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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores agricolas destinados ao
atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacao
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais, que
integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracéo diante de orgamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucgao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a CODEVASF divulga o objeto a ser licitado e a minuta
do contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo
todas as condi¢des de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 13/GRI — Unidade
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a inclusédo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregdo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO II) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
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e estdo distribuidos em 4 (quatro) itens individualizados, ndo sendo necesséria a
promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagfes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impressao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensées do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sesséo publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: CODEVASF 18/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacéo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 06 (seis) meses

LOCAL DE ENTREGA

Os bens objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias ou na
Superintendéncia Regional, de acordo com a indicagdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba esta
localizado na Colonizacdo Matinha — Lote 71 e 72, Projeto Publico de Irrigacao
Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se da pelas rodovias
BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
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aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal n&o
pavimentada, que sé permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminh&o trucado)
- Telefone (61) 99963-8689 ou (38) 2104-7846.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420 ou (38) 3754-
1422.

A Superintendéncia Regional da CODEVASF estad situada na Av. Geraldo
Athayde, 483 - Alto Sado Jodo. CEP 39.400-292 - Montes Claros/MG - Telefone
(38) 21404-7846 ou (38) 2104-7848.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas
guando forem realizados nos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Gorutuba ou Trés Marias. Na Superintendéncia Regional da
CODEVASF os fornecimentos devem acontecer em dias Uteis, no horario de
08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Empreendimentos de Irrigacdo — 13/GRI, através dos telefones (38)
21404-7846 ou (38) 2104-7848, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00
horas, em dias Uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas o dia e a hora previstos para a entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela CODEVASF é de
inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a CODEVASF do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

Os bens objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser objeto de entrega
técnica, sem Onus adicional, apos solicitacdo pela CODEVASF ou pelo
destinatario final do bem, sem vinculagdo para contagem de prazos a garantia
dos bens ofertados pela licitante vencedora, num prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da solicitacao.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacdes estabelecidas na PLANILHA DE PRECOS
MAXIMOS (ANEXO I1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacédo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizagdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacao correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas 0s bens objeto
desse Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Empreendimentos de Irrigacao — 13/GRI, através dos telefones (38) 21404-7846
ou (38) 2104-7848, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em
dias uteis.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos bens objeto desta licitagdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacéo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, testes de fabrica e de campo, mao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos bens ofertados, com mencéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que n&do se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especifica¢cdes técnicas descritas na PLANILHA
DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO lI), deste Termo de Referéncia.
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8.1.6. A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de

9.1.

9.2.

9.3.

desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracéo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos bens constantes da PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS
(ANEXO II) deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera
a substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a CODEVASF se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverao ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) elou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 25% do quantitativo previsto para o item que
ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para 0s quais nao
sera exigido atestado.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracGes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(6es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA

A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagcdo, o
valor maximo global de R$ 23.355.000,00 (vinte e trés milhdes trezentos e
cinquenta e cinco mil reais), a precos de maio/2022, conforme indicado na
PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR € de 210 (duzentos e dez)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 300 (trezentos) dias, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso
de vencimento em dia néo (util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos através de
correspondéncia registrada implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negocio as disposicoes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,

conforme legislagéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precgos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
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Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variagdo do indice IPA - EP - DI Maquinas,
Aparelhos e Equipamentos, publicado pela Fundacédo Getulio Vargas, aplicando-
se a seguinte formula:

(1 —1I0)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela CODEVASF, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) deste Termo de
Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatdrio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

a irregularidade seja sanada.
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Seréo recusados apenas os itens da os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela CODEVASF.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do bem correto, ndo se
responsabilizando a CODEVASF por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A CODEVASF podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado
que ndo for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.4.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecéo possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEsS).
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A CODEVASF poderd exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢cao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, nimero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a CODEVASF, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em
operacéo, quando for o caso.

f) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, dos bens ofertados

por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data de entrega dos
mesmos a CODEVASF,
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da CODEVASF:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o0 contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
CODEVASEF, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
CODEVASEF, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
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especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a CODEVASF, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condi¢fes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
nao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucado total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacao
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO
A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com

0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
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prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades néo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos

- Anexo lll — Matriz de Risco
- Anexo IV — Logomarca da Codevasf
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e
gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

A conjugacao de politicas publicas, em especial aquelas voltadas a Programas de
Desenvolvimento Regional Sustentavel, como a presente acdo, tém-se mostrado uma
maneira diferenciada de estruturar os municipios e comunidades rurais para que 0S
mesmos possam prestar servicos a populacdo através da oferta de equipamentos
diversos: veiculos, maquinas, implementos e equipamentos agricolas e rodoviarios.

Nesse contexto, a contracdo para o fornecimento de maquinas e implementos
agricolas insere-se nas acbfes e planejamentos propostos pela Codevasf para
cumprimento dos seus objetivos e diretrizes voltados para a melhoria dos resultados, e
até mesmo, do cumprimento da sua misséo, por se tratar de uma ac¢do que se coaduna
com o desenvolvimento integrado e sustentdvel e corrobora para a reducdo das
desigualdades regionais.

As etapas de producdo de uma lavoura exigem diversas intervencdes no seu
manejo sendo normalmente realizadas por maquinas e implementos agricolas. Esses
devem estar disponiveis, revisados e abastecidos para exercer sua funcdo no tempo
certo para cada atividade.

Nesse contexto, a indisponibilidade de maquinas e equipamentos nos periodos
adequados, limitam as operacdes de preparo de solo, plantio, conducéo e colheita das
lavouras, levando os produtores rurais a executa-las muitas vezes de forma bracal ou
com a utilizacdo de implementos por tracdo animal. O preparo tardio do solo implica
também no retardamento do plantio das culturas, o que reduz a probabilidade de contar
com chuvas adequadas no transcurso da cultura, e com isso, a perspectiva de sucesso
nas lavouras.

Usualmente, tais fatos sdo mais recorrentes em comunidades de agricultores
familiares e que se localizam mais distantes dos centros urbanos, onde encontram mais
dificuldades para serem atendidos nos periodos necessarios pela iniciativa privada.

Ciente de tais deficiéncias, a Codevasf vem desenvolvendo nos dltimos anos um
trabalho continuado de fomento a formacdo de infraestrutura nos municipios e
comunidades rurais na area de atuacéo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf,
através da doacdo de veiculos, méquinas e implementos agricolas e maquinas
rodoviarias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de qualidade de vida das
familias nos municipios e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condi¢cfes
de permanéncia do homem no campo.
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Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibig&o absoluta a revelag&o do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacgao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegag8es de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacao para a
perfeita execucao do contrato”.
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Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucgéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

A exigéncias de qualificagéo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em
funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, operacional,
executiva e experiéncia comprovada para execucado do objeto do presente Termo de
Referéncia.

Da analise de custos

Os precos de referéncia do presente estudo foram estabelecidos, em concordancia com a
Instrugcdo Normativa SEGES /ME N° 65, de 7 de julho de 2021.

Para o calculo dos custos unitarios de referéncia de cada equipamento, foram
considerados os valores obtidos no Painel de Precos de contratacdes realizadas até 180
dias da pesquisa e cotacdes realizadas junto a fornecedores locais. Os valores obtidos no
Painel de Precos foram atualizados com base no indice IPA-EP-DI Maquinas, Aparelhos
e Equipamentos, publicado pela FGV, até a data-base de maio/2022.

Para céalculo do valor de referéncia, foram estabelecidos alguns critérios estatisticos para
verificar se a amostra utilizada estava homogénea, sendo eles:

¢ Analise das Amostras — NC = 4 x (Desvio Padréo)? / (Média/10)? < 3;
o Amplitude = (Limite Superior — Limite Inferior) / Limite Inferior < 30%;
¢ Coeficiente de Variagdo — CV = Desvio Padrdo / Média < 10%;

De acordo com os valores referentes as aquisicdbes semelhantes feitas pelo
Administracdo Publica, considerando o periodo de 180 dias para a pesquisa, e de
cotacdes de mercado obtidas junto a fornecedores locais, foram definidos os seguintes
precos de referéncia para cada equipamento:

e Trator Agricola, 75cv — R$ 215.600,00
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e Trator Agricola, 95cv — R$ 251.500,00
Consércio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢Bes de suprir 0os requisitos de habilitacéo.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdao ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia para prever servigos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

A adocado do Sistema de Registro de Precos, na modalidade Pregdo Eletronico, visa
ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o
tratamento isondmico, buscar maior simplificacédo, celeridade, transparéncia e eficiéncia
nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selecdo da proposta mais
vantajosa para a administracdo publica.

Os bens objeto desta contratacéo se classificam como bens comuns para fins de Pregao
Eletronico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto
a isso. Além disso, justifica-se o uso da modalidade SRP considerando a
imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebrac&o do contrato e
dos recursos orgcamentarios que serdo alocados para as referidas aquisicoes,

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

20




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacéo

Os fornecimentos serdo realizados por empresas especializadas no ramo, devidamente
regulamentadas e autorizadas pelos Orgdos competentes, em conformidade com o
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, aprovado pela Deliberacdo n° 28, 27 de
julho de 2020, a Legislacdo Vigente e padrdes técnicos exigidos nesse instrumento e no
futuro termo de referéncia.

Das cotas reservadas para ME e EPP

O Decreto n° 8.538/2015 impbe aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na
feitura de licitagdo para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até 25% do objeto
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, optou-
se pela reserva do quantitativo de uma unidade de cada item, visando atender o decreto
e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente ao valor unitario e
guantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as microempresas
para entrega desse tipo de equipamento.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes
inoportunas e ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma oOtica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacdo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.
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Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

As manutencfes preditiva, preventiva e corretiva sdo muito importantes para garantir o
bom funcionamento dos tratores agricolas, prolongando a sua vida util, evitando quebras
inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir eficiéncia e produtividade. Sendo
também, um importante fator de reducdo de acidentes com maquinas agricolas no
campo.

Deve-se ter em mente que, nem sempre é possivel deslocar o trator para outros centros
e a grandes distancias, diante das tarefas que estdo sendo executadas nas
comunidades.

As etapas de producdo de uma lavoura exigem diversas intervencdes no seu manejo
sendo normalmente realizadas por maquinas e implementos agricolas. Esses devem
estar disponivel, revisado e abastecido para exercer sua funcdo no tempo certo para
cada atividade.

A urgéncia em resolver falhas em maquinas e equipamentos se deve a janelas de plantio
e colheita cada vez mais estreitas por questdes climaticas e cultivares especificas.

E necessario realizar as revisbes periodicas recomendadas pelos fabricantes. Em
tratores recém-adquiridos, principalmente durante o periodo de garantia, € importante
realizar estas revisdes por profissionais e concessionarias especializados.

Assim realizando as revisdes estabelecidas e utilizando as pecas indicadas, ndo se perde

a garantia de fabrica e a rede autorizada conta com equipe treinada que entende cada
detalhe da maquina. Assegurando, assim, o seu bom desempenho.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia € o periodo de duracdo do contrato, jA 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nédo
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacédo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.
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Solicitacdes de prorrogacdo de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para acfes da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

Item | CATMAT Descrigao Unid. | Qdade. Valor Maximo (R$)

Unitério Total

Trator agricola 75 cv- trator agricola de pneus, novo, ano de fabricacao
minimo 2022, poténcia minima do motor de 75 CV, capacidade minima do
tanque de combustivel de 60 (sessenta) litros, tracdo 4 x 4, pneus
dianteiro novos minimo 12.4- 24R1 e traseiros novos minimo 18.4-30R1,
com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade
de levante minimo de 2.300 kgf, com terceiro ponto e controle remoto de
1 318712 | implementos Categoria Il, tomada de for¢a independente com 540 RPM, | und 49 215.600,00 | 10.564.400,00
sistema elétrico completo com farGis de servigco e sinalética completa.
Cabine do operador com toldo e arco de seguranga. Com a expressao
"Doacédo", acrescida da logomarca da CODEVASF, em pintura serigréfica
e local visivel. Garantia minima de 12 meses, sem limite de horas.
Fornecido com o tanque de combustivel abastecido com o minimo de 1/4
de sua capacidade maxima.

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Trator Agricola 75 cv - trator
agricola de pneus, novo, ano de fabricagdo minimo 2022, poténcia minima
do motor de 75 CV, capacidade minima do tanque de combustivel de 60
(sessenta) litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos minimo 12.4- 24R1 e
traseiros novos minimo 18.4-30R1, com contrapesos frontais, sistema de
levante hidraulico com capacidade de levante minimo de 2.300 kgf, com
2 318712 | terceiro ponto e controle remoto de implementos Categoria Il, tomada de | und 1 215.600,00 215.600,00
forca independente com 540 RPM, sistema elétrico completo com fardis
de servico e sinalética completa. Cabine do operador com toldo e arco de
seguranca. Com a expressdo "Doacdo", acrescida da logomarca da
CODEVASF, em pintura serigréafica e local visivel. Garantia minima de 12
meses, sem limite de horas. Fornecido com o tanque de combustivel
abastecido com 0 minimo de 1/4 de sua capacidade maxima.

Trator Agricola 95 cv - trator agricola de pneus, novo, ano de fabricacdo
3 303796 | minimo 2022, poténcia minima do motor de 95 CV, diesel, capacidade | und 49 251.500,00 12.323.500
minima do tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4 x 4, pneus
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dianteiro novos minimo 14.9-24R2 e traseiros novos minimo 23.1-26R2,
com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade
de levante minimo de 2800 kgf com terceiro ponto e controle remoto de
implementos Categoria Il, tomada de for¢a independente com 540 RPM,
sistema elétrico completo com farbis de servigco e sinalética completa.
Cabine do operador com toldo e arco de seguranca. Com a expressao
"Doacao", acrescida da logomarca da CODEVASF, em pintura serigrafica
e local visivel. Garantia minima de 12 meses, sem limite de horas.
Fornecido com o tanque de combustivel abastecido com o minimo de 1/4
de sua capacidade maxima.

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Trator Agricola 95 cv - trator
agricola de pneus, novo, ano de fabricacdo minimo 2022, poténcia minima
do motor de 95 CV, diesel, capacidade minima do tanque de combustivel
de 90 litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos minimo 14.9-24R2 e
traseiros novos minimo 23.1-26R2, com contrapesos frontais, sistema de
levante hidraulico com capacidade de levante minimo de 2800 kgf com
303796 terceiro ponto e controle remoto de implementos Categoria Il, tomada de | und 1 251.500,00 251.500,00
forca independente com 540 RPM, sistema elétrico completo com faréis
de servico e sinalética completa. Cabine do operador com toldo e arco de
seguranga. Com a expressdo "Doacdo", acrescida da logomarca da
CODEVASF, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12
meses, sem limite de horas. Fornecido com o tanque de combustivel
abastecido com o minimo de 1/4 de sua capacidade méxima.

23.355.000,00
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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ANEXO Il - MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas,
(CODEVASF, | (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratadaou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, lictante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais
ofertada pela OU superiores para
contratada na aprovacgao pela
licitagdo com fiscalizagc&o sem
alteracdo de marca aumento dos custos.
ou especificacao.
2 - Alteracdo do | Necessidade de aprovacdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado

prazo do
fornecimento.

pela CODEVASF da alteracéo
de especificagdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

a partir da data de

aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca  apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizac&o da
CODEVASEF. Prazo
sera acrescido dos
dias entre o]
recebimento pela
Contratada da
CODEVASF da
Ordem de

Fornecimento e pela
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comunicacgao a
mesma da aprovacao
da nova especificacdo
pela fiscalizacdo da

CODEVASF, limitado
a 70% do prazo
original.
3 - Entrega em | Nao verificagédo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | contratada da especificacdo promover imediata
especificagcbes do | do equipamento descrita no corre¢do, adequagdo
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
4 - Variacdo cambial | Variagéo cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do délar percentual entre o0 menor cambial. Contratos
valor e o maior valor no sujeitos a variagdo de
periodo de 12 meses moeda estrangeira
anteriores a data de podem ser protegidos
apresentacdo da proposta. por operagbes de
(Exemplo: menor valor R$ hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variacao de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do | CODEVASF Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do | percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacéo a data de
apresentacdo da proposta.

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o délar médio do
periodo de
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(Exemplo: Délar na data de
apresentacdo da proposta R$

fornecimento for R$
6,96  correspondera

5,66 terd& wuma variacado um aditivo de 1,90%
aceitavel de 20,85% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflagdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagao a variagao da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite. (Exemplo:
periodo de 12 meses Se o0 IPCA do més de
anteriores a data de recebimento da ordem
apresentacdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: proposta de 452% e a média do
novembro de 2020 e a periodo a partir do
inflagdo de maio de 2020 foi recebimento da ordem
1,88% e dezembro de 2019 de fornecimento for
4,52%  corresponde uma inferior a 4,52% x
variacéo de 40,42%) 1,4042 = 7,61% néo
correra  aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros”

impedindo o frete.
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9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte | encargos aduaneiros, valores ou arcar com
internacional de | inclusive frete. a diferenca do frete
cargas. com a sua
transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com
a diferenca do frete
com a sua
transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagédo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de | atrasos nos fornecimentos de valores com
matéria-prima. matéria-prima para fornecedor ou alterar
fabricacdes. 0 mesmo.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e nao equipamentos ou
conseguir cumprir até um maquinas pela
limite de 25% superior ao CODEVASF com a
mesmo, sem nenhum fato aplicacao das
superveniente previsto nesta sancdes previstas no
matriz de risco para aditivo de edital.
prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
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CODEVASF.
15 - Dano na|Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens | organizacdo dos materiais, do material,
de fornecimento equipamentos ou maquinas equipamento ou
na entrega. maquina  danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de | materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina  danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 - Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés
extravio de cargas da mesma. a devida comprovacéo
do fato.
18 —  Alteragdes | Mudanca na legislacdo | CODEVASF Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variagéo de local | Mudanga nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF deveréa
de entrega entrega dos materiais, avisar quando da
equipamentos ou maquinas emissédo da Ordem de
por interesse da CODEVASF Fornecimento e néao
dentro dos previstos no ocorrera alteracdo do
estado de Minas Gerais. valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacdo no | Pagamentos apds decorridos | CODEVASF Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar 0 pagamento
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partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

da atualizagéo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo X|I da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF
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ANEXO IV- LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressédo da logomarca da Codevasf nos bens que serdo objetos de doacédo
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

10cm

33cm

A impressao deverd ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes
medidas: 33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensdo proporcional ao
tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores
instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios
Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as planta¢cBes irrigadas com a
protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde
(348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

C o D EVASF Eg) },i‘l‘ﬂ}n;‘«.ln L"flrl'ill:lt"ll - l’lz_;nll\llne azul (286)
-@ .tra branca - Futura Bolc

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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