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OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo dos servigos de apoio técnico visando a realizagcao de vistorias técnicas para a

fiscalizacdo dos servigcos de instalacéo de reservatorios de acumulacéo de agua e médulos sanitarios
domiciliares em comunidades rurais difusas, localizadas em municipios, no estado de Pernambuco.

2

2.1

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressées e siglas relacionadas a seguir, com

0s seguintes significados e interpretagdes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

k)

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricbes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contrataces futuras.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e
entidades integrantes do Sistema de Servi¢os Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos
itens a serem licitados.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato,
bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas as condi¢des
de participacao e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacBes ocorridas
durante a execuc¢do da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacBes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos
Servigos.

Relatorio Técnico de Validagédo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residéncia visitada,
referente a validacéo dos beneficiarios e verificacdo das condi¢bes do local de instalagdo do
reservatério/cisterna e do modulo sanitario, conforme modelo de relatério disponibilizado pela
Codevasf.

Relatorio Técnico de Fiscalizagdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo
as informag@es coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou modulo
sanitario fiscalizado, referente a especificacdo e qualidade técnica dos servicos em execucao
pela empresa de instalagdo, conforme modelo de relatorio disponibilizado pela Codevasf.

Relatorio Técnico de Atesto/Medigdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA
contendo as informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna
e/ou médulo sanitario instalado, referente ao atesto/medicdo dos servicos e orientacées
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repassadas ao beneficiario sobre o uso correto do equipamento e da agua captada, conforme
modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf.

Cronograma Fisico-Financeiro: representagédo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou prec¢os, doravante denominado CRONOGRAMA.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

Especificacbes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0s materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢cdo. TEém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa.

Ordem de Servig¢o (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especifica¢des
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do precgo da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Projeto Béasico: Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

3. ldentificacao dos tipos de servi¢os a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

4. Informag®es que possibilitem o estudo e a deducao de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacao e outros dados necesséarios em cada caso.

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucéo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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X) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

y) Reuniao de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugao das obras ou servigcos de engenharia.

3 REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1 Modalidade: Pregé&o Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2 Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco por Item por Grupo.

3.4 Regime de Execucado: Empreitada por preco unitario.

4 DESCRIGCAO DOS SERVICOS E LOCAL DE EXECUGCAO

4.1 Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia formam o Grupo | e referem-se aos
servicos de apoio técnico para fiscalizacdo dos servicos de instalacéo de reservatérios de acumulagéo
de &gua de chuva (cisterna) e médulos sanitario domiciliares, compreendendo 0s seguintes itens:

4.1.1 Item 1: Vistoria Técnica de Validacao dos beneficiarios e verificacdo das condi¢es do local de
instalacdo do reservatorio/cisterna e médulo sanitario domiciliar:

a) Visita técnica a regido onde seréo instalados os reservatérios/cisternas e os médulos sanitério
domiciliares para verificar as condi¢cdes sociais dos possiveis beneficiarios, conforme critérios
pré-estabelecidos pela Codevasf;

b) Verificar e elaborar croquis das condi¢8es fisicas da residéncia (tipo de telhado, altura do
telhado, ponto ideal de locacéo da cisterna e/ou médulo sanitério, tipo de solo a ser escavado);

c) Preenchimento do Relatério Técnico de Validagdo para cada residéncia visitada, conforme
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

4.1.2 Item 2: Vistoria Técnica de Fiscaliza¢do dos servicos em execucao pela equipe de instalacao
do reservatério/cisterna e/ou médulo sanitario domiciliar:

a) Visitatécnica nos locais de instalacdo dos reservatorios/cisternas e/ou médulos sanitérios para
verificar a especificacdo e qualidade técnica dos servicos em execucdo pela equipe de
instalacao;

b) Preenchimento do Relatério Técnico de Fiscalizacdo para cada residéncia visitada, conforme
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

4.1.3 Item 3: Vistoria Técnica de Atesto/medicdo dos servicos de instalacdo dos
reservatérios/cisternas e/ou modulos sanitarios, e orientacdo ao beneficiario sobre o uso correto dos
equipamentos e da dgua captada:

a) Visita técnica ao local de instalagdo dos reservatérios/cisternas e/ou modulos sanitarios para
atestar a execucao dos servicos e verificar se estdo obedecendo as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf;

b) Fazer a medi¢céo de todos os itens instalados na cisterna (calhas, tubos, conexdes, bomba de
membrana, etc);

c) Orientar o beneficiario sobre o uso correto da cisterna e agua captada (tipo de uso, desinfec¢éo
da agua, desperdicios, etc), bem como, sobre o uso correto do mddulo sanitério;

d) Preenchimento do Relatério Técnico de Atesto/Medicdo para cada residéncia visitada,
conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao das Bacias Hidrogréficas - AR

GRUPO |
Servi¢os de apoio técnico para fiscalizacdo dos servicos de instalacdo de reservatdrios de
acumulacdo de agua de chuva (cisterna) e médulos sanitario domiciliares.
Iltem 1 Item 2 Iltem 3
Vistoria Técnica de
Atesto/medicéo dos servigos

Vistoria Técnica de Validag&o Vistoria Técnica de : ~
C PR . o . de instalacédo dos
dos beneficiarios e verificacdo | Fiscaliza¢do dos servigos em - ;
. 7 . reservatorios/cisternas e/ou
das condicdes do local de execucao pela equipe de . o
. " . ~ maodulos sanitario e
instalacdo do instalacdo do . ~ s,
reservatorio/cisterna e/ou reservatorio/cisterna e/ou orientagao ao beneficiario
. o ) NP sobre o uso correto dos
maodulo sanitario. maédulo sanitario.

equipamentos e da agua
captada.

4.1.4 O produto de cada vistoria técnica realizada serdo os relatdrios técnicos, que poderao ser de:
validacgéo, fiscalizac&o ou Atesto/Medicéo.

4.1.5 O guantitativo estimado de relatérios técnicos sera de 4.142 unidades, distribuidos conforme o
quadro abaixo (ver detalhamento do célculo na Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia —
ANEXO 3).

GRUPO |
Iltem 1 Iltem 2 Iltem 3
Relat6rio Técnico de Relatério Técnico de Relatério Técnico de
Validacdo: 1.841 unidades. | Fiscalizac8o: 767 unidades. | Atesto/Medicdo: 1.534 unidades.

4.1.6 O local de execucéo dos servicos abrangerd os municipios da area de atuacdo da Codevasf,
no estado de Pernambuco.

4.1.7 Apods a assinatura do Contrato, a Codevasf indicara quais as comunidades/municipios onde
serdo realizados o0s servicos de apoio a fiscalizacdo dos contratos de instalacdo dos
reservatérios/cisternas e modulos sanitarios.

4.1.8 Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 3);
b) Modelo de Relatérios Técnicos (ANEXO 4);
c) Especificagcbes Técnicas (ANEXO 5).

5 EQUIPE TECNICA

5.1 Os trabalhos deveréo ser executados pela seguinte equipe técnica:
5.1.1 Coordenador (Engenheiros Civil ou Engenheiro Agrdbnomo ou Engenheiro Agricola);
5.1.2 Técnicos de Campo (Téc. EdificacBes, Téc. Agricola, Téc. Saneamento, etc).

5.2 O coordenador devera ser profissional, com o minimo de 5 (anos) anos de exercicio da
profissdo, com experiéncia ho acompanhamento/fiscalizacdo de servigos similares ao previsto, de
preferéncia, na area rural.

53 O coordenador sera responsavel pelo planejamento, logistica de distribuigdo e trabalho dos
profissionais, bem como pela interlocugéo junto a CODEVASF, para tratativa de problemas relativos ao
planejamento macro das atividades.

5.4 Os técnicos de campo devem ter experiéncia com servicos similares aos que serdo executados,
de preferéncia, terem trabalhado com extensao rural.

55 Os técnicos de campo serdo responsaveis pela realizacdo das atividades descritas nos itens
4.1.1 e 4.1.3 do presente TR.
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6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Condicdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes
com o objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus
anexos.

6.2 Consorcios: Nao sera permitida a participacéo de consorcio.

6.3 Subcontratacado: Por se tratar de servicos de supervisdo, sem fornecimento de materiais ou
equipamentos, ndo serdo permitidas subcontratacdes de servicos.

6.4 Visita aos locais dos servicos: O atestado de visita ao local dos servigcos ndo sera obrigatério,
porém, é de inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.1 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que possui pleno
conhecimento do objeto e que possui uma avalia¢do dos problemas futuros. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

6.4.2 Em caso de duvidas sobre os locais onde serdo executados os servigos, solicitacdo de
informacdes e/ou outros esclarecimentos, a PROPONENTE devera entrar em contato com a 32
Geréncia Regional de Revitalizacdo da Codevasf, no telefone: (87) 3866-7747 / 3866-7772.

7 PROPOSTA

7.1 A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstos neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1 Carta de Apresentacdo da Proposta (ANEXO 2), que devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor ofertado pela licitante para a execucdo do objeto desta
licitagdo, devidamente assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo
podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega
da proposta, sujeita a revalidacao por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera
conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone, whatsapp (se houver),
endereco, CNPJ e qualificagdo (nhome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do
dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuragdo, que assinard o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

b) Preco Global do objeto licitado;

¢) Preco unitario do Item 1 (Relat6rio Técnico de Validagdo), do Item 2 (Relatdrio Técnico de
Fiscalizagdo) e do Item 3 (Relatério Técnico de Atesto/Medicao).

7.2.2 Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO 3 (Itens 1, 2 e 3) — (Formularios PFS, PFS-I,
PFS-II, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V, PFS-VI, PFS-VII, PFS-VIII e PFS-IX) que é parte integrante deste TR,
observando-se 0s precos unitarios e globais maximos orcados pela Codevasf.

7.2.3 Apresentagdo das despesas fiscais (ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3 — PFS-VI), mas nédo poderdo ser
considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢éo
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

7.2.4 Alicitante devera considerar na proposta o valor do ISS praticado no municipio onde se localiza
a sede tributéria da empresa prestadora dos servigos objeto desta licitagcdo, em conformidade com a
previséo do art. 3° da Lei Complementar n® 116/2003.

7.2.5 A Licitante devera, na composi¢cdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas
de trabalho.
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7.2.6 Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (ANEXO 3 — Itens 1, 2 e 3 — PFS-VII). No
Quadro PFS-VII, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos
em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

7.2.7 Emrelacao a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de desmobilizagao,
em funcéo da natureza dos servicos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de
maguinas/equipamentos pesados.

7.2.8 O cronograma fisico-financeiro obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto
més a més, observando o prazo estabelecido para a execucao dos servicos, conforme estabelecido
neste TR devera ser apresentado até 5 (cinco) dias Uteis apds assinatura do contrato para aprovacao
pela fiscalizacdo da Codevasf e condicionante para emissao da Ordem de Servico.

7.3 A Licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada aos locais de
execucao dos servigos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes
de qualquer melhoria no modelo do veiculo de acesso correrdo por conta da Contratada.

7.4 A quantidade minima de contratacdo para o Grupo | ser4 de 810 Relatérios Técnicos, que
equivale a instalagdo de 300 cisternas, sendo:

7.4.1 Item 1: 360 relatérios técnicos de validacao (120% do Item 3);
7.4.2 Item 2: 150 relatérios técnicos de fiscalizacdo (50% do Item 3);
7.4.3 Item 3: 300 relatérios técnicos de atesto/medicgéo.

7.5 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor dos
itens evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.6 As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente, considerando
o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

7.7 O Licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos necessarios e
demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencdo, depreciacdo, licenciamento, seguro e
impostos dos veiculos em sua Proposta.

7.8 As despesas relativas a hospedagem e alimentacéo da equipe deverao ser langadas no Quadro
PFS-II (ver ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3).

7.9 As despesas relativas aos servigos gréaficos deverdo ser langadas no Quadro PFS-III (ver
ANEXO 3 -1Itens 1, 2 e 3).

7.10 As despesas relativas aos veiculos e equipamentos deverao ser lancadas no Quadro PFS-IV
(ver ANEXO 3-1ltens 1, 2 e 3).

8 QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

8.1.1 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente.

8.1.2 Certiddo(6es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado servigos
de supervisdo e/ou fiscalizacdo de obras de implantacdo de sistemas hidrossanitarios, tais como:
instalacao de cisternas ou fossas sépticas; instalagao hidrossanitaria predial (residencial, comercial ou
industrial); sistema de abastecimento de 4gua; sistema de esgotamento sanitario; sistema de irrigacéo,
contendo os seguintes quantitativos minimos:
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ltem Descricdo Quantitativo
1 Escavacdo manual ou mecanizada de cava ou vala 5.000 m3 (*)
2 Aterro ou reaterro de cava ou vala 700 m3 (**)

(*) Corresponde a menos de 50% do quantitativo de escavacéo que sera realizada para a instalagéo das 1.534
cisternas de acumulacéo de 4gua da chuva, referente ao contrato de instalacéo que seré fiscalizado/acompanhado.
(**) Corresponde a menos de 50% do quantitativo de aterro/reaterro que sera realizado para a instalagdo das 1.534
cisternas de acumulagdo de 4gua da chuva, referente ao contrato de instalacdo que sera fiscalizado/acompanhado.

a) Os servigos similares ja estao indicados no item 8.1.2.
b) Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacdo do quantitativo minimo.

c) Of(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(8es) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servicos foram executados.

d) Deverao constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados: Local
de execucdo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de registro(s); e Relacdo dos servicos executados.

e) Em caso de apresentacdo de documento técnico emitido em favor de consércio do qual ele
tenha feito parte, se o documento técnico ou o contrato de constituicdo do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados
0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacéo técnica:

1. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

2. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com
0S respectivos campos de atuacéo.

8.1.3 Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou
CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo de
servicos de supervisdo e/ou fiscalizagdo de obras de implantagdo de sistemas hidrossanitarios, tais
como: instalacdo de cisternas ou fossas sépticas; instalacdo hidrossanitaria predial (residencial,
comercial ou industrial); sistema de abastecimento de dgua; sistema de esgotamento sanitario; sistema
de irrigacao.

8.1.4 O Responsavel Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da
entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovacao de vinculo, no qual sera aceito como
comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacéo de servico;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaragdo de contratagédo
futura com anuéncia por escrito do profissional.

e) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsével Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

8.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responséavel Técnico, como comprovagédo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 956.971,68 (novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e
sessenta e oito centavos), com data-base de Fev/2021, sem desoneracdo, em um Unico Grupo,
constituido de 03 itens, quais sejam:
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9.1.1 Item 1: Relatério Técnico de Validacéo:

a) Quantitativo total = 1.841 unidades;

b) Preco unitario = R$ 212,69 por relatorio técnico de validacao.
9.1.2 Item 2: Relatorio Técnico de Fiscalizacao:

a) Quantitativo total = 767 unidades;

b) Preco unitario = R$ 170,35 por relatorio técnico de fiscalizacéo.
9.1.3 Item 3: Relatério Técnico de Atesto/medicao:

a) Quantitativo total = 1.534 unidades;

b) Preco unitario = R$ 283,41 por relatoério técnico de atesto/medicéo.

9.2 Estdo inclusos nos valores acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos.

9.3 Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para o0s itens necesséarios a
execucdo do objeto constam na Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia (ANEXO 3), parte
integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da Caixa
Econ6mica Federal (Sinapi/CE), Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado do Piaui
e cotacdes de mercado, sem desoneracédo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013,
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.5 No valor de referéncia foram consideradas Custo de Administracdo, Despesas Gerais,
Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

CUSTO DE ADMINISTRACAO: Quadro PFS-V
DESPESAS GERAIS: Quadro PFS-IV
DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PES-VII

9.6 Dotacdo Orcamentéria: As indicacdes para as despesas orgcamentarias para a contraprestacao
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10 PRAZO DE EXECUCAO

10.1 O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.2 O prazo para execucdo do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias, a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes com 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato.

10.3 O prazo paravigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo da Ordem
de Servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR, acrescido de mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para aprovacao dos servigos e expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico - TEF.

10.4 O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n° de dias = 0,14 x (nimero de
Relatorios Técnicos de Atesto/Medicao) + 60 dias = n dias (nUmero inteiro, caso o resultado seja com
decimal utilizar4 o nimero superior).

10.5 Exemplo: Se o numero de Relatérios Técnicos de Atesto/Medicao for de 310 unidades, o prazo
do contrato sera de: T = 310 x 0,14 + 60 = 103,4 dias = 104 dias.

11 ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS TECNICOS E APRESENTACAO DOS
TRABALHOS

11.1 A contratada devera realizar com a fiscalizacdo da Codevasf um planejamento das vistorias
técnicas, indicando a data de inicio e concluséo para 0 acompanhamento e medi¢do dos servigos.

10
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11.2 O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF via
Ordem de Servico (OS), a qual constara as vistorias técnicas a serem realizadas, incluindo os
respectivos quantitativos e pregos, cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término dos servicos,
e especificagfes técnicas detalhadas para a execugéo.

11.3 A contratada ndo precisara, necessariamente, ter escritorio fisico na regido de execucao dos
servigos, visto que, as reunides junto a fiscalizagdo da Codevasf poderao ser de forma “online”.

11.4 Toda a documentacéo gerada pelas vistorias técnicas de campo e que formara o produto final
a ser entregue pela Contratada a Codevasf, sera no formato digital.

11.5 Entenda-se por Vistoria Técnica de Campo, as atividades realizadas por uma Equipe de
Vistoria, no periodo de um dia.

11.6 A Equipe de Vistoria sera composta por 02 (dois) técnicos de campo.

11.7 A Vistoria Técnica podera ser de: Validacao (Item 1), Fiscalizacdo (Item 2) ou Atesto/Medicao
(Item 3).

11.8 Para cada vistoria técnica realizada seréo elaborados relatérios técnicos para cada residéncia
visitada, de acordo com os modelos de relatdrios disponibilizados pela Codevasf (ANEXO 4). Por
exemplo: Se uma equipe de vistoria visitar 10 residéncias naquele dia, entéo, a vistoria técnica dessa
equipe gerara 10 relatdrios técnicos, que poderdo ser de validagao, fiscalizagdo ou atesto/medicao, a
depender da etapa da vistoria.

11.9 O relatorio técnico do Item 1 ou Relatério Técnico de Validacdo devera apresentar as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residéncia visitada, referente a
validacéo dos beneficiarios e verificagdo das condi¢des do local de instalacdo do reservatério/cisterna
e/ou médulo sanitario, conforme modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.10 O relatério técnico do Item 2 ou Relatério Técnico de Fiscalizacdo deverd apresentar as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou médulo sanitario
fiscalizado, referente a especificagdo e qualidade técnica dos servicos em execucdo pela empresa de
instalacdo, conforme modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.11 O relatério técnico do Item 3 ou Relatério Técnico de Atesto/Medicdo devera apresentar as
informacgdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou médulo sanitario
instalado, referente ao atesto/medicao dos servigos e orientacdes repassadas ao beneficiario sobre o
uso correto dos equipamentos e da agua captada, conforme modelo de relatério disponibilizado pela
Codevasf (ver ANEXO 4).

11.12 Para cada Relatorio Técnico (Validacéo, Fiscalizacdo ou Atesto/Medigcéo) existird um Relatério
Fotografico, conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.13 As informacdes coletadas em campo por meio do Relatdrio Técnico, em formato impresso,
deverdo ser transferidas para o Relatério Técnico, em formato digital, juntamente com o Relatério
Fotografico. Esse arquivo composto pelos dados e fotos de campo representara 01 Relatério Técnico.

11.14 Osrelatérios técnicos, em formato digital, deverdo ser enviados ao Coordenador da Contratada.
Além disso, a equipe de vistoria passara as informagdes de cada relatério para uma planilha eletrbnica,
que também devera ser encaminhada ao Coordenador da Contratada. O modelo da planilha eletrénica
sera fornecido pela fiscaliza¢do da Codevasf.

11.15 O Coordenador da Contratada sera responsavel pelo envio dos relatérios técnicos, em formato
digital, a fiscalizagcao do contrato, bem como, pela compilagdo dos dados das planilhas eletronicas em
formato a ser definido pela Codevasf.

11.16 A Redagdo da documentacdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

11.17 Em resumo, considera-se para execuc¢ao dos servicos as seguintes condi¢cbes:

a) As vistorias técnicas de validacao, fiscalizacdo ou atesto serdo planejadas em reunido entre a
Contratada e a Codevasf;

b) A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar, conforme a demanda a ser
atendida, assim a Contratada devera estar preparada para disponibilizacao de varias equipes
para execucao dos servicgos;
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c) Ap6s aprovacado do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizacdo de Execucéo com
as datas de entrega dos relatorios técnicos.

12 CRITERIOS DE PAGAMENTO

12.1  Os pagamentos dos servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente designada,
e do respectivo Boletim de Medi¢&o referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1 A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério de Execucéo dos servi¢os, e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatério
de Acompanhamento Técnico, atestando a execucédo dos servicos e atividades realizadas no periodo.

12.1.2 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.3 Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.4 A medigdo do Grupo | sera realizada por “ltem” elaborado (Iltem 1, Item 2 ou Iltem 3),
respectivamente, Relatério Técnico de Validacdo, Relatério Técnico de Fiscalizacdo e Relatério
Técnico de Atesto/Medigéo.

12.1.5 Para cada Relatério Técnico elaborado, seja de Validagéo, Fiscalizacdo ou Atesto/Medigédo, a
Contratada podera solicitar sua medigéo.

12.1.6 Os valores de cada relatério técnico (validagéo, fiscalizacéo ou atesto/medic¢ao), correspondem
aos valores apresentados em sua proposta/planilha orgamentaria.

12.1.7 Deverd seguir a condicdo a seguir para execu¢do das etapas de pagamento:

Etapa Sequéncia
Reunido de planejamento das vistorias com a Codevasf
Realizacéo das Vistorias Técnicas
Apresentacéo dos relatérios técnicos
Aprovacédo pela Codevasf
Apresentacdo da medicdo
Abertura do processo de pagamento

OB WIN|F-

12.1.8 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

12.1.9 Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS nado precisard apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

12.2  Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucéo dos servigos, incluindo:

12.2.1 Custo de méo-de-obra, salérios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

12.2.2 Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

12.2.3 Remuneracédo de escritdrio e despesas fiscais; e

12.2.4 Hospedagem, alimentac&o e transporte.
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13 REAJUSTAMENTO

13.1  Os precgos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcéo Civil) — Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I = Io)

R=V
x I,

Onde:
— R =valor do reajustamento
— V= valor a ser reajustado
— I, = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
— I, = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

13.2 A Licitante ndo podera alegar variacbes de custos dos materiais, salarios e despesas no
periodo vigente da ATA para ndo execuc¢do dos servi¢os, pois esté previsto somente o reajustamento.

14 FISCALIZACAO

14.1  Afiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execuc¢éo dos servicos prestados pela Contratada, com
livre acesso ao local de trabalho para obtencé@o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

14.3 A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que ndo haja subcontratacdo de servi¢os vedados no instrumento assinado pelas partes.

14.4  Deverd esclarecer davidas ou fornecer informag@es solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nédo estiverem sob sua al¢cada, encaminhé-las a quem compete.

14.5 Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

14.6  Solicitar da Contratada a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

14.7  Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro pactuado nas
reuniBes de planejamento, encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes solicitados pela contratada.

14.8  Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

14.10 O fiscal do contrato tera de 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatorios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte ao recebimento dos mesmos.

14.11 Analisar e aprovar os relatérios apresentados pela Contratada. Os relatérios e documentos nao
aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e complementacdes necessarias, de acordo com as
analises encaminhadas a contratada.

14.12 Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.
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14.13 Manter em arquivo organizado os relatérios, memdrias de calculo dos quantitativos de servigos
fiscalizados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgaos de
controle interno e externo.

14.14 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.15 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico
financeiro.

14.16 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

14.17 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execucgdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

14.18 Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em
favor da contratada.

14.19 Receber as etapas dos servicos mediante medi¢Bes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

14.20 Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.21 Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

14.22 A acéo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.23 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

15 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1  Para afinalizagéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 4 deste TR, conforme
as especificacbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2  Ap0s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

15.3  Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os rejeitados.

15.4  Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, ser4 designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

15.5 Na hipétese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

15.6  Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.
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15.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.8 ApOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

15.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacdo da Caucéo Contratual.

15.10 A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo
e pagamento.

16 SEGURANCA DO TRABALHO

16.1 A CONTRATADA deveré atender a legislacdo pertinente & protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigcos, conforme dispbe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

16.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

16.1.3 Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
17 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1  Se for o caso, a Contratada devera executar os servigcos de engenharia em conformidade com
a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagéo vigente
no local de execucéo dos servigos.

17.2  Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

17.2.1 Deverd ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacgdo e operagdo das obras publicas.

17.2.2 Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacé@o a coleta seletiva.

17.2.3 Oftimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que obedegcam
as classificacdes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;

17.2.4 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

17.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;
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17.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

17.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

17.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcéo Civil e do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6érgao competente, conforme o
caso;

17.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizac&o ou reciclagem futura;

¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

17.3.3 Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

17.3.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

17.4  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e
o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

17.4.1 Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado
com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacéo
correlata;

17.4.2 Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a
um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagéo de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata,;

17.4.3 Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, da-
Ihe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacédo
correlata.
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17.5 A CONTRATADA devera comprovar a adocédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

18 OBRIGAGCOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DA
CONTRATADA

18.1  Constituem obrigac@es da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

18.1.1 Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem como aceitar
a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de Servigo(s), assumindo assim todas as
obrigagdes constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Pregos”, além dos
riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto licitado;

18.1.2 Executar o servi¢co objeto desta licitacdo conforme condicdes, especificacdes, normas de ABNT
e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando nimero do contrato e dados
bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

18.1.3 Respeitar e seguir as condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus Anexos;
18.1.4 Manter as condic¢des exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos;

18.1.5 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como apresentar os
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos;

18.1.6 Comunicar a Codevasf, através do e-mail 3a.sl@codevasf.qgov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados;

18.1.7 Investir em medidas de promogédo da ética e de prevencgédo da corrupgdo que contribuam para
um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagfes como o setor
publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias disponiveis.

18.2 A Contratada devera:

18.2.1 Realizar mensalmente, quando convocada, as reunides de planejamento para execuc¢ao dos
servicos propostos e atender as respectivas metodologias de execucao;

18.2.2 Apresentar as Anota¢Bes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucédo n° 317 de 31/10/86;

18.2.3 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado e adequado ao planejamento,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més, observando o prazo
estabelecido para a execug¢édo dos servigos, conforme estabelecido neste Edital, em até 5 (cinco) dias
Uteis ap6s a assinatura do contrato, visando sua aprovacgao pela fiscalizacdo da Codevasf, e sera
condicionante para a emisséo da respectiva Ordem de Servico — OS;

18.2.4 Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢cBes de habilitacao e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002;

18.2.5 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nas unidades da Contratante na Superintendéncia Regional;

18.2.6 Acatar as orienta¢gfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho;

18.2.7 Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos equipamentos até o
local dos servigos;

18.2.8 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos;
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18.2.9 A Contratada devera fornecer para cada equipe de campo 0s equipamentos descritos abaixo:

a) 01 veiculo leve, 1.0 ou superior, com ar condicionado, incluindo despesas com combustivel,
6leos, manutencéo, licenciamento, seguros, impostos;

b) 01 Notebook com configuragédo minima de: 4 GB de RAM, Tela 14 polegadas e 500 GB de HD;
c) 01 GPS com possibilidade de fornecimento de coordenada no sistema “Datum SIRGAS 20007;

d) Um plano de celular (voz e dados) e celular com camera traseira de no minimo 12 MB de
resolucéo;

e) 01 trenade 5m;
f) 02 pranchetas A4.

18.2.10 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual,

18.2.11 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execu¢ao dos servi¢cos objeto
do contrato;

18.2.12 Iniciar a execucao dos servi¢os de imediato apds o recebimento da Ordem de Execucéo;

18.2.13 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucéo dos servigos de engenharia;

18.2.14 Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao;

18.2.15 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a substituicéo
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacao
da Codevasf;

18.2.16 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade Contratante e dos 6rgéos de controle
interno e externo;

18.2.17 Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s servigos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com
disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989;

18.2.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros;

18.2.19 Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias;

18.2.20 Obter e arcar com o0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao dos servicos;

18.3  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma;

18.3.1 Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
gualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais;

18.3.2 Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao
local de execucéo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizacdo, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas;
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18.3.3 Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucéo
do objeto contratado, quando necessario.

18.3.4 Comunicar a Fiscalizagéo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e materiais, quando
da chegada ao local dos servigos, em até 2 (dois) dias.

18.3.5 Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

18.3.6 Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da execucao dos servigcos
de engenharia.

18.3.7 Utilizar, na execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, veiculos préprios ou de empresa
locadora legalmente constituida.

18.3.8 Entender e aceitar que é condicionante para a execuc¢édo dos servicos de engenharia, objeto da
presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca;

¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licen¢as, quando couber.
19 OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF

19.1 A prética de todos os atos de controle e administragcdo do Sistema de Registro de Precos.

19.2  Registrar sua Intencé@o de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras do Governo federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

19.3 Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizacéo e racionalizacéo.

19.4  Promover atos necessérios a instrugcdo processual para a realizacdo do procedimento licitatério.
19.5 Realizar o procedimento licitatorio.

19.6  Gerenciar a ata de registro de precos.

19.7  Conduzir eventuais renegociacfes dos precos registrados.

19.8  Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes de infragdes no
procedimento licitatério e do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagao as suas proprias contratagdes.

19.9 Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢tes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

19.10 Prestar informag@es e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados
pelos beneficiarios das Atas de Registro de Pregos.

19.11 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servigo executado, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

20 MULTAS

20.1  Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicacao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas em Lei.

20.2 Nos casos de inexecucdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3 Nos casos de atrasos na execucao de servigos ou atendimento as exigéncias contratuais e
editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-a multa moratéria de R$ 100,00 (cem reais)
por dia de atraso sobre o valor de cada relatorio entregue em atraso.
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20.4  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela fiscalizagdo, em relacdo aos eventos arrolados no item 20.3, a contratada ficara isenta das
penalidades mencionadas.

21 CONDIGOES GERAIS

21.1  Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo, sistemas
informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos seréo de
propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizagdo da
mesma.

21.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢coes.

22 ANEXOS

22.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
— ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS;
— ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA,;
- ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA;
- ANEXO 4: MODELO DE RELATORIOS TECNICOS;
-~ ANEXO 5: ESPECIFICACOES TECNICAS.
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ANEXOS
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo das
especificidades dos servigcos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacédo

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para realizacéo dos
trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria a contratacdo de
empresa especializada em gerenciamento e supervisdo de servicos de engenharia, para dar suporte
técnico a equipe da Codevasf, no estado de Pernambuco, visando a eficiéncia e efetividade da
fiscalizacdo dos servicos de fornecimento, transporte e instalacéo de cisternas.

Vale ressaltar, que os servicos de supervisdo e vistorias sdo sazonais e demandam um tempo
consideravel para realizacdo de suas atividades. A contratacdo de empresa especializada ajudaria na
politica publica voltada para a solu¢cdo das caréncias de prestadores de servicos concursados,
contribuindo na transformac¢&o da Administracdo Publica para uma gestao integral, sem a necessidade
de contratacBes definitivas.

Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda para instalacdo de
cisternas de acumulacdo de agua de chuva, em virtude da escassez hidrica, notadamente na regido
Nordeste do Brasil, aliado ao fato de se fornecer solu¢des sanitarias adequadas aos dejetos humanos
visando evitar a contaminagéo do solo e da 4gua, conforme preconiza o Programa de Revitalizagao.
Tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais
beneficiadas, aliado a disponibilizagdo de recursos no or¢gamento da empresa para esta atividade,
viabilizada através da LOA, TEDs e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF,
a incrementar o ritmo das acdes de revitalizagdo, melhoria da producéo, inclusdo produtiva, APLS,
desenvolvimento regional e etc., sob 0s aspectos ambientais, sociais e econémicos.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que viabiliza
diversas contratacdes de servicos, esporadicos ou sucessivos, sem a necessidade de realizar um novo
processo licitatdrio para cada contratacdo, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

Critério de Julgamento
Menor preco, conforme Art. 7° do Decreto n°® 10.024/2019.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do servigo
ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia, com
padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢éo do contrato.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.
Este processo possui definigBes, critérios, procedimentos bem definidos que se torna relevante a
divulgacdo do or¢camento.

Ratificamos que o preco unitario € méaximo, ndo estimado, que justifica sua publicacdo para o critério
de julgamento.

Trata-se de servicos tipo ANS — Acordo de Nivel de Servigo — medido por produto e néo disponibilizacao
de mé&o de obra.

No ambito das contratagdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragcao deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apoés, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das condigfes
de mercado. O resultado dessa pesquisa realizada junto ao mercado fornecedor de servicos, define o
orcamento ou preco estimado da contratacéo.

Acérdao 1502/2018 Plenario (Representagéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacdo. Principio da
publicidade.
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Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgag¢do no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para avaliar
a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnoéstico e projeto.

Entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo tendo em vista a teologia do regime juridico
presente na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral —, orienta-se as
estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do julgamento das propostas servir de
critério, como neste caso.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Ac6rdéo n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegagcbes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecucdes contratuais. Porém, € preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de
competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracéo da indispensabilidade de sua realizacao para
a perfeita execugdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatéria e
nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de
que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situacdes em que a
complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Desapropriacao

N&o se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de &reas para execucdo dos servicos.

Aspectos ambientais

Para a execucao do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario licenciamento ambiental,
por se tratar de interven¢é@o de nenhum impacto e até mitigacdo de problema ambiental.

Aprovacado do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolucéo
a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da necessidade de
“selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada para execugao

do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessédo da cota de 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza divisivel, para
aplicacéo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou EPP.

Multas e Sancoes

Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto.

Andlises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de Contratos
e Licitacbes e em atendimento:
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Art. 14. Para a contratacédo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de pesquisa de precos
a ser realizado nas licitagoes devera observar as determinages normativas em vigor, notadamente a
Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes deste Regulamento e
demais normativos internos, bem como o Decreto n°® 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO — Sistema de Registro de Precos — SRP

O pregéo eletronico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas
padronizadas, ou seja, que ndo seja servico de engenharia complexo.

O servico de supervisdo, fiscalizacdo e apoio técnico sdo padronizados com objetivo de suprir
demandas e necessidades da administracdo em servicos sazonais e temporarios.

O Acérdao TCU n° 1381/2018 — Plenario possibilitou o registro de precos para contratacao de servigcos
de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira.

O Ac6rdéao TCU n° 841/2010 converteu em simula (Sumula n® 257/2010) o entendimento pacificado
no ambito do Tribunal de Contas da Unido, no sentido de que "O uso do pregdo nas contratacfes de
servicos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n°® 10.520/2002".

Os servicos de apoio técnico a fiscalizacdo, objeto do presente pleito, podem ser considerados servi¢cos
comuns de engenharia e sdo servicos que possuem padrdes definidos de demandas, desempenho e
usuais de mercado, conforme bem exemplificado no item 4 do TR — Descrig&o dos Servicos e Local de
Execucéo.

O item 4 descreve a forma como serdo realizados os trés tipos de visita, a saber:

4.1.1 - Vistoria Técnica de Validacdo dos beneficiarios e verificagdo das condi¢bes do local
de instalacdo do reservatério/cisterna e médulo sanitario domiciliar: essa vistoria tem por
objetivo verificar se o telhado da residéncia é apto a instalacdo da cisterna e se a residéncia
€ dotada de solucéo sanitéria adequada.

4.1.2 - Vistoria Técnica de Fiscalizagao dos servigos em execuc¢éo pela equipe de instala¢éo
do reservatorio/cisterna e/ou mddulo sanitério domiciliar: essa vistoria tem por objetivo
fiscalizar a execugcdo dos servicos por meio de conferéncia visual da instalagdo dos
equipamentos e respectivos materiais e conexdes.

4.1.3 - Vistoria Técnica de Atesto/medicdo dos servicos de instalagdo dos
reservatérios/cisternas e/ou médulos sanitarios, e orientagcdo ao beneficiario sobre o uso
correto dos equipamentos e da 4gua captada: essa vistoria tem por objetivo confirmar a
execucdo dos servigos por meio de conferéncia visual da instalacdo dos equipamentos e
respectivos materiais e conexdes.

Em outras palavras, todos 0s servi¢os objeto das vistorias sdo de baixa ou nenhuma complexidade.

Com relacdo ao Sistema de Registro de Precos (SRP), o formato permite a possibilidade de
contratacdes futuras, ou seja, reduz o numero de licitagdes, ganho em escala nos pregcos e melhor
gestdo orcamentéria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reduc@o do numero de licitagdes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica,
permitindo a contratagé@o imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade administrativa,
reduzindo assim, a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servi¢os deste processo sao comuns e padronizados,
bem como, considera o Sistema de Registro de Precos o mais indicado para o presente pleito, tendo
em vista, uma demanda definida conforme liberacdo do orcamentario.

Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Ndo sera admitida aos 6rgdos ndo participantes adeséo
subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagdo”.

Justificativa para agrupamento dos 03 itens em 01 grupo

Apesar do fracionamento do servigo de apoio a fiscalizagcdo em 03 etapas, estas mantém um alto grau
de interdependéncia em sua execucdao, afetando diretamente o nivel de produtividade e de organizagéo
dos dados coletados, a ponto de se tornar desvantajosa a execu¢ao do todo por mais de uma empresa.
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CODEVASFS

A rotina de execucdo das vistorias e coleta dos dados das 03 etapas sdo bem semelhantes e
complementares, o0 que aumenta a produtividade das equipes ao longo do trabalho.

Auséncia de previsdo de consércio

A auséncia da previsdo de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formagédo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de
suprir os requisitos de habilitaco.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

Intervalo de Lances

O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do
item pertinente, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta.
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ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° /2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratacdo dos servicos de apoio técnico visando a realizacéo
de vistorias técnicas para a fiscalizacdo dos servigcos de fornecimento, transporte e instalacdo de
reservatoérios de acumulagao de 4gua para o abastecimento de comunidades rurais difusas, localizadas
em municipios, no estado de Pernambuco, pelo valor global R$ . (valor total por
extenso, em reais), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta
proposta, sendo 0s pre¢os unitarios de cada relat6rio técnico:

- Relatério Técnico de Validacdo: R$ , (valor por extenso, em reais);
- Relatério Técnico de Fiscalizagdo: R$ , (valor por extenso, em reais);
- Relatério Técnico de Atesto/Medicdo: R$ , (valor por extenso, em reais);

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no prazo estabelecido no
Edital e conforme Especificacdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, para a realizac&o do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /| , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos 0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa.
Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos e que nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/servigos
e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

26



? Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
A

Area de Revitalizacio das Bacias Hidrogréaficas - AR

ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4: MODELO DE RELATORIOS TECNICOS

MODELO DE RELATORIOS TECNICOS
(disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5: ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS
(disponivel em arquivo digital)
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