Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA (TSD E TSD COM MICRORREVESTIMENTO A FRIO) E RECAPEAMENTO EM CBUQ, DE VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO.

MESORREGIAO AGRESTE

ORIGEM CcODIGO ~ PRECO UNITARIO COM
ITEM COMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE. BDI (RS) TOTAL

PAVIMENTAQAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E
RURAIS

1 Codevasf Pavimentagdo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) m?2 193.200,00 81,88 15.819.216,00
Pavimentagdo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) +

2 Codevasf Microrrevestimento a Erio. m?2 67.200,00 99,70 6.699.840,00

3 Codevast RecapeamenEO de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente me 451.500,00 84,68 38.233.020,00
(CBUQ) - e =5,0cm

VALOR TOTAL DO SRP 60.752.076,00
RESUMO - MODULOS
PAVIMENTAGCAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS E
¢ Total de Médulos m2/ Médulo R$ / Médulo R$ Total

RURAIS

1 Codevasf Pavimentacéo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) 23,00 8.400,00 687.792,00 15.819.216,00
Pavi a i T ficial Duplo (TSD) +

2 Codevasf avimentagdo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) 8,00 8.400,00 837.480,00 6.699.840,00
Microrrevestimento a Frio.
R i B i i

3 Codevasf ecapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente 43,00 10.500,00 889.140,00 38.233.020,00

(CBUQ) - e =5,0cm

VALOR TOTAL DO SRP

60.752.076,00




CODEVASF

[¢ hia de D

- MDR
dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3% SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO -

Mesorregido Agreste

BDI % Servigos: 22,34% 81,88
R$/m?
. BDI % fornecimento: 15,82%
ORIGEM CODIGO % 7 -
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS e Horista Mensalista
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAGAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo txkm 65.167,97 116 75.594,86
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 23,00 410,78 9.447,94
3 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra unid 23,00 8.193,93 188.460,39
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 23,00 143,37 3.297,51
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagdo txkm 65.167,97 116 75.594,86
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A N
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZACAO DA CODEVASF unid 23,00 2.069,75 47.604,25
TERRAPLEANGEM
servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
7 Codevasf CPU-16 acompanhamento e greide m? 193.200,00 0,43 83.076,00
Escavacdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de|
8 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira| m 19.320,00 6,74 130.216,80
e caminhéo basculante de 14 m3
9 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 19.320,00 6,74 130.216,80
PAVIMENTAGAO - TSD
10 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 193.200,00 0,88 170.016,00
11 SICRO 4011370 Z?}?ATEAR%IEA’\‘JO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA m? 193.200,00 4,04 780.528,00
12 SICRO 4011352 IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA m 193.200,00 0,37 71.484,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -|
13 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 28.980,00 149,02 4.318.599,60
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
14 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 28.980,00 112,28 3.253.874,40
15 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 193.200,00 0,92 177.744,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
16 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 t 289,80 5.280,64 1.530.329,47
17 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 579,60 2.859,90 1.657.598,04
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA
18 CODEVASF CPU-18 PAVIMENTADA tx km 617.274,00 0,72 444.437,28
SINALIZACAO
Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em aco D =
© SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 23,00 19736 4.539.28
Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa|
20 SICRO 5213851 de regulamentagio - D = 0,60 m und 23,00 292,04 6.716,92
DRENAGEM
21 SICRO 2003373 l\mllael;zirf;o de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de| m 55.200,00 3161 1.744.872,00
LIMPEZA GERAL
22 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral ‘ m? 193.200,00 1,06 204.792,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
23 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 2.760,00 17,81 49.155,60
PROJETO EXECUTIVO
24 Codevasf Composicdo Propria  |Projeto Executivo ‘ km 27,60 23.950,00 661.020,00

VALOR TOTAL DO SRP

15.819.216,00




inistério do D i i —MDR
C ia de D i dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO -
Mesorregido Agreste

BDI % Servigos: 21,35% 81,88
R$/m2
) BDI % fornecimento: 15,28%
ORIGEM CODIGO % = -
ITEM % % DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Horista Mensalista
COMPOSICAO COMPOSICAO @ ¢ Encargos Sociais (%):
113,39% 69,76%
PREGO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo txkm 2.833,39 116 3.286,73
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 410,78 410,78
3 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra unid 1,00 8.193,93 8.193,93
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 1,00 143,37 143,37
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagdo txkm 2.833,39 116 3.286,73
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A N
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZAGAO DA CODEVASF unid 1,00 2.069,75 2.069,75
TERRAPLEANGEM
, Codevasf CPU-16 servicos topogréficos para pavimentacio, inclusive notas de servicos, me 840000 043 361200

acompanhamento e greide

Escavacéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000
8 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e mé 840,00 6,74 5.661,60
caminh&o basculante de 14 m?

9 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m? 840,00 6,74 5.661,60

PAVIMENTACAO - TSD

10 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 8.400,00 0,88 7.392,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA "

11 SICRO 4011370 COMERCIAL m 8.400,00 4,04 33.936,00

12 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 8.400,00 0,37 3.108,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - "

13 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 1.260,00 149,02 18776520
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista

14 SICRO 4011228 com material de jazida m? 1.260,00 112,28 141.472,80

15 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m2 8.400,00 0,92 7.728,00
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

16 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 t 12,60 5.280,64 66.536,07

17 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 25,20 2.859,90 72.069,48

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA K
18 CODEVASF CPU-18 PAVIMENTADA txkm 26.838,00 0,72 19.323,36

SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagdo em ago D =

» SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 100 197,36 19736
Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa

20 SICRO 5213851 de regulamentacio - D = 0,60 m und 1,00 292,04 292,04
DRENAGEM

2 SICRO 2003373 Meio_fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de| m 2.400,00 ‘ 3161 ‘ 75.864,00
madeira
LIMPEZA GERAL

22 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral ‘ m? 8.400,00 ‘ 1,06 ‘ 8.904,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de

23 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 120,00 17,81 2.137,20
PROJETO EXECUTIVO

24 Codevasf Composicéo Propria [Projeto Executivo ‘ km 1,20 ‘ 23.950,00 ‘ 28.740,00

VALOR TOTAL DO SRP 687.792,00




Extensdo = 1.200,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 23,00
Largura 7,00 m
Extensdo = 1,2 km
IMPLANTACAO DA OBRA IMPLANTACAO DA OBRA
Mobilizagdo Mobilizagdo
t km t km
1 91,34 = 31,20 = 1 2.100,82 = 31,20 =
Desmobilizacdo Desmobilizacdo
t km t km
5 91,34 = 31,20 = 5 2.100,82 = 31,20 =
Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
2 1,00 = 1,00 = 2 1,00 = 23,00 =
Administragdo da Obra Administragdo da Obra
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
3 1,00 = 1,00 = 3 1,00 = 23,00 =
Canteiro da Obra e Almoxarifado Canteiro da Obra e Almoxarifado
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
4 1,00 = 1,00 = 4 1,00 = 23,00 =
Veiculo da fiscalizagdo Veiculo da fiscalizagdo
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
6 1,00 = 1,00 = 6 1,00 = 23,00 =
TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide servigos topograficos para pavimentacao, inclusive notas de servigos,
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
7 1.200,00 7,00 7 27.600,00 7,00 =
¢do, cargae te de ial de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavagdo, carga e transporte de material de 12
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8 1.200,00 X 7,00 X 0,10 8 27.600,00 X 7,00 X 0,10 =
Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
9 1.200,00 X 7,00 X 0,10 9 27.600,00 X 7,00 X 0,10 =
PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
CAPA SELANTE CAPA SELANTE
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
10 1.200,00 7,00 10 27.600,00 7,00 =

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL

Extensdo (m) Largura (m)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO -

Extensdo (m) Largura (m)



1 1.200,00 X 7,00 | sa0000 1 27.600,00 x 7,00 | 19320000 |
IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
12 1.200,00 X 7,00 12 27.600,00 X 7,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -
e brita comercial 30%) na pista com material de jazida e brita comercial
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
13 1.200,00 X 7,00 X 0,15 13 27.600,00 X 7,00 X 0,15
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
14 1.200,00 X 7,00 X 0,15 14 27.600,00 X 7,00 X 0,15
Regularizagdo do subleito Regularizagio do subleito
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
15 1.200,00 X 7,00 15 27.600,00 X 7,00
MICRORREVESTIMENTO A FRIO MICRORREVESTIMENTO A FRIO
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 2,0 CM MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIME
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
0,00 X 0,00 X 0,00 1.200,00 X 7,00 X 0,02
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
Aquisicdo de asfalto diluido CM-30 Aquisicdo de asfalto diluido CM-30
. Consumo . Consumo
Extensdo Largura - Extensdo Largura L
(m) m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(1/m2) (I/m2)
16 1.200,00 X 7,00 X 15 16 27.600,00 X 7,00 X 15
17 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-2C 25,20 17 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-2C 579,60
5 Consumo ~ Consumo
Extensdo Largura - Extensdo Largura o
(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(//m2) (1/m2)
1.200,00 X 7,00 X 25 27.600,00 X 7,00 X 2,5
5 Consumo ~ Consumo
Extensdo Largura - Extensdo Largura o
(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicaggo
(//m2) (1/m2)
1.200,00 X 7,00 X 0,5 27.600,00 X 7,00 X 0,5
OBS.: Item referente ao 32 banho de RR-2C, com a taxa de aplica¢do 0,5 |/m2
Aquisi¢cdo de emulsdo asf. mod. por polimeros RC1C-E Aquisi¢do de emulsdo asf. mod. por polimeros
- Consumo « Consumo
Extensdo Largura . Extensdo Largura o
(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(t/m2) (t/m2)
X X 0,00315 X X 0
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA
Dist Qtd Dist Qtd
(km) (t) (km) (t)
18 710,00 X 37,80 18 710,00 869,40




SINALIZACAO

SINALIZACAO

Forneci eil do de placa de regul; em ago D = 0,60 m - pelicula Fornecimento e implantagdo de placa de
Extensdo (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
19 1,20 X 0,833 19 27,60 X 0,833 =
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico do para placa de d0-D=0,60m Fornecimento e implantacdo de suporte metalico para placa de -D=0,60m
Extensdo (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
20 1,20 X 0,833 20 27,60 X 0,833 =
DRENAGEM DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un) Extensdo (m) Quant. (un)
21 1.200,00 X 2,00 21 27.600,00 X 2,00 =
LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL
Limpeza Geral Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
22 1.200,00 X 7,00 X 1,00 22 27.600,00 X 7,00 X 1,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem i com f il de material Conserto de quebra no ramal na rua sem i com forneci de material hidrauli
Extensdo (m) Largura (m) 10% Extensdo (m) Largura (m) 10%
23 1.200,00 X 1,00 X 23 27.600,00 X 1,00 X =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
24 1,20 X X 1,00 24 27,60 X X 1,00 =




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o D Ev SF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SR/ICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
399.999,81 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.359,98 36.400,00
TERRAPLEANGEM 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
343.509,60 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96 34.350,96
PAVIMENTAGAO - TSD 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
8.772.246,00 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60 877.224,60
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
3.632.364,79 363.236,48 363.236,48 363.236,48 363.236,48 363.236,48 363.236,48 363.236,49 363.236,49 363.236,49 363.236,49
SINALIZACAO 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
11.256,20 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62 1.125,62
DRENAGEM 100% 10,00%| 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
1.744.872,00 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20 174.487,20
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
204.792,00 20.479,20 20.479,20 20.479,20 20.479,20 20.479,20] 20.479,20 20.479,20 20.479,20 20.479,20 20.479,20
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 10,00%! 10,00%! 10,00% 10,00%
49.155,60 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56 4.915,56

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

661.020,00 330.510,00 330.510,00
Porcentagem 2,09% 2,32% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56%
Custo 330.510,00 366.869,98 1.512.179,60 1.512.179,60 1.512.179,60 1.512.179,60 1.512.179,60 1.512.179,60 1.512.179,61 1.512.179,61 1.512.179,61 1.512.219,63
Porcentagem Acumulado 2,09% 4,41% 13,97% 23,53% 33,09% 42,64% 52,20% 61,76% 71,32% 80,88% 90,44% 100,00%
Custo Acumulado 330.510,00 697.379,98 2.209.559,58 3.721.739,18 5.233.918,78 6.746.098,38 8.258.277,98 9.770.457,58  11.282.637,19  12.794.816,80 14.306.996,41 15.819.216,00

Total Geral

R$

15.819.216,00]




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3% SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTACAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
17.391,29 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.580,87 1.582,63
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
14.935,20 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52 1.493,52
PAVIMENTAGAO - TSD 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
381.402,00 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20 38.140,20
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100%

BETUMINOSO 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
157.928,91 15.792,89 15.792,89 15.792,89 15.792,89 15.792,89 15.792,89 15.792,90) 15.792,90) 15.792,89 15.792,89
SINALIZAGAO 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
489,40 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,94/ 48,95 48,95
DRENAGEM 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
75.864,00 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40 7.586,40
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
8.904,00 890,40 890,40 890,40) 890,40 890,40 890,40) 890,40 890,40 890,40 890,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
2.137,20 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72 213,72

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%)| 50,00%)|

28.740,00 14.370,00 14.370,00
Porcentagem 2,09% 2,32% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56%
Custo 14.370,00 15.950,87 65.746,94 65.746,94 65.746,94 65.746,94 65.746,94 65.746,94 65.746,95 65.746,95 65.746,95 65.748,71
Porcentagem Acumulado 2,09% 4,41% 13,97% 23,53% 33,09% 42,64% 52,20% 61,76% 71,32% 80,88% 90,44% 100,00%
Custo Acumulado 14.370,00 30.320,87 96.067,81 161.814,75 227.561,69 293.308,63 359.055,57 424.802,51 490.549,46 556.296,41 622.043,36 687.792,00
Total Geral R$ 687.792,00]




TRECHO

QUANTIDADES

MAT. BETUMINOSO

Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa X . .
(km) (km) (m) (i) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A'I::iiaagaeo Unid. Quant.
REGULARIZAGAO DE SUBLEITO I I | I |
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA I I | I |
BASE DE BRITA GRADUADA
I I I I I
IMPRIMACAO
I 1.200,00| 7,ooI 8.400,00 | 0,0013I [ 10,920
CAPA SELANTE
I 1.200,00| 7,ooI 8.400,00 | o,ooosl [ 4,200
CBUQ FAIXA "C"
I I I I I I
CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA




TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa X . Consumo .
(km) (km) (m) (i) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A'I::iiaagaeo Unid. Quant.
REGULARIZAGAO DE SUBLEITO I I I | I |
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA
[ [ o] - I I
BASE DE BRITA GRADUADA
I I I I I I
IMPRIMACAO
I 27.600,00I 7,ooI I 193.200,00 | 0,0013I [ 251,160
CAPA SELANTE
I 27.600,00I 7,ooI I 193.200,00 | o,ooosl [ 96,600
CBUQ FAIXA "C"
I I I I I I I
CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA




Ministério do Desenvolvimento Regional ~ MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3?
SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI %: 22,34% Servigos
BDI %: 15,82% Fornecimento
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSlCOES DE CUSTO UNITARIO
cPU-01 CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(::)'“R'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 2492 R$ 2,74
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
. 4491
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 11,21 RS 44,84
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELRADOY m 1,0000000 4,08 RS 4,08
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
. 4813 2
INS. SINAPI SINAPI o 29% DE 2.0 X 11254 M m 1,0000000 225,00 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 90,00 RS 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000000 059 R$ 0,89
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N°2 m 0,0098000 6535 RS 0,64
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 55 HP, SEM CARREGADOR
4 ) . I
COMP. SINAPI SINAPI 87445 NECANICO (LOCACAG) h 0,0065000 419 R$0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 2143 RS 21,43
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,32 RS 35,68
Subtotal:|  R$33577
BDI 2234% R$ 75,01
Total Servigos:|  R$ 410,78
cPU-0L PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$41078
cPU-02 CODEVASF PROPRIA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00131579 17,32 R$ 0,23
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 5624 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.| 1" 00045000 159,52 Re0.72
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SUBTOTAL: R$095
BDI 2234% R$021
Total Servigos: R$116
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$116
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| ~ H 20,0000000 92,76 RS 1.855,20
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 56,24 RS$ 2.249,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772  AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,99 RS 719,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 1,04 RS 104,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 19,67 RS 19,67
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4374 RS$ 1.749,60
ADM. LOCAL RS 6.697,67
BDI 2234%|  R$1.49626
CPU-03 PRECOTOTAL:|  R$819393
CPU-04 CODEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 0,2000000 0,95 R$0,19
Sub total R$117,19
BDI 2234% R$ 26,18
Total Servigos RS 14337
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL: | R$14337
CcPUL CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,32 RS$ 0,87
Sub total R$087
BDI 2234% R$019
Total Servigos: R$106
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1,06
cPU12 CODEVASE Corregao de ramal na rua sem hidraulico | UNID COEF. BRECOUNIZARIC TOTAL (RS)
Composicéo Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 17,32 R$ 3,46
Composicéo Auxilar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000 2116 R$ 2,12
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NER-5648) m 1,0000000 353 R$353
Insumo oRsE 10585 Arco de serra n 01000000 2125 R$213
Inemo SIAP! 3850 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 172", PARA AGUA FRIA| - 20000000 e R332
PREDIAL
Sub total RS 14,56
BDI 2234% R$3,25
Total Servigos: R$1781
CPUL2 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 17,81
cPU-13 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO (;';‘)'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo ANP CAP 50-70 CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 3.154,94 R$3.154,94
Sub total RS 3.154.94




CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional ~ MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPI0S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3?

SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI %: 22,34% Servigos
BDI %: 15,82% Fornecimento
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOS|COES DE CUSTO UNITARIO
BDI 15,82% RS 499,11
Total Servigos:|  R$3.654,05
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$ 365405
CcPU-14 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. GRASDUN RO TOTAL (RS)
Insumo AP cM30 ASFALTO DILUIDO CM-30 t 1,0000000 455935 RS$ 4.559,35
Subtotal RS 455935
BDI 15,82% R$ 72129
Total Servigos:|  R$5.280,64
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: |  R$5.280,64
cPUs CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. PRECO(ig'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo ANP RR-2C EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000 2.469,26 R$ 2.469,26
subtotal:|  Rs2.46926
BDI 15,82% R$ 390,64
Total Servigos: R$ 2.859,90
cPU5 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$2859,90
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO
cPU CODEVASF R e UNID COEF, & TOTAL (RS)
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA "2 X 10° CM, MACARANDUBA. ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 515 R$0,01
Composigio SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00025000 1051 RS$ 0,03
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00025000 12,03 RS$ 0,03
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00075000 1722 R$ 0,13
Composigio SINAPI 8es97 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 00020000 3315 RS$ 0,07
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigto SINAP! 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 che 00010000 7584 R$0,08
Sub total: R$0,35
BDI 22,34% R$0,08
Total Servigos: R$0,43
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,43
AQUISICAO  DE  EMULSAO _ ASF.  MOD. POR  POLIMEROS  RCICE] PRECO UNITARIO
cPU-17 CODEVASF S e UNID COEF. ) TOTAL RS)
Insumo ANP RCIC-E EMULSAO ASF. MOD. POR POLIMERO RC1C-E t 1,0000000 311943 R$ 3.119,43
Sub ol RS 311943
BDI X RS 493,49
Total Servicos:| _ R$3.612,92
CcPULT PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$35612,92
CcPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA UNID COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
Composicio Auxilar SINAPI 102333 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM|  txkm 1,0000000 059 R$ 059
(UNIDADE: TXKM). AF 0712020
Sub ol R$059
BDI 2234% R$013
Total Servigos: R$ 0,72
CcPU1B PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,72
CcPU19 CODEVASF FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAGAO unid COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP|
Composigio SINAPI 92138 e oon cHp 20,0000000 84,59 RS$ 1.691,80
Subtotal RS 1691.60
BDI 22,34% R$ 377,95
Total Servicos:| _ R$2.069.75
SNED PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$2.069.75




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 99,60
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, Quanidade. UtiizacE0 Custo Horério
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
9762 Rolo compactador de bneus autopropelido de 27 1-85 kW 100000 152.9625 72.2503 1295560
£9681  Rolo compactadoriso tandem vibratrio autoprobelido de 10.4 - 82 kW 100000 082 018 189.4695 60.3413 167.0264
E0545  Vibroacabadora de asfato sobre esteiras - 82 kW, 100000 100 000 77.2783 1830102
Custo horrio total de 4795026
© - MAG DE OBRA Guaniidade Uridade Custo Horario Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 800000 n 17.103 1368240
Custo horério total de méo de obra 1368240
Custo horério otal de execucdo 6164166
Custo unitério de execucdo 61809
Custo do FIC 000176 00109
Custo do FIT 2
- MATERIAL Guaniidade Uridade Preo Uniario Custo Unitario
Custo untérlo otal de material
D ATIVIDADES AUXILIARES uaniidade Uridade Gusto Unitdrio Custo Unitario
6416078 Usinadem de concreto asfdllco - faxa C - area € bita comercals 102000 ¢ 1608900 1641078
Custo total de atividades auiliares 1641078
Subtotal 1703076
ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Usinagem de concreto asfallco - faxa C - areia & bra comerciars
6416078 Caminhao basculante 10 m¢ so14649 102000 ¢ 4,890 49878
Custo unitério otal de tempo fixo 49878
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
5514389
Usinagem de concreto asfallico - faxa C - reia e bita comerciais -
6416078 Caminhao basculante 10 mé 102000 tm 8100 41310
Custo unitério total de transporte 41310
sto unitrio direto total 21661
801 22.34% .39
4011463 Prego Unitésio 265,00
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgao da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfltico - faixa C - arela e brita comerciais Valores em reais (RS)
AT D Uiiizagio Custo forario Custo
Creraiva mprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 KW To0000 Lo 509012 283135 50,9012
E0584  Cameaadeira de bneus com capacidade de 1.72 m - 113 KW/ 100000 080 020 1314585 64,6207 1180895
9021 Grupo cerador - 456 kVA 100000 100 000 2784758 141948 278.4758
£9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 300001 200000 100 000 g5772 320022 97.1504
£9689  Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 100000 100 000
aw 914,579 4508359 9145785
Custo horério total de. 14502004
& -WAG DE OBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 400000 0 17.108 4120
Custo horério total de méo de obra 68,4120
Custo horério total de execuco 15276124
Custo unitério de execucdo 153375
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads Unidade Preo Unitério Custo Unitario
V0028 Areia média 032475 m 003579 325012
Mooos  Bra0 006245 m 81,0687 50627
MoLoL a1 os24 m 72,0158 4553
Mo344  Cal hichatada - aaranel 56.20000 ka 04018 225643
M1943  Cimento astaltico CAP 50770 005323 t 00000
Mi%41  Oleo combustivel 1A 800000 | 38108 30,7264
M103  Pedisco 013739 m 79,4599 109170
Custo unitéri total de material 1064152
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
‘Custo tota de ailvidades auxilares
Subtotal To7ee
ETEMPO FIX0 Chdiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
0028 Arela média - Caminhao basoulante 10" So14647 048713 © 1082 05398
MO0S Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m* So14647 009368 ¢ 11082 0.038
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* So14647 009368 ' 11082 01038
MO344  Cal hidratada - a aranel - Caminhdo silo 30 m* 5014363 005620 ¢ 119700 06727
M1103  Pedrisco- Caminhdo basculante 10 m* So14647 020609 t 1082 02284
Custo unitério total de tempo fixo 16485
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade DM - Custo Unitario
14359 5014378 1439
M0028  Arela média - Caminhao basculante 10 m? 048113 m 8100 10.7288
MO0S Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m* 000368 tam 8100 3704
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* 00038 wm 8100 3704
MO344  Cal hidratada - a aranel - Caminhdo silo 30 m* 005620 tkm 8100 18209
M1103  Pedrisco- Caminhdo basculante 10 m* 020609 m 8100 83466
Custo unitéri total de transporte a7.4843
6416078 Custo unitro direto total 160.8900
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 457,16 t

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Uilizacao Custo Hordrio
S TS T T b ot
BT G b o caaade e 10 TG o0
B - MAO DE OBRA Quantidade_ Unidade Custo Horério Custo Horério Total
oo o e g 5
it i ot 6o rccucho s
Curtodo 1o :
Gt coet :
SRR e —TeET Frsce U e U
Cutounit o o e
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhdo silo de 30 m* Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES146  Caminho silo com canacidade de 30 - 265 kW 100 0,00 3109049 75,081 310.9049
Custo horério total de 310.9049
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execugdo 310.9049
Custo unitério de execucao 1Lo71
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 19717
E-TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade = M = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte.
5914363 Custo unitdrio direto total 107
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 373,50 thm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m* - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 57,099 362 187.0991
Custo hordrio total de 187,091
5 - WAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execucao 1870991
Custo unitario de execugao 0,5009
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
tar X
E_TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — LS - Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. B
5914389 Custo unitéri direto total 05000
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizagao Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES146  Caminho silo com canacidade de 30 - 265 kW 100 0,00 3109049 75081 3109049
Custo horério total de 049
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 310.9049
Custo unitario de execucao 0,3990
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03990
E-TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5914366 Custo unitério direto total 040
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 99,60 t
14649 Carga, manobra e descarga de mistura aquente em caminhéo basculante de 10 m* - carga em usina de asfalto 100/140 ti e descarga em Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS Utiizagao ‘Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 87.099; 56.9362 487.1044
Custo hordrio total de 487.1044
5 - WAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execugdo 487.1044
Custo unitario de execucao 4.8906
0 do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 48506
E_TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
5914649 Custo unitéri direto total 489
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 103846 m?
com emulsao asféltica Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizacao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6,000 1-7
E9500  KWI136 kW 1,00 0,00 1849674 54,9795 184,9674
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 1.00 0.00 48,5772 32,0022 97.1544
Custo horério total de 2821218
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB24  Servente 17.103 2060
Custo horario total de méo de obra 34,2060
Custo horério total de execugao 3163278
Custo unitario de execucao 0,3046
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M2092  Emulsao asfallica para imprimacao T
Custo unitdrio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03046
E_TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — L = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
usto unitério direto total 030
BDI 22.34% 0.0670.
4011352 Preco Unitrio 037




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 1500,00 m?
4011353 Pintura de ligagao Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
Caminhio tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.0001-7
EO509  WIA3EIW 1,00000 100 000 184,967 54,9795 1849674
E0558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 320022 97.15
Custo horério total de. 2821218
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Senene h 17.103
Custo horério total de méo de obra 34,2060
Custo horério total de execucao 3163278
Custo unitério de execucdo 02109
usto do FIC 5
Custo do FIT 2
CMATERIAL Guaniidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
M1945  Emulsao asfalica RR1C ©
Custo unitro total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividadss auxilares
Subtotal 2100
ETEMPO FiX0 Chdiao Guaniidade Gridade Custo Unitério Custo Unitério
Custo uritério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — M - Custo Unitério
Custo untario otal de transporte =
Custo unitrio direto total 021
801 22.34% 00469
4011353 Prego Unitésio 026
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 150,88 m*
4011256 Base com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com maierial de jazida e brita comercial Valores em reais (RS)
A s D Utlizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9571 Caminho tanaus com caacidade de 10,0001~ 188 kW 700000 083 017 2217563 60.355 1002981
£9518  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24 100000 062 038 30278 20492 26559
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 100 000 1816138 76433 1816138
E9762  Rolo compactador de pneus autopronelido de 27 t- 85 kW, 100000 086 014 152.9625 72.2503 1416628
E9685 pé de 6 por preus de 11,6t 1100000 090 010
5 1502991 o6.7162 1419408
E0577  Trator aaricola sobre preus - 77 kw 100000 o2 038 94767 338005 71,5098
Custo horério total de. 38,7712
B -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Senene 17.103 1030
Custo horério total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execugao 7558742
Custo unitério de execucdo 50098
Custo do FIC 001633 00818
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads Unidade Prego Unitario Custo Unitario
191 Bial 729158
Custo unitéri total de material 00849
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Cusio Unitario Custo Unitério
4016096 Escavagao e carga de material e jazida com escavadeira icraulica de 1,56 077019 m o
m 07240
Custo total de atividades auxilares 07240
Subtotal 359005
ETEMPO FiX0 Chdiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
0191 B 1- Caminhio basculants 10 m" So14647 061830 © 0.6859
4016096 Escavagio e carga de materil de jazida com escavadeira hidrulca de 1,56 5914354 144011 t 16752
s - Caminhéin hasculante 10 m3 116
Custo unitério total de tempo fixo 23511
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade DM - Custo Unitario
o14359 014378 014309
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* 06189 m 8100 050 25068
4016096 Escavagao e carga de materil de jazida com escavadeira hidrulca de 1,56 148011 tkm
s - Caminhéin hasculante 10 m3 81,00 050 58,486
Custo unitéri total de transporte 83551
Custo unitro direto total 12101
501 22.30% 272120
4011256 Prego Unitério 129,02
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 113,18 m*
1276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
. omioade Gilizagio Custo Horario ust
Creraiva Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9571 CaminhAo tanaue com capacidade de 10,0001~ 168 KW To0000 2217563 60.3550 117.2714
E9514  Distibuidor de aareaados autopropeldo - 130 kW 100000 100 000 1989387 729851 1080387
£9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 KW 100000 065 035 152.9625 72.2503 1247132
£0530  Rolo comvactadorliso autopropelido vibratdrio de 11197 kw 100000 os2 048 573 610316 1065533
Custo horério total de. 547.4766
& -WAG DE GBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme h 1710 030
Custo horério total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execucao 5645796
Custo unitério de execucdo 29883
Custo do FIC 000353 o076
Custo do FiT :
- WATERAL Guaniidads Unidade Progo Unitério Custo Unitiio
Custo unitéri total de material
5~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitiio
5416040 Usinaaem de bra craduada com brita comercial em usina de 300 U 100000
Custo total de atividades auxilares 189.9000
Subtotal 1049059
E-TEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
Usinagem de bria graduada com brita comercial em Usina d6 300 Th -
6416040  Caminho basculante 10 so14s52 220000 t 21300 4,680
Custo unitério otal de tempo fixo 46860
e me s e - ot . T
Usinagem de bia graduada com bria comercial em usina d6 300 Th -
6416040  Caminho basculante 10 220000 tm 81,00 ft
Custo unitério total de transporte 89,1000
Custo unitéro direto total 288 60
501 22.34% 54,4933
4011276 Prego unitério 35318
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 11318 m
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
. oioage Giiizagio Custo torario Custo
Cperaiva improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9511 Caeaadeira de pneus com capacidade de 3.40 i~ 195 KW 700000 057 043 2535820 117168 9.8429
€979 Grupo gerador - 100/110 kVA 1.00000 100 000 660113 44764 66,0113
£9615  Usina misturadora de Solos com capacidade de 300 th 100000 100 000 1296641 855591 1206641
Custo horrio total de 5203
© -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 300000 W 17.103
Custo horrio total de mo de obra 513080
Custo horéri total de execucdo 638203
Custo unitario de execucdo 5.6267
usto do FIC
Custo do FIT 2
C-MATERIAL Guaniigade Unidade Prego Unitrio Custo Unitario
M0oOs  Bria0 053076 m L0687
MoLOL il 014700 m 120158 10.7186
Mow2  ria2 026060 m 69.2104 18032
i35 PG depedra 052829 m 30,6576 209507
Custo unitéri total de material 335
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unigade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de aividades auxilares
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
MO00S _Brta 0~ Caminhao basculante 10 m® 5914647 019614
MOISL  Brita 1 Caminhio basculante 10 m* So14647 022050 t 11082 02444
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 039090 t 11082 0332
M1135 PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m* So14647 079244 t 08782
Custo unitério total de tempo fixo 2431
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade. Unidade. Ll = Custo Unitério
5914359 5014374 So14389
MO0OS  Brita 0 - Caminhio basculante 10 m* 079614 tn 8100 322437
MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 022050 wm 8100 89303
MO192  Brita 2 - Caminhio basculante 10 m* 030090 tm 8100 15,8315
M1135  P6 de pecra - Caminhdo basculante 10 m* 079244 wm I 320038
Custo unitério total de transporte 80,0993
6416040 Custo unitro direto total 189,90
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Gusto Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 249,00 ¢
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m - carga em usina de solos de 300 Uh e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, O Utilizagéo Custo Horario Custo
Cperativa mprodutva Produtivo improdutive Horério Total
E9570  Caminhi basculante com capacidade de 10 - 168 kW 300000 092 008 187,090 56.0362 30,0582
Custo horrio total de o582
© -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mao de abra
Custo horéri total de execugio s30.0562
Custo unitério de execucdo 2,187
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitirio Custo Unitario
Custo unlarlo otal de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Cnidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal

21267




E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 50,88 m*
com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES571  Caminhéo tanaue com capacidade e 10,0001 - 168 kW, 100000 083 017 227.7563 60,355 1992081
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de 24" 100000 062 038 3.0278 20492 26559
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 100 000 1816138 76.4336 1816138
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1529625 72.2503 1247132
E9685 0é 1161-82KW 100000 067 033 1502991 667162 1227167
E9577  Trator aaricola - 77 kW 100000 062 038 33.8005 715008
Custo horério total de 7025975
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
o820 Senvente Q 17.103 1030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execucdo 719.7005
Custo unitario de execugao 4.7700
usto do FIC 001059 0,0505
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m? 1,10000 m 0,940¢ 1,0340
Custo total de atividades auxiliares 10340
tar 58545
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 5914354 2,06250 t 1,1600 23025
Custo unitério total de tempo fixo 23025
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = D’:g = Custo Unitério
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 2,06250 km 1,00 835313
Custo unitério total de transporte 83,5313
Custo unitério direto total 9178
B! 22.34% 20,5037
4011228 Prego Unitrio: 11228
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 230,19 m*
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1.56 m2 Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
o515 me-118KkW 1,00000 100 0,00 1972334 87,4481 197,233
Custo hordrio total de 197.2334
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 100000 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 2143364
Custo unitério de execucao 0.9311
Custo do FIC 001059 0,0099
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0.9410
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
4016096 Custo unitério direto total 094
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 431,60 t
14354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS D Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 3.00000 1870991 56.9362 4988191
Custo hordrio total de 4988191
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execugao 4988191
Custo unitario de execucao 11557
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1155
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitario total de transporte. B
5914354 Custo unitéri direto total 11600
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilj2021 Producdo da equipe 112133 m?
4011209 do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizacao ‘Custo Horari Custo
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571  Caminhéo tanaue com capacidade de 10,0001 - 188 kW, 2.00000 051 0.49 227.7563 603550 2914503
E9518  Grade de 24 discos rebocével de 24' 1.00000 069 031 30278 20492 2.7244.
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 on 029 1816138 76433 1511115
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1.00000 096 0.04 1529625 72.2503 149.7340
E9685 11.61-82kW 1.00000 100 0.00 1502991 66.7162 150.2091
E9577  Trator aaricola - 77 kW 1.00000 069 031 947671 33.8005 75.8675
Custo hordrio total de 8211958
B - MAO DE OBRA Quaniidade. Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
Pog24  Servente 0 17.103 1030
Custo horério total de mao de obra 17,1030
Custo horério total de execucdo 838.2088
Custo unitario de execucao 0,7476
Custo do FIC 0,01059 0,0079
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitério
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitério
‘Custo total de atividades auxiliares
total 7555
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitério
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitério direto total 07555
BDI 22,34% 0,1688
4011209 Prego Unitario: 092




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 77,07 me
213400 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0.4 mm Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687  Caminhi carrocera com capacidade de 5 {- 115 KW 700000 [E 050 106.6888 44,4200 755588
Caminhéo demarcador de faxas com sistema de piniura a i - 28 KW/15,
Eosad W 1,00000 100 000 93,4912 58721 2034012
Custo horério total de. 3600456
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
P9g53  Pré-marcador 1,00000 h T7.1689 71669
Pogzs  Senente 500000 n 17.103 855150
Custo hordrio total de mo de obra 1026839
Custo horéri total de execugdo ar17205
Custo unitério de execucdo 26641
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
CMATERIAL uaniidade Uridade Prego Uniario Custo Unitario
2037 Wicrossferas de widro rfleiva oo 18 010000 @ 75225 07523
M2038  Microesferas de vidro refetva ipo IbA 025000 ka 75225 18806
M2034  Sovente para tinta a base de resina acrlca 002000 ) 119817 0239
M2044  Tinta para pré-marcacéo 003000 i 20,2851 0.6086
M2027  Tinta refletva acrica 040000 I 376345 15,0538
Custo unitério total de material 53
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de aividades auxilares
Subtotal 71 100
ETEMPOFIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M2037  Wicrossieras de vdro refltva oo 16 - Caminhao carrocera 51 So15474 000010 t
M2038  Microesferas de vidro refletiva oo -4 - Caminhdo carroceria s So15474 000025 ' 225615 00056
M2034  Solvente para inta & base de resina acriica - Caminho carroceria § 5915474 000002 ¢ 225615 0.0005
M2044  Tinta para bré-marcacd - Caminhdo caoceia 5t So15474 000005 ' 225615 00011
M2027  Tintarefletiva acrilca - Caminhao carroceria § so15474 000062 t ! 00140
Custo unitério otal de tempo fixo 00235
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
V2037 Wicrossferas de vidro releta o0 13 - Caminhio carroceria’ 00010 wm 5100 0068
M2038  Microssferas de vidro refletva tipo 1A - Caminho carroceria 6 000025 tm 085 0.0002
M2034  Sovente para tinta & base e resina acrilca - Caminhdo carroceria 5t 000002 wm 085 3
M2044  Tinta para pré-marcacéo - Caminhao carroceria 5 000005 tm 085 0
M2027  Tint refletiva acriica - Caminho carroceria 5 0.00062 wamn o
Custo unitéri total de ransporte 00075
Custo unitrio direto total 223
B! 22.3% 27428
5213400 Prego Unitério 2597
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril Produgdo da equipe 7,76104 ¢
5474 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
e T Utlizagao Custo Horario Custo
Cperaiiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhio caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 100 000 106.6388 106.6888
Custo horério total de. 106.6888
& -WAG DE OBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 400000 0 17.108 54120
Custo horério total de méo de obra 68,4120
Custo horério total de execucao 1751008
Custo untério de execucdo 22,5615
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads. Unidade Preo Unitério Custo Unitario
Custo unitéri total de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo tota de atividades auxilares
Subtotal 5615
E TEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unihrio toal de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade = DM - Custo Unitario
Custo untério total de transporte B
5915474 Custo unitro direto total 225615
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrill2021 Produgdo da equipe 550 thm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 ¢ - rodovia Valores em reais (RS)
A =es o Uilizagio Custo Horario Custo
Cperaiiva Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhio caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 100 000 16,6388 106.6838
Custo horério total de. 106.6888
& -WAG DE GBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mo de obra s
Custo horério total de execucdo 106.6808
Custo unitario de execucdo 08501
Custo do FIC =
Custo do FIT o
CMATERIAL Guaniigade Unidade Prego Uniario Custo Unitario
Custo untérlo otal de materal
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo tota de atividades auxilares
Subtotal Y=
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
e e s e - ot . S
Custo unitario total de transporte :
5915324 Custo unitéro direto total 08501
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Gusto Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 8032 un
5213350 Tacha refletiva monodiresional - e colocagdo Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, oD Uiiizagho Custo Horario Custo
Cperaiva mproduiiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhao canocera com capacidade de 5 {- 115 kW T00000 106.6888 44,4200 106.6888
E9521  Grupo gerador- 2503 kVA 100000 100 000 29251 04765 20251
E9675  Manlete perfuradoriompedor elético - 15 kW 100000 100 000 00001 03784 00001
Custo horrio total de 1096140
B -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Cusio Hordrio Custo Horério Total
P9330  Moniador 1.00000 h 75,1076 25,1076
Pog2s  Servente 500000 n 17.103 85,5150
Custo hordrio total de mao de abra 1106226
Custo horrio total de execugdo 2202366
Custo unitério de execucdo 27420
usto do FIC -
Custo do FIT .
CWATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitério Custo Unitario
2041 Adesivo & base dé resina poéster @ 774910 28204
Mi528  Broca de widia- =150 mm 000341 wn 176183 00608
M3829  Tacha rfletiva em blstico nietado monodirecional com um bino - o | 100000 un 69185 68185
Custo unitéri total de material 97087
- ATIVIDADES AUXILIARES uaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
‘Custo tota de atividades auxilares
Subtotal Toas07
E-TEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Cusio Unitério
2041 Adeso A base 06 resina pollster - Caminhao carocera 16 ¢ 5914655 000010 © 2 0024
M3829  Tacha refletva em pistco injetado monodirecional com um pino - o | - 5014655 000016 t
Caminhao caroceria 15 ¢ ; 00039
Custo unitério total de tempo fixo 00063
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly = Custo Unitrio
So1442 014464 o447
M2041  Adesivo a base de resina poliéster - Caminho caroceria 16 t 000010 tkm 0000049
M3829  Tacha refltiva em pléstico njetado monodirecional com um pino - tpo I 000016 tm ous 00000784
Caminhao carroceria 15t
Custo unitério total de ransporte 00001274
Custo unitério direto total 1246
B0 22.34% 2783
5213350 Prego Unitério 1524




CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 3557 un

5213362 Tachao refletivo - e colocago Valores em reais (RS)
A TS T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhi caocera com capacidade de 5 {- 115 KW 700000 100 000 106.6888 44,4200 106.6888
E9521  Grupo cerador- 2503 kVA 100000 100 000 29251 01765 29251
E9675  Mantelete perfuradoriompedor elético - 15 kW 100000 100 000 oares 00001
Custo hordrio total de 100,

B -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
79530 Moniador 1,00000 h 75.1076 51076
Pog2s  Senente 500000 n 17.103 855150

Custo hordrio total de mo de obra 1106225
Custo horéri total de execugdo 2202366
Custo unitério de execucéo 51916

Custo do FIC =

Custo do FIT 2

CMATERIAL Guaniidade Uridade Prego Uniario Custo Unitario
2041 Adesivo & base de resina polister 021778 774910 59870
M2383  Broca de widia- D =16 mm e C = 150 mm 000527 un 417688 02201
M3867  Tachdo refletvo em pldstico inetado bidirecional 100000 un 498995 408995

Custo unitrio total de material 106

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério

Custo tota de aividades auxilares
ol ;

ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
2041 Adesio A base de resina poliéster - Caminhao carroceria 16 ¢ 5014655 000022 t
Mags7 a plstco ~Caminha 15t 5914655 000110 t

242280 00267
Custo unitério otal de tempo fixo 00320
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
So14429 014464 014479
M2041  Adesivo & base de resina poliéster - Caminhdo caroceria 16 t 0.00022 tm 049 00001
Mags7 a plstco - Caminhi 15t 000110 wm
. 00005
Custo unitério total de transporte 00006
Custo unitro direto total 6233
801 22.34% To.0245
5213362 Prego Unitério 7625
o

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 00000 un

20 de placa de 20 em ago D = 0,60 m - pelicula tipo 1+ S Valores em reais (RS)

. quantdade Utiizagao Custo Horério Custo

Creraiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhao camoceria com capacidade de 51~ 116 KW, T00000 06658 200 3.1006
Custo horirio total de 62.1005

B -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9830  Moniador 1.00000 n 75.1076 1076
Pog2s  Servente 200000 n 17.103 32,2060

Custo horério total de méo de obra 59,3136

Custo horério total de execucao 1224182

Custo unitério de execucdo 20,8047

Custo do FIC -

Custo do FIT .

CWATERIAL Guaniidads Unidade Preo Unitério Custo Unitario

Custo unitéri total de material

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
onfecgao de placa em ago 16 galvanizado, com pelcula retoreletva

5213414 ool + S 028274 m 59431 1204312

Custo total de atividades auxiiares 1204312

Subtotal

ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Confecgao de placa em ago v 16 gavanizado, com pelicul retrorelena

5213414 oo+ SI- Caminho camoceria§ ¢ 5915474 000375 ¢ g 00846

Custo unitério total de tempo fixo 00846

- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - n’;g = Custo Unitério

Confecgao de placa em ago n° 16 gavanizado, com pelicul retroreleina

5213414 oo+ SI- Caminhio camoceria§ ¢ 000375 wm g o

Custo unitéri total de transporte 0

Custo unitro direto total 16132

501 22.30% 36,0389

5213440 Prego Unitério 16736

o

caeir DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 4,00000 m=

213414 Confecgo de placa em ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)

e oD Uilizagio Custo forario Custo

Cperaiiva mprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9568 Furadeira de imbacto de 125 mm - 0.8 KW, 15060 00000 01070 0000
£9066  Grupo aerador- 13/14 kVA 048193 100 000 114839 23717 55344
£9623  Maauina de bancada auilhotina - 4 KW 020080 100 000 124768 7677 25053
£9622  Maauina de bancada universal para corte de chapa - 1.5 kW 048193 100 000 48849 29003 23502
Custo horrio total de 3030
© -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Cusio Horério Total
P30T Audarie 2.00000 h Tra733 745
P9g30  Montador 100000 n 251076 25,1076
Pog2s  Seralheiro 100000 h 22.2061 22,2061
Pog2s  Seente 200000 n 17.103 206
Custo horério total de méo de obra 1162663
Custo hordrio otal de execugdo 126 6602
Custo untério de execucdo 316651
Custo do FIC .
Custo do FIT .

CWATERIAL Guanidads. Unidade Progo Unitério Custo Unitiio
1357 Chaoa de aco aahanizado 1177500 60m 7656
M3229  Pelicula retrorefetva tipo | + SI 1.00000 m 300.3871 3003871

Custo unitéri total de material 3781527
5~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads. Unidade Custo Unitario Custo Unitério
5212552 Pintura elerostaica a b6 com nta poliester em chana de aco 1.00000 53331 15,3331
Custo total de atividades auxilares 153331

15

ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
G Chana de aco cavarizado - Caminhao canoceria 151 5914333 001178 ©
M3229  Pelicula retrrtefletva tipo | + SI - Caminhdo camoceria 5 t so15474 000053 t 00120

Custo unitério otal de tempo fixo 02822

e e s e - ot . e

514478
M1367  Chaba de aco aalvanizado - Caminhéo camoceria 15t oours tm 8100 04715
M3229  Pelicula retrorefetva tipo | + SI- Caminhdo camoceria § t 000053 wm 8100 00365
Custo unitéri total de transporte 05080
5213414 Custo unitro direto total 4259431
o

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 9,900 m:

5212552 Pintura ap6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)

e T Uilizagio Custo rorario Custo

Cperaiva Tmprodutva Produtivo improdutive Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 KW ¢ esiufa de 50,000 kCal
£9076  para pintura eletrostitica 1,00000 1,00 000 35,9051 310130 35,9051
£9066  Grupo gerador- 13/14 kVA 100000 100 000 114839 23717 11.4839
Custo horrio total de 473830

5 WA OE GBRA Guaniidads. Unidade Custo Hordrio Custo Horéilo Total
Pog0l  Audame 1.00000 n 17373 733
Pog22  Pintor 100000 h 23.9046 23,9046
Pog2s  Senente 100000 n 7.10 17.1030

Custo horério total de mo de abra 56,3800
Custo horério total de execugio 1057699
Custo unitério de execucdo 106195

Custo do FIC

Custo do FIT

C - WATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitirio Custo nitirio

3153 Tt poliéster em 06 008450 @ G 47062
Custo unitéri total de material

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unigade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de atividades auxilares

Subtotal 5%

ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério

M3153  Tinta pohéster em pd - Caminhas camocera 16 ¢ 914655 000008 © 2222
Custo unitério total de tempo fixo 00019
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade s Custo Unitdrio
) RP 3
V153 Tinia boliéster em 06 - CaminhA carocena 15 500008 T .00 00055
Custo unitério total de transporte 00055
5212552 Custo unitro direto total 153331




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 21,37 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 ¢ - carga e descarga com caminhdo guindauto de 20 tm Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CustalHoriro
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9502 Caminho carmoceria com canacidade de 15 (- 188 KW 2.00000 053 047 1842517 555866 2475582
E%86  C: com auindauto com 20tm - 136 kW 100000 100 000 817917 2119450
Custo hordrio total de 4595032
5 - WAO DE OBRA Quantidade. Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog2d  Servente 2.00000 0 17.103 34.2060
Custo horario total de mao de obra 34,2060
Custo horrio total de execugdo 4937092
Custo unitério de execucao 102
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,1020
E-TEMPO FIXO Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5914333 Custo unitdrio direto total 231029
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502 _ Caminho carmoceria com capacioade de 15 (- 188 kW 00000 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog24  Servente 6.00000 0 17.103 1026180
Custo horario total de mao de obra 1026180
Custo horrio total de execugdo 2868697
Custo unitério de execucao 228
Custo do FIC
Custo do FIT
C-WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 24,2289
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte.
5914655 Custo unitério direto total 24,2289
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 372,88 tkm
914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS e Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502 _ Caminho carmoceria com capacioade de 15 (- 188 KW 100000 1842517 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
"Custo horarlo total de mao de obra
Custo horrio total de execugao 184.2517
Custo unitario de execucao 0.4941
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 04541
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — LS - Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
5914479 usto unitario direto total 04941
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 25,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Custo Horario ust
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 {- 115 kW 1,00000 106.6858 44.4200 106.6688
Custo horério total de 106.6888
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 1066888
Custo unitério de execugao 0.8501
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Dﬁ"g = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte. -
5915324 Custo unitério direto total 08501
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 500000 un
5213851 &0 de suporte metdlico para placa de d0-D=060m Valores em reais (RS)
‘A-EQUIPAMENTOS QD Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES687 _ Caminho carroceria com capacidade de 5 (- 115 KW 100000 030 070 106.6888 44.4200 63.1006
Custo hordrio total de 63.1006
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P9823  Seralheio 100000 D 22.2061 22.2061
PoB2a  Sewente 1.00000 h 17.103 17.1030
Custo horario total de méo de obra 39,3001
Custo horério total de execugao 1024007
Custo unitario de execucao 20,4819
o do FIC E
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M0789 O 05 aal a 105812 ka 138872 14,6043
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil °C 1177500 ka 162776 1916687
Custo unitério total de material 2063630
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 001800 m 428,861 7.7199
4805750 Escavacdo manual em material de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 001800 m 345682 06222
Custo total de atividades auxiliares 83421
Subtotal 2351870
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
< © paralusos gaivanizad fiacao de placas.
M0789  Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00106 t 225615 0.0239
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil*C* - Caminhao carroceria s t 5915474 001178 t 225615 0.2658
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhao basculante 6 m® 5915476 003375 t 225615 07615
Custo unitario total de tempo fixo 10512
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade: - o = Gusto Unitario
5915324
Conj paraiusos galvanizad fixago de placas -
Mo789  Caminhao carmoceria 5 t 0,00106 tm 81,00 00730
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfi “C" - Caminhao carroceria 5 t 001178 tm 81.00 08111
5914344
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhao basculante 6 m® 003375 tkm 81,00 15634
Custo unitdrio total de transporte 2,4675
50 unitério direto total 23871
B 22,34% 53,3278
5213851 Preco Unitario 292,04




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

PERNAMBUCO
bril/2021 Produgao da equipe

Al
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

EEeooE T ot Utlizago ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,00000 X 0,00
ka 1,1650 0.7697 11650
E9519  Betoneira com motor a asolina com cavacidade de 600 - 10 kw 1.00000 100 000 39,0236 228314 39,0236
9521  Grupo cerador - 2.5/3 KVA 100000 100 0.00 2.9251 0.1765 29251
E9071  Transortador manual cartinho de méo com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.0000 02373 0.0049
E9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 0.6062 10731
Custo hordrio total de 44,2817
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog21  Pedreino 100000 0 258669 58669
PoB2a  Senente 9.00000 h 17103 1539270
Custo horario total de méo de obra 179,7939
Custo horrio total de execucao 2240756
Custo unitario de execugao 57,0313
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adilivo plastficante e retardador de peaa para concrelo e argamassa 4641 ka 51638 879
M00B2  Areia média lavada 063334 m 1005464 63,6801
M9l Biita 0.36754 m 72,9150 26.7993
Mo192  Bita2 036754 e 69.2104 25.4376
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 28215207 ka 05244 147.9605
Custo unitério total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
5.2967
E-TEMPO FIXQ Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _Adiivo plastficante  refardador e pega para concreto e argamassa -
Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2289 0,0206
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11082 10528
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 5914647 055131 t 11082 056110
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 06110
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 24.2289 6.8362
Custo unitario total de tempo fixo 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
5514479
Aditvo plastificante e retardador de pega para concrelo e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 0,00085 km 81,00 0,034
5914389
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tkm 8100 38.4754
MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 thm 8100 223281
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 km 1.00 22.3281
5914479
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 028215 tkm 1.00 112022
Custo unitério total de transporte 94,4578
1107892 Custo unitério direto total 4288861
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 0,50000 m
4805750 Escavagéo manual em material de 1° categoria na deaté1m Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao ‘Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
‘Custo horario total de
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 100000 0 103
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 17,1030
Custo unitario de execucao 34,2060
Custo do FIC 001059 0.3622
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 34,5682
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
4805750 Custo unitério direto total 34,5682
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 4,10 thm
14344 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS e Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m? - 136 KW 00000 1297991 870 129.7991
Custo hordrio total de 20,7991
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horério total de execugao 1297901
Custo unitario de execucao 05792
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
ubtotal 057
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitario total de transporte. -
5914344 Custo unitério direto total 05792
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 1,00000 m
2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizacao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execugao
Custo unitario de execucao E
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
4805755 Abiloamento manual 0.14620
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,07180 m 4288861 30,7940
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltca de densidade
2003842 1.700 kalm - espessura de 1 cm 010170 kg 47,6073 48417
4805751  Escavacéio manual em material de 1% catedoria na orofundidade de 1a 2 m 0.14180 m 427575 6.0630
3108022 Guia de madeira de 25 X 8,0 cm - confeccéo e instalacdo 0.48750 m 37612 18336
Custo total de atividades auxiliares 47.2830
ubtotal 7.2630
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Lty Custo Unitério
[ RP. P
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitdrio direto total 4728
B 22,34% 10,5624
2003325 Preco Unitério 5784
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilj2021 Producéo da equipe 0,66667 m?
manual Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS e Utizagéo Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 0 17103
Custo horario total de méo de obra -
Custo horrio total de execugdo 17.1030
Custo unitario de execugao 25,6544
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 25 6544
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
4805755 Custo unitério direto total 25650




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

1107892

PERNAMBUCO
Abril/2021
Concreto fck = 20 MPa - confeccao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Produgao da equipe

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CustalHoriro
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500
E9010  ka 1,00000 1,00 0,00 1,1650 0.7697 11650
E9519  Betoneira com motor a asolina com cavacidade de 600 |- 10 kW 0000 100 000 39,0236 228314 39,0236
E9521  Grupo erador - 2563 KVA 100000 1.00 0.00 29251 0.1765 29251
E9071  Transbortador manual cartinho de méo com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.0000 02373 0.0049
E9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 0.6062 10731
Custo hordrio total de 2617
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog21  Pedreino 1,00000 0 258669 258669
PoB2a  Senente 9.00000 h 17.103 1539270
Custo horario total de méo de obra 179,7939
Custo horrio total de execucdo 2240756
Custo unitario de execugao 57,0313
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adilivo plastficante e retardador de peaa ara concrelo e argamassa 084646 ka 51638 43879
M00B2  Areia média lavada 063334 m 1005464 63,6801
M9l Biital 0.36754 me 729154 26.7993
Mo192  Bita2 036754 me 69.2104 25.4376
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 28215207 ka 05244 147.9605
Custo unitério total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
total 3252067
E-TEMPO FIXQ Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Adiivo plastficante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2289 0,0206
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11082 10528
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 056110
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 06110
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 24.2289 6.8362
Custo unitario total de tempo fixo 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
‘Adiivo plastficante e retardador de pega para concre(o e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 0,00085 thn 81,00 0,034
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 095001 tkm 8100 38.4754
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 055131 thm 8100 223281
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 tkm 8100 22.3281
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 0.28215 thm 112922
Custo unitério total de transporte 94,4578
1107892 Custo unitdrio direto total 4288861
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe

1,00000 kg
Valores em reais (RS)

2003842 de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
“A-EQUIPAMENTOS T Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2a  Senvente 2.00000 0 17.103 060
Custo horario total de méo de obra 34,2060
Custo horrio total de execugao 34.2060
Custo unitario de execucao 34,2060
o do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158  Arqamassa asfaltica 100000 ka 133371 133371
Custo unitdrio total de material 133371
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 475431
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 000100 t 24.2289 0242
Custo unitério total de tempo fixo 00242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — D»:g - Custo Unitério
M2158  Arqamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 ( 000100 T 0.0400
Custo unitério total de transporte 0,0400
2003842 Custo unitério direto total 47,6073
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 0,40000 m?
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria na delazm Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS QT Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2e  Servente 1,00000 0 17.103 1030
Custo horario total de méo de obra 17.1030
Custo horrio total de execugao 17,1030
Custo unitario de execucao 42,7575
o do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 427575
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. B
4805751 usto unitario direto total 427575
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 100,00 m
108022_Guia de madeira de 2.5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Uilizacao Custo Hordrio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 100000 D 173733 73733
Pog08  Caminteiro 100000 h 209718 20,9718
Custo horario total de méo de obra 38,3451
Custo horério total de execugdo 38,3451
Custo unitario de execucao 0,3835
0 do FIC
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 om 0.08400 e 38,6049 3.2428
Custo unitdrio total de material 32428
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao caroceria 15 ¥ 5914655 0.00210 t 24.22 0.0509
Custo unitério total de tempo fixo 00509
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. P
M1429  Tabua de binho e tercelra - E = 2.5 cm - Caminha caroceria 15 1 000210 T 0.0840
Custo unitario total de transporte 0,0840
3108022 Custo unitério direto total 37612
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgéo da equipe ,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade. Utlizagéo Custo Horario Custo
perativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
Custo hordro total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra B
Custo horrio total de execugdo -
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecao em betoneira e langamento manuai -
1107892 areia e brita comerciais 0,04200 m 428,861 18,0132
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade
2003842 1.700 ka/m - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,6073 2,8326
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 1a 2 m 003000 m 42.7575 12827
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenage - utlizagao de 3
3103302 vezes - confeccao. instalacio e retirada 0,08670 me 37071
Custo total de atividades auxiliares 25,8356
Subtotal 25,8356
E_TEMPO FIXO Codiao ‘Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo uniario total de transporte
Custo unitério direto total 258356
BDI 22.34% 5.7717
2003373 Preco Unitrio 3161




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
103302 Formas de tabuas de pinho para

PERNAMBUCO

Abril/2021
de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

Produgao da equipe

1,00000 m?
Valores em reais (RS)

e ot Utlizago Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9066 Gruno aerador - 13/14 kVA 013855 100 0,00 114 23717 1501
E9535  Serracircular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0.13855 100 000 215489 21.2907 2.9856
Custo hordrio total de 45767
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 0.90000 0 173733 15,6360
PoBOS  Caminteiro 0.90000 h 209718 18,6746
Custo horario total de méo de obra 34,5106
Custo horrio total de execucdo 39,0873
Custo unitario de execugao 39,0673
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas [ 102730
M1205  Preao de fero 011674 ka 112612 13146
M0290  Tabuade 2.5 x10 cm 123296 m 38697 47112
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm 0.40425 me 38,6049 15,6060
Custo unitério total de material 218821
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1205  Predo de ferro - Caminho carroceria 15 U 5914655 0.00012 t
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15t 5914655 0.00308 t 24.2289 00746
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carocefia 15t 5914655 0.01011 t 24.22 0.2450
Custo unitario total de tempo fixo 03225
P — comicase unade - Di P Casauntt
M1205  Preqo de fero - Caminhao carroceria 16 ¢ 0.00012 km 8100 00048
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhéo carroceria 15t 0,00308 thm 8100 0.1233
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 001011 km 0.4046
Custo unitério total de transporte 05327
3103302 usto unitério direto total 618246
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 305,14 m?*
03844 Lastro de areia comercial - mecanico Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9524 Motoniveladora - 93 kW 100000 1613 1336 1816138
Custo hordrio total de 1816138
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senvente 100000 0 17.103
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 1987168
Custo unitario de execucao 6512
Custo do FIC 0,00353 00023
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MOOBL _ Areia arossa 100000 e 63,4996 934996
Custo unitério total de material 93.4996
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
total %
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOOBL _Areia arossa - Caminhao basculante 10 m® 5914647 11082
Custo unitario total de tempo fixo 16623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitdrio
MOOBL __Areia arossa - Caminhao basculante 10 m* 150000 km 60.7500
Custo unitdrio total de transporte 60,7500
Custo unitério direto total 1565654
B 22,34% 34,9767
2003844 Preco Unitrio 19154
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 230,19 m*
5502114 ESCAVacAo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (RS)
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
A -EQUIPAMENTOS QD Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 500000 9 189.6966 20.4057 6248
scavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
o515 me-118KkW 100000 100 000 1972334 87,4481 197,233
Custo hordrio total de 1118562
B - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senvente 100000 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 1.128.9612
Custo unitario de execucao 4.9045
Custo do FIC 01228 06023
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
e .0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5506
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitdrio total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 551
BDI 22,34% 12309
5502114 Preco Unitério 674
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 146,67 m?
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
‘A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9540 Trator sobre esteiras com Iamina - 127 kW 100000 192.4436 73.2487 192.4436
Custo hordrio total de 4436
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 2095466
Custo unitario de execugao 14287
Custo do FIC 00373 00533
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
e .0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,482
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitdrio total de transporte 0,0000
Custo unitdrio direto total 148
B 22,34% 0,3306
4413942 Preco Unitério 181
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgéo da equipe 1.350,00 m?
4915637 Capa selante - areia comercial Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quentidade Utlizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
E950¢ 736 kW 1,00000 100 0,00 1849674 54.9795 184.9674
E9583  Distibuidor de aareaados rebocavel com capacidade de 1.9 m? 1.00000 026 074 103188 6.4739 7.473
E9762  Rolo compactador de pneus autopronelido de 27 t - 85 kW 100000 078 022 1529625 72.2503 135.2058
E9558  Tanaue de estocadem de asfalto com capacidade de 30.000 | 200000 1.00 000 485772 32,0022 97.1544
Custo hordrio total de 8012
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog2d  Servente 800000 0 17.103 136.8240
Custo hordrio total de mao de obra 136,8240
Custo hordrio total de execugdo 5616252
Custo unitario de execucao 04160
Custo do FIC 0,00272 00011
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
M0028  Areia média 000290 m 1003579 02910
RR2C  Emuisdo asfética - RR-2C 0,00050 t 0.0000 0.0000
Custo unitario total de material 2910
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 07081
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminao basculante 6 m® 5915399 0.00435 t 19700
Custo unitério total de tempo fixo 0,008
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L = Custo Unitario
MO0Z8 _ Areia média - Caminhao basculante 6 m? 0.00435 tm 5914314 5914329
Custo unitério total de transporte -
usto unitério direto total 02
B 22,34% 0,1608
4915637 Preco Unitério 088




Obs

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 231,27 t
5915399 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m? - carga com carregadeira de 1,72 m* e descarga livre Valores em reais (RS)
eI QoD Utlizagao ‘Custo Horério ust
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 300000 028 1297991 518870 3239511
E9584  Cameaadeira de bneus com cabacidade de 1.72 m? - 113 kW 100000 100 000 131.4545 64.6297 1314545
Custo horério total de 455.4056
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo hordrio total de execugao
Custo unitario de execugao 19692
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
total
E-TEMPO FIXO Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
P —— comicase unade - Di P Carauniat
Custo unitario total de transporte
Custo unitdrio direto total 197
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgao da equipe 361,93 m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial Valores em reais (RS)
B o Utlizagao Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminnao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 17 700000 100
KW/136 kW 184,9674 549795 1849674
E9583  Distribuidor de aareaados rebocével com capacidade de 1.9 m* 100000 028 072 103188 6.4739 7.5505
E9762 olo compactador de peus autopropelido de 27 ¢ 8 100000 031 069 152.9625 72.2503 97.2711
E9558  Tanaue de estocacem de asfalto com capacidade de 30.000 2.00000 100 000 485772 320022 97.1544
Custo hordrio total de 386.9434
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
o820 Senvente 800000 0 17103 1366240
Custo horario total de méo de obra 136,8240
Custo horrio total de execucdo 5237674
Custo unitario de execugao 14472
Custo do FIC 000272 0,0039
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 _ Biia0 000733 m 810687 05042
M9l Bl 001500 m 720154 10037
RR2C  Emulsdo asféltica - RR-2C 000373 t 0,000 0.0000
Gusto unitdrio total de material 16879
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 31390
E-TEMPO FIXO Codiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOO05 _ Bifta 0 - Caminhao basculante 10 m® 5914648 001100 T 48100 00529
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 5914648 0.02250 t 48100 0.1082
Custo unitario total de tempo fixo 01611
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitério
MOO05 _ Bifta 0 - Caminhao basculante 10 m> 001100 T 5914350 5914374 5914389
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 002250 thm 5914359 5914374 5914389
Gusto unitario total de transporte
Custo unitério direto total 330
0! 22.34% 0.7372
4011370 Preco Unitério 404
b
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril2021 Produgdo da equipe 457,16 t
5914648 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m3 - carga com de 3,40 m* (exclusa) e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizago CustolHorirlol g
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 168 kW, 1200000 087 003 187,098 56.9362 21083306
Custo horério total de 21083306
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horarlo total de mao de obra -
Gusto hordrio total de execugao -
Custo unitario de execucao 4.8087
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 481
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril2021 Produgdo da equipe 98,00
4011412 afrio com emulséo modificada com polimero de 2.0 cm - brita comercial Valores em reais (RS)
BT Quantidade Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571  Caminhéo tanaue com capacidade e 10,0001~ 188 kW, 1.00000 227.7563 60.3550 82.1172
E9584  Careaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m?- 113 kW 100000 006 094 131.4545 64.6207 68,6302
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 1.00 0.00 485772 32,0022 97.1544
E9670  Usina mével de lama asfaltica ou microrrevestimento com cavalo mecénico 1,00000 1,00 0,00
com caacidade de 12 m? - 95.6 kW/240 kW 5207519 66003 5207519
Custo horério total de 768,627
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB2a  Servente 10.00000 0 17108 0300
Custo horério total de méo de obra 1710300
Gusto horério total de execugio 9396027
Custo unitario de execugao 18869
10 do FIC 000272 0,0051
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitério
RCICE  Emuisao com polimero para microrrevestmento a fio 0.00315 t
M0222  Filler calcario 0.45000 ka 0.0600
rio total de material 0,0600
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
6416037 _ Usinagem de agregados para micromevestimento a fio com espessura de 0,02000 m 13276
2.0 cm - brita comercial
Custo total de atividades auxiliares 13276
Subtotal 3.2796
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitério
0222 Filer calcario - Caminhao carocena 9 | 5914654 0.00045 t 20,5200 0.0092
6416037 Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 5915406 0,03000 t 58900 01767
0 cm - brita comercial - Caminhao basculante 10 m?
Custo unitério total de tempo fixo 0.1859
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Ll = Custo Unitdrio
M0222 _Filer Calcario - Caminhao carrocena 8 1 0.00045 an 5914404 5914419 5914434
641603 ssinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,03000 thm 5914350 5914374 5914389
0 cm - brita comercial - Caminhao basculante 10 m®
Gusto unitario total de transporte -
sto unitario direto total 347
BDI 22,34% 0.7752
4011412 Preco Unitario 425
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgéo da equipe 11,33 t
5914654 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 9 - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade llizacho Custo Hordrlo,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9508 Caminnao carroceria com canacidade e 9 (- 136 KW 00000 100 0.00 1208820 51.9656 129.8829
Custo horério total de 1208520
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 6.00000 0 17103 1026180
Custo horério total de mao de abra 1026180
Gusto horario total de execucao 2325000
Custo unitario de execugao 205208
Custo do FIC E
Custo do FIT -
C- WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Sublotal 205208
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitaro total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitdrio
Custo uniario total de transporte
5914654 Custo unitério direto total 2052




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
6416037 Usinagem de agregados para

Abril/2021

afrio com espessura de 2,0 cm - brita comercial

Producéo da equipe

16,60 m?
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS e Utizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9584 Carreaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m- 113 kW 100000 077 1314505 64.6297 79.9994
9779 Gruno aerador - 100/110 kVA 100000 100 000 66,0113 4764 66,0113
E917  Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 Uh 100000 100 000 466502 37.8274 650
Custo hordrio total de 1926609
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
Pog2d  Servente 3.00000 0 17.103 51,3090
Custo horario total de mao de obra 51,3090
Custo horrio total de execugdo 2439699
Custo unitério de execucao 697
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 _ Bita 0 019000 e 81,0687 15.4081
M9l Biital 007500 m 72,9150 5.4687
M1135 PO de pedra 0.73500 me 39,6576 29.1483
Custo unitério total de material 50,0201
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 _Biita 0 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 028500 t 11082 0.3158
MO0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 011250 t 11082 01247
M1135 PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m 5914647 110250 t 1 12218
Custo unitario total de tempo fixo 16623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = M = Custo Unitdrio
MO005 _Biita 0 - Caminhao basculante 10 me 0.28500 km 5914359 5914374 5914389
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 0.11250 thm 5914359 5914374 5914389
M1135 PO de pedra - Caminhdo basculante 10 m* 110250 km 5914359 5914374 5914389
Custo unitdrio total de transporte -
Custo unitério direto total 6638
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 49,80 t
5015406 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario ust
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 2,00000 187.0991 56.9362 2934972
Custo hordrio total de 4972
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo horrio total de execugdo -
Custo unitario de execucao 58935
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LS Custo Unitério
N RP. 2
Custo unitario total de transporte. -
5915406 Custo unitério direto total 589
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 me - 188 KW 100000 1870991 56.9362 187.0991
Custo horério total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra B
Custo horrio total de execugdo 187,0091
Custo unitério de execucao 0,5009
usto do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5009
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5014380 Custo unitério direto total 050
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizago Custlbiordrio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146  Caminho silo com capacidade de 30 - 265 kW 1,00000 310,9049 75,0819 9049
Custo horério total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 310,9049
Custo unitério de execugao 0.3990
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03990
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte. -
5014366 Custo unitério direto total 040




COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
100306  Engenheiro Civil

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

90781 Topdgrafo
88253 Aux. Topografia
90775 Desenhista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,54 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO
5554/0Orse Cépia/Impressdo

C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL

92138 Caminhonete
C.3 - EQUIPAMENTQOS
7247 Estacdo Total

C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO

Instalagdes
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
I - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

Unid

unid

CHP

unid

unid

%

unid
%

%
%

%

Qtde

30

20
40
30

50

20

20

21,35

3,74

4,75
5,77

21,35

Pr. Unit.

49,56

11,29
4,93
12,99

2,70

39,64

2,25

25,00

13.767,60

18.707,96

450,00

Pr. Total

2.299,50

1.486,80

225,80
197,20
389,70

1.668,06
1.668,06

972,80

135,00

792,80

45,00

25,00
13.767,60
13.767,60
18.707,96
3.994,15
3.994,15
900,00

33,66

42,75
51,93
1.028,34
219,55
219,55
23.950,00



SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitéario (PU) Preco Total (PT)
74021/3 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 8.400,00 0,58 4.872,00
ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA
2
74021/6 GRANULOMETRICAMENTE M 2.520,00 0,63 1.587,60
ENSAIOS - PAVIMENTACAO  ASFALTICA: "
Tsb TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M 8.400,00 0.87 7.308,00
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS / MODULO R$ 13.767,60

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF,
NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS

SUBLEITO FONTE 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 COEF. PRECO g;‘;TAR'O TOTAL (R$)
gl(l)\l’\;ggl SINAPI 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
;%’XEI SINAPI 74022/8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
gl(l)\l’\;ggl SINAPI 74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0006500 75,72 R$ 0,05
;%’XEI SINAPI 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 159,85 R$ 0,10
gl(l)\l’\;ggl SINAPI 74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 0,0004000 67,30 R$ 0,03

COMP. ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA

SINARI SINAPI 74022/19 NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 193,50 R$0,13
gl(l)\l’\;ggl SINAPI 74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 0,0005000 50,48 R$ 0,03
Sub total: R$ 0,48
BDI 21,35% R$0,10
Total Servigos: R$ 0,58
74021/3 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,58

BAS;':ESUB FONTE 74021/6 ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 COEF. PRECO<;2>'TAR'O TOTAL (R$)
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
gl?l’x‘;l SINAPI 7402218 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0006500 75,72 R$ 0,05
gl?l’x‘;l SINAPI 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 159,85 R$ 0,10
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 0,0004000 67,30 R$ 0,03

COMP. ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA

SINAPI SINAPI 74022/19 NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 193,50 R$0,13
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 0,0005000 50,48 R$ 0,03
gl?l’x‘;l SINAPI 74022/42 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 0,0005000 75,72 R$ 0,04
Sub total: R$ 0,52
BDI 21,35% R$0,11
Total Servigos: R$ 0,63
74021/6 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,63

Mat. Bet FONTE TSD ENSAIOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M2 COEF. PRECO(L;:)'TAR'O TOTAL (R$)
gl?l’::gl SINAPI 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 143,02 R$ 0,09
;cr)\m; SINAPI 74022/26 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO UN 0,0006500 218,75 R$0,14
gl?l’::gl SINAPI 74022125 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
;cr)\m; SINAPI 7402212 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 185,10 R$0,12
gl?l’::gl SINAPI 74022/17 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 0,0006500 353,36 R$0,23
;cr)\m; SINAPI 74022/52 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
Sub total: R$ 0,72
BDI 21,35% R$0,15
Total Servigos: R$ 0,87
TSD PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,87

CPU - AUX FONTE 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(;;'TAR'O TOTAL (R$)
glcl)\l’\,:gl SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000000 21,30 R$ 72,42
;21’\,:; SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 26,73 R$ 45,44

Sub total: R$ 117,86

BDI 21,35% R$ 25,16

74022/1 Total Servicos: R$ 143,02

PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 143,02

CPU - AUX FONTE 74022/28 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO UN COEF. PRECO(gg)'TAR'O TOTAL (R$)
;21’\,:; SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 21,30 R$ 106,50
glcl)\l’\,:gl SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 26,73 R$ 66,83

Sub total: R$ 173,33

BDI 21,35% R$ 37,01

74022/28 Total Servigos: R$ 210,34

PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 210,34

CPU - AUX ‘ FONTE ‘ 74022/26 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO ‘ UN ‘ COEF. PRECD@;'TAR'O | TOTAL (R$)




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF,
NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS
gl(l)\l’\»ﬁgl SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 21,30 R$ 110,76
;:I%’XEI SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 26,73 R$ 69,50
Sub total: R$ 180,26
BDI 21,35% R$ 38,49
74022/26 Total Servigos: R$ 218,75
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 218,75
CPU - AUX FONTE 74022/27  |ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO UN COEF. PRECO(:;'TAR'O TOTAL (R$)
;:I%’XEI SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,30 R$ 29,82
gl(l)\l’\»ﬁgl SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,73 R$ 18,71
Sub total: R$ 48,53
BDI 21,35% R$ 10,36
74022/27 Total Servigos: R$ 58,89
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 58,89
CPU - AUX FONTE 7402212 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PREC‘J(g;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
gl(l)\l’\»:gl SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 21,30 R$ 93,72
glil’\,:\gl SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 26,73 R$ 58,81
Sub total: R$ 152,53
BDI 21,35% R$ 32,57
7402212 Total Servigos: R$ 185,10
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 185,10
CPU - AUX FONTE 74022/25  |ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. RRECO l;;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
glil’\,:\gl SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
gﬁ\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/25 Total Servigos: R$ 134,61
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 134,61
CPU - AUX FONTE 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN COEF. PRECO(EQ‘)'TAR'O TOTAL (R$)
gﬁ’\mgi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
gl?l’\;:gl SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/6 Total Servigos: R$ 134,61
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 134,61
CPU - AUX FONTE 7402218 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN COEF. PRECO(L;g)'TAR'O TOTAL (R$)
g&"gi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,30 R$ 42,60
gﬁ’\mgi SINAPI 88321  |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 69,33
BDI 21,35% R$ 14,80
74022/8 Total Servigos: R$ 84,13
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 84,13
CPU - AUX FONTE 74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN COEF. PRECD:;:)'TAR'O TOTAL (R$)
;C,’\"\':gi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,30 R$ 38,34
gﬁm; SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 2673 RS 24,06
Sub total: R$ 62,40
BDI 21,35% R$ 13,32
74022/9 Total Servigos: R$ 75,72
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 75,72
CPU- AUX FONTE 74022110 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN COEF. PRECO(gg)'TAR'O TOTAL (RS)
g&'\ﬁgi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 21,30 R$ 80,94
;C,’\"\':gi SINAPI 88321  |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 26,73 R$ 50,79
Sub total: R$ 131,73
BDI 21,35% R$ 28,12
74022/10 Total Servigos: R$ 159,85
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 159,85




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF,
NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS
CPU - AUX FONTE 74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN COEF. GRECY :;‘TA’RIO TOTAL (R$)
g&“ﬁgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 21,30 R$ 34,08
g&“ﬁgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,73 R$ 21,38
Sub total: R$ 55,46
BDI 21,35% R$ 11,84
74022/15 Total Servigos: R$ 67,30
PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 67,30
CPU - AUX FONTE 74022/19 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN COEF. PRECO(EQI;TARIO TOTAL (R$)
gﬁ\"ﬁgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6000000 21,30 R$ 97,98
gﬁ)\"\gi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 26,73 R$ 61,48
Sub total: R$ 159,46
BDI 21,35% R$ 34,04
74022/19 Total Servigos: R$ 193,50
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 193,50
CPU - AUX FONTE 74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN COEF. PRECO(l;;‘)ITARIO TOTAL (R$)
gﬁ)\"\gi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,30 R$ 25,56
gﬁ\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,73 R$ 16,04
Sub total: R$ 41,60
BDI 21,35% R$ 8,88
74022/23 Total Servigos: R$ 50,48
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 50,48
CPU - AUX FONTE 74022/42 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN COEF. PRECO<;2>ITARIO TOTAL (R$)
gﬁ\mgi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,30 R$ 38,34
gﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 26,73 R$ 24,06
Sub total: R$ 62,40
BDI 21,35% R$ 13,32
74022/42 Total Servigos: R$ 75,72
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 75,72
CPU - AUX FONTE 74022/52 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN COEF. PRECO(L;:)ITARIO TOTAL (R$)
g&mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,30 R$ 42,60
gﬁ’\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 69,33
BDI 21,35% R$ 14,80
74022/52 Total Servigos: R$ 84,13
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 84,13
CPU - AUX FONTE 74022/17 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN COEF. PRECO(;;‘;TARIO TOTAL (R$)
gﬁ’\mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4000000 21,30 R$ 178,92
gﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 2673 R$ 112,27
Sub total: R$ 291,19
BDI 21,35% R$ 62,17
74022/17 Total Servigos: R$ 353,36
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 353,36
CPU- AUX FONTE 74022125 |ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(gg)'TAR'O TOTAL (RS)
g&'\ﬁgi SINAPI 88249  |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 RS 68,16
;C,’\"\':gi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/25 Total Servigos: R$ 134,61
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 134,61




C o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

BDI TSD - Mesorregiéo Agreste

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Atualizagdo em 2013.
Item Descricdo dos servicos Preco (ci/eo)Venda Custo Direto (%)

1 Administracao Central (A) 4,01%
2 Impostos e Taxas (I) 6,15%
21 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 1,11%
5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 22,34%

Consideragdes:

Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1 Médio, em &rea e prazo em condicdes normais de execugdo

Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI
Materiais
Atualizagdo em 2013.

Preco de Venda

Item Descricao dos servicos %) Custo Direto (%)
1 Administracdo Central (A) 3,45%
2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
21 ISS
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 0,85%
5 Lucro (L) 5,11%
BDI* (%) 15,82%

Consideragdes:

Acord3o N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((? Médio, em &rea e prazo em condi¢des normais de execucao

Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

c o D E VAS F !ﬁ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 I

SEM DESONERAGAO

‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 -
B2 Feriados 4,40 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,97 0,76
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,79 0,63
B7 Dias de chuva 2,25 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,20 0,18
B9 Férias Gozadas 7,28 5,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 44,94 15,59
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,43 3,41
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,97 4,59
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85 2,96
C5 Indenizacdo Adicional 0,37 0,29
C Total 14,72 11,33
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,54 5,74
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.39 0.30
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
D Total 16,93 6,04
TOTAL (%) 113,39 69,76




C o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA 32 SR/ICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 12 1 120
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 12 1 1,20
ilizagao i icipal (entre as locali 30 1 30,00
D & ipal (entre as 30 1 30,00

Mobilizagéo - Total (km) 31,20
Desmobilizagao - Total (km) 31,20

Peso das maquinas:

Motoniveladora 1247 ton

Trator de Esteira 19,00 ton

Trator de pneus 821 ton

Rolo Compactador (Pé de Carneiro) 1533 ton
Rolo Compactador Liso 15,33 ton
Escavadeira Hidraulica 21,00 ton

Total 91,34 ton

Portanto:
Mobilizacdo - Total (km) 2.849.81 txkm
Desmobilizagéo - Total (km) 2.849,81 txkm




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Ci hia de D lvi > dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32
SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI % Servicos: 21,35% 99,70
R$/m?
. BDI % fornecimento: 15,28%
ORIGEM CODIGO -
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS — Horista Mensalista
Encargos Sociais:
PRECO UNITARIO
UND QTDE. COM BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAQAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo tx km 22.772,96 1,17 26.644,31
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 8,00 414,91 3.319,28
3 Codevasf CPU-03 Administracédo da Obra unid 8,00 8.276,31 66.210,48
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 8,00 144,81 1.158,48
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagdo tx km 22.772,96 1,17 26.644,31
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A .
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZACAO DA CODEVASF unid 8,00 2.090,56 16.724,48
TERRAPLEANGEM
- Codevast CPU-16 servicos topogréficos para pavimentacéo, inclusive notas de servicos, m 67.200,00 043 28.896,00

acompanhamento e greide

Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
8 SICRO 5502114 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e mé 6.720,00 6,81 45.763,20
caminh&o basculante de 14 m?

9 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m? 6.720,00 6,81 45.763,20

PAVIMENTAGAO - TSD

10 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 67.200,00 0,89 59.808,00
11 SICRO 4011370 -(I;EAM-I—EA':\S:EANJO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA m? 67.200,00 4,08 274.176,00
12 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m2 67.200,00 0,37 24.864,00
13 SICRO 4011256 ?gf/:) iﬁ?;{:igamgmr";':r';:”j;rj';iﬂzrgirfg"loﬁ'::slz solo brita (70% - m 10.080,00 149,25 1.504.440,00
14 SICRO 4011228 ?sz-:\;eerei:a:eil;;i?;agranuIometricamente com mistura de solos na pista e 10.080,00 112,14 113037120
15 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m2 67.200,00 0,93 62.496,00
MICRORREVESTIMENTO A FRIO
16 SICRO 4011412 géﬁggaa;;gly;;lggﬁ FEL?TCAO(’;AO;MELQE?AAE MODIFICADA m? 67.200,00 4,29 288.288,00
AQUISI(;AO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
17 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 t 100,80 5.333,53 537.619,82
18 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 201,60 2.888,54 582.329,66
19 CODEVASE CPU-17 AQUISICAO DE EMULSAO ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E t 211,68 364911 772.443,60

(MICRORREVESTIMENTO)

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA]

20 CODEVASF CPU-18 PAVIMENTADA tx km 364.996,80 0,73 266.447,66

SINALIZAGAO

Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacéo em ago D = 0,60

21 SICRO 5213440 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 8,00 199,34 1.594,72
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa

22 SICRO 5213851 de regulamentagio - D = 0,60 m und 8,00 294,90 2.359,20
DRENAGEM
Meio fi - MFC 03 - arei i iais - 10

2 SICRO 2003373 elo_ io de concreto C 03 - areia e brita comerciais - forma de m 19.20000 3186 611.712,00
madeira
LIMPEZA GERAL

24 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral m2 67.200,00 1,08 72.576,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de

25 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 960,00 17,99 17.270,40
PROJETO EXECUTIVO

26 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo km 9,60 23.950,00 229.920,00

VALOR TOTAL DO SRP 6.699.840,00




CODEVASF

[¢ hia de D

- MDR
dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF,
NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste

BDI % Servigos: 21,35% 99,70
R$/m?
. BDI % fornecimento: 15,28%
ORIGEM CODIGO % 7 -
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS e Horista Mensalista
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAGAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo txkm 2.846,62 117 3.330,54
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 414,91 414,91
3 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra unid 1,00 8.276,31 8.276,31
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 1,00 144,81 144,81
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagdo txkm 2.846,62 117 3.330,54
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A N
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZACAO DA CODEVASF unid 1,00 2.090,56 2.090,56
TERRAPLEANGEM
servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
7 Codevasf CPU-16 acompanhamento e greide m? 8.400,00 0,43 3.612,00
Escavacdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de|
8 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira| m? 840,00 6,81 5.720,40
e caminhéo basculante de 14 m3
9 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 840,00 6,81 5.720,40
PAVIMENTAGAO - TSD
10 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m? 8.400,00 0,89 7.476,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
11 SICRO 4011370 COMERCIAL m? 8.400,00 4,08 34.272,00
12 SICRO 4011352 IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA m 8.400,00 0,37 3.108,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -|
13 SICRO 4011256 30%) na pista com material de jazida e brita comercial m 1.260,00 14925 188.055,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
14 SICRO 4011228 pista com material de jazida m 1.260,00 112,14 141.296,40
15 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m2 8.400,00 0,93 7.812,00
MICRORREVESTIMENTO A FRIO
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA )
16 SICRO 4011412 COM POLIMERO DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL L 8.400,00 4,29 36.036,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
17 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 t 12,60 5.333,53 67.202,48
18 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 25,20 2.888,54 72.791,21
AQUISIGAO DE EMULSAO ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E
19 CODEVASF CPU-17 (MICRORREVESTIMENTO) t 26,46 3.649,11 96.555,45
2 DEVASF PU-1 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA K 45.624 7
0 CO S CPU-18 PAVIMENTADA txkm 5.624,60 0,73 33.305,96
SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em aco D =
2 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| und 100 199,34 199,34
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa|
22 SICRO 5213851 de regulamentagdo - D = 0,60 m und 1,00 294,90 294,90
DRENAGEM
2 SICRO 2003373 Meiorfio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de| m 2.400,00 3186 76.464,00
madeira
LIMPEZA
GERAL
24 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral ‘ m? 8.400,00 1,08 9.072,00
SERVIGOS
COMPLEMENT
ARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
25 Codevasf CPU-12 material hidraulico m 120,00 17,99 2.158,80
PROJETO
EXECUTIVO
26 Codevasf Composicio Propria  |Projeto Executivo ‘ km 1,20 23.950,00 28.740,00

VALOR TOTAL DO SRP

837.480,00




TRECHO

QUANTIDADES

MAT. BETUMINOSO

Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa X . .
(km) (km) (m) (i) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A'I::iiaagaeo Unid. Quant.
REGULARIZAGAO DE SUBLEITO I I | I |
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA I I | I |
BASE DE BRITA GRADUADA
I I I I I
IMPRIMACAO
I 1.200,00| 7,ooI 8.400,00 | 0,0013I [ 10,920
CAPA SELANTE
I 1.200,00| 7,ooI 8.400,00 | o,ooosl [ 4,200
CBUQ FAIXA "C"
I I I I I I
CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA




TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa X . Consumo .
(km) (km) (m) (i) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A'I::iiaagaeo Unid. Quant.
REGULARIZAGAO DE SUBLEITO I I I | I |
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA I I I | I |
BASE DE BRITA GRADUADA
I I I I I I
IMPRIMACAO
I 9.600,00I 7,ooI I 67.200,00 | 0,0013I [ 87,360
CAPA SELANTE
I 9.600,00I 7,ooI I 67.200,00 | o,ooosl [ 33,600
CBUQ FAIXA "C"
I I I I I I I
CBUQ FAIXA "B"

FRESAGEM CONTINUA




Extensdo 1.200,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 8,00
Largura = 7,00 m
Extensdo = 1,2 km
IMPLANTACAO DA OBRA IMPLANTAGAO DA OBRA
Mobilizagdo Mobilizagdo
t km t km
1 91,34 = 31,20 = 1 730,72 = 31,20 =
Desmobilizagdo Desmobilizacdo
t km t km
5 91,34 = 31,20 = 5 730,72 = 31,20 =
Placa de Obra em Chapa de Ag¢o Galvanizado Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
2 1,00 = 1,00 = 2 1,00 = 8,00 =
Administragdo da Obra Administragdo da Obra
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
3 1,00 = 1,00 = 3 1,00 = 8,00 =
Canteiro da Obra e Almoxarifado Canteiro da Obra e Almoxarifado
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
4 1,00 = 1,00 = 4 1,00 = 8,00 =
Veiculo da fiscalizagdo Veiculo da fiscalizagdo
Qtde n2 Modulos Qtde n2 Modulos
6 1,00 = 1,00 = 6 1,00 = 8,00 =
TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m Largura (m)
7 1.200,00 7,00 7 9.600,00 7,00 =
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - Escavagdo, carga e transporte de material de 12
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8 1.200,00 X 7,00 X 0,10 8 9.600,00 X 7,00 X 0,10 =
Espalhamento de material em bota-fora Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
9 1.200,00 X 7,00 X 0,10 9 9.600,00 X 7,00 X 0,10 =
PAVIMENTACAO PAVIMENTAGCAO
CAPA SELANTE CAPA SELANTE
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m Largura (m)
10 1.200,00 7,00 10 9.600,00 7,00 =

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM



Extensdo (m) Largura (m)
11 1.200,00 X 7,00

Extensdo (m) Largura (m)
11 9.600,00 X 7,00

IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Extensdo (m) Largura (m)
12 1.200,00 X 7,00

IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Extens&o (m) Largura (m)
12 9.600,00 X 7,00

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
13 1.200,00 M 7,00 M 0,15

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
13 9.600,00 X 7,00 x 0,15

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
14 1.200,00 M 7,00 M 0,15

Sub-base estabilizada granulometricamente com

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
14 9.600,00 X 7,00 x 0,15

Regularizacdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
15 1.200,00 X 7,00

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
15 9.600,00 X 7,00

MICRORREVESTIMENTO A FRIO
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 2,0 CM

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
16 1.200,00 X 7,00 X 0,02

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

MICRORREVESTIMENTO A FRIO
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM |

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
16 9.600,00 X 7,00 X 0,02

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO

Aquisicdo de asfalto diluido CM-30

Aquisi¢do de asfalto diluido CM-30

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA

. Consumo . Consumo

Extensdo Largura . Extensdo Largura L

(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2) (I/m2)

17 1.200,00 X 7,00 X 15 17 9.600,00 X 7,00 X 15

18 Aquisigdo de Isdo asfaltica RR-2C 25,20 18 Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-2C 201,60

. Consumo . Consumo

Extensdo Largura . Extensdo Largura L

(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2) (I/m2)

1.200,00 X 7,00 X 2,5 9.600,00 X 7,00 X 2,5

. Consumo « Consumo

Extensdo Largura - Extensdo Largura -

(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2) (1/m2)

1.200,00 X 7,00 X 0,5 9.600,00 X 7,00 X 0,5

OBS.: Item referente ao 32 banho de RR-2C, com a taxa de aplicagdo 0,5 |/m2

Aquisi¢do de emulsdo asf. mod. por polimeros RC1C-E Aquisi¢do de emulsdo asf. mod. por po

Extensdo Largura Consumo Extensdo Largura Consumo

19 1.200,00 X 7,00 X 0,00315 19 9.600,00 X 7,00 X 0,00315

Dist Qtd
(km) (t)
20 710,00 X 64,26

Dist Qtd
(km) (t)
20 710,00 514,08




SINALIZACAO SINALIZACAO
Fornecimento e impl de placa de regul do em ago D = 0,60 m - pelicula Fornecimento e implantagdo de placa de
Extens&o (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
21 1,20 X 0,833 21 9,60 X 0,833 =
Fornecimento e impl de suporte alico gal para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagédo-D = (
Extens&o (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
22 1,20 X 0,833 22 9,60 X 0,833 =
DRENAGEM DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un) Extensdo (m) Quant. (un)
23 1.200,00 X 2,00 23 9.600,00 X 2,00 =
LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL
Limpeza Geral Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
24 1.200,00 X 7,00 X 1,00 24 9.600,00 X 7,00 1,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem p. com for de material hidraulico Conserto de quebra no ramal na rua sem p: com for de material hidraulico
Extensdo (m) Largura (m) 10% Extensdo (m) Largura (m) 10%
25 1.200,00 X 1,00 X 25 9.600,00 X 1,00 =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
26 1,20 X X 1,00 26 9,60 X 1,00 =










),60 m



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 3% SR/ICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09%] 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
17.587,67 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.598,72 1.600,47
TERRAPLEANGEM 100% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.052,80 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28 1.505,28
PAVIMENTACAO - TSD 100% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
382.019,40 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94 38.201,94
MICRORREVESTIMENTO A FRIO 100% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
36.036,00 3.603,60 3.603,60 3.603,60) 3.603,60) 3.603,60) 3.603,60) 3.603,60 3.603,60 3.603,60 3.603,60
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100%

BETUMINOSO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
269.855,10 26.985,51 26.985,51 26.985,51 26.985,51 26.985,51 26.985,51 26.985,51 26.985,50 26.985,50 26.985,50
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
494,24 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42 49,42
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
76.464,00 7.646,40 7.646,40 7.646,40] 7.646,40] 7.646,40] 7.646,40] 7.646,40) 7.646,40) 7.646,40 7.646,40
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
9.072,00 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20 907,20
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.158,80 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88 215,88

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%) 50,00%)

28.740,00 14.370,00 14.370,00
Porcentagem 1,72% 1,91% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64%
Custo 14.370,00 15.968,72 80.713,95 80.713,95 80.713,95 80.713,95 80.713,95 80.713,95 80.713,95 80.713,94 80.713,94 80.715,69
Porcentagem Acumulado 1,72% 3,62% 13,26% 22,90% 32,54% 42,17% 51,81% 61,45% 71,09% 80,72% 90,36% 100,00%
Custo Acumulado 14.370,00 30.338,72 111.052,67 191.766,62 272.480,57 353.194,52 433.908,47 514.622,42 595.336,37 676.050,31 756.764,25 837.480,00
[ Total Geral R$ 837.480,00]
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EXECUGCAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 3% SR/ICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTACAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
140.701,34 12.789,75 12.789,75 12.789,75 12.789,75 12.789,75 12.789,75 12.789,75 12.789,75) 12.789,75) 12.789,75 12.803,80
TERRAPLEANGEM 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
120.422,40 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24] 12.042,24 12.042,24
PAVIMENTAGAO - TSD 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
3.056.155,20 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52 305.615,52
MICRORREVESTIMENTO A FRIO 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
288.288,00 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80 28.828,80
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100%

BETUMINOSO 10,00%) 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
2.158.840,74 215.884,07 215.884,07 215.884,07 215.884,07 215.884,07 215.884,07 215.884,06 215.884,06 215.884,06 215.884,06
SINALIZAGAO 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
3.953,92 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39 395,39
DRENAGEM 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00% 10,00%
611.712,00 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20 61.171,20
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
72.576,00 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60 7.257,60
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
17.270,40 1.727,04] 1.727,04] 1.727,04] 1.727,04] 1.727,04] 1.727,04] 1.727,04 1.727,04 1.727,04 1.727,04

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%)| 50,00%)|

229.920,00 114.960,00 114.960,00
Porcentagem 1,72% 1,91% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64%
Custo 114.960,00 127.749,75 645.711,61 645.711,61 645.711,61 645.711,61 645.711,61 645.711,61 645.711,60 645.711,60 645.711,60 645.725,65
Porcentagem Acumulado 1,72% 3,62% 13,26% 22,90% 32,54% 42,17% 51,81% 61,45% 71,09% 80,72% 90,36% 100,00%
Custo Acumulado 114.960,00 242.709,75 888.421,36  1534.13297  2.179.844,58  2.825.556,19  3.471.267,80  4.116.979,41  4.762.691,01  5.408.402,61 6.054.114,21 6.699.840,00
Total Geral R$ 6.699.840,00|
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#REF!
BDI %: 23,57% Servigos
BDI %: 16,98% Fornecimento
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSlCOES DE CUSTO UNITARIO
cPU-01 CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(::)'“R'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 2492 R$2,74
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO
. 4491
INS. SINAPI SINAPI APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 11,21 RS 44,84
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELRADOY m 1,0000000 4,08 RS 4,08
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
. 4813 d
INS. SINAPI SINAPI o 29% DE 2.0 X 11254 M m 1,0000000 225,00 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 90,00 R$ 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000000 059 R$ 0,89
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N°2 ms 0,0098000 6535 RS 0,64
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 55 HP, SEM CARREGADOR
4 ) . I
COMP. SINAPI SINAPI 87445 NECANICO (LOCACAG) h 0,0065000 419 R$0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 2143 RS 21,43
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,32 RS 35,68
Subtotal:|  R$33577
BDI 2357% R$ 79,14
Total Servigos:|  R$ 41491
cPU-0L PRECO UNITARIO TOTAL: | R$ 41491
cPU-02 CODEVASF PROPRIA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00131579 17,32 R$ 0,23
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 5624 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.| 1" 00045000 159,52 Re0.72
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SUBTOTAL: R$095
BDI 2357% R$ 0,22
Total Servigos: R$ 117
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$117
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| ~ H 20,0000000 92,76 RS 1.855,20
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 56,24 RS$ 2.249,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772  AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,99 RS 719,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 1,04 RS 104,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 19,67 RS 19,67
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4374 RS 1.749,60
ADM. LOCAL RS 6.697,67
BDI 2357%| R$157864
CPU-03 PRECOTOTAL:|  R$827631
CPU-04 CODEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 0,2000000 0,95 R$0,19
Sub total RS 117,10
BDI 2357% RS 27,62
Total Servigos RS 144,81
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: | R$ 14481
CcPUL CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO#;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,32 RS$ 0,87
Sub total R$087
BDI 2357% R$021
Total Servigos: R$108
CPULL PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 108
cPU12 CODEVASE Corregao de ramal na rua sem hidraulico | UNID COEF. BRECOUNIZARIC TOTAL (RS)
Composicéo Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02000000 17,32 R$ 3,46
Composicéo Auxilar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01000000 2116 R$ 2,12
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NER-5648) m 1,0000000 353 R$353
Insumo oRsE 10585 Arco de serra n 01000000 2125 R$213
Inemo SIAP! 3850 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 172", PARA AGUA FRIA| - 20000000 e R332
PREDIAL
Sub total RS 14,56
BDI 2357% R$343
Total Servigos: R$ 17,99
CPUL2 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 17,09
cPU-13 CODEVASF AQUISIGAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO (i;'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo ANP CAP 50-70 CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 3.154,94 R$3.154,94
Sub total RS 3.154.94




BDI 16,98% R$ 535,71
Total Servigos: R$ 3.690,65
CPU3 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.690,65
cPU-14 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. RRECOCNR TOTAL (RS)
Insumo ANP CM-30 ASFALTO DILUIDO CM-30 t 1,0000000 4.559,35 R$4.559,35
subtotal:|  Rs4559.35
BDI 16,98% R$ 774,18
Total Servigos: R$5.333,53
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$5333,53
cPUS CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C UNID COEF. ERECOPRITARID) TOTAL (RS)
Insumo AP RR-2C EMULSAO ASFALTICARR-2C t 1,0000000 2.469,26 R$ 2.469,26
Subtotal RS 246926
BDI 16,98% R$ 410,28
Total Servigos:|  R$2.888,54
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$2.888,54
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPU-1 CODEVASF e e UNID COEF, ) TOTAL (RS)
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10+ CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 A oS m 00028850 515 R$ 0,01
Composigio SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 1051 R$0,03
Composigio SINAPI 85288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 12,03 R$ 0,03
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 17,32 R$ 013
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 315 R$ 0,07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigio SINAPI o215 STt G2 pom G, b i e 00010000 75,84 R$ 0,08
Sub total: R$0,35
BDI 2357% R$ 008
Total Servigos: R$043
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,43
AQUISICAO DE  EMULSAO  ASF. MOD. POR  POLIMEROS  RCICHE] PRECO UNITARIO
cPULT CODEVASF o R ) UNID COEF, & TOTAL (RS)
Insumo ANP RCICE EMULSAO ASF. MOD. POR POLIMERO RC1C-E [ 1,0000000 311943 R$ 3.11043
S G| Rs3.11943
BDI X R$529,68
Total Servigos: R$ 3.649,11
CPU17 PRECO UNITARIO TOTAL: | RS 3.649,11
cPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA UNID COEF. PRECO(ig'TA“'O TOTAL RS)
TRANSPORTE COM CAMINHAG TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
Composigio Auxilar SINAPI 102333 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM|  txkm 1,0000000 059 R$ 0,59
(UNIDADE: TXKM). AF 0712020
ool R$059
BDI 23,57% R$0,14
Total Servios: R$ 073
R PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,73
CcPU-19 CODEVASF FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAGAO unid COEF. PRECO(ig'TAR'O TOTAL (RS)
N CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP|
Composicio Sinapt 92138 CAMINHONETE CO\ e 20,0000000 84,59 RS 1.691,80
S GG Rs 169180
BDI 23,57% RS 398,76
Total Servigos: R$ 2.090,56
(TR PRECO UNITARIO TOTAL: | __R$2.090,56




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 99,60
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, Quanidade. UtiizacE0 Custo Horério
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
9762 Rolo compactador de bneus autopropelido de 27 1-85 kW 100000 152.9625 72.2503 1295560
£9681  Rolo compactadoriso tandem vibratrio autoprobelido de 10.4 - 82 kW 100000 082 018 189.4695 60.3413 167.0264
E0545  Vibroacabadora de asfato sobre esteiras - 82 kW, 100000 100 000 1830102 77.2783 1830102
Custo horrio total de 4795026
© - MAG DE OBRA Guaniidade Uridade Custo Horario Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 800000 n 17.103 1368240
Custo horério total de méo de obra 1368240
Custo horério otal de execucdo 6164166
Custo unitério de execucdo 61809
Custo do FIC 000176 00109
Custo do FIT 2
- MATERIAL Guaniidade Uridade Preo Uniario Custo Unitario
Custo untérlo otal de material
D ATIVIDADES AUXILIARES uaniidade Uridade Gusto Unitdrio Custo Unitario
6416078 Usinadem de concreto asfdllco - faxa C - area € bita comercals 102000 ¢ 1604200 1636284
Custo total de atividades auiliares 1636284
Subtotal 160.6282
ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Usinagem de concreto asfallco - faxa C - areia & bra comerciars
6416078 Caminhao basculante 10 m¢ so14649 102000 ¢ 4,890 49878
Custo unitério otal de tempo fixo 49878
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
5514389
Usinagem de concreto asfallico - faxa C - reia e bita comerciais -
6416078 Caminhao basculante 10 mé 102000 tm 8000 0800
Custo unitério total de transporte 408
sto unitrio direto total 21562
801 2357% 5062
4011463 Prego Unitésio 266,44
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgao da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfltico - faixa C - arela e brita comerciais Valores em reais (RS)
AT D Uiiizagio Custo forario Custo
Creraiva mprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 KW To0000 Lo 509012 283135 50,9012
E0584  Cameaadeira de bneus com capacidade de 1.72 m - 113 KW/ 100000 080 020 1314585 64,6207 1180895
9021 Grupo cerador - 456 kVA 100000 100 000 2784758 141948 278.4758
£9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 300001 200000 100 000 g5772 320022 97.1504
£9689  Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 100000 100 000
aw 914,579 4508359 9145785
Custo horério total de. 14502004
& -WAG DE OBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 400000 0 17.108 4120
Custo horério total de méo de obra 68,4120
Custo horério total de execuco 15276124
Custo unitério de execucdo 153375
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads Unidade Preo Unitério Custo Unitario
V0028 Areia média 032475 m 003579 325012
Mooos  Bra0 006245 m 81,0687 50627
MoLoL a1 062 m 72,0158 4553
Mo344  Cal hichatada - aaranel 56.20000 ka 04018 225643
M1943  Cimento astaltico CAP 50770 005323 t 00000
Mi%41  Oleo combustivel 1A 800000 | 38108 30,7264
M103  Pedisco 013739 m 79,4599 109170
Custo unitéri total de material 1064152
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitdrio
‘Custo tota de ailvidades auxilares
Subtotal To7ee
ETEMPO FIX0 Chdiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
0028 Arela média - Caminhao basoulante 10" So14647 048713 © 1082 05398
MO0S Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m* So14647 009368 ¢ 11082 0.038
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* So14647 009368 ' 11082 01038
MO344  Cal hidratada - a aranel - Caminhdo silo 30 m* 5014363 005620 ¢ 119700 06727
M1103  Pedrisco- Caminhdo basculante 10 m* So14647 020609 t 1082 02284
Custo unitério total de tempo fixo 16485
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade DM - Custo Unitario
14359 5014378 1439
M0028  Arela média - Caminhao basculante 10 m? 048113 m 8000 10.4852
MO0S Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m* 000368 tam 8000 37472
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* 00038 wm 8000 3772
MO344  Cal hidratada - a aranel - Caminhdo silo 30 m* 005620 tkm 8000 17084
M1103  Pedrisco- Caminhdo basculante 10 m* 020609 m 8000 82436
Custo unitéri total de transporte a7.0216
6416078 Custo unitro direto total 160.4200
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 457,16 t

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Uilizacao Custo Hordrio
S TS T T b ot
BT G b o caaade e 10 TG o0
B - MAO DE OBRA Quantidade_ Unidade Custo Horério Custo Horério Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhdo silo de 30 m* Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES146  Caminho silo com canacidade de 30 - 265 kW 100 0,00 3109049 75,081 310.9049
Custo horério total de 310.9049
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execugdo 310.9049
Custo unitério de execucao 1Lo71
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 19717
E-TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade = M = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte.
5914363 Custo unitdrio direto total 107
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 373,50 thm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m* - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 57,099 362 187.0991
Custo hordrio total de 187,091
5 - WAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execucao 1870991
Custo unitario de execugao 0,5009
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
tar X
E_TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — LS - Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. B
5914389 Custo unitéri direto total 05000
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizagao Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES146  Caminho silo com canacidade de 30 - 265 kW 100 0,00 3109049 75081 3109049
Custo horério total de 049
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 310.9049
Custo unitario de execucao 0,3990
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03990
E-TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5914366 Custo unitério direto total 040
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 99,60 t
14649 Carga, manobra e descarga de mistura aquente em caminhéo basculante de 10 m* - carga em usina de asfalto 100/140 ti e descarga em Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS Utiizagao ‘Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 87.099; 56.9362 487.1044
Custo hordrio total de 487.1044
5 - WAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execugdo 487.1044
Custo unitario de execucao 4.8906
0 do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 48506
E_TEMPO FIXO Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
5914649 Custo unitéri direto total 489
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 103846 m?
com emulsao asféltica Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Utlizacao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6,000 1-7
E9500  KWI136 kW 1,00 0,00 1849674 54,9795 184,9674
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 1.00 0.00 48,5772 32,0022 97.1544
Custo horério total de 2821218
B - MAO DE OBRA Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB24  Servente 17.103 2060
Custo horario total de méo de obra 34,2060
Custo horério total de execugao 3163278
Custo unitario de execucao 0,3046
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-WATERIAL Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M2092  Emulsao asfallica para imprimacao T
Custo unitdrio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03046
E_TEMPO FIXO Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade — L = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
usto unitério direto total 030
BDI 2357% 0,0707
4011352 Preco Unitrio 03




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 1500,00 m?
4011353 Pintura de ligagao Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
Caminhio tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.0001-7
EO509  WIA3EIW 1,00000 100 000 184,967 54,9795 1849674
E0558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 320022 97.15
Custo horério total de. 2821218
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Senene h 17.103
Custo horério total de méo de obra 34,2060
Custo horério total de execucao 3163278
Custo unitério de execucdo 02109
usto do FIC 5
Custo do FIT 2
CMATERIAL Guaniidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
M1945  Emulsao asfalica RR1C ©
Custo unitro total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividadss auxilares
Subtotal 2100
ETEMPO FiX0 Chdiao Guaniidade Gridade Custo Unitério Custo Unitério
Custo uritério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — M - Custo Unitério
Custo untario otal de transporte =
Custo unitro direto total 021
801 2357% 0495
4011353 Prego Unitério 026
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 150,88 m*
4011256 Base com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com maierial de jazida e brita comercial Valores em reais (RS)
A s D Utlizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9571 Caminho tanaus com caacidade de 10,0001~ 188 kW 700000 083 017 2217563 60.355 1002981
£9518  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24 100000 062 038 30278 20492 26559
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 100 000 1816138 76433 1816138
E9762  Rolo compactador de pneus autopronelido de 27 t- 85 kW, 100000 086 014 152.9625 72.2503 1416628
E9685 pé de 6 por preus de 11,6t 1100000 090 010
5 1502991 o6.7162 1419408
E0577  Trator aaricola sobre preus - 77 kw 100000 o2 038 94767 338005 71,5098
Custo horério total de. 38,7712
B -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Senene 17.103 1030
Custo horério total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execugao 7558742
Custo unitério de execucdo 50098
Custo do FIC 001633 00818
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads Unidade Prego Unitario Custo Unitario
191 Bial 729158
Custo unitéri total de material 00849
D ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Cusio Unitario Custo Unitério
4016096 Escavagao e carga de material e jazida com escavadeira icraulica de 1,56 077019 m o
m 07240
Custo total de atividades auxilares 07240
Subtotal 359005
ETEMPO FiX0 Chdiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
0191 B 1- Caminhio basculants 10 m" So14647 061830 © 0.6859
4016096 Escavagio e carga de materil de jazida com escavadeira hidrulca de 1,56 5914354 144011 t 16752
s - Caminhéin hasculante 10 m3 116
Custo unitério total de tempo fixo 23511
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade DM - Custo Unitario
o14359 014378 014389
Mo191  Brita 1 Caminhdo basculante 10 m* 06189 m 8000 050 2075
4016096 Escavagao e carga de materil de jazida com escavadeira hidrulca de 1,56 148011 tkm
s - Caminhéin hasculante 10 m3 8000 050 s7.764
Custo unitério total de transporte 82520
Custo unitro direto total 12078
501 2251% 78,4678
4011256 Prego Unitério 14925
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 113,18 m*
1276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
. omioade Gilizagio Custo Horario ust
Creraiva Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9571 CaminhAo tanaue com capacidade de 10,0001~ 168 KW To0000 2217563 60.3550 117.2714
E9514  Distibuidor de aareaados autopropeldo - 130 kW 100000 100 000 1989387 729851 1080387
£9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 KW 100000 065 035 152.9625 72.2503 1247132
£0530  Rolo comvactadorliso autopropelido vibratdrio de 11197 kw 100000 os2 048 573 610316 1065533
Custo horério total de. 547.4766
& -WAG DE GBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme h 1710 030
Custo horério total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execucao 5645796
Custo unitério de execucdo 29883
Custo do FIC 000353 o076
Custo do FiT :
- WATERAL Guaniidads Unidade Progo Unitério Custo Unitiio
Custo unitéri total de material
5~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitiio
5416040 Usinaaem de bra craduada com brita comercial em usina de 300 U 100000
Custo total de atividades auxilares 1889000
Subtotal 103.0050
E-TEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
Usinagem de bria graduada com brita comercial em Usina d6 300 Th -
6416040  Caminho basculante 10 so14s52 220000 t 21300 4,680
Custo unitério otal de tempo fixo 46860
e me s e - ot . T
Usinagem de bia graduada com bria comercial em usina d6 300 Th -
6416040  Caminho basculante 10 220000 tm 8000 88,0000
Custo unitério total de transporte 88,0000
Custo unitéro direto total 288,49
501 2351% 57,5257
4011276 Prego unitério 35402
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 11318 m
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
. oioage Giiizagio Custo torario Custo
Cperaiva improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9511 Caeaadeira de pneus com capacidade de 3.40 i~ 195 KW 700000 057 043 2535820 117168 9.8429
€979 Grupo gerador - 100/110 kVA 1.00000 100 000 660113 44764 66,0113
£9615  Usina misturadora de Solos com capacidade de 300 th 100000 100 000 1296641 855591 1206641
Custo horrio total de 5203
© -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 300000 W 17.103
Custo horrio total de mo de obra 513080
Custo horéri total de execucdo 638203
Custo unitario de execucdo 5.6267
usto do FIC
Custo do FIT 2
C-MATERIAL Guaniigade Unidade Prego Unitrio Custo Unitario
M0oOs  Bria0 053076 m L0687
MoLOL il 014700 m 120158 10.7186
Mow2  ria2 026060 m 69.2104 18032
i35 PG depedra 052829 m 30,6576 209507
Custo unitéri total de material 335
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unigade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de aividades auxilares
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
MO00S _Brta 0~ Caminhao basculante 10 m® 5914647 019614
MOISL  Brita 1 Caminhio basculante 10 m* So14647 022050 t 11082 02444
M0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 039090 t 11082 0332
M1135 PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m* So14647 079244 t 08782
Custo unitério total de tempo fixo 2431
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade. Unidade. Ll = Custo Unitério
5914359 5014374 So14389
MO0OS  Brita 0 - Caminhio basculante 10 m* 079614 tn 8000 318456
MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 022050 wm 8000 82
MO192  Brita 2 - Caminhio basculante 10 m* 030090 tm 8000 15636
M1135  P6 de pecra - Caminhdo basculante 10 m* 079244 wm 8000 316976
Custo unitério total de transporte 87,0902
6416040 Custo unitro direto total 168.80
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Gusto Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 249,00 ¢
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m - carga em usina de solos de 300 Uh e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, O Utilizagéo Custo Horario Custo
Cperativa mprodutva Produtivo improdutive Horério Total
E9570  Caminhi basculante com capacidade de 10 - 168 kW 300000 092 008 187,090 56.0362 30,0582
Custo horrio total de o582
© -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mao de abra
Custo horéri total de execugio s30.0562
Custo unitério de execucdo 2,187
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitirio Custo Unitario
Custo unlarlo otal de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Cnidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal

21267




E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 50,88 m*
com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES571  Caminhéo tanaue com capacidade e 10,0001 - 168 kW, 100000 083 017 227.7563 60,355 1992081
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de 24" 100000 062 038 3.0278 20492 26559
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 100 000 1816138 76.4336 1816138
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1529625 72.2503 1247132
E9685 0é 1161-82KW 100000 067 033 1502991 667162 1227167
E9577  Trator aaricola - 77 kW 100000 062 038 33.8005 715008
Custo horério total de 7025975
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
o820 Senvente Q 17.103 1030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execucdo 719.7005
Custo unitario de execugao 4.7700
usto do FIC 001059 0,0505
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m? 1,10000 m 0,940¢ 1,0340
Custo total de atividades auxiliares 10340
tar 58545
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 5914354 2,06250 t 1,1600 23025
Custo unitério total de tempo fixo 23025
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = D’:g = Custo Unitério
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 2,06250 km 80,00 82,5000
Custo unitério total de transporte 82,5000
Custo unitério direto total %075
B! 2351% 21,3698
4011228 Prego Unitrio: 214
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 230,19 m*
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com hidréulica de 1.56 m2 Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
o515 me-118KkW 1,00000 100 0,00 1972334 87,4481 197,233
Custo hordrio total de 197.2334
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 100000 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 2143364
Custo unitério de execucao 0.9311
Custo do FIC 001059 0,0099
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0.9410
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
4016096 Custo unitério direto total 094
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 431,60 t
14354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS D Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 3.00000 1870991 56.9362 4988191
Custo hordrio total de 4988191
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horrio total de execugao 4988191
Custo unitario de execucao 11557
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1155
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitario total de transporte. B
5914354 Custo unitéri direto total 11600
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilj2021 Producdo da equipe 112133 m?
4011209 do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizacao ‘Custo Horari Custo
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571  Caminhéo tanaue com capacidade de 10,0001 - 188 kW, 2.00000 051 0.49 227.7563 603550 2914503
E9518  Grade de 24 discos rebocével de 24' 1.00000 069 031 30278 20492 2.7244.
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 on 029 1816138 76433 1511115
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1.00000 096 0.04 1529625 72.2503 149.7340
E9685 11.61-82kW 1.00000 100 0.00 1502991 66.7162 150.2091
E9577  Trator aaricola - 77 kW 1.00000 069 031 947671 33.8005 75.8675
Custo hordrio total de 8211958
B - MAO DE OBRA Quaniidade. Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
Pog24  Servente 0 17.103 1030
Custo horério total de mao de obra 17,1030
Custo horério total de execucdo 838.2088
Custo unitario de execucao 0,7476
Custo do FIC 0,01059 0,0079
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitério
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitério
‘Custo total de atividades auxiliares
total 7555
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitério
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitério direto total 07555
BDI 2351% 0.1781
4011209 Prego Unitario; 093




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 77,07 me
213400 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0.4 mm Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687  Caminhi carrocera com capacidade de 5 {- 115 KW 700000 [E 050 106.6888 44,4200 755588
Caminhéo demarcador de faxas com sistema de piniura a i - 28 KW/15,
Eosad W 1,00000 100 000 93,4912 58721 2034012
Custo horério total de. 3600456
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
P9g53  Pré-marcador 1,00000 h T7.1689 71669
Pogzs  Senente 500000 n 17.103 855150
Custo hordrio total de mo de obra 1026839
Custo horéri total de execugdo ar17205
Custo unitério de execucdo 26641
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
CMATERIAL uaniidade Uridade Prego Uniario Custo Unitario
2037 Wicrossferas de widro rfleiva oo 18 010000 @ 75225 07523
M2038  Microesferas de vidro refetva ipo IbA 025000 ka 75225 18806
M2034  Sovente para tinta a base de resina acrlca 002000 ) 119817 0239
M2044  Tinta para pré-marcacéo 003000 i 20,2851 0.6086
M2027  Tinta refletva acrica 040000 I 376345 15,0538
Custo unitério total de material 53
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de aividades auxilares
Subtotal 71 100
ETEMPOFIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M2037  Wicrossieras de vdro refltva oo 16 - Caminhao carrocera 51 So15474 000010 t
M2038  Microesferas de vidro refletiva oo -4 - Caminhdo carroceria s So15474 000025 ' 225615 00056
M2034  Solvente para inta & base de resina acriica - Caminho carroceria § 5915474 000002 ¢ 225615 0.0005
M2044  Tinta para bré-marcacd - Caminhdo caoceia 5t So15474 000005 ' 225615 00011
M2027  Tintarefletiva acrilca - Caminhao carroceria § so15474 000062 t ! 00140
Custo unitério otal de tempo fixo 00235
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
V2037 Wicrossferas de vidro releta o0 13 - Caminhio carroceria’ 00010 wm 3000 0068
M2038  Microssferas de vidro refletva tipo 1A - Caminho carroceria 6 000025 tm 085 0.0002
M2034  Sovente para tinta & base e resina acrilca - Caminhdo carroceria 5t 000002 wm 085 3
M2044  Tinta para pré-marcacéo - Caminhao carroceria 5 000005 tm 085 0
M2027  Tint refletiva acriica - Caminho carroceria 5 0.00062 wamn o
Custo unitéri total de ransporte 00074
Custo unitrio direto total 2123
B! 2357% 50039
5213400 Prego Unitério 2623
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abril Produgdo da equipe 7,76104 ¢
5474 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
e T Utlizagao Custo Horario Custo
Cperaiiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhio caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 100 000 106.6388 106.6888
Custo horério total de. 106.6888
& -WAG DE OBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 400000 0 17.108 54120
Custo horério total de méo de obra 68,4120
Custo horério total de execucao 1751008
Custo untério de execucdo 22,5615
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads. Unidade Preo Unitério Custo Unitario
Custo unitéri total de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo tota de atividades auxilares
Subtotal 5615
E TEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unihrio toal de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade = DM - Custo Unitario
Custo untério total de transporte B
5915474 Custo unitro direto total 225615
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Abrill2021 Produgdo da equipe 550 thm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 ¢ - rodovia Valores em reais (RS)
A =es o Uilizagio Custo Horario Custo
Cperaiiva Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhio caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 100 000 16,6388 106.6838
Custo horério total de. 106.6888
& -WAG DE GBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mo de obra s
Custo horério total de execucdo 106.6808
Custo unitario de execucdo 08501
Custo do FIC =
Custo do FIT o
CMATERIAL Guaniigade Unidade Prego Uniario Custo Unitario
Custo untérlo otal de materal
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo tota de atividades auxilares
Subtotal Y=
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
e e s e - ot . S
Custo unitario total de transporte :
5915324 Custo unitéro direto total 08501
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Gusto Unitdrio de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 8032 un
5213350 Tacha refletiva monodiresional - e colocagdo Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, oD Uiiizagho Custo Horario Custo
Cperaiva mproduiiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhao canocera com capacidade de 5 {- 115 kW T00000 106.6888 44,4200 106.6888
E9521  Grupo gerador- 2503 kVA 100000 100 000 29251 04765 20251
E9675  Manlete perfuradoriompedor elético - 15 kW 100000 100 000 00001 03784 00001
Custo horrio total de 1096140
B -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Cusio Hordrio Custo Horério Total
P9330  Moniador 1.00000 h 75,1076 25,1076
Pog2s  Servente 500000 n 17.103 85,5150
Custo hordrio total de mao de abra 1106226
Custo horrio total de execugdo 2202366
Custo unitério de execucdo 27420
usto do FIC -
Custo do FIT .
CWATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitério Custo Unitario
2041 Adesivo & base dé resina poéster @ 774910 28204
Mi528  Broca de widia- =150 mm 000341 wn 176183 00608
M3829  Tacha rfletiva em blstico nietado monodirecional com um bino - o | 100000 un 69185 68185
Custo unitéri total de material 97087
- ATIVIDADES AUXILIARES uaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
‘Custo tota de atividades auxilares
Subtotal Toas07
E-TEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Cusio Unitério
2041 Adeso A base 06 resina pollster - Caminhao carocera 16 ¢ 5914655 000010 © 2 0024
M3829  Tacha refletva em pistco injetado monodirecional com um pino - o | - 5014655 000016 t
Caminhao caroceria 15 ¢ ; 00039
Custo unitério total de tempo fixo 00063
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly = Custo Unitrio
So1442 014464 o447
M2041  Adesivo a base de resina poliéster - Caminho caroceria 16 t 000010 tkm 0000049
M3829  Tacha refltiva em pléstico njetado monodirecional com um pino - tpo I 000016 tm ous 00000784
Caminhao carroceria 15t
Custo unitério total de ransporte 00001274
Custo unitério direto total 1246
B0 2357% 29368
5213350 Prego Unitério 1540




CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 3557 un

5213362 Tachao refletivo - e colocago Valores em reais (RS)
A TS T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhi caocera com capacidade de 5 {- 115 KW 700000 100 000 106.6888 44,4200 106.6888
E9521  Grupo cerador- 2503 kVA 100000 100 000 29251 01765 29251
E9675  Mantelete perfuradoriompedor elético - 15 kW 100000 100 000 oares 00001
Custo hordrio total de 100,

B -WAG DE GBRA Guaniidade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
79530 Moniador 1,00000 h 75.1076 51076
Pog2s  Senente 500000 n 17.103 855150

Custo hordrio total de mo de obra 1106225
Custo horéri total de execugdo 2202366
Custo unitério de execucéo 51916

Custo do FIC =

Custo do FIT 2

CMATERIAL Guaniidade Uridade Prego Uniario Custo Unitario
2041 Adesivo & base de resina polister 021778 774910 59870
M2383  Broca de widia- D =16 mm e C = 150 mm 000527 un 417688 02201
M3867  Tachdo refletvo em pldstico inetado bidirecional 100000 un 498995 408995

Custo unitrio total de material 106

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério

Custo tota de aividades auxilares
ol ;

ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
2041 Adesio A base de resina poliéster - Caminhao carroceria 16 ¢ 5014655 000022 t
Mags7 a plstco ~Caminha 15t 5914655 000110 t

242280 00267
Custo unitério otal de tempo fixo 00320
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
So14429 014464 014479
M2041  Adesivo & base de resina poliéster - Caminhdo caroceria 16 t 0.00022 tm 049 00001
Mags7 a plstco - Caminhi 15t 000110 wm
. 00005
Custo unitério total de transporte 00006
Custo unitro direto total 6233
801 2357% Tacor2
5213362 Prego Unitésio 7702
o

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 00000 un

20 de placa de 20 em ago D = 0,60 m - pelicula tipo 1+ S Valores em reais (RS)

. quantdade Utiizagao Custo Horério Custo

Creraiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminhao camoceria com capacidade de 51~ 116 KW, T00000 06658 200 3.1006
Custo horirio total de 62.1005

B -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9830  Moniador 1.00000 n 75.1076 1076
Pog2s  Servente 200000 n 17.103 32,2060

Custo horério total de méo de obra 59,3136

Custo horério total de execucao 1224182

Custo unitério de execucdo 20,8047

Custo do FIC -

Custo do FIT .

CWATERIAL Guaniidads Unidade Preo Unitério Custo Unitario

Custo unitéri total de material

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
onfecgao de placa em ago 16 galvanizado, com pelcula retoreletva

5213414 ool + S 028274 m 59366 1204203

Custo total de atividades auxiiares 1204203

Subtotal 1612340

ETEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Confecgao de placa em ago v 16 gavanizado, com pelicul retrorelena

5213414 oo+ SI- Caminho camoceria§ ¢ 5915474 000375 ¢ g 00846

Custo unitério total de tempo fixo 00846

- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - n’;g = Custo Unitério

Confecgao de placa em ago n° 16 gavanizado, com pelicul retroreleina

5213414 oo+ SI- Caminhio camoceria§ ¢ 000375 wm g o

Custo unitéri total de transporte 0

Custo unitro direto total 16132

501 2251% 30,0231

5213440 Prego Unitério 19934

o

caeir DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 4,00000 m=

213414 Confecgo de placa em ago n° 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)

e oD Uilizagio Custo forario Custo

Cperaiiva mprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9568 Furadeira de imbacto de 125 mm - 0.8 KW, 15060 00000 01070 0000
£9066  Grupo aerador- 13/14 kVA 048193 100 000 114839 23717 55344
£9623  Maauina de bancada auilhotina - 4 KW 020080 100 000 124768 7677 25053
£9622  Maauina de bancada universal para corte de chapa - 1.5 kW 048193 100 000 48849 29003 23502
Custo horrio total de 3030
© -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Cusio Horério Total
P30T Audarie 2.00000 h Tra733 745
P9g30  Montador 100000 n 251076 25,1076
Pog2s  Seralheiro 100000 h 22.2061 22,2061
Pog2s  Seente 200000 n 17.103 206
Custo horério total de méo de obra 1162663
Custo hordrio otal de execugdo 126 6602
Custo untério de execucdo 316651
Custo do FIC .
Custo do FIT .

CWATERIAL Guanidads. Unidade Progo Unitério Custo Unitiio
1357 Chaoa de aco aahanizado 1177500 60m 7656
M3229  Pelicula retrorefetva tipo | + SI 1.00000 m 300.3871 3003871

Custo unitéri total de material 3781527
5~ ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads. Unidade Custo Unitario Custo Unitério
5212552 Pintura elerostaica a b6 com nta poliester em chana de aco 1.00000 53330 15,3330
Custo total de atividades auxilares 153330

150

ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
G Chana de aco cavarizado - Caminhao canoceria 151 5914333 001178 ©
M3229  Pelicula retrrtefletva tipo | + SI - Caminhdo camoceria 5 t so15474 000053 t 00120

Custo unitério otal de tempo fixo 02822

e e s e - ot . e

514478
M1367  Chaba de aco aalvanizado - Caminhéo camoceria 15t oours tm 8000 0.4656
M3229  Pelicula retrorefetva tipo | + SI- Caminhdo camoceria § t 000053 wm 8000 00360
Custo unitério total de transporte 05016
5213414 Custo unitro direto total 4259366
o

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitério de Referéncia Abrili2021 Produgdo da equipe 9,900 m:

5212552 Pintura ap6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)

e T Uilizagio Custo rorario Custo

Cperaiva Tmprodutva Produtivo improdutive Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 KW ¢ esiufa de 50,000 kCal
£9076  para pintura eletrostitica 1,00000 1,00 000 35,9051 310130 35,9051
£9066  Grupo gerador- 13/14 kVA 100000 100 000 114839 23717 11.4839
Custo horrio total de 473830

5 WA OE GBRA Guaniidads. Unidade Custo Hordrio Custo Horéilo Total
Pog0l  Audame 1.00000 n 17373 733
Pog22  Pintor 100000 h 23.9046 23,9046
Pog2s  Senente 100000 n 7.10 17.1030

Custo horério total de mo de abra 56,3800
Custo horério total de execugio 1057699
Custo unitério de execucdo 106195

Custo do FIC

Custo do FIT

C - WATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitirio Custo nitirio

3153 Tt poliéster em 06 008450 @ G 47062
Custo unitéri total de material

- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unigade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de atividades auxilares

Subtotal 5%

ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério

M3153  Tinta pohéster em pd - Caminhas camocera 16 ¢ 914655 000008 © 2222
Custo unitério total de tempo fixo 00019
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade s Custo Unitdrio
) RP a
V153 Tinia boliéster em 06 - CaminhA carocena 15 500008 T 3000 00054
Custo unitério total de transporte 00054
5212552 Custo unitro direto total 153330




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgao da equipe 21,37 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 ¢ - carga e descarga com caminhdo guindauto de 20 tm Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CustalHoriro
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9502 Caminho carmoceria com canacidade de 15 (- 188 KW 2.00000 053 047 1842517 555866 2475582
E%86  C: com auindauto com 20tm - 136 kW 100000 100 000 817917 2119450
Custo hordrio total de 4595032
5 - WAO DE OBRA Quantidade. Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog2d  Servente 2.00000 0 17.103 34.2060
Custo horario total de mao de obra 34,2060
Custo horrio total de execugdo 4937092
Custo unitério de execucao 102
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,1020
E-TEMPO FIXO Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5914333 Custo unitdrio direto total 231029
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502 _ Caminho carmoceria com capacioade de 15 (- 188 kW 00000 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog24  Servente 6.00000 0 17.103 1026180
Custo horario total de mao de obra 1026180
Custo horrio total de execugdo 2868697
Custo unitério de execucao 228
Custo do FIC
Custo do FIT
C-WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 24,2289
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte.
5914655 Custo unitério direto total 24,2289
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 372,88 tkm
914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS e Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502 _ Caminho carmoceria com capacioade de 15 (- 188 KW 100000 1842517 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
"Custo horarlo total de mao de obra
Custo horrio total de execugao 184.2517
Custo unitario de execucao 0.4941
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 04541
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — LS - Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
5914479 usto unitario direto total 04941
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 25,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Custo Horario ust
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 {- 115 kW 1,00000 106.6858 44.4200 106.6688
Custo horério total de 106.6888
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 1066888
Custo unitério de execugao 0.8501
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Dﬁ"g = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte. -
5915324 Custo unitério direto total 08501
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 500000 un
5213851 &0 de suporte metdlico para placa de d0-D=060m Valores em reais (RS)
‘A-EQUIPAMENTOS QD Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES687 _ Caminho carroceria com capacidade de 5 (- 115 KW 100000 030 070 106.6888 44.4200 63.1006
Custo hordrio total de 63.1006
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P9823  Seralheio 100000 D 22.2061 22.2061
PoB2a  Sewente 1.00000 h 17.103 17.1030
Custo horario total de méo de obra 39,3001
Custo horério total de execugao 1024007
Custo unitario de execucao 20,4819
o do FIC E
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M0789 O 05 aal a 105812 ka 138872 14,6043
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil °C 1177500 ka 162776 1916687
Custo unitério total de material 2063630
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 001800 m 4277199 76990
4805750 Escavacdo manual em material de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 001800 m 345682 06222
Custo total de atividades auxiliares 83212
Subtotal 2351661
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
< © paralusos gaivanizad fiacao de placas.
M0789  Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00106 t 225615 0.0239
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil*C* - Caminhao carroceria s t 5915474 001178 t 225615 0.2658
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhao basculante 6 m® 5915476 003375 t 225615 07615
Custo unitario total de tempo fixo 10512
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade: - o = Gusto Unitario
5915324
Conj paraiusos galvanizad fixago de placas -
Mo789  Caminhao carmoceria 5 t 0,00106 tm 80,00 00721
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfi “C" - Caminhao carroceria 5 t 001178 tm 80.00 08011
5914344
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhao basculante 6 m® 0,03375 tkm 80,00 15638
Custo unitério total de transporte 24370
50 unitério direto total 23865
B 2351% 56,0498
5213851 Preco Unitério 294,90




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

PERNAMBUCO
bril/2021 Produgao da equipe

Al
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

EEeooE T ot Utlizago ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 1,00000 X 0,00
ka 1,1650 0.7697 11650
E9519  Betoneira com motor a asolina com cavacidade de 600 - 10 kw 1.00000 100 000 39,0236 228314 39,0236
9521  Grupo cerador - 2.5/3 KVA 100000 100 0.00 2.9251 0.1765 29251
E9071  Transortador manual cartinho de méo com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.0000 02373 0.0049
E9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 0.6062 10731
Custo hordrio total de 44,2817
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog21  Pedreino 100000 0 258669 58669
PoB2a  Senente 9.00000 h 17103 1539270
Custo horario total de méo de obra 179,7939
Custo horrio total de execucao 2240756
Custo unitario de execugao 57,0313
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adilivo plastficante e retardador de peaa para concrelo e argamassa 4641 ka 51638 879
M00B2  Areia média lavada 063334 m 1005464 63,6801
M9l Biita 0.36754 m 72,9150 26.7993
Mo192  Bita2 036754 e 69.2104 25.4376
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 28215207 ka 05244 147.9605
Custo unitério total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
5.2967
E-TEMPO FIXQ Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _Adiivo plastficante  refardador e pega para concreto e argamassa -
aminhéo carroceria 15t 5914655 0,00085 t 24,2289 0,0206
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11082 10528
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 5914647 055131 t 11082 056110
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 06110
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 24.2289 6.8362
Custo unitario total de tempo fixo 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
5514479
Aditvo plastificante e retardador de pega para concrelo e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 0,00085 km 80,00 0,0336
5914389
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tkm 80.00 38,0004
MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 thm 80,00 22,0524
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 km 0,00 22,0524
5914479
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 028215 tkm 0,00 111528
Custo unitério total de transporte 93,2916
1107892 Custo unitério direto total 4277199
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 0,50000 m
4805750 Escavagéo manual em material de 1° categoria na deaté1m Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao ‘Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo horario total de
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 100000 0 103
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 17,1030
Custo unitario de execucao 34,2060
Custo do FIC 001059 0.3622
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 34,5682
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
4805750 Custo unitério direto total 34,5682
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 4,10 thm
14344 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS e Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m? - 136 KW 00000 1297991 870 129.7991
Custo hordrio total de 20,7991
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horério total de execugao 1297901
Custo unitario de execucao 05792
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
ubtotal 057
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitario total de transporte. -
5914344 Custo unitério direto total 05792
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 1,00000 m
2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizacao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de méo de obra -
Custo horério total de execugao
Custo unitario de execucao E
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
4805755 Abiloamento manual 0.14620
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,07180 m 4277100 30,7103
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltca de densidade
2003842 1.700 kalm - espessura de 1 cm 010170 kg 47,6068 48416
4805751  Escavacéio manual em material de 1% catedoria na orofundidade de 1a 2 m 0.14180 m 427575 6.0630
3108022 Guia de madeira de 25 X 8,0 cm - confeccéo e instalacdo 0.48750 m 3.7602 18331
Custo total de atividades auxiliares 47,1987
ubtotal 7,1987
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Lty Custo Unitério
[ RP. P
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitdrio direto total 4720
B 2351% 11,1250
2003325 Preco Unitério 58.33
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilj2021 Producéo da equipe 0,66667 m?
manual Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS e Utizagéo Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 0 17103
Custo horario total de méo de obra -
Custo horrio total de execugdo 17.1030
Custo unitario de execugao 25,6544
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 25 6544
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
4805755 Custo unitério direto total 25650




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

1107892

PERNAMBUCO
Abril/2021
Concreto fck = 20 MPa - confeccao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Produgao da equipe

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CustalHoriro
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500
E9010  ka 1,00000 1,00 0,00 1,1650 0.7697 11650
E9519  Betoneira com motor a asolina com cavacidade de 600 |- 10 kW 0000 100 000 39,0236 228314 39,0236
E9521  Grupo erador - 2563 KVA 100000 1.00 0.00 29251 0.1765 29251
E9071  Transbortador manual cartinho de méo com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.0000 02373 0.0049
E9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 0.6062 10731
Custo hordrio total de 2617
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog21  Pedreino 1,00000 0 258669 258669
PoB2a  Senente 9.00000 h 17.103 1539270
Custo horario total de méo de obra 179,7939
Custo horrio total de execucdo 2240756
Custo unitario de execugao 57,0313
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adilivo plastficante e retardador de peaa ara concrelo e argamassa 084646 ka 51638 43879
M00B2  Areia média lavada 063334 m 1005464 63,6801
M9l Biital 0.36754 me 729154 26.7993
Mo192  Bita2 036754 me 69.2104 25.4376
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 28215207 ka 05244 147.9605
Custo unitério total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
total 3252067
E-TEMPO FIXQ Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Adiivo plastficante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2289 0,0206
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0.95001 t 11082 10528
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 056110
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 06110
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 24.2289 6.8362
Custo unitario total de tempo fixo 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Gusto Unitdrio
‘Adiivo plastficante e retardador de pega para concre(o e argamassa -
M0030  Caminhdo carmoceria 15 t 0,00085 thn 80,00 0,033
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 095001 tkm 80.00 38,0004
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 055131 thm 80.00 22,0524
M0192  Biita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 tkm 80.00 22,0524
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 0.28215 thm 80 111528
Custo unitério total de transporte 93,2916
1107892 Custo unitdrio direto total 4277199
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe

1,00000 kg
Valores em reais (RS)

2003842 de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
“A-EQUIPAMENTOS T Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2a  Senvente 2.00000 0 17.103 060
Custo horario total de méo de obra 34,2060
Custo horrio total de execugao 34.2060
Custo unitario de execucao 34,2060
o do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158  Arqamassa asfaltica 100000 ka 133371 133371
Custo unitdrio total de material 133371
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 475431
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 000100 t 24.2289 0242
Custo unitério total de tempo fixo 00242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — D»:g - Custo Unitério
M2158  Arqamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 ( 000100 T 80.00 0.0395
Custo unitério total de transporte 00395
2003842 Custo unitério direto total 47,6068
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 0,40000 m?
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria na delazm Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS QT Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2e  Servente 1,00000 0 17.103 1030
Custo horario total de méo de obra 17.1030
Custo horrio total de execugao 17,1030
Custo unitario de execucao 42,7575
o do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 427575
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. B
4805751 usto unitario direto total 427575
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 100,00 m
108022_Guia de madeira de 2.5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Uilizacao Custo Hordrio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 100000 D 173733 73733
Pog08  Caminteiro 100000 h 209718 20,9718
Custo horario total de méo de obra 38,3451
Custo horério total de execugdo 38,3451
Custo unitario de execucao 0,3835
0 do FIC
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 om 0.08400 e 38,6049 3.2428
Custo unitdrio total de material 32428
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao caroceria 15 ¥ 5914655 0.00210 t 24.22 0.0509
Custo unitério total de tempo fixo 00509
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. P
M1429  Tabua de binho e tercelra - E = 2.5 cm - Caminha caroceria 15 1 000210 T 80.00 0.0830
Custo unitario total de transporte 0.0830
3108022 Custo unitério direto total 37602
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgéo da equipe ,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade. Utlizagéo Custo Horario Custo
perativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
Custo hordro total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra B
Custo horrio total de execugdo -
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecao em betoneira e langamento manuai -
1107892 areia e brita comerciais 0,04200 m 427,719 17,9642
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade
2003842 1.700 ka/m - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,6068 2,8326
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 1a 2 m 003000 m 42.7575 12827
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenage - utlizagao de 3
3103302 vezes - confeccao. instalacio e retirada 0,08670 me 37071
Custo total de atividades auxiliares 25.7866
Subtotal 25,7866
E_TEMPO FIXO Codiao ‘Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo uniario total de transporte
Custo unitério direto total 257866
BDI 2357% 60779
2003373 Preco Unitrio 3186




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
103302 Formas de tabuas de pinho para

PERNAMBUCO

Abril/2021
de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

Produgao da equipe

1,00000 m?
Valores em reais (RS)

e ot Utlizago Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9066 Gruno aerador - 13/14 kVA 013855 100 0,00 114 23717 1501
E9535  Serracircular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0.13855 100 000 215489 21.2907 2.9856
Custo hordrio total de 45767
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 0.90000 0 173733 15,6360
PoBOS  Caminteiro 0.90000 h 209718 18,6746
Custo horario total de méo de obra 34,5106
Custo horrio total de execucdo 39,0873
Custo unitario de execugao 39,0673
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas [ 102730
M1205  Preao de fero 011674 ka 112612 13146
M0290  Tabuade 2.5 x10 cm 123296 m 38697 47112
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm 0.40425 me 38,6049 15,6060
Custo unitério total de material 218821
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1205  Predo de ferro - Caminho carroceria 15 U 5914655 0.00012 t
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15t 5914655 0.00308 t 24.2289 00746
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carocefia 15t 5914655 0.01011 t 24.22 0.2450
Custo unitario total de tempo fixo 03225
P — comicase unade - Di P Casauntt
M1205  Preqo de fero - Caminhao carroceria 16 ¢ 0.00012 km 80,00 0.0047
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhéo carroceria 15t 0,00308 thm 80,00 0.1217
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 001011 km 0.3996
Custo unitério total de transporte 0,526
3103302 usto unitério direto total 618179
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 305,14 m?*
03844 Lastro de areia comercial - mecanico Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9524 Motoniveladora - 93 kW 100000 1613 1336 1816138
Custo hordrio total de 1816138
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senvente 100000 0 17.103
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 1987168
Custo unitario de execucao 6512
Custo do FIC 0,00353 00023
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MOOBL _ Areia arossa 100000 e 63,4996 934996
Custo unitério total de material 93.4996
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
total %
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOOBL _Areia arossa - Caminhao basculante 10 m® 5914647 11082
Custo unitario total de tempo fixo 16623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitdrio
MOOBL __Areia arossa - Caminhao basculante 10 m* 150000 km 80,00 60,0000
Custo unitdrio total de transporte 0,
Custo unitério direto total 1558154
B 2351% 36,7257
2003844 Preco Unitrio 19254
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 230,19 m*
5502114 ESCAVacAo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (RS)
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
A -EQUIPAMENTOS QD Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 500000 9 189.6966 20.4057 6248
scavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
o515 me-118KkW 100000 100 000 1972334 87,4481 197,233
Custo hordrio total de 1118562
B - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senvente 100000 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 1.128.9612
Custo unitario de execucao 4.9045
Custo do FIC 01228 06023
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
e .0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5506
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitdrio total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 551
BDI 2351% 12987
5502114 Preco Unitério 681
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 146,67 m?
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
‘A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9540 Trator sobre esteiras com Iamina - 127 kW 100000 192.4436 73.2487 192.4436
Custo hordrio total de 4436
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 0
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 2095466
Custo unitario de execugao 14287
Custo do FIC 00373 00533
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
e .0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,482
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo unitdrio total de transporte 0,0000
Custo unitdrio direto total 148
B 2351% 0,3488
4413942 Preco Unitério 183
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgéo da equipe 1.350,00 m?
4915637 Capa selante - areia comercial Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quentidade Utlizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
9509 736 kW 1,00000 100 0,00 1849674 54.9795 184.9674
E9583  Distibuidor de aareaados rebocavel com capacidade de 1.9 m? 1.00000 026 074 103188 6.4739 7.473
E9762  Rolo compactador de pneus autopronelido de 27 t - 85 kW 100000 078 022 1529625 72.2503 135.2058
E9558  Tanaue de estocadem de asfalto com capacidade de 30.000 | 200000 1.00 000 485772 32,0022 97.1544
Custo hordrio total de 8012
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog2d  Servente 800000 0 17.103 136.8240
Custo hordrio total de mao de obra 136,8240
Custo hordrio total de execugdo 5616252
Custo unitario de execucao 04160
Custo do FIC 0,00272 00011
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
M0028  Areia média 000290 m 1003579 02910
RR2C  Emuisdo asfética - RR-2C 0,00050 t 0.0000 0.0000
Custo unitario total de material 2910
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 07081
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminao basculante 6 m® 5915399 0.00435 t 19700
Custo unitério total de tempo fixo 0,008
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L = Custo Unitario
MO0Z8 _ Areia média - Caminhao basculante 6 m? 0.00435 tm 5914314 5914329
Custo unitério total de transporte -
usto unitério direto total 02
B 2351% 0.1697
4915637 Preco Unitério 089




Obs

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 231,27 t
5915399 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 6 m? - carga com carregadeira de 1,72 m* e descarga livre Valores em reais (RS)
eI QoD Utlizagao ‘Custo Horério ust
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 300000 028 1297991 518870 3239511
E9584  Cameaadeira de bneus com cabacidade de 1.72 m? - 113 kW 100000 100 000 131.4545 64.6297 1314545
Custo horério total de 455.4056
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo hordrio total de execugao
Custo unitario de execugao 19692
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
total
E-TEMPO FIXO Codigo ‘Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
P —— comicase unade - Di P Carauniat
Custo unitario total de transporte
Custo unitdrio direto total 197
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abrilf2021 Produgao da equipe 361,93 m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial Valores em reais (RS)
B o Utlizagao Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9509  Caminnao tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 17 700000 100
KW/136 kW 184,9674 549795 1849674
E9583  Distribuidor de aareaados rebocével com capacidade de 1.9 m* 100000 028 072 103188 6.4739 7.5505
E9762 olo compactador de peus autopropelido de 27 ¢ 8 100000 031 069 152.9625 72.2503 97.2711
E9558  Tanaue de estocacem de asfalto com capacidade de 30.000 2.00000 100 000 485772 320022 97.1544
Custo hordrio total de 386.9434
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
o820 Senvente 800000 0 17103 1366240
Custo horario total de méo de obra 136,8240
Custo horrio total de execucdo 5237674
Custo unitario de execugao 14472
Custo do FIC 000272 0,0039
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 _ Biia0 000733 m 810687 05042
M9l Bl 001500 m 720154 10037
RR2C  Emulsdo asféltica - RR-2C 000373 t 0,000 0.0000
Gusto unitdrio total de material 16879
D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 31390
E-TEMPO FIXO Codiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOO05 _ Bifta 0 - Caminhao basculante 10 m® 5914648 001100 T 48100 00529
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 5914648 0.02250 t 48100 0.1082
Custo unitario total de tempo fixo 01611
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Ll = Custo Unitério
MOO05 _ Bifta 0 - Caminhao basculante 10 m> 001100 T 5914350 5914374 5914389
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 002250 thm 5914359 5914374 5914389
Gusto unitario total de transporte
Custo unitério direto total 330
0! 2357% 07778
4011370 Preco Unitério 408
b
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Abril2021 Produgdo da equipe 457,16 t
5914648 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m3 - carga com de 3,40 m* (exclusa) e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizago CustolHorirlol g
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E579  Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 168 kW, 1200000 087 003 187,098 56.9362 21083306
Custo horério total de 21083306
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horarlo total de mao de obra -
Gusto hordrio total de execugao -
Custo unitario de execucao 4.8087
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Dﬁ"g = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 481
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril2021 Produgdo da equipe 98,00
4011412 afrio com emulséo modificada com polimero de 2.0 cm - brita comercial Valores em reais (RS)
BT Quantidade Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571  Caminhéo tanaue com capacidade e 10,0001~ 188 kW, 1.00000 227.7563 60.3550 82.1172
E9584  Careaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m?- 113 kW 100000 006 094 131.4545 64.6207 68,6302
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 1.00 0.00 485772 32,0022 97.1544
E9670  Usina mével de lama asfaltica ou microrrevestimento com cavalo mecénico 1,00000 1,00 0,00
com caacidade de 12 m? - 95.6 kW/240 kW 5207519 66003 5207519
Custo horério total de 768,627
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB2a  Servente 10.00000 0 17108 0300
Custo horério total de méo de obra 1710300
Gusto horério total de execugio 9396027
Custo unitario de execugao 18869
10 do FIC 000272 0,0051
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitério
RCICE  Emuisao com polimero para microrrevestmento a fio 0.00315 t
M0222  Filler calcario 0.45000 ka 0.0600
rio total de material 0,0600
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
6416037 _ Usinagem de agregados para micromevestimento a fio com espessura de 0,02000 m 13276
2.0 cm - brita comercial
Custo total de atividades auxiliares 13276
Subtotal 3.2796
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario. Custo Unitério
0222 Filer calcario - Caminhao carocena 9 | 5914654 0.00045 t 20,5200 0.0092
6416037 Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 5915406 0,03000 t 58900 01767
0 cm - brita comercial - Caminhao basculante 10 m?
Custo unitério total de tempo fixo 0.1859
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Ll = Custo Unitdrio
M0222 _Filer Calcario - Caminhao carrocena 8 1 0.00045 an 5914404 5914419 5914434
641603 ssinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,03000 thm 5914350 5914374 5914389
0 cm - brita comercial - Caminhao basculante 10 m®
Gusto unitario total de transporte -
sto unitario direto total 347
BDI 2351% 08179
4011412 Preco Unitério 429
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgéo da equipe 11,33 t
5914654 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 9 - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade llizacho Custo Hordrlo,
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9508 Caminnao carroceria com canacidade e 9 (- 136 KW 00000 100 0.00 1208820 51.9656 129.8829
Custo horério total de 1208520
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senente 6.00000 0 17103 1026180
Custo horério total de mao de abra 1026180
Gusto horario total de execucao 2325000
Custo unitario de execugao 205208
Custo do FIC E
Custo do FIT -
C- WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Sublotal 205208
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitaro total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitdrio
Custo uniario total de transporte
5914654 Custo unitério direto total 2052




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
6416037 Usinagem de agregados para

Abril/2021

afrio com espessura de 2,0 cm - brita comercial

Producéo da equipe

16,60 m?
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS e Utizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9584 Carreaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m- 113 kW 100000 077 1314505 64.6297 79.9994
9779 Gruno aerador - 100/110 kVA 100000 100 000 66,0113 4764 66,0113
E917  Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 Uh 100000 100 000 466502 37.8274 650
Custo hordrio total de 1926609
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
Pog2d  Servente 3.00000 0 17.103 51,3090
Custo horario total de mao de obra 51,3090
Custo horrio total de execugdo 2439699
Custo unitério de execucao 697
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0005 _ Bita 0 019000 e 81,0687 15.4081
M9l Biital 007500 m 72,9150 5.4687
M1135 PO de pedra 0.73500 me 39,6576 29.1483
Custo unitério total de material 50,0201
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 _Biita 0 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 028500 t 11082 0.3158
MO0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 011250 t 11082 01247
M1135 PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m 5914647 110250 t 1 12218
Custo unitario total de tempo fixo 16623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = M = Custo Unitdrio
MO005 _Biita 0 - Caminhao basculante 10 me 0.28500 km 5914359 5914374 5914389
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 0.11250 thm 5914359 5914374 5914389
M1135 PO de pedra - Caminhdo basculante 10 m* 110250 km 5914359 5914374 5914389
Custo unitdrio total de transporte -
Custo unitério direto total 6638
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producéo da equipe 49,80 t
5015406 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario ust
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 2,00000 187.0991 56.9362 2934972
Custo hordrio total de 4972
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Custo horrio total de execugdo -
Custo unitario de execucao 58935
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LS Custo Unitério
N RP. 2
Custo unitario total de transporte. -
5915406 Custo unitério direto total 589
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Produgdo da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 me - 188 KW 100000 1870991 56.9362 187.0991
Custo horério total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra B
Custo horrio total de execugdo 187,0091
Custo unitério de execucao 0,5009
usto do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5009
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
5014380 Custo unitério direto total 050
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Abril/2021 Producdo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizago Custlbiordrio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146  Caminho silo com capacidade de 30 - 265 kW 1,00000 310,9049 75,0819 9049
Custo horério total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 310,9049
Custo unitério de execugao 0.3990
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 03990
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitario
Custo unitario total de transporte. -
5014366 Custo unitério direto total 040




COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
100306  Engenheiro Civil

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

90781 Topdgrafo
88253 Aux. Topografia
90775 Desenhista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,54 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO
5554/0Orse Cépia/Impressdo

C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL

92138 Caminhonete
C.3 - EQUIPAMENTQOS
7247 Estacdo Total

C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO

Instalagdes
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
I - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

Unid

unid

CHP

unid

unid

%

unid
%

%
%

%

Qtde

30

20
40
30

50

20

20

21,35

3,74

4,75
5,77

21,35

Pr. Unit.

49,56

11,29
4,93
12,99

2,70

39,64

2,25

25,00

13.767,60

18.707,96

450,00

Pr. Total

2.299,50

1.486,80

225,80
197,20
389,70

1.668,06
1.668,06

972,80

135,00

792,80

45,00

25,00
13.767,60
13.767,60
18.707,96
3.994,15
3.994,15
900,00

33,66

42,75
51,93
1.028,34
219,55
219,55
23.950,00



SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitéario (PU) Preco Total (PT)
74021/3 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 8.400,00 0,58 4.872,00
ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA
2
74021/6 GRANULOMETRICAMENTE M 2.520,00 0,63 1.587,60
ENSAIOS - PAVIMENTACAO  ASFALTICA: "
Tsb TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M 8.400,00 0.87 7.308,00
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS / MODULO R$ 13.767,60

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
L Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS

SUBLEITO FONTE 74021/3 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 COEF. PRECO(:g'TAR'O TOTAL (R$)
gl(l)\llxgl SINAPI 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
gl?l’f;l SINAPI 74022/8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
gl(l)\llxgl SINAPI 74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0006500 75,72 R$ 0,05
gl?l’f;l SINAPI 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 159,85 R$ 0,10
gl(l)\llxgl SINAPI 74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 0,0004000 67,30 R$ 0,03

COMP. ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA|

SINAPI SINAPI 74022119 | on o soLoS UN 0,0006500 193,50 R$ 0,13
gl(l)\llxgl SINAPI 74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 0,0005000 50,48 R$ 0,03
Sub total: R$ 0,48
BDI 21,35% R$ 0,10
Total Servigos: R$ 0,58
74021/3 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,58

BAS;EESUB FONTE 74021/6 ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 COEF. PRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
gl?l’x‘;l SINAPI 74022/8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/9 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0006500 75,72 R$ 0,05
gl?l’x‘;l SINAPI 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 0,0006500 159,85 R$ 0,10
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/15 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN 0,0004000 67,30 R$ 0,03

COMP. ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA|

SINAPI SINAPI 74022119 | L oh e soLoS UN 0,0006500 193,50 R$0,13
gl(l)\l’\;igl SINAPI 74022/23 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 0,0005000 50,48 R$ 0,03
gl?l’x‘;l SINAPI 74022/42 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 0,0005000 75,72 R$ 0,04
Sub total: R$ 0,52
BDI 21,35% R$0,11
Total Servigos: R$ 0,63
74021/6 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,63

Mat. Bet FONTE TSD ENSAIOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M2 COEF. PRECO(g:)'TAR'O TOTAL (R$)
gl?l’\,:gl SINAPI 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 143,02 R$ 0,09
gﬁ)\m; SINAPI 74022/26 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO UN 0,0006500 218,75 R$ 0,14
gl?l’::gl SINAPI 74022125 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 134,61 R$ 0,09
gﬁ)\m; SINAPI 7402212 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0006500 185,10 R$0,12
gl?l’::gl SINAPI 74022/17 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN 0,0006500 353,36 R$ 0,23
gﬁ)\m; SINAPI 74022/52 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 0,0006500 84,13 R$ 0,05
Sub total: R$ 0,72
BDI 21,35% R$0,15
Total Servicos: R$ 0,87
TSD PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 0,87

CPU - AUX FONTE 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
glcl)\l’\,:gl SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000000 21,30 R$ 72,42
;21’\,:; SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 26,73 R$ 45,44

Sub total: R$ 117,86

BDI 21,35% R$ 25,16

74022/1 Total Servicos: R$ 143,02

PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 143,02

CPU - AUX FONTE 7402228 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO UN COEF. PRECO(:;')'TAR'O TOTAL (R$)

;21’\,:; SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 21,30 R$ 106,50
glcl)\l’\,:gl SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 26,73 R$ 66,83

Sub total: R$ 173,33

BDI 21,35% R$ 37,01

74022/28 Total Servicos: R$ 210,34

PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 210,34

CPU - AUX ‘ FONTE | 74022/26 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | COEF. FREEDUNTARIS TOTAL (R$)

(RS)




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
- Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
;%’X; SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 21,30 R$ 110,76
g&“ﬁgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 26,73 R$ 69,50
Sub total: R$ 180,26
BDI 21,35% R$ 38,49
74022/26 Total Servicos: R$ 218,75
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 218,75
CPU - AUX FONTE 74022127 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO UN COEF. PRECO(:?)ITARIO TOTAL (R$)
g:r)\:\/ﬂgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,30 R$ 29,82
;ﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,73 R$ 18,71
Sub total: R$ 48,53
BDI 21,35% R$ 10,36
74022/27 Total Servigos: R$ 58,89
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 58,89
CPU - AUX FONTE 7402212 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(ESITARIO TOTAL (R$)
gﬁmgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 21,30 R$ 93,72
gﬁ\"ﬁgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 26,73 R$ 58,81
Sub total: R$ 152,53
BDI 21,35% R$ 32,57
7402212 Total Servicos: R$ 185,10
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 185,10
CPU - AUX FONTE 74022125 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(;;ITARIO TOTAL (R$)
gﬁ\mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
gﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/25 Total Servigos: R$ 134,61
PREGO UNITARIO TOTAL: RS 134,61
CPU - AUX FONTE 74022/6 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN COEF. PRECO UNITARIO TOTAL (R$)
gﬁmgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
gﬁ’\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% RS 23,68
74022/6 Total Servicos: R$ 134,61
PREGO UNITARIO TOTAL: RS 134,61
CPU - AUX FONTE 74022/8 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN COEF. PRECO(;EITARIO TOTAL (R$)
gﬁ’\mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,30 R$ 42,60
gﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 69,33
BDI 21,35% R$ 14,80
74022/8 Total Servigos: R$ 84,13
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 84,13
CPU- AUX FONTE 7402219 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN COEF. PRECO(:;')'TAR'O TOTAL (RS)
g&'\ﬁgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,30 R$ 38,34
gﬁ’\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 26,73 R$ 24,06
Sub total: R$ 62,40
BDI 21,35% R$ 13,32
74022/9 Total Servicos: R$ 75,72
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 75,72
CPU - AUX FONTE 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN COEF. PRECO(;:)ITARID TOTAL (R$)
gﬁ’\mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 21,30 R$ 80,94
g&'\ﬁgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 26,73 R$ 50,79
Sub total: R$ 131,73
BDI 21,35% R$ 28,12
74022/10 Total Servigos: R$ 159,85
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 159,85




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste

BDI % (Servicos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
- Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
CPU - AUX FONTE 74022115 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN COEF. PRECO(:?)ITARIO TOTAL (R$)
g&’xgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 21,30 R$ 34,08
;ﬁmgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 2673 R$21,38
Sub total: R$ 55,46
BDI 21,35% R$ 11,84
74022/15 Total Servicos: R$ 67,30
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 67,30
CPU - AUX FONTE 74022119 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN COEF. RRECOUNITARIO TOTAL (R$)
;%’Xgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6000000 21,30 R$ 97,98
gﬁ\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 26,73 R$ 61,48
Sub total: R$ 159,46
BDI 21,35% R$ 34,04
74022/19 Total Servicos: R$ 193,50
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 193,50
CPU - AUX FONTE 74022123 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN COEF. PRECO(;:)ITARIO TOTAL (R$)
gﬁ\mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,30 R$ 25,56
g&’\gi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,73 R$ 16,04
Sub total: R$ 41,60
BDI 21,35% R$ 8,88
74022/23 Total Servigos: R$ 50,48
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 50,48
CPU - AUX FONTE 74022142 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN COEF. PRECO(EE)ITARIO TOTAL (R$)
g&’\gi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,30 R$ 38,34
gﬁ\mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 26,73 R$ 24,06
Sub total: R$ 62,40
BDI 21,35% R$ 13,32
74022/42 Total Servicos: R$ 75,72
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 75,72
CPU - AUX FONTE 74022/52 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN COEF. PRECO(SSITARIO TOTAL (R$)
gﬁ’\m; SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,30 R$ 42,60
g&mgi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 69,33
BDI 21,35% R$ 14,80
74022/52 Total Servigos: R$ 84,13
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 84,13
CPU - AUX FONTE 74022117 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS UN COEF. PRECO(g;‘)ITARIO TOTAL (RS$)
g&mgi SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4000000 21,30 RS 178,92
gﬁu’\gi SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 26,73 R$ 112,27
Sub total: R$ 291,19
BDI 21,35% R$ 62,17
74022/17 Total Servicos: R$ 353,36
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 353,36
CPU - AUX FONTE 74022125 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. PRECO(EQ)ITARID TOTAL (R$)
gﬁ’\m; SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
g&'ﬁ; SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 RS 42,77
Sub total: R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/25 Total Servigos: R$ 134,61
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 134,61




co DEVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SRP TDS+Micro

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Atualizagdo em 2013.
Item Descricdo dos servicos Preco (ci/eo)Venda Custo Direto (%)

1 Administracao Central (A) 4,01%
2 Impostos e Taxas (I) 6,15%
21 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 1,11%
5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 23,57%

Consideragdes:

Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1 Médio, em &rea e prazo em condicdes normais de execugdo

Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI
Materiais
Atualizagdo em 2013.

Preco de Venda

Item Descricao dos servicos %) Custo Direto (%)
1 Administracdo Central (A) 3,45%
2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
21 ISS
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 0,85%
5 Lucro (L) 5,11%
BDI* (%) 16,98%

Consideragdes:

Acord3o N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((? Médio, em &rea e prazo em condi¢des normais de execucao

Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%




CODEVASFIB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020

SEM DESONERACAO

I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 -
B2 Feriados 4,40 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,97 0,76
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,79 0,63
B7 Dias de chuva 2,25 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,20 0,18
B9 Férias Gozadas 7,28 5,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 44,94 15,59
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,43 3,41
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,97 4,59
Cc4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85 2,96
C5 Indenizacdo Adicional 0,37 0,29
C Total 14,72 11,33
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,54 5,74
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 039 030
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total 16,93 6,04
TOTAL (%) 113,39 69,76




co DEVASF l[_,] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
b= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TSD E MICRORREVESTIMENTO A FRIO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SRICODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 12 1 120
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 12 1 1,20
ilizagao i icipal (entre as locali 30 1 30,00
D & ipal (entre as 30 1 30,00

Mobilizagéo - Total (km) 31,20
Desmobilizagao - Total (km) 31,20

Peso das maquinas:

Motoniveladora 1247 ton

Trator de Esteira 19,00 ton

Trator de pneus 821 ton

Rolo Compactador (Pé de Carneiro) 1533 ton
Rolo Compactador Liso 15,33 ton
Escavadeira Hidraulica 21,00 ton

Total 91,34 ton

Portanto:
Mobilizacdo - Total (km) 2.849.81 txkm
Desmobilizagdo - Total (km) 2.849,81 txkm




ini i ional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO -
Mesorregido Agreste.

BDI % Servigos: 21,35% 84,68
R$/m?
BDI % fornecimento: 15,28%
ORIGEM CcODIGO . :
ITEM R = DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS — Horista Mensalista
COMPOSICAO COMPOSICAO 3
C. G Encargos Sociais: 113.39% 60.76%
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAGAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo km 82.382,84 1,16 95.564,22
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado unid 43,00 411,05 17.675,15
3 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra unid 43,00 5.281,27 227.094,61
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 43,00 143,46 6.168,78
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagdo txkm 82.382,84 116 95.564,22
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A N
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZACAO DA CODEVASF unid 43,00 2.071,10 89.057,30
TERRAPLEANGEM
servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
7 Codevasf CPU-16 acompanhamento e greide m? 451.500,00 0,43 194.145,00
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 451.500,00 0,26 117.390,00
9 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 54.744,59 288,01 15.766.989,37
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.531,16 3.656,26 12.910.839,06
11 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 203,39 2.800,37 569.567,25
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA
12 CODEVASF CPU-18 PAVIMENTADA tx km 2.651.530,50 0,72 1.909.101,96
SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacdo em aco D =
8 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 43,00 197,92 8.510.56
Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa|
14 SICRO 5213851 de regulamentagio - D = 0,60 m und 43,00 293,42 12.617,06
LIMPEZA GERAL
15 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral ‘ m? 451.500,00 ‘ 1,07 ’ 483.105,00
PROJETO EXECUTIVO
16 Codevasf Composicdo Propria |Projeto Executivo ‘ km 64,50 ‘ 88.831,48 ’ 5.729.630,46

VALOR TOTAL DO SRP 38.233.020,00




CODEVASF

- MDR

C hia de D lvi dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO -

Mesorregido Agreste.

BDI % Servigos: 21,35% 84,68
R$/m?
a BDI % fornecimento: 15,28%
ORIGEM CODIGO % "
ITEM COMPOSICAD COMPOSICAD DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS —— TR NSl
) 113,39% 69.76%
PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (R$) TOTAL
IMPLANTAGAO DA OBRA
1 Codevasf CPU-02 Mobilizagdo km 1.915,88 1,16 222242
2 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado unid 1,00 411,05 411,05
3 Codevasf CPU-03 Administragéo da Obra unid 1,00 5.281,27 5.281,27
4 Codevasf CPU-04 Canteiro da Obra e Almoxarifado unid 1,00 143,46 143,46
5 Codevasf CPU-02 Desmobilizagéo txkm 1.915,88 116 2.222,42
FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A N
6 Codevasf CPU-19 FISCALIZACAO DA CODEVASF unid 1,00 2.071,10 2.071,10
TERRAPLEANGEM
servicos topograficos para pavimentacdo, inclusive notas de servicos,
7 Codevasf CPU-16 acompanhamento e greide m? 10.500,00 0,43 4.515,00
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 10.500,00 0,26 2.730,00
9 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.273,13 288,01 366.674,17
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 CODEVASF CPU-13 /AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 82,12 3.656,26 300.252,07
11 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 4,73 2.800,37 13.245,76
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA
12 CODEVASF CPU-18 PAVIMENTADA tx km 61.663,50 0,72 44.397,72
SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentacdo em aco D =
8 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 100 197,92 197,92
Fornecimento e implantacéo de suporte metélico galvanizado para placa|
14 SICRO 5213851 de regulamentagio - D = 0,60 m und 1,00 293,42 293,42
LIMPEZA GERAL
15 Codevasf CPU-11 Limpeza Geral m? 10.500,00 1,07 11.235,00
PROJETO EXECUTIVO
16 Codevasf Composicéo Propria  |Projeto Executivo km 1,50 88.831,48 133.247,22

VALOR TOTAL DO SRP

889.140,00




Extensdo 1.500,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 43,00
Largura = 7,00 m
Extensdo = 1,5 km
IMPLANTACAO DA OBRA IMPLANTACAO DA OBRA
Mobilizagdo Mobilizagdo
t km N2 Modulos t km N2 Modulos
1 61,80 X 31,00 X 1 1 61,80 X 31,00 X 43
Desmobilizacdo Desmobilizacdo
t km N2 Modulos t km N2 Modulos
5 61,80 X 31,00 X 1 5 61,80 X 31,00 X 43
Placa de Obra Placa de Obra
Qtde N¢ Modulos Qtde N2 Modulos
2 1,00 1 2 1,00 43
Administragcdo da obra Administragdo da obra
Qtde N¢ Modulos Qtde N2 Modulos
3 1,00 1 3 1,00 43
Canteiro da Obra e Almoxarifado Canteiro da Obra e Almoxarifado
Qtde N¢ Modulos Qtde N2 Modulos
4 1,00 1 4 1,00 43
Fornecimento de Veiculo para apoio a fiscalizagdo Fornecimento de Veiculo para apoio a fiscalizagdo
Qtde N¢ Modulos Qtde N2 Modulos
6 1,00 1 6 1,00 43
TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para 3 I notas de servi¢os, acompanhamento servigos aficos para pavii 30, inclusive notas de
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
7 1.500,00 X 7,00 7 64.500,00 X 7,00
PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Concreto asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)  Espessura (m)
9 1.500,00 7,00 0,05 2,425 9 64.500,00 7,00 0,05 2,425
Pintura de ligagdo Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
8 1.500,00 X 7,00 8 64.500,00 X 7,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
Ext(er:)sao La(ril;ra Espessura (m) Espessura (m) Consumo Ext(emn)sao La(r:;ra Espessura (m)  Espessura (m) Consumo
10 1.500,00 7,00 0,05 2,425 0,0645 10 64.500,00 7,00 0,05 2,425 0,0645
'AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C 'AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C
= Consumo « Consumo
Extensdo Largura . Extensdo Largura o
(m) (m) Taxa aplicagdo (m) (m) Taxa aplicagdo
(//m2) (1/m2)
11 1.500,00 X 7,00 X 0,00045 11 64.500,00 7,00 0,00045
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA
Dist Qtd Dist Qtd
(km) (t) (km) (t)
12 710,00 X 86,85 12 710,00 3.734,55




SINALIZACAO SINALIZACAO
Forneci eil 4o de placa de regul; em ago D = 0,60 m - pelicula Fornecii eil de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva
Extensdo (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
13 1,50 X 0,67 13 64,50 0,67 =
Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacdo - D = 0,60 m Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m
Extensdo (km) Quant. (un) Extensdo (km) Quant. (un)
14 1,50 X 0,67 14 64,50 0,67 =
LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL
Limpeza Geral Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
15 1.500,00 X 7,00 X 1,00 15 64.500,00 7,00 1,00 =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
16 1,50 X X 1,00 16 64,50 1,00 =
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste.
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%] 9,09%] 9,09%] 9,09%) 9,09%) 9,09% 9,10%
12.351,72 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.122,77 1.123,98
TERRAPLEANGEM 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%| 10,00%) 10,00%| 10,00%| 10,00% 10,00%
4.515,00 451,50 451,50 451,50) 451,50) 451,50) 451,50) 451,50) 451,50) 451,50 451,50
PAVIMENTACAO 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%| 10,00%) 10,00%) 10,00%| 10,00% 10,00%
369.404,17 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,42 36.940,43
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%) 10,00%) 10,00%| 10,00%| 10,00% 10,00%|
357.895,55 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56 35.789,56
SINALIZAGAO 100% 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%, 10,00%) 10,00%) 10,00%| 10,00%| 10,00% 10,00%
491,34 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13 49,13
LIMPEZA GERAL 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00%
11.235,00 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50 1.123,50

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%) 50,00%)|

133.247,22 66.623,61 66.623,61
Porcentagem 7,49% 7,62% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49%
Custo 66.623,61 67.746,38 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.476,88 75.478,10
Porcentagem Acumulado 7,49% 15,11% 23,60% 32,09% 40,58% 49,07% 57,56% 66,04% 74,53% 83,02% 91,51% 100,00%
Custo Acumulado 66.623,61 134.369,99 209.846,87 285.323,75 360.800,63 436.277,51 511.754,39 587.231,27 662.708,15 738.185,03 813.661,91 889.140,00]
Total Geral R$ 889.140,00]
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste.
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,10%
531.124,28 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.279,20 48.332,29
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
194.145,00 19.414,50 19.414,50 19.414,50| 19.414,50| 19.414,50| 19.414,50| 19.414,50] 19.414,50] 19.414,50 19.414,50
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.884.379,37 1.588.437,94|  1.588.437,94]  1.588.437,94|  1.588.437,94|  1.588.437,94|  1.588.437,94|  1.588.437,93|  1.588.437,93 1.588.437,93 1.588.437,93
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.389.508,27 1.538.950,83|  1.538.950,83]  1.538.950,83|  1.538.950,83|  1.538.950,83|  1.538.950,83|  1.538.950,83|  1.538.950,83 1.538.950,83 1.538.950,83
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
21.127,62 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76 2.112,76
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
483.105,00 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50 48.310,50

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%) 50,00%)

5.729.630,46 2.864.815,23|  2.864.815,23
Porcentagem 7,49% 7,62% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49% 8,49%
Custo 2.864.81523  2.913.094,43  3.245.505,73  3.245.505,73 _ 3.245.505,73 _ 3.245.505,73  3.245.505,73 _ 3.245.505,73  3.245.505,72  3.245.505,72 3.245.505,72 3.245.558,81
Porcentagem Acumulado 7,49% 15,11% 23,60% 32,09% 40,58% 49,07% 57,56% 66,04% 74,53% 83,02% 91,51% 100,00%
Custo Acumulado 2.864.81523  5.777.909,66 ~ 9.023.41539 12.268.921,12 15.514.426,85 18.759.932,58  22.005.438,31  25.250.944,04  28.496.449,76  31.741.95548  34.987.461,20 38.233.020,00]
Total Geral R$ 38.233.020,00]




TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
‘ Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . .
(km) (km) (i) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Unid Quant. Tipo A'I"Jali);aa:; Unid. Quant.
REGULARIZACAO DE SUBLEITO
I I | | I I I
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA
I I | | I I I
BASE DE BRITA GRADUADA
I I | | I I I
IMPRIMACAO
I I | | I I I
PINTURA DE LIGACAO (EMULSAO ASFALTICA RR-1C)
710,00I 86,85| I 61.663,50 I I I I 0,00045I 27,749
CBUQ FAIXA "C" (CAP 50/70)
1.500,00I 7,00I 0,05 I 10.500,00 I 525,00 I 2,42500I I 0,06323I 80,500

CBUQ FAIXA "B"

[

[

[

[

FRESAGEM CONTINUA

[

[

[

[




TRECHO

QUANTIDADES

MAT. BETUMINOSO

‘ Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . .
(km) (km) (i) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Unid Quant. Tipo A'I"Jali);aa:; Unid. Quant.
REGULARIZACAO DE SUBLEITO I I I | I I I
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA
I I I | I I I
I I I I I | I I I
IMPRIMACAO
I I I I | I I I
PINTURA DE LIGAGAO
I 64500I 7,00I I 451.500,00 I I I 0,00045I 203,175
CBUQ FAIXA "C"
I 64500I 7,00I I 451.500,00 I 0,00I I 0,06323I 0,000
CBUQ FAIXA "B"

[

[

[

FRESAGEM CONTINUA

[

[

[




CODEVASF

Ministés

do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste.

BDI % (Servigos) 22,42%
BDI % (Fornecimento) 15,89%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
CcoM POS|COES DE CUSTO UNITARIO
cPU-01 CODEVASF 7420001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECOUNITARIO TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 2492 R$ 2,74
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PEORMA m 4,0000000 11,21 RS 44,84
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75% CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PTELRADO) m 1,0000000 4,08 RS 4,08
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 2
INS. SINAPI SINAPI 4813 S22 DE 2.0 X 1125 M m 1,0000000 225,00 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049000 90,00 RS 0,44
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5000000 059 R$ 0,89
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N°2 m 0,0098000 6535 RS 0,64
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 55 HP, SEM CARREGADOR
4 ) . !
COMP. SINAPI SINAPI 87445 NECANICO (LOCACAG) h 0,0065000 419 R$0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 2143 RS 21,43
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 17,32 RS 35,68
Subtotal:|  R$33577
BDI 2242% RS 75,28
Total Servigos:|  R$ 411,05
cPU-0L PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$411,05
cPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. PRECOUNITARIO TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00131579 17.32 RS 0.23
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 5624 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. cHP 0,0045000 159,52 R$072
APROX. 2.5 X 7.00 X 0.50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SUBTOTAL: RS 095
BDI 22,42% R$0,21
Total Servigos: R$ 1,16
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL: R$116
cPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. "RECO(ﬁ;‘)"A“'O TOTAL RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 92,76 R$ 1.855,20
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 56,24 R$ 2.249,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,99 R$ 719,60
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 1,04 R$ 104,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 19,67 R$ 19,67
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 8,33 R$ 333,20
ADM. LOCAL : R$5.281,27
R$ 0,00
G PRECOTOTAL:|  R$5281.27
CcPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO(i;_‘)'TA“'O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 585,00 RS 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 240M |  més 0,2000000 095 R$ 0,19
Sub total: R$117,19
BDI 22,42% R$ 26,27
Total Servigos: R$ 143,46
CPU04 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$ 143,46
cPU-1L CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO(i;_‘)'TA“'O TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,32 R$ 0,87
Sub total: R$ 0,87
BDI 22,42% R$0,20
Total Servigos: R$ 1,07
cPU1L PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 107
cPUL2 CODEVASF Corregao de ramal na rua sem pavi hidraulico | UNID. COEF. SR TETD TOTAL (RS)
Composicio Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W 02000000 1732 R$ 3,46
Composicio Auxilar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES " 01000000 21,16 R$2,12
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 353 R$ 3,53
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$213
Inemo AP 850 l[;lsl\:/r/;/jOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 172", PARA AGUA FRIA| - 20000000 166 R332
Sub total: R$ 14,56
BDI 22,42% R$ 3,26
Total Servios: RS 17,82
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 17,82
cPU3 CODEVASE AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. pRECO(i;')'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo AP CAPS0-70  [CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 315494 RS 3.154,04
Subtotal:|  Rs3s404
BDI 15,89% R$ 501,32
Total Servigos: R$ 3.656,26
CPU3 PREGO UNITARIO TOTAL: | RS 3.656,26




cPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. BRECOONIIARIO TOTAL (RS)
Insumo ANP CM-30 ASFALTO DILUIDO CM-30 t 1,0000000 4.559,35 R$4.559,35
subtotal:|  Rs4559.35
BDI 15,89% R$ 724,48
Total Servigos: R$5.283,83
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$5283,83
CPUS CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO(ig'TAR'O TOTAL (RS)
Insumo AP RRAIC EMULSAO ASFALTICA RR-LC t 1,0000000 2416,40 R$ 2.416,40
subtotal:|  Rs 241640
BDI 15,89% R$ 383,97
Total Servigos: R$ 2.800,37
CPU-L5 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$2.800,37
§ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cPU16 CODEVASF e UNID COEF. s TOTAL (RS)
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10+ CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 A oS m 00028850 515 R$ 0,01
Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 1051 R$0,03
Composicio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 12,03 R$0,03
Composicio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00075000 17,32 R$0,13
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 315 R$ 0,07
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigio SINAPI 92145 o o o o e 00010000 75,84 R$ 0,08
Sub total: R$0,35
BDI 2242% R$ 008
Total Servigos: R$043
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,43
cPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA UNID COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE
Composicéo Auxilar SINAPI 102333 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM|  txkm 1,0000000 059 R$ 059
(UNIDADE: TXKM). AF 0712020
Sub ol R$059
BDI 2202% R$013
Total Servigos: R$0,72
CPUIE PRECO UNITARIO TOTAL: R§0.72
CcPU-19 CODEVASF FORNECIMENTO DE VEICULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAGAO unid COEF. PRECO(:;‘)'TAR'O TOTAL (R$)
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP|
Composigio SINAPI 92138 e oon cHp 20,0000000 84,59 RS$ 1.691,80
Sub ol RS 1691.60
BDI 22,42% R$ 379,30
Total Servicos: | R$2.071,10
SED PRECO UNITARIO TOTAL:| R 207L10




COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
100306  Engenheiro Civil

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

90781 Topografo
88253 Aux. Topografia
90775 Desenhista

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,54 % do item "A"

C - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
5554/0rse  Cdpia/lmpressdo
C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL
92138 Caminhonete
C.3 - EQUIPAMENTOS
7247 Estacdo Total
C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO
Instalacdes
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
I - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %)
Il - SOMA
X - TOTAL

Unid

unid

CHP

unid

unid

%

unid
%

%
%

%

Qtde

30

20
40
30

50

20

20

21,35

3,74

4,75
5,77

21,35

Pr. Unit.

49,56

11,29
4,93
12,99

2,70

39,64

2,25

25,00

67.234,00

72.174,36

450,00

Pr. Total

2.299,50

1.486,80

225,80
197,20
389,70

1.668,06
1.668,06

972,80

135,00

792,80

45,00

25,00
67.234,00
67.234,00
72.174,36
15.409,23
15.409,23

900,00

33,66

42,75
51,93
1.028,34
219,55
219,55
88.831,48



SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitério (PU)| Preco Total (PT)

73900/12 |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T

74022/1 |ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0500000 143,02 7,15
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL -

74022/2 MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0600000 185,10 11,11
ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL

74022/25 BETUMINOSO UN 0,0500000 134,61 6,73
ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE

74022/28 PEEIFFER - MATERIAL ASFALTICO UN 0,0100000 210,34 2,10

74022/29 |ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN 0,0500000 151,43 7,57

74022/40 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A UN 0,0333300 204.47 981
QUENTE

74022/52 |ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 0,0015200 84,13 0,13
ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL

74022/55 | MISTURAS BETUMINOSAS UN 0,0333300 210,34 7,01

74022/56 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0205200 58,28 1,20

R$ SERVICOS GEOTECNICOS / TONELADA R$ 52,81
R$/MODULO 1273,13 R$ 67.234,00

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregi&o Agreste.

BDI % (Servigos): 21,35%
BDI % (Fornecimento): 15,28%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,39% 69,76%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS
FONTE 7390012 |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO i COEF ERECS) TOTAL (R$
: UNITARIO (R$) ®3)
COMP. SINAPI SINAPI 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0500000 143,02 R$ 7,15
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL
COMP. SINAPI SINAPI 74022/2 BETUMINOSO UN 0,0600000 185,10 R$ 11,11
COMP. SINAPI SINAPI 74022/25 |ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0500000 134,61 R$ 6,73
ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE
COMP. SINAPI SINAPI 74022/28 PEEIFFER - MATERIAL ASFALTICO UN 0,0100000 210,34 R$ 2,10
COMP. SINAPI SINAPI 74022/29 |ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN 0,0500000 151,43 R$ 7,57
COMP. SINAPI SINAPI 74022/40 |ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 0,0333300 294,47 R$9,81
COMP. SINAPI SINAPI 74022/52 |ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 0,0015200 84,13 R$0,13
ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL -
COMP. SINAPI SINAPI 74022/55 MISTURAS BETUMINOSAS UN 0,0333300 210,34 R$ 7,01
COMP. SINAPI SINAPI 74022/56 |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 0,0205200 58,28 R$ 1,20
Sub total: R$ 52,81
BDI 21,35% R$ 11,27
Total Servicos: R$ 64,08
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 64,08
PRECO
CPU - AUX FONTE 74022/1 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. UNITARIORg) | TOTALR®)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 3,4000000 21,30 R$ 72,42
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 1,7000000 26,73 R$ 45,44
Sub total:| R$ 117,86
BDI 21,35% R$ 25,16
74022/1 Total Servicos:| R$ 143,02
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 143,02
ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL PRECO
CPU - AUX FONTE 74022/2 EETUMINGES UN COEF. UNITARIO Ry | TOTAL (R$)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 4,4000000 21,30 R$ 93,72
TECNICO DE  LABORATORIO COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 2,2000000 26,73 R$ 58,81
Sub total:| R$ 152,53
BDI 21,35% R$ 32,57
74022/2 Total Servigos:| R$ 185,10
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 185,10
PRECO
CPU - AUX FONTE 74022/25  |ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN COEF. UNITARIO(Rg) | TOTALR®)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 3,2000000 21,30 R$ 68,16
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,73 R$ 42,77
Sub total:| R$ 110,93
BDI 21,35% R$ 23,68
74022/25 Total Servicos:| R$ 134,61
PRECO UNITARIO TOTAL:[ R$ 134,61
ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - PRECO
CPU - AUX FONTE 7A0z2128 8 [ e AT TICO UN COEF. UNITARIORs) | TOTAL (R$)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 5,0000000 21,30 R$ 106,50
TECNICO DE  LABORATORIO COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 2,5000000 26,73 R$ 66,83
Sub total:[ R$ 173,33
BDI 21,35% R$ 37,01
74022/28 Total Servigos:| R$ 210,34
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 210,34
CPU - AUX FONTE 74022/29  |ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN COEF. BRRECS TOTAL (R$)
- - . UNITARIO (R$) (R9)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 3,6000000 21,30 R$ 76,68
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 1,8000000 26,73 R$ 48,11
Sub total:| R$ 124,79
BDI 21,35% R$ 26,64
74022/29 Total Servicos:| R$ 151,43
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 151,43




PRECO
CPU - AUX FONTE 74022/40  |ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN COEF. UNITARIORS) | TOTAL (R$)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 7,0000000 21,30 R$ 149,10
TECNICO DE LABORATORIO  COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 3,5000000 26,73 R$ 93,56
Sub total: R$ 242,66
BDI 21,35%| R$51,81
74022/40 Total Servicos: R$ 294,47
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 294,47
CPU - AUX FONTE 74022/52  |ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN COEF ERECS) TOTAL (R$)
. UNITARIO (R$) (&)
AUXILIAR  DE  LABORATORIO COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 CQMPLEMENTARES ‘ H 2,0000000 21,30 R$ 42,60
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 69,33
BDI 21,35% R$ 14,80
74022/52 Total Servigos: R$ 84,13
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 84,13
ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS PRECO
CPU - AUX FONTE 74022055 [Co N CeAs UN COEF. UNITARIORS) | TOTAL (R$)
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 5,0000000 21,30 R$ 106,50
TECNICO DE LABORATORIO  COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 2,5000000 26,73 R$ 66,83
Sub total: R$ 173,33
BDI 21,35%| R$37,01
74022/55 Total Servigos: R$ 210,34
PRECO UNITARIO TOTAL:| R$ 210,34
CPU - AUX FONTE 74022/56  |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN COEF PRECO TOTAL (R$)
: UNITARIO (R$) ®S)
AUXILIAR  DE  LABORATORIO COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88249 COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,30 R$ 21,30
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88321 COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,73 R$ 26,73
Sub total: R$ 48,03
BDI 21,35% R$ 10,25
74022/56 Total Servigos: R$ 58,28
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 58,28




c o D EVASF C o ;‘f d:erl‘ '.‘ do; Vale; 2?5:0 Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS

NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste.

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020

| SEM DESONERAGAO

I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 -
B2 Feriados 4,40 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,97 0,76
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,79 0,63
B7 Dias de chuva 2,25 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,20 0,18
B9 Férias Gozadas 7,28 5,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 44,94 15,59
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,43 3,41
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,97 4,59
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85 2,96
C5 Indenizacdo Adicional 0,37 0,29
C Total 14,72 11,33
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,54 5,74
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.39 0.30
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! '
D Total 16,93 6,04
TOTAL (%) 113,39 69,76




c o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
L1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SRP CBUQ - Agreste

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Atualizagdo em 2013.
Item Descrigéo dos servicos Preco g)/i)Venda Custo Direto (%)

1 Administragdo Central (A) 4,01%
2 Impostos e Taxas (1) 6,15%
21 ISS 2,50%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 1,11%
5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 22,42%

Consideracgdes:

Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((2 Médio, em area e prazo em condi¢des normais de execucao

Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI
Materiais
Atualizagcdo em 2013.

Preco de Venda

Iltem Descrigédo dos servi¢cos Custo Direto (%)

(%)

1 Administracdo Central (A) 3,45%
2 Impostos e Taxas (1) 3,65%
2.1 ISS
2.2 PIS 0,65%
23 Cofins 3,00%
4 Despesas Financeiras (AP) 0,85%
5 Lucro (L) 5,11%

BDI* (%) 15,89%

Consideracgdes:

Acérdido N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1 Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execugéo

Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal: 5%




C o D EVAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregido Agreste.

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distanciaméd. (Kkm) ~ Qtde.  Total (Km)

Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00

Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
s icipal (entre as locali 30 1 30,00

D £l ipal (entre as 1 30,00

30
Mobilizagéo - Total (km) 31,00
Desmobilizagao - Total (km) 31,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 1010 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,10 ton
Total 61,80 ton

Portanto:
Mobilizacdo - Total (km) 1.91580 txkm
Desmobilizagdo - Total (km) 1.915.80 txkm




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgéo da equipe 99,60 t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
e oot Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
9762 Rolo compactador de pneus autooronelido de 27 t- 85 kW 100000 152.9625 722508 95560
9681 Rolo compactador iso tandem vibralorio autopropelido de 10.4 (- 82 kW 100000 082 018 188.4695 693413 167.0264
E9545  Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 100000 100 000 1830102 772753 1830102
Custo hordrio total de 795926
5 - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pos24  Senvente 00000 n 17103 1368240
Custo hordrio total de mao de obra 1368240
Gusto horario total de execugao 6164166
Custo unitario de execugao 61889
Custo do Fic 000176 00109
Custo do FIT -
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltco - faixa C - areia e brita comerciais 102000 t 96800 1730736
Custo total de atividades auxiliares 1730736
total ¥
E_TEMPO FIXO Codiao Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Usinagem e concreto asfallco - aixa C - reia e biita comerciais -
6416078 Caminhéo basculante 10 m® 5914649 1,02000 t 48900 49878
Custo unitario total de tempo fixo 49878
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
Usinagem de concrelo asfallco - aa C - arefa e brita comercials -
6416078 Caminhao basculante 10 m? 102000 tkm 51,000
Custo unitario total de transporte 51,000
Custo unitdrio direto total 23526
BDI 22.42% 52,75
4011463 Preco Unitrio 28801
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgéo da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
REEoGEa TR o Utlizago Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Hordrio Total
9559 Aauecedor de fluido (érmico - 12 KW 100000 100 0.00 283135 8012
E9584  Careaadeira de pneus com capacidade de 1.72 m?- 113 kW 100000 080 020 131.4545 64.6297 1180895
E9021  Gruno aerador - 456 kVA 100000 100 000 2784758 141048 278.4758
E9558  Tanaue de estocadem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 100 000 85772 320022 971544
E9689  Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 100000 100 000
w 14,579 4508350 9145795
Custo hordrio total de 1.450.2004
& WAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario "Custo Horério Total
Po2a  Servente 4.00000 n 17103 4120
Custo horério total de mao de abra 68,4120
Gusto hordrio total de execugao 15276124
Custo unitario de execucao 153375
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C WMATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitario Custo Unitario
M0028  Areia média 032475 m 1003579 012
Mo0Os  BiitaO 0.06245 m 810687 50627
Mool Brital 0.06245 m 729154 45536
M0344  Cal hidratada - a aranel 56.20000 ka 0.4015 225643
M1943  Cimento asfaltico CAP 50170 0.06323 t 0.0000
M1041 leo combustivel 1A 800000 i 38408 307264
M1103  Pedrisco 01373 m 79.4500 109170
Custo unitario total de material 106.4152
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo total de alividades auxiliares
total 7527
E_TEMPO FIXO Codia Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M0028 Arela média - Caminhao basculante 10 5914647 0.48713 t
MO00S  Brita 0 - Caminhao basculante 10 m 5914647 0.09368 t 11082 0.1038
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 5914647 0.09368 t 11082 0.1038
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m? 5014363 005620 t 119700 06727
M1103  Pedrisco - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 020609 t 11082 0.2284
Custo unitario total de tempo fixo 16485
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitdrio
M0028 _ Arela média - Caminhao basculante 10 m? (e T 10000 243565
MO005  Biita 0 - Caminhéo basculante 10 m: 000368 thm 10000 4684
M0191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m® 0.00368 tkm 10000 4684
M0344  Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m® 005620 thm 10000 2248
M1103  Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0.20600 tkm 103045
Gusto unitario total de transporte 46277
Custo unitdrio direto total 169.6800
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 457,16 t
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
-GN ENES Quantidade Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW, 300000 187.0981 362 506.6269
Custo horério total de 506,628
B MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra -
Gusto hordrio total de execugao 506.6280
Custo unitario de execugao 11082
Custo do FIC E
Custo do FIT =
C WMATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
E_TEMPO FIXO Codiao ‘Ouaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitdrio

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

11082




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

ESTADO PERNAMBUCO
44287

5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhao silo de 30 m?

Produgao da equipe

2597 t
Valores em reais (RS)

e oD Utlizago ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9146 Caminhao silo com capacidade de 30 - 265 KW 100000 100 0.00 3109049 75,081 3109049
Custo horério total de 310.9049
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra
Gusto hordrio total de execugao 3109049
Custo unitario de execugao 1Lo71
Custo do FIC
Custo do FIT
C - MATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 19717
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = M = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
usto unitrio direto total 197
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 373,50 thm
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia Valores em reais (RS)
LIS e Utlizago ‘Custo Horério Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 00000 187.0991 362 187.0991
Custo hordrio total de 87,0991
5 - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execucdo 1870991
Custo unitario de execugao 05009
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de alividades auxiliares
Sublotal 05009
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitaro total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LS Custo Unitario
[ RP 3
Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 05000
Obs.
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Produgdo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia Valores em reais (RS)
T Quantidade. Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
5146 Caminhao silo com capacidade de 30 - 265 KW 00000 3109049 0819 3109048
Custo horério total de 9049
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario “Custo Horério Total
‘Custo horarlo total de mao de obra -
Gusto hordrio total de execugao 3109049
Custo unitario de execucao 0,3990
usto do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
03990
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 040
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producao da equipe 99,60 t
14649 Carga, manobra e descarga de mistura a quente em caminhéo basculante de 10 m* - carga em usina de asfalto 100/140 th e descarga em Valores em reais (RS)
‘A~ EQUIPAMENTOS CmED Utlizagao Custo Horério Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 3.00000 57,099 56.9362 487.1044
Custo hordrio total de 4871044
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
"Custo horario total de méo de obra -
Custo horrio total de execugio 4871044
Custo unitario de execugao 48906
10 do FIC E
Gusto do FIT -
CMATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 48906
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
ot ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — - Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitdrio direto total 489
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 1.038,46 m?
4011352 com emulsdo asfaltica Valores em reais (RS)
BT Quantidade Utlizagao ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Hordrio Total
‘Caminhéo tanque distibuidor Ge asfalto com Capacidade Ge 6,000 17
E9500  KW/136 kW 100000 1,00 0,00 1849674 54,9795 184,9674
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 200000 1.00 0.00 48,5772 32,0022 97.1544
Custo horério total de 2821218
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB2a  Servente 0 17108 2060
Custo horério total de méo de obra 34,2060
Gusto horrio total de execugio 3163278
Custo unitario de execugao 03046
Custo do FIC E
Gusto do FIT -
G MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
‘Emulsao asfallica para iImprimacao t
Gusto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
0306
E_TEMPO FIXO Codiao ‘Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
usto unitério direto total 030
BOI 22.42% 0.0673
4011352 Preco Unitrio 037




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitdrio de Referéncia 44287 Produgao da equipe 1500,00 m?
4011353 Pintura de ligagao Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
Caminhio tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.0001-7
EO509  WIA3EIW 1,00000 100 000 184,967 54,9795 1849674
E0558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 320022 97.15
Custo horério total de. 2821218
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Senene h 17.103
Custo horério total de méo de obra 34,2060
Custo horério otal de execucdo 3163278
Custo unitério de execucdo 02109
usto do FIC 5
Custo do FIT 2
CMATERIAL Guaniidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
M1945  Emulsao asfalica RR1C ©
Custo unitro total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividadss auxilares
Subtotal 2100
ETEMPO FiX0 Chdiao Guaniidade Gridade Custo Unitério Custo Unitério
Custo uritério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — M - Custo Unitério
Custo untario otal de transporte =
Custo unitrio direto total 021
801 22.42% 0471
4011353 Preco Unitério 026
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia 44287 Producdo da equipe 113,18 m*
1276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
. umioade Giiizagio Custo forario Custo
Coeraiva mprodutiva Produtivo improdutive Horério Total
9571 Caminhao tanaue com capacidade de 10,0001~ 168 KW To0000 2217563 50.3550 1172718
E9514  Distibuidor de aareaados autoprobeldo - 130 kW 100000 100 000 1989387 72,0851 1089387
£9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW, 100000 065 035 152.9625 72.2503 1247132
£0530  Rolo compactadorliso autopropelido vbratdrio de 111 97 kw 100000 052 048 610316 1065533
Custo horério total de. 547.4766
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2e  Senene h 17.103
Custo horério total de méo de obra 17,1030
Custo hordrio otal de execucdo 5645796
Custo unitério de execucdo 2,983
Custo do FIC 000353 00176
Custo do FIT .
CWATERIAL Guaniidads Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitéri total de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5416040 Usinaaem de bria craduada com brita comercial em usina de 300 7 1.00000
Custo total de atividades auxilares 2108000
Subtotal 2150059
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Custo Unitério
sinagem de bria graduada com bria comercial em usin d6 300 Th -
6416040 Caminho basculante 10 m¢ soLass2 220000 ¢ 21300 4,680
Custo unitério total de tempo fixo 46860
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
sinagem de bria graduada com bria comercial em usin d6 300 Th -
6416040 Caminho basculante 10 m: 220000 tm 10000 110,0000
Custo unitéri total de ransporte 110,0000
usto unitério direto total 33049
501 22.42% 74,0059
4011276 Preco Unitério 40450
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia 44287 Producdo da equipe 113,18 m*
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 th Valores em reais (RS)
. omioade Giiizagio Custo Horario Custo
Creraiva Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9511 Cameaadeira de pneus com capacidade de 3.40 i~ 195 KW, 700000 2535020 117160 8429
E9779  Grupo aerador- 1001110 KVA 100000 100 000 66,0113 a6 66,0113
£9615  Usina misturadora de Solos com capacidade de 300 th 100000 100 000 29,564 855591 1206641
Custo horrio total de 5055203
© -WAG DE OBRA Guaniidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 300000 n 17.103 300
Custo hordrio total de mo de obra 513080
Custo horério total de execucdo 638293
Custo unitario de execucdo 56267
Custo do FIC
Custo do FIT o
CMATERIAL Guaniigade Unidade Prego Uniario Custo Unitario
M00Os  Bria0 052076 m L0687 43,0280
MoloL a1 014700 m 720158 10.7186
Moi2  Bria2 026060 m 692104 18,0362
Mil5 PG depedra 052829 m 206576 209507
Custo unitéri total de material 92,7335
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unidade Custo Unitario Cusio Unitério
‘Custo tota de atividades auxilares
Subtotal 953602
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Cusio Unitério
MO00OS B 0 - Caminhao basculants 10 m" 914647 079614 © z 08523
MO191  Brita - Caminhéo basculante 10 m* So14647 022050 t 11082 02444
Mo192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 039090 t 11082 04332
M1135 RS de pedra - Caminhéo basculante 10 m* So14647 079244 t 11082 08782
Custo unitério total de tempo fixo 24301
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = — = Custo Unitario
0005 B 0 - Caminhao basculants 10 m* 79614 e 0000 39807
MO191  Brita - Caminhéo basculante 10 m* 022050 tm 10000 11025
Mo192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 039080 wm 100.00 19,545
M1135 PG de pedra - Caminhéo basculante 10 m* 079284 tam 00.0 30622
Custo unitéri total de transporte 109,999
Custo unitéro direto total 21080
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia 44287 Producdo da equipe 249,00 t
14652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga em usina de solos de 300 ti e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
. uantsade Utlizagao Custo Horarlo Custo
Cperaiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 - 168 KW 300000 187,091 56.9362 5300562
Custo horrio total de 0582
© -WAG DE OBRA Guaniigade Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mao de obra -
Custo hordrio otal de execugdo 530,062
Custo unitério de execucdo 21207
Custo do FIC -
Custo do FIT .
CWATERIAL Guanidads. Unidade Progo Unitério Custo Unitiio
Custo unitéri total de material
5~ ATIVIDADES AUXILIARES Guanidads. Unidade Custo Unitario Custo Unitiio
Custo tota de atividades auxilares
ubtotal 712
ETEVPOFIXO Codigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitdrio total de tempo fixo
oWt -
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitdrio
] P 3

‘Custo unitario total e transporte
Custo unitdrio direto total




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 7 Produgao da equipe 50,88 m*
com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES571  Caminhéo tanaue com capacidade e 10,0001 - 168 kW, 100000 083 017 227.7563 60,355 1992081
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de 24" 100000 062 038 3.0278 20492 26559
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 100 000 1816138 76.4336 1816138
E9762  Rolo compactador de pneus auiopropelido de 27 t- 85 kW 100000 065 035 1529625 72.2503 1247132
E9685 0é 1161-82KW 100000 067 033 1502991 667162 1227167
E9577  Trator aaricola - 77 kW 100000 062 038 33.8005 715008
Custo horério total de 7025975
B - WAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
o820 Senvente Q 17.103 1030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execucdo 719.7005
Custo unitario de execugao 4.7700
usto do FIC 001059 0,0505
Custo do FIT -
CWATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m? 1,10000 m 0,940¢ 1,0340
Custo total de atividades auxiliares 10340
tar 58545
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 5914354 2,06250 t 1,1600 23025
Custo unitério total de tempo fixo 23025
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = D’::‘I = Custo Unitério
Escavacao e carga de material Ge jazida com escavadeira hidraiica de 156
4016096 m?- Caminhdo basculante 10 m* 2,06250 km 103,1250
Custo unitério total de transporte 103,1250
Custo unitério direto total 137
B! 22.42% 24,9692
4011228 Prego Unitrio: 13534
Obs.
cGeir DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com

hidraulica de 1,66 m3

ESTADO PERNAMBUCO
44287

Produgao da equipe

19
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
o515 me-118KkW 100000 100 0,00 i 87,4481 197,233
Custo hordrio total de 197.2334
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
Pog2d  Senvente 100000 0 17.103
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugdo 2143364
Custo unitario de execucao 0.9311
usto do FIC 001059 0,0099
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
0.9410
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = DRT = Custo Unitdrio
‘Custo unitario total de transporte.
Custo unitério direto total 094
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 431,60 t
14354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS D Utiizagéo Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9570 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 KW 300000 7,099 56.9362 4988191
Custo hordrio total de 4988191
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horarlo total de mao de obra
Custo horrio total de execugao 4988191
Custo unitario de execucao 11557
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1557
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitéri direto total 11600
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producdo da equipe 112133 m?
4011209 do subleito Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizacao ‘Custo Horari Custo
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9571  Caminhéo tanaue com capacidade de 10,0001 - 188 kW, 2,00000 051 0.49 227.7563 603550 2914593
E9518  Grade de 24 discos rebocével de 24' 100000 069 031 30278 20492 2.7244.
E9524  Motoniveladora - 93 kW 100000 on 029 1816138 76433 1511115
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t- 85 kW 100000 09 0.04 1529625 72.2503 149.7340
E9685 0é 11.61-82kW. 100000 100 0.00 1502991 66.7162 150.2091
E9577  Trator aaricola - 77 kW 1.00000 069 031 947671 33.8005 75.8675
Custo hordrio total de 8211958
B - MAO DE OBRA Quaniidade. Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB2a  Senvente 1,00000 0 17.103 1030
Custo horério total de mao de obra 17,1030
Custo horério total de execucdo 8382988
Custo unitario de execucao 0,7476
Custo do FIC 0,01059 00079
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitério
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitério
‘Custo total de atividades auxiliares
total 07555
E_TEMPO FIXO Codigo Quaniidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — Lty — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitério direto total 07555
BDI 22,42% 0.1694.
4011209 Preco Unitario: 092




CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia 44287 Produgao da equipe 77,07 me
213400 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0.4 mm Valores em reais (RS)
A s T Uilizagio Custo rorario Custo
perativa Tmprodutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687  Caminhi carrocera com capacidade de 5 {- 115 KW 700000 050 050 106.6888 44,4200 755588
Caminhéo demarcador de faxas com sistema de piniura a i - 28 KW/15,
Eosad W 1,00000 100 000 93,4912 58721 2034012
Custo horério total de. 3600456
B -WAG DE GBRA Guaniidade. Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
P9g53  Pré-marcador 1,00000 h T7.1689 71669
Pogzs  Senente 500000 n 17.103 855150
Custo hordrio total de mo de obra 1026839
Custo horéri total de execugdo ar17205
Custo unitério de execucdo 26641
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
CMATERIAL uaniidade Uridade Prego Uniario Custo Unitario
2037 Wicrossferas de widro rfleiva oo 18 010000 @ 75225 07523
M2038  Microesferas de vidro refetva ipo IbA 025000 ka 75225 18806
M2034  Sovente para tinta a base de resina acrlca 002000 ) 119817 0239
M2044  Tinta para pré-marcacéo 003000 i 20,2851 0.6086
M2027  Tinta refletva acrica 040000 I 376345 15,0538
Custo unitério total de material 53
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo tota de aividades auxilares
Subtotal 71 100
ETEMPOFIX0 Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
M2037  Wicrossieras de vdro refltva oo 16 - Caminhao carrocera 51 So15474 000010 t
M2038  Microesferas de vidro refletiva oo -4 - Caminhdo carroceria s So15474 000025 ' 225615 00056
M2034  Solvente para inta & base de resina acriica - Caminho carroceria § 5915474 000002 ¢ 225615 0.0005
M2044  Tinta para bré-marcacd - Caminhdo caoceia 5t So15474 000005 ' 225615 00011
M2027  Tintarefletiva acrilca - Caminhao carroceria § so15474 000062 t ! 00140
Custo unitério otal de tempo fixo 00235
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — o - Custo Unitério
V2037 Wicrossferas de vidro releta o0 13 - Caminhio carroceria’ 00010 wm 10000 0085
M2038  Microssferas de vidro refletva tipo 1A - Caminho carroceria 6 000025 tm 10000 00213
M2034  Sovente para tinta & base e resina acrilca - Caminhdo carroceria 5t 000002 wm 10000 00017
M2044  Tinta para pré-marcacéo - Caminhao carroceria 5 000005 tm 10000 00043
M2027  Tint refletiva acriica - Caminho carroceria 5 000062 wm 00527
Custo unitéri total de ransporte 00885
Custo unitrio direto total 2131
B! 2.42% O
5213400 Preco Unitério 2600
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 7,76104 ¢
5015474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5 - carga e descarga manuais Valdres em reais (RS)
e T Utlizagao Custo Horario Custo
Cperaiiva mprodutiva Produtivo mprodutive Horério Total
9687 Caminhio caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 100 000 06,658 44.4700 106.6888
Custo horério total de. 106.6888
& -WAG DE OBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Pog2s  Seneme 0 17.108 54120
Custo horério total de méo de obra 68,4120
Custo horério total de execucao 1751008
Custo untério de execucdo 22,5615
Custo do FIC
Custo do FIT
CWATERIAL Guaniidads Unidade Preo Unitério Custo Unitario
Custo unitari total de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniidads Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo tota de atividades auxilares
Subtotal 72561
E TEMPOFIXO Codiao Guaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unithrio toal de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantdade Unidade DM Custo Unitario
) RP 3
Custo untarlo total de transporte B
Custo unitro direto total 225615
o
caeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitério de Referéncia Produgdo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 ¢ - rodovia Valores em reais (RS)
A =es o Uilizagio Custo Horario Custo
Cperaiiva mprodutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9687 Caminho caroera com capacidade de 5 {- 116 KW 700000 106.6388 200 106.6838
Custo horério total de. 6888
& -WAG DE GBRA Guaniidads Unidade Custo Hordrio Custo Horério Total
Custo horério total de mo de obra s
Custo horério total de execucdo 106.6888
Custo unitario de execucdo 08501
usto do FIC =
Custo do FIT o
- MATERIAL Guaniidade Unidade Prego Uniario Custo Unitario
Custo uniérlo otal de material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guaniigade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo tota de atividades auxilares
ETEMPO FIX0 Codiao Guaniidade Uridade Custo Unitério Cusio Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
e e s e - ot . S
Custo unitario otal de transporte :
Custo unitéro direto total ogsor
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Gusto Unitdrio de Referéncia 44287 Producdo da equipe 8032 un
5213350 Tacha refletiva monodiresional - e colocagdo Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS, oD Uiiizagho Custo Horario Custo
Cperaiva mproduiva Produtivo improdutivo Horério Total
E9687  Caminhao canocera com capacidade de 5 {- 115 kW T00000 106.6888 44,4200 106.6888
E9521  Grupo gerador- 2503 kVA 100000 100 000 29251 04765 20251
E9675  Mantelete perfuradoriompedor elético - 15 kW 100000 100 000 00001 03784 00001
Custo horrio total de 1096140
B -WAG DE OBRA uaniigade Unidade Cusio Hordrio Custo Horario Total
P9330  Moniador 2.00000 h 751076 S0.2152
Pog2s  Servente 400000 n 17.103 684120
Custo hordrio total de mao de abra 1186272
Custo horrio total de execugdo 2282012
Custo untério de execucdo 20416
usto do FIC -
Custo do FIT .
CWATERIAL Quanidade Cnidade Progo Unitério Custo Unitario
2041 Cola poliéster @ 77910 21003
M2083  Tacha refletiva monodirecional 1.00000 wn o D
Custo unitéri total de material D
- ATIVIDADES AUXILIARES Quanidade Cnidade Custo Unitirio Gusto Unitario
Custo tota de ailvidades auxilares
biotal D
ETEVPOFIXO Codiao Quaniigade Dnidade Custo Unitério Custo Unitario
M2083 Tacha refletva monodirecional - Caminha carrocera 5 1 So15474 t 225615
Custo unitério otal de tempo fixo 00068
e me s e - ot . S
V2083 Tacha refleiva monodrecional - Caminha camocera 5 1 500030 n X 00255
Custo unitério total de ransporte 00255
usto unitério direto total D
B0 22.42% IND
5213350 Preco Unitério #NID




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

5213362 Tachdo refletivo - e colocagao

ESTADO PERNAMBUCO
44287

Produgao da equipe

3557 un
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CUETIHOAT
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687  Caminhéo carroceria com canacidade de 5 t- 115 KW 100000 100 0,00 106.6858 44,4200 106.6888
9521 Grupo cerador - 2.5/3 KVA 100000 100 0.00 29251 0.1765 29251
E975  Martelete perfuradorirompedor elétrico - 1.5 kW 100000 100 0.00 0.0001 03784
Custo horério total de 1096140
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P98I0 Montador 2,00000 0 251076 0.2152
Pog24  Senvente 400000 h 17.103 68.4120
Custo horario total de méo de obra 1186272
Custo horrio total de execugdo 2282412
Custo unitario de execucao 6.4167
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Quantidade. Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2041  Cola poliéster 0.20000 ka 27.4910 5.4982
M2086  Tachao refletivo bidirecional 100000 un #NID
Custo unitdrio total de material #NID
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade. Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal #NID
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario.
M2086  Tachao refletivo bidirecional - Caminhao carroceria s t 5915474 0.00250 t 15 0.0564.
Custo unitério total de tempo fixo 00564,
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = "R”g = Custo Unitério
M2086 _ Tachao reflelivo bidirecional - Caminhao carroceria s t 0.00250 T 10000 02125
Custo unitério total de transporte 02125
Custo unitdrio direto total #NID
B! 22,42% #NID
5213362 Preco Unitrio: #NID
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 3,00000 un
5213440 do de placa de &0 em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS D Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 - 115 kKW 100000 44.4200 63.1006
Custo hordrio total de 63.1006
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P9830  Montador 100000 0 251076 251076
PoB2a  Senente 2.00000 h 17.103 34.2060
Custo horario total de méo de obra 59,3136
Custo horrio total de execugao 122.4142
Custo unitario de execugao 40,8047
o do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
onfecqéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorefietva
5213414 tivol+S| 028274 me 426,0635 120,4652
Custo total de atividades auxiliares 1204652
Subtotal 161.2699
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retiorrefietva
5213414 tivo |+ SI- Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 22,5615 0,0846
Custo unitério total de tempo fixo 0.0846
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LELr Custo Unitério
N RP. 2
‘Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retiorrefieta
5213414 tivo |+ SI- Caminhdo carroceria 5 t 000375 tkm 100,00 03188
Custo unitdrio total de transporte 03188
t0 unitério direto total 16167
B 22,42% 36,2464
5213440 Preco Unitario: 97,92
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 4,00000 m=
5213414 Confecqdo de placa em ago n® 16 com pelicula retrorrefletiva tipo | + I Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao ‘Custo Horario c
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9568 Furadeira de imoacto de 12.5 mm - 0.8 KW, 015060 L0t 000 0.0000
9066  Grupo cerador - 13/14 kVA 0.48193 100 000 11.4839 23717 5.5344
E9623  Méauina de bancada auilhotina - 4 KW 0.20080 100 000 12.4768 76377 25053
E9622  Méauina de bancada universal para corte de chapa - 1.5 kW 0.48193 100 000 48849 29903 2.3542
Custo hordrio total de 10,3939
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 2.00000 0 173733 7466
P98I0 Montador 100000 h 251076 25.1076
Pog23  Seralheiro 1.00000 h 22,2061 22,2061
PoB2a  Servent 2.00000 h 17103 34.2060
Custo horario total de méo de obra 1162663
Custo horrio total de execugao 1266602
Custo unitario de execucao 31,6651
o do FIC E
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M1367  Chapa de aco aalvanizado 1177500 ka 66043 77.7656
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 100000 me 300.3871 300.3871
Custo unitério total de material 3781527
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a b6 com (it boliester em chaba de aco 100000 me 15,3344 15.3344
Custo total de atividades auxiliares 153344
Subtotal 4251522
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367  Chaa de aco qahanizado - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914333 001178 t 23.1029 02722
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0.00053 t 225615 00120
Custo unitério total de tempo fixo 02842
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitario
M1367  Chapa de aco qahanizado - Caminhao carroceria 15 ¢ 001178 km 100,00 05620
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhdo carroceria 5 t 0,00053 thn 100.00 0.0451
Custo unitério total de transporte 06271
Custo unitério direto total 426,0635
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 4287 Producéo da equipe 9,96000 m?
2552 Pintura ap6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
'A-EQUIPAMENTOS QD Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Equipamento e pintura com cabine e 7,00 KW e estufa de 80,000 kCal
E9076  para pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 35,9051 31,0130 35,9051
9066 Grupo cerador - 13/14 kVA 100000 100 000 11.4839 23717 11.4839
Custo hordrio total de 47.3890
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 100000 D 173733 173733
9822 Pintor 100000 h 239046 23.9046
Pog2d  Senente 100000 h 17.103 171030
Custo horario total de méo de obra 58,3809
Custo horrio total de execugdo 1057699
Custo unitério de execugao 106195
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
M3153  Tinta poliéster em 06 0,08450 ka 55,6941 47062
Custo unitdrio total de material 47062
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 15,3257
E-TEMPO FIXO Codigo Quaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3I53  Tinta boliéster em oG - Caminhao carroceria 15 1 5914655 0.00008 T 24.2289 00019
Custo unitério total de tempo fixo 00019
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitario
M3153  Tinta poliéster em p6 - Caminhao carroceria 15 ¢ 0.00008 i T 0.0068
Custo unitdrio total de transporte 0,0068
usto unitario direto total 153304




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

ESTADO PERNAMBUCO
4

Produgao da equipe

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com caminho guindauto de 20 tm

21,37 t
Valores em reais (RS)

A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagao Custo Hordtto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9592 Caminnao carrocenia com caacidade de 15 (- 108 KW 2.00000 053 047 1642517 55,5866 2475582
E9686 G Gom aindauto com 20tm - 136 kW 100000 100 0.00 817917 2119450
Custo horério total de 450.5032
B - WAO DE OBRA uantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P94 Servente 2.00000 g 17.103 34.2060
Custo horério total de mao de obra 34,2060
Custo hordrio total de execugao 493.7092
Custo unitario de execucao 102
Custo do FiC
Custo do FIT
C - WATERIAL uantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES uantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
Custo total de atividades awiliares
Subtotal 23,1020
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo!
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade = o = Custo Unitario

‘Custo unitario total de transporte

Custo unitdrio direto total 231029
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Es Utiizagao Custo Horario ust
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502  Caminho caroceria com capacioade de 15 (- 188 KW 00000 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
Pog24  Senvente 6.00000 0 17.103 1026180
Custo horario total de méo de obra 1026180
Custo horrio total de execugdo 2868697
Custo unitério de execucao 24,2289
Custo do FIC
Custo do FIT
C- WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
24,2289
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = '::‘: = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte.
Custo unitério direto total 24,2289
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 72,88 thi
5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia Valores em reais (RS)
A -EQUIPAMENTOS e Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9502 _ Caminhao carmoceria com capacioade de 15 (- 188 KW 00000 100 0.00 1842517 555866 184.2517
Custo hordrio total de 1842517
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horrio Total
‘Custo horarlo total de mao de obra
Custo horério total de execugao 184.2517
Custo unitario de execucao 0,4941
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
04541
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LS Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitario total de transporte. -
usto unitario direto total 04941
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 25,50 tkm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS D Utlizagao Custo Horario ust
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW 1,00000 106.6858 44.4200 106.6688
Custo horério total de 106.6888
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
‘Custo horario total de mao de obra R
Custo horrio total de execugdo 1066888
Custo unitério de execugao 0.8501
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C- WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ll Custo Unitario

N RE 2

‘Custo unitario total de transporte

0,8501

Custo unitério direto total
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 442 Producéo da equipe 500000 un
5213851 de suporte metdlico para placa de 40 -D=060m Valores em reais (RS)
‘A-EQUIPAMENTOS QD Utiizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES687 _ Caminho carroceria com capacidade de 5 (- 115 KW 100000 3 106.6888 44.4200 63.1006
Custo hordrio total de 63.1006
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
P9823  Seralheio 100000 D 22.2061 2061
PoB2a  Sewente 1.00000 h 17.103 17.1030
Custo horario total de méo de obra 39,3001
Custo horrio total de execugao 1024097
Custo unitario de execucao 20,4819
Custo do FIC
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
M0789 © barafusos aal a 105812 ka 13887 14,6043
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado peffi 1177500 ka 162776 1916687
Custo unitério total de material 2063630
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 001800 m 451,0428 81188
4805750 Escavacdo manual em material de 1° cateqoria na profundidade de até 1 m 001800 m 06222
Custo total de atividades auxiliares 8.7410
ubtotal 2355859
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
[ @ parafusos gavanizad fiagao de placas,
M0789  Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0.00106 t 225615 0.0239
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil*C* - Caminhao carroceria 5 t 5915474 001178 t 225615 0.2658
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhao basculante 6 m® 5915476 0.03375 t 225615 07615
Custo unitario total de tempo fixo 10512
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade. Unidade - o = Gusto Unitrio
T e parafusos galvanizad fiagao de piacas.
M0789  Caminhdo carroceria 5 t 000106 tm 100,00 0.0901
M0787  Suporte em aco carbono aalvanizado perfil*C* - Caminhao carroceria 5 t 001178 tkm 100,00 10014
Escavagdo manual em material de 1 categoria na profundidade de até 1 m
4805750 Caminhéo basculante 6 m® 003375 tm 10000 19548
Custo unitdrio total de transporte 3,0463
50 unitério direto total 23968
B 22,42% 53,7363
5213851 Preco Unitario: 293.42




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
1107892 Concreto fok

ESTADO PERNAMBUCO
44287

20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Produgao da equipe

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizago CustalHoriro
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Hordrio Total
9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade e 500 100000 X 0,00
ka 11650 07697 11650
E9519  Betoneira com motor a asolina com cavacidade de 600 - 10 kw 100000 100 000 30,0236 228314 390236
9521  Grupo cerador - 2.5/3 KVA 100000 100 0.00 2.9251 0.1765 29251
E9071  Transoortador manual cartinho de mao com canacidade de 80 4.00000 020 010 0.0000 02373 00949
E9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 056062 10731
Custo hordrio total de 442817
5 - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2l Pedreiro 100000 n 25,8669 8669
PoB2a  Senente 9.00000 h 17103 1539270
Custo horério total de mao de obra 179,7939
Custo horario total de execugdo 2240756
Custo unitario de execugao 57,0313
Custo do FIC
Custo do FIT
C MATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adilivo plastficante e retardador de peaa para concrelo e argamassa 084646 ka 838 4.3879
MOOB2  Areia média lavada 05633 m 1005464 636801
M9l Bital 0.36754 m 72,9150 26.7993
MO12 B2 0.367 m 69.2104 25.4376
M0424  Cimento Portand CP Il - 32 28215207 ka 05244 147.9605
Custo unitdrio total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 325.2967
E-TEMPO FIXQ Codigo ‘Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _Adiivo plastficante  refardador e pega para concreto e argamassa -
Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,2289 00206
M0B2  Areia média lavada - Caminho basculante 10 m? 5014647 0.5001 t 11082 10528
M0191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m: 5914647 055131 t 11082 056110
M0192  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m® 5014647 055131 t 11082 056110
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 028215 t 24.2280 6.8362
Custo unitario total de tempo fixo 91316
P — comicase unade - Di P Caraunat
"Aditivo plastficante e retardador Ge pega para concreto € argamassa -
M030  Caminhdo carmoceria 15t 0,00085 thn 10000 0,042
MOB2  Areila média lavada - Caminho basculante 10 m? 0.95001 tkm 10000 475005
MO191  Biita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 thm 10000 275655
M0192  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m® 055131 tkm 10000 27.5655
M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 0.28215 thm 10000 13941
Custo unitario total de transporte 1166145
Custo unitario direto total 451,048
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produo da equipe 500
4805750 Escavagao manual em material de 1° categoria na deatéim Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS CmED Utlizagao Custo Horério Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de
B MAG DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario “Custo Horério Total
PoB2a  Senvente 100000 0 17103 17.1030
Custo horério total de mao de obra 17.1030
Custo horario total de execugdo 17.1030
Custo unitario de execugao 34,2060
Custo do FIC 001059 0.3622
Gusto do FIT
C MATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo total de alividades auxiliares
total 34,5682
E_TEMPO FIXO Codia Ouaniidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LS Custo Unitario
[ RP 3
Custo unitario total de transporte -
usto unitario direto total 345682
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgéo da equipe 224,10 tkm
514344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia Valores em reais (RS)
- E T Quantidade Utlizagao ‘Custo Hordrio C
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
506 Caminhao basculante com cabacidade de 6 m - 136 KW/ 00000 T00 0.00 1297861 518670 1207991
Custo horério total de 1297991
B MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horarlo total de mao de obra -
Gusto hordrio total de execugao 1207901
Custo unitario de execucao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C WMATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E-TEMPO FIXO Codiao ‘Ouaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 05792
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgao da equipe 1,00000 m
2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
‘A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra E
Gusto hordrio total de execugao -
Custo unitario de execugao
Custo do FIC E
Custo do FIT -
CWMATERIAL Guantidae Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidae Unidade Custo Unitdrio Custo Unitario
4805755 Aniloamento manual 014620 e 25,6544 37507
Conereto fek = 20 MPa - confecgo em beloneira ¢ langamento manual -
1107892 areia e bita comerciais 0,07180 m 4510428 32,3849
Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltca de densidade
2003842 1700 ku/m - espessura de 1 cm 010170 kg 47,6167 48426
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 1a 2 m 014180 m 42.7575 6.0630
3108022 Guia de madeira de 2.5 x 8.0 cm - confeccao e Instalacéo 0.48750 m 37810 18432
Custo total de atividades auxiliares 48,8844
Subtotal 48,884
E_TEMPO FIXO Codiao Ouaniidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — = Custo Unitdrio
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 4888
BOI 22.42% 10,9589
2003325 Preco Unitrio 5984
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Produgéo da equipe 0,66667 m3
4805755 Apiloamento manual Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quentidade Utlizagéo Custo Hordrio Custo
perativa improdutiva Produtivo Improdutivo Hordrio Total
Custo hordro total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
PoB2e  Servente 100000 0 17103 7.1030
Custo hordrio total de mao de obra
Custo hordrio total de execugdo 17,1030
Custo unitario de execucao 25,6544
usto do FIC
Custo do FIT
C - WMATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 25,6544
E-TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
- MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade. Unidade - o = Gusto Unitrio

‘Custo unitario total e transporte
Custo unitario direto total

25,6544




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

1107892

Concreto fck

ESTADO PERNAMBUCO
1287

20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

Produgao da equipe

3,92899 m2
Valores em reais (RS)

A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagao Custo Hordtto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 om com capacidade de 500
E9010  ka 1,00000 100 000 11650 07697 1,1650
£9519  Betoneira com motor a aasolina com capacidade de 600 - 10 kW 0000 100 0.0 390236 28314 39,0236
E9521  Grupo cerador - 2503 kVA 100000 100 000 29251 01765 29251
£9071  Transbortador manual cartinho de mao com cavacidade de 80 | 400000 090 010 00000 02373 00849
E9064 Transportador manual Gerica com capacidade de 180 3.00000 041 059 0.0001 0.6062 10731
Custo horério total de 2017
B - WAC DE OBRA uantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P92 Pedreio 1.00000 n 25,8669 25,8669
P94 Servente 9.00000 h 17.103 1539270
Custo horério total de méo de obra 179,793
Custo horério otal de execucao 2240756
Custo unitario de execugdo 57,0913
Custo do FiC
Custo do FIT
CWATERIAL Ouaniigade. Unidade Preo Unitario Custo Unitario
M0030 _ Adivo plasiiicante e felardador de peaa para COncrelo e ardamassa 084646 ka 338 43879
MOOB2  Areia média lavada 063334 m 1005464 636801
Mol Brial 036754 m 729154 267993
Mol%2  Biita2 036754 m 692104 25,4376
o424 Cimento Portand CP Il - 32 282.15207 ka 05204 147.9605
Custo unitdrio total de material 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES uantidade Unidade Custo Unitdrio Custo Unitério
Custo total de atividades awiliares
total 3252967
E-TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
‘Aditvo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M003)  Caminhdo carroceria 15 5914655 000085 t 24,2269 00206
MOOB2  Areia média avada - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 095001 t 11082 10528
MO191  Biita 1- Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11082 06110
MO192  Brita 2 - Caminhao basculante 10 m® 5914647 055131 t 11082 06110
Mo424  Cimento Poriland CP Il - 32 - Caminha carrocefia 15 t 5914655 028215 t 24.2289 6.8362
Custo unitério total de tempo fixo 91316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanidade Unidade = o = Custo Unitario
‘Aditvo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M003)  Caminhdo carmoceria 15 0,00085 tam 100,00 0042
MOO82  Areia média avada - Caminhdo basculante 10 m* 095001 wn 100,00 47.5005
MO191  Biita 1- Caminhéo basculante 10 m 055131 tam 100.00 27.5655
MO192  Brita 2 - Caminao basculante 10 m® 055131 wn 100,00 27,5655
Mo424  Cimento Poriland CP Il - 32 - Caminhao carrocefia 15 t 028215 tam 100.00 13.941
Custo unitario total de transporte 1166145
Custo unitério direto total 4510428
Obs.
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

ESTADO PERNAMBUCO
44287

Producéo da equipe

1,00000 kg
Valores em reais (RS)

2003842 de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Unlizacto Custo Hordrio
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2e  Senvente 2.00000 0 17.103 34.2060
Custo horario total de méo de obra 34,2060
Custo horrio total de execugao 34.2060
Custo unitario de execucao 34,2060
Custo do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158  Arqamassa astaltica 100000 ka 133371 133371
Custo unitdrio total de material 133371
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
total 475431
E-TEMPO FIXO Codiao Quantidade Unidade Custo Unitrio Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 ¢ 5914655 000100 t 24.2289 0242
Custo unitério total de tempo fixo 00242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — D»:g - Custo Unitério
M2158  Arqamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 ( 000100 T 100,00 0.0494
Custo unitério total de transporte 0,0494
Custo unitério direto total 47,6167
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 400
4805751 Escavagdo manual em material de 1° categoria na delazm Valores em reais (RS)
“A-EQUIPAMENTOS QT Utiizagao Custo Horario Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2a  Senvente 1,00000 0 17.103 17.1030
Custo horario total de méo de obra 17.1030
Custo horrio total de execugao 17.1030
Custo unitario de execucao 42,7575
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 427575
E_TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — — Custo Unitério
Custo unitario total de transporte. -
Custo unitéri direto total 427575
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producéo da equipe 100,00 m
108022_Guia de madeira de 2.5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagéo Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade \ilizagao Susto Hordrio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Custo hordrio total de
B - WAO DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 100000 D 173733 73733
9 Caminteiro 100000 h 209718 20,9718
Custo horario total de méo de obra 38,3451
Custo horrio total de execugdo 38,3451
Custo unitario de execucao 0,3835
o do FIC
Custo do FIT -
C-WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 om 0.08400 e 38,6049 3.2428
Custo unitdrio total de material 32428
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao caroceria 15 ¥ 5914655 0.00210 t 24.22 0.0509
Custo unitério total de tempo fixo 00509
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. P
M1429  Tabua de pinho e tercelra - E = 2.5 cm - Caminhao camoceria 15 1 000210 T 100,00 0.1038
Custo unitario total de transporte 0.1038
Custo unitério direto total 37810
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade. Utlizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo hordro total de
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horério Total
‘Custo horario total de mao de obra B
Custo horrio total de execugdo -
Custo unitario de execugao
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Concreto fck = 20 MPa - confecao em betoneira e langamento manuai -
1107892 areia e brita comerciais 0,04200 m 451,0428 18,0438
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade
2003842 1.700 ka/m - espessura de 1 cm 0,05950 kg 47,6167 28332
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 1a 2 m 003000 m 42.7575 12827
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenage - utlizagao de 3
3103302 vezes - confeccao. instalacio e retirada 0,08670 me 42,7575 37071
Custo total de atividades auxiliares 26,7668
Subtotal 7668
E_TEMPO FIXO Codiao ‘Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade — DRT = Custo Unitario
Custo uniario total de transporte
Custo unitério direto total 267668
BDI 22.42% 60011
2003373 Preco Unitrio 3277




CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
103302 Formas de tabuas de pinho para

ESTADO PERNAMBUCO

de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

Produgao da equipe

1,00000 m?
Valores em reais (RS)

e ot Utlizago ‘Custo Hordrio Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9066 Gruno aerador - 13/14 kVA 013855 100 0,00 114 23717 1501
E9535  Sera circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0.13855 100 000 215489 21.2907 29856
Custo hordrio total de 45767
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
POBOL  Audante 0.90000 0 173733 15,6360
PoBOS  Caminteiro 0.90000 h 209718 18,6746
Custo horario total de méo de obra 34,5106
Custo horrio total de execucdo 39,0873
Custo unitario de execugao 39,0673
usto do FIC
Custo do FIT
C - WATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0560  Desmoldante para formas. [ 102730
M1205  Preao de femo 011674 ka 112612 13146
M0290  Tébuade 2.5 x10cm 123296 m 38697 47112
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm 0.40425 me 38,6049 15,6060
Custo unitério total de material 218821
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1205  Predo de ferro - Caminho carroceria 15 U 5914655 0.00012 t
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15t 5914655 0.00308 t 24.2289 00746
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminho carroceria 15t 5914655 0.01011 t 24.2289 0.2450
Custo unitario total de tempo fixo 03225
P — comicase unade - Di P Casauntt
M1205  Preqo de fero - Caminhao carroceria 16 ¢ 0.00012 km 100,00 0,005
M0290  Tabua de 2.5 x 10 cm - Caminhéo carroceria 15t 0,00308 thm 10000 0.1522
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carroceria 15 t 001011 km 0.4995
Custo unitdrio total de transporte 06576
Custo unitério direto total 61,9495
Ob.
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgao da equipe 305,14 m
2003844 Laslro de areia comercial - mecanico Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS ‘Quantidade Utlizagao Custo Horario Custo
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9524 Motoniveladora - 93 kW 100000 100 0,00 81613 76.4336 1816138
Custo hordrio total de 1816138
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2s  Senvente 0 17103 030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execugao 1987168
Custo unitario de execugao 06512
Custo do FIC 000353 00023
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitario
M008B Areia arossa 93.4996 1996
Custo unitdrio total de material 93.4996
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
‘Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 94,1531
E-TEMPO FIXO Codiao Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOOBL _Areia arossa - Caminhao basculante 10 m* 5914647 150000 t 11082
Custo unitério total de tempo fixo 16623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LELr Custo Unitério
N RP. 2
MOOBL __Areia arossa - Caminhao basculante 10 e 150000 m X 75.0000
Custo unitério total de transporte 75,0000
Custo unitério direto total 1708154
0! 22.42% 38,2968
2003844 Preco Unitério. 20911
cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgdo da equipe 230,19 m*
s502114 ESCAVAGED, carga e transporte de material de 14 categoria - DMT de 1,000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - Valores em reais (RS)
com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m®
A~ EQUIPAMENTOS Quantidade Utlizagao Custo Horario Cusio
Operativa improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 5.00000 189 6966 20,4057 4.6248
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  ms-118kW 1,00000 100 0,00 y 87.4481 197,2334
Custo horério total de 11118587
B - MAO DE OBRA Ouantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2s  Senvente 100000 0 17103 030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horrio total de execugao 1.128.9612
Custo unitario de execugao 4,9045
Custo do FIC 01228 06023
Custo do FIT
C - WATERIAL Ouantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
o
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5.5068
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario.
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. 2
Custo unitério total de transporte 0,0000
Custo unitério direto total 551
01 22.42% 12353
5502114 Preco Unitrio: 675
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia 44287 Producdo da equipe 146,67 m?
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
A~ EQUIPAMENTOS Quantidada Utlizacao Custo Horario ust
Operativa improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9540 Trator sobre esteiras com Iamina - 127 kW 1.00000 .00 0.00 73.2487 2.4436
Custo horério total de 192,4436
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario ‘Custo Horario Total
PoB2a  Servente 100000 0 17108 1030
Custo horario total de méo de obra 17,1030
Custo horério total de execugao 2095466
Custo unitario de execucao 14287
Custo do FIC 00373 00533
Custo do FIT -
C - WATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitério Custo Unitério
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
o
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 4820
E_TEMPO FIXO Codiao Ouantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
DT ;
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério
[ RP. P
Custo unitario total de transporte 0,0000
usto unitério direto total 138
BDI 22.42% 03318
4413042 Preco Unitrio 181
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