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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos, destinados a fabricacdo de pées e
estruturagcdo de padarias, de forma comunitaria, por parte de associagdes inseridas na area de atuagao da
3?2 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, distribuidos em 11(onze) itens,
conforme descritos abaixo:

ITEM | CATMAT DESCRIGAO UN QT

Forno Turbo a Gas - 10 esteiras; 220 v; capacidade por
1 BR0253878 | fornada de no minimo 200 paes; Isolamento Térmico com la unid
de isolamento.

Masseira Espiral - monofasica; 220 v; duas velocidades;
2 BR0409930 [ com sistema de seguranga AE; 25L ou 25 kg; estrutura em| unid 04
aco inoxidavel, com pintura epoxi; cuba em ago inox.
Cilindro Sovador - estrutura em aco; pintura Epoxi;
Bandejas em aco inox; trifasico, 220 v ou bivolt; com sistema

04

3 BR0028282 de seguranca CS 500; capacidade para no minimo 4 Kg de unid 04
massa pronta.
Divisora de Paes e Massa - estrutura em ago; pintura Epoxi;

4 BR0304514 Mesa revestida em acgo inox; Navalha de corte em ago inox, unid 04

capacidade para 30 divisbes em cada operagdo; com
pedestal, DV 30.

Batedeira Planetaria - 220 v; capacidade para 12L; trifasica;
5 BR0429892 | estrutura em ago; pintura epoxi; com grade de seguranga;| unid 04
balde em aco inox.
6 BR0451453 | Fogao Industrial - aco inox, duas bocas, baixa pressao. unid 04
Mesa para Preparo - com tampo ago inox AISI 304, em
7 BR0235409 |chapa 1,5 mm ou superior, de 1,50m x 0,70m, com grade | unid 08
inferior em ago inox.

Armario de Paes - com 20 esteiras; confeccionado em
chapa de aco; pintura epdxi; modelo fechado.

Assadeira de Frango e Carne - Giratéria para 30 Kg;
9 BR0002755 | estrutura em aco inox; visores frontal e lateral em vidro| unid 04
temperado;

Balanga Eletronica Digital - 30 Kg, triplice, com divisdo de 5
g. Prato em ago inoxidavel.

11 BR150292 | Fritadeira Elétrica - 1 cuba de 6 litros, INOX, para coxinha. unid | 04

8 BR0330755 unid 12

10 | BR0261903 unid | 04

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A66C0E42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=345&filter[anoproc]=2020

e-DOC A66COE42

Proc 59530.000345/2020-70-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional da Codevasf

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacgao dos fornecimentos dos materiais e equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE a Rua Presidente Dutra, 160, Centro, Petrolina,
Pernambuco, CEP 56304-230. Tel. (87) 3866-7700/3866-7745 em cuja jurisdigdo territorial localiza-se o
local de fornecimento dos materiais e equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de Materiais, onde é realizada a
inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagoes e direitos de ambas com relagao a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugédo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagéo grafica da programagdo parcial ou total de um
fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos materiais e
equipamentos, condi¢gdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados ou
fabricados e elementos de construgdo. Contera a definigdo dos materiais e equipamentos, descrigao do
método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico, e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
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3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizagao: Forma eletrénica por meio de sessao publica realizada pela rede mundial
de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregdo eletrbnico reger-se-4 pela lei
10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrénico, no sitio do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2 Valor estimado: Publico

3.3 Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019.

3.4 Regime de execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario

3.5 Critério de Julgamento: Menor Preco por ITEM (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019)

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1 Os bens objeto desta licitagdo, depois de contatada a 32 Superintendéncia Regional da Codevasf,
deverao ser entregues em horario comercial, das 08:00 as 11:00 h e das 14:00 as 17:00 h, em dias uteis,
de acordo com a conveniéncia da Codevasf, no local a seguir:

4.1.1 Petrolina/PE

Local — 32 Superintendéncia Regional da Codevasf/ 32 GRR/UDT

Endereco: Centro de Servigos 03 (CS 03) — Perimetro de Irrigacdo Senador Nilo Coelho, Petrolina/PE, Tel.
(87) 3866-7745.

4.2 A contratada devera entrar em contato com a CODEVASF, no horario das 8:00 h as 12:00 h e das
13:30 h as 17:30 h, em dias uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 horas, a previsao da data
e horario da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem
entregues.

4.3 O meio de transporte e o acondicionamento dos bens, objeto deste pregédo, devem ocorrer em padroes
de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes
ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

O transporte, carga e descarga dos bens serdo de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1 O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de equipamentos, destinados a fabricagéo de
paes e estruturagdo de uma padaria, de forma comunitaria, por parte de associagdes inseridas na area de
atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco, bem como a carga, o
transporte, a descarga e a montagem dos equipamentos no local de entrega, conforme distribuidos no item
1 deste Termo de Referéncia.

5.2 A descrigdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificagdes
Técnicas- Anexo Il; e a Logomarca da Codevasf- Anexo I, respectivamente, deste Termo de Referéncia,
que deverao ser observadas criteriosamente pelas licitantes.
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5.3 A descarga dos equipamentos no local de entrega é de responsabilidade do licitante e a Codevasf ndo
fornecera os equipamentos de manuseio.

5.4 A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem, quando necessario, fazem parte do escopo
do fornecimento.

5.5 A Codevasf ndo disp6e no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades
de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos.

5.6 O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrées de
qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7 Todo carregamento devera ser acompanhando dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

5.8 O transporte, carga, descarga e montagem dos bens no local indicado no item 4.1 sdo de exclusiva
responsabilidade da licitante vencedora.

5.9 A solicitagcédo, pela Codevasf, do fornecimento dos produtos licitados, podera ser realizada de forma
parcelada.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1 Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1 As empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.1.2 Nao sera permitida a participacado de empresas que estejam enquadradas como cooperativas.

6.2 CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consorcio visto que a natureza do objeto contratado nao
comporta fracionamento de responsabilidades para a integralidade da execucao.

6.3 SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial do objeto desta licitagdo tendo em vista nao ser
possivel fracionamento dos encargos/obriga¢des constantes neste termo de referéncia.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1 O atestado de visita aos locais do fornecimentos ndo sera obrigatério, porém, & de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execugao do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser alegada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo do projeto.
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7.1.1 Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos, indumentarias e insumos objetos
desse termo de referéncia, as empresas interessadas poderao optar por entrar em contato com a Unidade
Regional de Desenvolvimento Regional da Codevasf, em Petrolina, no Estado de Pernambuco, nos
telefones: (87)38667745/7763.

8. PROPOSTA

8.1 As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catalogo,
desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras;

d) Seréao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagao e manutengédo para cada
unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

d.1.1) A licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo detalhada, sobre forma de
literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos
objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

d.1.2) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes; e

d.1.3) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve ser indicado
claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

d.2) Relagao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencao dos equipamentos fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagcéo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omiss&o, considerar-se-a40 como inclusas nos pregos.

8.4  Para efeito do disposto no subitem acima a licitante devera considerar a tributagdo plena até o local
de entrega dos materiais, equipamentos, utensilios e indumentarias, de uso apicola, considerando que a
Codevasf ndo possui inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais
e servigos ofertados, com mengao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.
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8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prego global avaliado, por grupo,
conforme critérios acima estabelecidos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1 Deverd ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de acordo
com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA
9.2.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a comprovacao da experiéncia do licitante
na execucéao de servigos/fornecimentos similares ao objeto da licitagao.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de
R$ 154.809,56 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos)
cotado nos meses de julho e agosto de 2021, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Pregos
Orgados e Especificagbes Técnicas, constante do Anexo Il deste termo de Referéncia.

10.2 A indicagdo da dotagdo orcamentaria somente é exigida para a formalizagdo do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto n.° 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

11.1. O prazo de entrega dos produtos, indumentarias e equipamentos sera de 60 (sessenta) dias a partir
da data de recebimento, pela contratada, da Ordem de Fornecimento expedida pela Codevasf.

11.2. O prazo da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, ndo
sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos, referentes aos fornecimentos objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, contra
a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislacao vigente.

12.2 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal de agente
fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93.
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13.REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1 Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao ser revistos
em decorréncia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover negociagdes junto as licitantes
participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

14.1 Durante a vigéncia da Ata, os pre¢os registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipéteses decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas no art. 81 da Lei n°
13.303/2016 ou de redugéo dos pregos praticados no mercado.

14.2 Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagao da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte féormula de reajuste.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

14.2.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.2.2 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagédo
entdo em vigor.

14.2.3 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1 Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independente das demais
sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

15.2 Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3 Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo n&o atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal

Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO

Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

15.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

15.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacgéo;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 32 SL - o valor total da multa, no prazo de
05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6 O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de
05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela autoridade
competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8 Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢cdes, ndo constituindo a relevagdo novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9 Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1 Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

16.1.1 A garantia a que se refere o subitem acima deverad ser entregue na Area da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.2 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato,
devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto
contratado.

16.3 Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de

Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.4 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5 ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas e
de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6 Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

16.7 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

16.8 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1 Apos o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitagdo dos mesmos.

17.1.1 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do

contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

17.1.2 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item n&o serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde
que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.1.5 Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.1.6 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; e

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

17.2 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacao de garantia.

17.3 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execugao do objeto contratado.

17.4 A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagado e pagamento.

17.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

18. FISCALIZAGAO

18.1 A gestéo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugéo dos fornecimentos/servigos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.
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18.3 A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4 A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que n&o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas, responsavel pela execugao do contrato.

18.5 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagcéo do seu valor.

18.6 Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizagdo das Bacias
Hidrogréficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis
da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

18.7 A acdo e/ou omissado, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

18.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugcdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

19.1.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o
transporte e o armazenamento;

19.1.4 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.2 O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituigao
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias supracitadas.

19.3 Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do contrato,
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correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a adequagao do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

19.4 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que substitui as
exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adog¢do das praticas previstas nas normas, bem como o
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1 A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

20.1.1 A contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacéao

° Local de instalagao

° Nome e enderego do cliente

20.1.2 A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas no item.

20.2 A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3 A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c¢) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4 A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5 A contratada devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia técnica no ambito do
Estado de Pernambuco.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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21.2 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

21.4 Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregido das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nédo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

21.6 Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1 A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.

23. MATRIZ DE RISCO

23,1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacéo,
dado relevante para sua identificagédo, prevencgéao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4  Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagao de sua
proposta.

23.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposigcbes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDIGOES GERAIS

241  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢des.

25 ANEXOS

20.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Especificagbes Técnicas, Quantidades e Pregos
Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf

Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade do
equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas
passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacio:

A contratagdo do fornecimento dos itens objeto da presente licitagdo justifica-se em razdao do
interesse publico em promover a inclusdo social, gerar emprego e renda e, por sua vez, melhorar as
condig¢des de vida da populagao.

Nas pequenas cidades do interior da regido Nordeste, que possuem grande parte da sua populagio
residente na zona rural, as unidades de panificagdo ndo conseguem atender essa populacao.
Algumas iniciativas de implanta¢do de padarias comunitarias, administradas por associagdes de
produtores e associagdes comunitarias comecam a surgir € despontar como nova alternativa de
renda.

O projeto tem méritos nos ambitos social e econdmico, bem como o aspecto de ser de interesse
coletivo, beneficiando directamente dezenas de familias e indiretamente outras centenas, o
empreendimento apresenta viabilidade em todos os aspectos.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO - SRP

A modalidade de licitagdo ¢ Pregdo Eletronico considerando que se tratam de bens comuns e visa
ampliar a competi¢do, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n°
10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento do objeto desta
licitagdo ¢ conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de
execucdo, conforme constam das Especificacdes Técnicas que integram o Edital e planilhas de
quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficicia da licitacdo, ¢ que o escopo de fornecimento seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento que sera contratado.

Da adociio SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Em conformidade com o que estabelecem os incisos I e III, do artigo 3° do Decreto n® 7892/2013,
transcritos a seguir:l - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de
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contratagoes frequentes; e IlI - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagdo de
servicos para atendimento a mais de um orgdo ou entidade, ou a programas de governo; A
aplicacdo do SRP neste procedimento foi determinada pela necessidade regular de aquisicao dos

bens especificados neste instrumento, dado as demandas recorrentes por diversas entidades e
municipios pelos equipamentos.

Da nio divulgaciio da Intencio de Registro de Precos (IRP):

Em decorréncia da especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logisticas, a
CODEVASF usufruira o direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013 e do Decreto n°
8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulga¢do da Intencdo de Registro de Precos (IRP).

Da Dotacido orcamentaria: Os fornecimentos serdo executados no prazo de vigéncia da ata de
registro de precos. Registre- se ainda, para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme Art.
7°, §2° do Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orcamentaria, que
somente sera exigida para a formaliza¢do do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de pregos serd realizada na modalidade de pregdo, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002, (Art. 32, alinea 1V, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla
pesquisa de mercado.

§ 2°- Na licitag¢do para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

Da admissio de adesio dos orgaos nao participantes:

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois,
por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar
pelo melhor precgo e baixo custo, além de otimizar a gestdao, sem se afastar dos principios basicos da
Administragdo Publica, insertos no artigo 37, da Constitui¢do Federal, quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, e pode ser ainda uma alternativa de
contratagdo, quanto a necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo
publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisigdes publicas.

A contratagdo de bens e servicos, no ambito do Poder Publico, depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos, ja um procedimento de adesao a uma licitagdo torna
bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente, pelos 6rgaos publicos, inclusive
pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de
uma adesao, esta se coloca como uma excecao ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Acordao n°® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao
absoluta a revela¢ao do orcamento.

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A66C0E42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=345&filter[anoproc]=2020

e-DOC A66COE42

Proc 59530.000345/2020-70-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional da Codevasf

Permite Participacio de Consdrcios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagao de consorcios com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem
perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal. Acrescentamos ainda ser
dispensada a permissdo de participacdo de empresas na forma de sociedades cooperativas,
conforme disposto no artigo 10, da IN n°® 05/2017.

Critério de Julgamento: Menor preco por item, de acordo com o Art. 7° do Lei n°® 10.024/2019.

Da exclusividade e/ou cota reservada para Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte:

A ndo previsao da cota reservada, trazida pelo artigo 8°, Decreto n® 8538/2015, encontra respaldo
no artigo 10, e que a experiéncia tem demonstrado, com a ndo previsdo, ¢ que a vantajosidade, fica
preservada.

Permite Subcontratacao:

Nao poderao ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que
ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento
dos encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia, embora os equipamentos a serem
fornecidos tenham relativa complexidade para o seu fazimento, ¢ facilmente executavel pela por
uma empresa especificas.

Orcamento Publico/Aberto: Este processo possui defini¢des, critérios, especificagdes de
engenharia bem definidos, tornando relevante a divulga¢do do or¢amento.

Este processo possui definigdes, critérios, especificagdes de engenharia bem definidos, tornando
relevante a divulgacdo do orcamento. No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um
contrato a Administragdo deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a
avaliacao do seu custo em face das condi¢des de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licita¢do. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Or¢amento estimativo. Divulgac¢do. Principio da
publicidade.Nas licitagoes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢amento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,ainda,
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por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do
orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria”), ou seja, neste processo.
Ndo adotamos um or¢camento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para
avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnostico e projeto.”

Portanto, entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo diante do regime juridico presente na
Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta as estatais nos
atos convocatorios a divulgarem o orcamento quando do julgamento das propostas servir de critério,
como neste caso que se trata de pre¢o maximo

Gildemar de Oliveira Santos
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf 3* SR.
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ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNID.

QTD.

PREGOS (R$)

Valor Unit.

Subtotal

BR0253878

Forno Turbo a Gas - 10
esteiras; 220 v; capacidade por
fornada de no minimo 200
paes; Isolamento Térmico com
I1a de isolamento.

unid

04

7.600,00

30.400,00

BR0409930

Masseira Espiral - monofasica;
220 v; duas velocidades; com
sistema de seguranca AE; 25L
ou 25 Kkg; estrutura em ago
inoxidavel, com pintura epoxi;
cuba em ago inox.

unid

04

5.200,00

20.800,00

BR0028282

Cilindro Sovador - estrutura
em aco; pintura Epoxi;
Bandejas em aco inox; trifasico,
220 v ou bivolt; com sistema de
seguranga CS 500; capacidade
para no minimo 4 Kg de massa
pronta.

unid

04

5.418,76

21.675,04

BR0304514

Divisora de Paes e Massa -
estrutura em acgo; pintura Epoxi;
Mesa revestida em aco inox;
Navalha de corte em ago inox,
capacidade para 30 divisdes
em cada operagdo; com
pedestal, DV 30.

unid

04

1.610,00

6.440,00

BR0429892

Batedeira Planetaria - 220 v;
capacidade para 12L; trifasica;
estrutura em aco; pintura epoxi;
com grade de seguranga; balde
€m ago inox.

unid

04

4.124,00

16.496,00

BR0451453

Fogdo Industrial - aco inox,
duas bocas, baixa pressao.

unid

04

1.081,00

4.324,00

BR0235409

Mesa para Preparo - com
tampo aco inox AISI 304, em
chapa 1,5 mm ou superior, de
1,50m x 0,70m, com grade
inferior em ago inox.

unid

08

1.188,00

9,504,00

BR0330755

Armario de Paes - com 20
esteiras; confeccionado em
chapa de acgo; pintura epoxi;
modelo fechado.

unid

12

1.789,41

21.472,92
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~ PRECOS (R$)
ITEM | CATMAT DESCRICAO UNID. | QTD.
Valor Unit. Subtotal
Assadeira de Frango e Carne
9 BR0002755 | G|rator|§ pa.ra 1_’:0 Kg; estrutura unid 04 2.762,40 11.049,60
em ago inox; visores frontal e
lateral em vidro temperado;
Balanga Eletrénica Digital -
10 BR0261903 |30 Kg, triplice, com divisdo de 5| unid 04 1.900,00 7.600,00
g. Prato em ago inoxidavel.
11 BR0150292 | Fritadeira Elétrica - 1 cuba de | unid 04 1.262,00 5.048,00
6 litros, INOX, para coxinha.
33.935,57 154.809,56
TOTAL GERAL(RS$)

e-DOC A66COE42

Proc 59530.000345/2020-70-e

21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A66C0E42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=345&filter[anoproc]=2020

e-DOC A66COE42
Proc 59530.000345/2020-70-e

rT Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CO DE VASF __t_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
e 3° Superintendéncia Regional da Codevasf

ANEXO 1l

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF oo T BRASIL

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela

Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que

identifica as plantagdes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais:

e Parte direita - Pantone verde (348)
F |= Linhas da carranca - Pantone azul (286)
I —— Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A66C0E42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=345&filter[anoproc]=2020

CODEVASFI

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional da Codevasf

ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definigao Alocacgao Impacto Probabilidade Medidas,

(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou

Contratada ou médio ou provavel, mecanismos para

Compartilhada) | baixo) ocasional, remota minimizar o risco

ou improvavel)

1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento, | modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
material ou maquina | periodo de fornecimento. nova marca com
ofertada pela especificagdes iguais ou
contratada na licitagcéo superiores para
com alteragao de aprovagao pela
marca ou fiscalizagao sem

especificagao. aumento dos custos.
2 - Alteragcdo do prazo | Necessidade de aprovagao pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
do fornecimento. Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacao da nova
1 solicitada pela contratada. especificacdo e/ou
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marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma
da aprovagdo da nova
especificagao pela
fiscalizagao da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

dolar

entre 0 menor valor e o maior
valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variacao de 20,85%)

3 - Entrega em | Nao verificacdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera

desacordo com as | da especificagdo do equipamento promover imediata

especificagoes do | descrita no Edital. corregédo, adequagao ou

Edital. substituicao do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagao minima do
Edital.

4 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

cambial. Contratos
sujeitos a variagdo de
moeda estrangeira

podem ser protegidos
por operagdes de hedge
e, portanto, ndo podem
ser causa para
reequilibrio contratual.
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5 - Variagao cambial do
délar acima do previsto
no item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data
de apresentacdo da proposta.
(Exemplo: Ddlar na data de
apresentagao da proposta
R$ 5,65 terd& uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando
um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)

Codevasf

Alto

Remota

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
délar médio do periodo
de fornecimento for
R$ 6,96 correspondera
um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))

6 - Variagao da inflagao
(IPCA)

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagdo a variagédo do
menor e o maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao de
40,42%)

Compartilhada

Médio

Provavel

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
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aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de
0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8- “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevagao de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicbes de matéria- | nos fornecimentos de matéria- valores com fornecedor
prima. prima para fabricagoes. ou alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e nao materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior a0 mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato  superveniente aplicacdo das sangdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrup¢do do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagdo dos  materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a
de cargas mesma. devida comprovacéo do
fato.
18 - Alteragdes | Mudanga na legislagéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao

contrato.
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de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal.

19 - Variacdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera

de entrega dos materiais, equipamentos ou avisar quando da

maquinas por interesse da emissao da Ordem de

Codevasf dentro dos previstos no Fornecimento e néo

estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do

valor do prego ofertado

por parte da Contratada.

20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.

21 - Variagao no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

solicitar o pagamento da
atualizacdo  monetaria
conforme o disposto no
art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para  0s
fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizagado financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

aplicacéo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;
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=4

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e

submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputagdo de 6nus aquém deu causa a mora.
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