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Anexo |: Justificativas

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar
o0TR.

Justificativas:

Justifica as razfes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratagdo dos servigos objeto
da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido nordestino,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre 0os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje h& um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
guanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regiao
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do
homem no campo e provoca a migragédo da populagéo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto bésico
para execucéo das obras objeto desta licitacéo.

A necessidade da contratacdo se da basicamente em fung¢édo da contratacdo para execucdo da obra do
Projeto Pontal — Area Norte e em raz&o da falta de capacidade técnica nos quadros da empresa, suficiente
para acompanhar a execucdo de empreendimento de grande porte.

Do Servico “Comum”:

O tipo de servico objeto destes Termos de Referéncia se caracteriza como um servigo comum, por se tratar
de atividades de baixa complexidade. Os servicos possuem padrdes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais no mercado e com metodologia objetiva de
medi¢ao dos “padroes de desempenho e qualidade”.

Modalidade Licitatoria:

Pregéao Eletronico.

A licitacao reger-se-a pelo disposto na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do pregédo) regulamentada
pelo Decreto n® 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento do E-pregéo), e na Lei n°® 13.303 de 30 junho
de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alteracdes e regulamentos.

Justifica-se a modalidade licitatéria de acordo com o Ac6rddo TCU n° 713/2019, Simula TCU n° 257 e no
Inciso IV do Artigo 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, tendo em vista que o objeto destes Termos
de Referéncia se trata de servicos comum com padrdes de desempenho e qualidade definidos.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitarios:
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Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medicdes dos servicos efetivamente
executadas.

Este regime de execucao € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente 0s servigos
efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela contratada. A
modalidade a ser empregada para a licitacdo é o Pregao Eletrénico, tipo MENOR PRECO.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo de 28 meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme consta nos Termos de Referéncia. A
previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Critério de Julgamento:

Menor prego, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n® 13.303/2016.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.0 empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao):

E necessario, para fins de emissdo da Ordem de Servico, que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato.

Qualificacdo Técnica:

O critério adotado para habilitacdo da capacidade técnica da empresa licitante foi meramente quanto a
especificidade técnica dos servigos a serem executados, exigindo comprovacao com relagdo aos servigcos
mais relevantes técnica e quantitativamente, de forma a comprovar a capacidade da empresa em executar
com seguranca e qualidade o objeto do presente Termo de Referéncia.

Da ndo admissdo da participacdo de empresas, sob a forma de consoércio e da ndo admissédo de
“subcontratacdo”::

Por se tratar de licitacdo de objeto Ginico que nao envolve especialidades de ramos distintos, a participagao
sob o regime de consorcio ndo € justificada. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de metodologia de
execucao de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de
contrato de méo de obra para execucéo sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de
participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

Do valor e modo de disputa “Aberto”:
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Consoante ao art. 25 do Decreto n°® 7.724, de 16 de maio de 2012, por ndo se tratar de informacéo
imprescindivel a seguranca da sociedade ou do Estado, cuja divulgacéo ou acesso irrestrito possam: | - pér
em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do territério nacional; Il - prejudicar ou por em
risco a conducdo de negociacfes ou as relacdes internacionais do Pais; Ill - prejudicar ou por em risco
informacdes fornecidas em carater sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; IV - pér em risco
avida, a seguranca ou a saude da populacgéo; V - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econdmica
ou monetéaria do Pais; VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operacfes estratégicos das Forcas
Armadas; VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico ou tecnolégico,
assim como a sistemas, bens, instalages ou areas de interesse estratégico nacional; VIII - pdr em risco a
seguranca de instituicBes ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou IX -
comprometer atividades de inteligéncia, de investigacdo ou de fiscalizacdo em andamento, relacionadas
com prevencao ou repressao de infrages. Elegeram-se pela divulgacéo do valor maximo aceitavel para a
contratacdo, bem como pelo modo de disputa aberto.

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos
3%/GRD/UEP - 32 SR
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Anexo II: Modelo de Declaragdao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao
da proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugéo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragéo da
proposta e execugao do contrato.

Cidade, _ / /2021

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO Il - ORCAMENTO DE REFERENCIA SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO -PPI
PONTAL (OSVALDO COELHO) - AREA NORTE.

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS
Orcamento de referéncia - DESONERADO PFS-A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DATA BASE:
\ " - " . /2020 (DNIT)
DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA AREA | AN;’FES/SOZO CODEVASP)
NORTE DO PPI PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE OUTUBRO/2021 (SINAPY)
PETROLINA/PE.
y VALOR (R$)
DISCRIMINAGAO PARCIAL (R$) TOTAL (R$)

A - EQUIPE TECNICA 1.323.745,36
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 272.272 00
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 1.051.473.36

B - ENCARGOS SOCIAIS 616.997,71
Taxas 46,61 % do item "A" 616.997,71

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 238.274,16
Taxas 18 % do item "A" 238.274,16

D - DESPESAS GERAIS 1.387.064,28
D.1- VEICULOS 992.122,88
D.2 - EQUIPAMENTOS 104.163,36
D.3 - MOBILIARIO ESCRITORIO 22.756,44
D.4 - ALIMENTACAO 268.021,60

| - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 3.566.081,51

I - REMUNERACAO DA EMPRESA 285.286,52
Taxas 8,00 % do item "I" 285.286,52

111 - DESPESAS FISCAIS 888.895,74
Taxas 23,08 % do item "I+1I" 888.895,74

TOTAL DO ORCAMENTO I+11+111 4.740.263,77

PRAZO = 28 meses
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CODEVASFI

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS copIco:
Orgamento de referéncia - DESONERADO PFS-I
- - R ~ DATA BASE:
CONTRA'[AQAO DE EMPRESA PARA A PBESTAQAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE APOIO A FISCALIZACAO E JULHO/2020 (DNIT)
SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA AREA NORTE DO PPl PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO JANEIRO/2020
MUNICIPIO DE PETROLINA/PE. (CODEVASF)
OUTUBRO/2021 (SINAPI)
L Prego
oo | une | ou | SRR T | S | e | PRE
Pessoal Niyel a b c d=a*b*c e f=d*e
Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 1.323.745,36
A.1-NIVEL SUPERIOR 272.272,00
Engenheiro - Profissional Janior P3 ms | 1 [ 100% | 2800 | 28000 | 972400 272.272,00
A.2 - NIVEL TECNICO 1.051.473,36
#|Auxiliar de Escritério A2 més 1 100% 28,00 28,000 1.668,11 46.707,08
Técnico - Profissional Especial TO més 1 100% 28,00 28,000 6.716,16 188.052,48
Técnico Auxiliar (Campo) T3 més 3 100% 28,00 84,000 1.726,56 145.031,04
#| Topdgrafo T2 més 2 100% 28,00 56,000 2.291,99 128.351,44
#] Técnico de Edificacdes T2 més 3 100% 28,00 84,000 2.211,62 185.776,08
#|Eletrotécnico T2 més 1 100% 28,00 28,000 2.292,77 64.197,56
Técnico Mecénico T2 més 1 100% 28,00 28,000 2.145,22 60.066,16
Servente Continuo (Auxiliar de Topografia) T4 més 2 100% 28,00 56,000 1.219,68 68.302,08
Técnico Auxiliar (Laboratorista) T3 més 2 100% 28,00 56,000 1.726,56 96.687,36
Servente Continuo (Auxiliar de Laboratério) T4 més 2 100% 28,00 56,000 1.219,68 68.302,08
B - Encargos Sociais (_% de A) 46,61% Subtotal B 616.997,71
C - Custos Administrativos (_% de A) 18,00% Subtotal C 238.274,16
D - Despesas Gerais
D.1 - Veiculos 992.122,88
Sprinter 415 VAN Standard T.B 2.2 Dies. com motorista veic. 1 100% 28,00 28,000 12.492,66 349.794,48
PICK-UP - CD 4X4 Diesel veic. 2 100% 28,00 56,000 7.106,04 397.938,24
Veiculo leve - 712 115 CV veic. 2 100% 28,00 56,000 4.364,11 244.390,16
D.2 - Equipamentos 104.163,36
Instrumental de Topografia | equp. | 2 [ 100% | 2800 | 6000 | 186006 104.163,36
D.3 - Escritorio 22.756,44
Mobilidrio de Escritério [ wie. | 1 [ 100% | 2800 | 28000 | 812,73 22.756,44
D.4 -Alimentacdo 268.021,60
Alimentagdo (almogo) - R24,44/dia/funciondrio més 1 100% 28,00 28,000 9.572,20 268.021,60
(Total funciondrios = 19 )
Subtotal D 1.387.064,28
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 3.566.081,51
11 - CUSTOS INDIRETOS
I1.1 - Remunerago da Empresa (_% de I) 8,00% Subtotal 11.1 285.286,52
11.2 - Despesas Fiscais [(_% de | + 11.1)] 23,08% Subtotal 11.2 888.895,74
TOTAL DO ITEM Il - CUSTOS INDIRETOS (1H1+11.2) 1.174.182,26
TOTAL GERAL (1 +11) 4.740.263,77
Limites Maximos Admissiveis: B=46,61% D=18,00% E=231,08%
1.1=8,00% 1.2 =23,08% CUSTO ESTIMADO MENSAL R$ 169.295,13
Tempo Estimado de Realizagédo dos Servigos 28 meses
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SALARIOS E ENCARGOS DA EQUIPE copiee
NOME DA CONSULTORA: OBJETO: EDITAL:
TOTAL DE TOTAL DE SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS E. SOCIAIS DE E. SOCIAIS DE ENCARGOS SOCIAIS
MENSAL CONTRATO CONTRATO CONTRATO %
Engenheiro - Profissional Janior P3 1,00 28,00 9.724,00 9.724,00 272.272,00 4.532,36 126.905,98 46,61%
Auxiliar de Escritorio A2 1,00 28,00 1.668,11 1.668,11 46.707,08 777,51 21.770,17 46,61%
Técnico - Profissional Especial T0 1,00 28,00 6.716,16 6.716,16 188.052,48 3.130,40 87.651,26 46,61%
Técnico Auxiliar (Campo) T3 3,00 28,00 1.726,56 5.179,68 145.031,04 2.414,25 67.598,97 46,61%
Topégrafo T2 2,00 28,00 2.291,99 4.583,98 128.351,44 2.136,59 59.824,61 46,61%
Técnico de Edificagbes T2 3,00 28,00 2.211,62 6.634,86 185.776,08 3.092,51 86.590,23 46,61%
Eletrotécnico T2 1,00 28,00 2.292,77 2.292,77 64.197,56 1.068,66 29.922,48 46,61%
Técnico Mecanico T2 1,00 28,00 2.145,22 2.145,22 60.066,16 999,89 27.996,84 46,61%
Servente Continuo (Auxiliar de Topografia) T4 2,00 28,00 1.219,68 2.439,36 68.302,08 1.136,99 31.835,60 46,61%
Técnico Auxiliar (Laboratorista) T3 2,00 28,00 1.726,56 3.453,12 96.687,36 1.609,50 45.065,98 46,61%
Servente Continuo (Auxiliar de Laboratorio) T4 2,00 28,00 1.219,68 2.439,36 68.302,08 1.136,99 31.835,60 46,61%
TOTAIS 47.276,62 1.323.745,36 22.035,65 616.997,72
NOME DO INFORMANTE: QUALlFICAQAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII
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DESPESAS GERAIS copieo:

ALIMENTACAO - Almogo PFS-111

NOME DA CONSULTORA: OBJETO:
TOTAL DE TOTAL DE SALARIO ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES MENSAL (R$) EQUIPE (ALMOGO) DIARIO MENSAL
R$/Unit
R$ R$

Engenheiro - Profissional Junior P3 1,00 28,00 9.724,00 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 503,80
Aucxiliar de Escritério A2 1,00 28,00 1.668,11 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 503,80
Técnico - Profissional Especial TO 1,00 28,00 6.716,16 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 503,80
Técnico Auxiliar (Campo) T3 3,00 28,00 1.726,56 R$ 22,90 R$ 68,70 R$ 1.511,40
Topobgrafo T2 2,00 28,00 2.291,99 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 1.007,60
Técnico de EdificagBes T2 3,00 28,00 2.211,62 R$ 22,90 R$ 68,70 R$ 1.511,40
Eletrotécnico T2 1,00 28,00 2.292,77 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 503,80
Técnico Mecéanico T2 1,00 28,00 2.145,22 R$ 22,90 R$ 22,90 R$ 503,80
Servente Continuo (Auxiliar de Topografia) T4 2,00 28,00 1.219,68 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 1.007,60
Técnico Auxiliar (Laboratorista) T3 2,00 28,00 1.726,56 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 1.007,60
Servente Continuo (Auxiliar de Laboratdrio) T4 2,00 28,00 1.219,68 R$ 22,90 R$ 45,80 R$ 1.007,60
TOTAIS 19,00 R$ 435,10 R$ 9.572,20
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA:
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CODIGO:
DESPESAS GERAIS PES-I1V
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAQAO: OBJETO: EDITAL:
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. _ CUSTOS R9)
UNITARIO | TOTAL

1 VEICULOS

Veiculo leve, 71 a 115 CV, com ar condicionado, incluindo despesas com combustivel, 6leos, R
1.1 - . . P més 56,0000 4.364,11 244.390,16
manutencdo, licenciamento, seguros, impostos

2 EQUIPAMENTOS

2.1 Instrumental de Topografia més 56,0000 1.860,0600 104.163,36

3 ESCRITORIO

3.1 Mobiliario de Escritorio més 28,0000 812,7300 22.756,44

4 ALIMENTAGCAO

4.1 Alimentagdo (1 funcionario x R$22,90 /dia = R$503,80 més)

o més 28,0000 9.572,2000 268.021,60
(19 funcionérios = R$10.214,59/més)
TOTAL DE DESPESAS GERAIS 639.331,56
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGAO:
DETALHAR A ALIMENTAGAO NO FOR PFS-11I
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CODIGO:
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO:
. VALORES
DISCRIMINACAO
DF % DF” %
1-1SS 5,00
2-PIS 1,65
3 - COFINS 7,60
4 - CPRB 4,50
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 18,75 23,08

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA: DATA:

Observagao:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e nao sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:

DF ={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composi¢éo dos pregos sera:

DF ={[1/(1-0,1125)]-1}x100

DF' =0,1268 ou 12,68%
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~ CODIGO:
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRACAO PES-V
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO:
DISCRIMINACAO VALORES
%
1 Custos da equipe da administragdo central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de 18%
apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestacéo dos servigos) 0
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGCAO 18%
NOME DO INFORMANTE: [QuaLIFicacAO:
ASSINATURA: [DATA:
OBSERVAGAO:
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DISCRIMINAGCAO

COM DESONERAGCAO

HORISTA  MENSALISTA

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PES-VII
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO! EDITAL:

SEM DESONERAGAO
HORISTA  MENSALISTA

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |[Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A™ 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% N&o incide 18,06% N&o incide
B2 |Feriados 4,33% Né&o incide 4,33% Néo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 |13° Salério 10,93% 8,33% 10,93% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,20% N&o incide 2,20% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 [Férias Gozadas 8,89% 6,78% 8,89% 6,78%
B10 |Salério Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
SUBTOTAL DE "B" 46,20% 16,49% 46,20% 16,49%

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A"

C1 |Aviso prévio (indenizado) 4,75% 3,63% 4,75% 3,63%

c2 |Aviso prévio (trabalhado) 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 |Férias (indenizadas) 4,75% 3,62% 4,75% 3,62%

C4 |Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,40% 2,59% 3,40% 2,59%

C5 |Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE "C" 13,41% 10,24% 13,41% 10,24%

D REINCIDENCIAS
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 7,76% 2,77% 17,00% 6,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS o 0 o o
D2 sobre Aviso Prévio Indenizado 0,40% 0.31% 0.42% 0.32%
SUBTOTAL DE "D* 8,16% 3,08% 17,42% 6,39%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 84,57% 46,61% 113,83% 69,92%
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:
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CONTRA’I:ACAO DE EMPRESA PARA A P~RESTA,CAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE APOIO A FISCALIZACAO E
SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA AR,EA NORTE DO PPI PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.
CODEVASF - 14
Caminhonete utilitaria cabine dupla - CD 2.8 diesel mec 4x4
SINAPI A Depreciagio mensal do equipamento
Al [Prego de Aquisigdo 147.000,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 [Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 [Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 2.450,00
B Juros pelo Capital empregado
Bl |Taxa mensal de Juros 5%
B2 [Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 122,50
C Conservacio e manutencio
Cl [Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 [Incidéncia mensal (C1xA4) 2.450,00
D [Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 2.860,00
4221 D2 |Prego do litro de combustivel 5,28
D3 |Quilometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 [Combustivel (D1/D3)*D2 1.428,00
E Lubrificantes
El |Quilometragem do Contrato 80.080,00
E2  |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
4227 E3  |Prego do litro de 6leo 36,45
E4 |Quantidade de litros de dleo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 167,94
F Pneus
F1  |Quilometragem do Contrato 80.080,00
F2 |Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  |Prego do Pneu 666,74
F5 |Quantidade de dias do contrato 365,00
F6  [Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 487,60
G [Motorista
40990 G1 |Salario com encargos sociais 3.852,57
H Custo Mensal
Sem Motorista 7.106,04
Com Motorista 10.958.61
1 Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 2,25
Com Motorista 3,74
J Preco cobrado s/BDI
J1 Sem Motorista 7.106,04
J2  |Com Motorista 10.958.,61
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA AREA NORTE DO PPI PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

CODEVASF - 1.4

(B2) Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

SINAPI A Depreciagiio mensal do equipamento
Al |Prego de Aquisi¢do 45.461,00
A2 [Tempo previsto de vida 1til (meses) 36,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 [Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 757,68
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2 [Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 37,88
C Conservagio e manuten¢io
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 757,68
D Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 3.300,00
4222 D2 |Prego do litro de combustivel 6,27
D3 |Quildémetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 [Combustivel (D1/D3)*D2 2.069,10
E  [Lubrificantes
El |Quilometragem do Contrato 92.400,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
4227 E3  |Preco do litro de 6leo 33,70
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6  |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*ES 179,15
F Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 92.400,00
F2 |Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  [Prego do Pneu 666,74
F5 |Quantidade de dias do contrato 365,00
F6  [Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 562,62
G [Motorista
40990 G1 |Salario com encargos sociais 3.852,57
H  [Custo Mensal
Sem Motorista 4.364,11
Com Motorista 8.216,68
I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 2,25
Com Motorista 3,74

J Preco cobrado s/BDI
J1 Sem Motorista 4.364,11
J2  |Com Motorista 8.216,68

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DFF301F0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=842&filter[anoproc]=2020

e-DOC DFF301F0
Proc 59530.000842/2020-78-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c O DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
'-‘

3" Superintendéncia Regional

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA AREA NORTE DO PPI PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE PETROLINA/PE.

CODEVASF - 1.4

(B6) Sprinter 415 VAN Standard T.B 2.2 Dies.

SINAPI A Depreciagio mensal do equipamento
Al [Prego de Aquisigdo 156.400,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 [Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 [Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 2.606,67
B Juros pelo Capital empregado
Bl |Taxa mensal de Juros 5%
B2 [Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 130,33
C Conservacio e manutencio
Cl [Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 [Incidéncia mensal (C1xA4) 2.606,67
D  [Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 4.400,00
4221 D2 |Prego do litro de combustivel 5,28
D3 |Quilometros rodados com um litro combustivel 8,00
D4 [Combustivel (D1/D3)*D2 2.904,00
E Lubrificantes
El |Quilometragem do Contrato 52.800,00
E2  |Franquia por troca de 6leo (km) 15.000,00
4227 E3  |Prego do litro de 6leo 33,70
E4 |Quantidade de litros de dleo por troca 8,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 82,87
F Pneus
F1  |Quilometragem do Contrato 52.800,00
F2 |Vida do Pneu em quilémetros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  |Prego do Pneu 641,96
F5 |Quantidade de dias do contrato 365,00
F6  [Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 309,55
G [Motorista
40990 G1 |Salario com encargos sociais 3.852,57
H Custo Mensal
Sem Motorista 8.640,09
Com Motorista 12.492,66
1 Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 2,38
Com Motorista 3,79
J Preco cobrado s/BDI
J1 Sem Motorista 8.640,09
J2  |Com Motorista 12.492,66
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TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA - DNIT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO ]?A ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO
E EXECUTIVO E DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO

Data-Base:
julho, 2020

Item Tipo Més julho, 2020
Consultor Especial CM R$ 21.182,87
& Coordenador Geral PO RS 18.408,34
\&é\ Engenheiro / Profissional Sénior Pl R$ 14.505,08
'A@\c" Engenheiro / Profissional Pleno P2 R$ 11.347,68
~ Engenheiro / Profissional Janior P3 R$ 9.335,82
Engenheiro / Profissional Auxiliar P4 R$ 8.882,50
Técnico Especial TO R$ 6.576,05
&-\\oo Técnico Sénior T1 R$5.015,70
\&'@o Técnico Pleno T2 R$3.793,13
& Técnico Jinior T3 RS 3.044,50
Técnico Auxiliar T4 R$2.274,43
Chefe de Escritorio A0 R$ 5.268,86
,\&\& Secretaria (0) Al R$ 3.164,02
\YSP Auxiliar de Escritorio / de Campo / Motorista A2 RS 2.044,22
%\46 Serventes / Continuos A3 R$ 1.782,10
Vigias A4 R$ 1.816,28
Sedan-71a 115¢cv - R$ 3.366,25
Caminhonete - 71 a 115¢cv - R$ 3.561,89
46‘0\\0 Caminhonete - 140 a 165¢cv - R$ 5.032,54
Van - 120 a 140cv - R$ 6.600,51
Caminhao para Viga Benkelman - R$ 11.311,06
Instrumental de Topografia - R$ 1.860,06
GPS - R$ 326,84
o Viga Benkelman - R$ 1.705,77
é.\\o Falling Wheight Deflectometer - FWD - R$ 13.563,79
&:b& Integrador Maysmeter - R$ 8.527,80
<> Laboratorio de Solos - R$ 2.638,67
Laboratorio de Betume - R$ 4.077,93
Laboratorio de Concreto - R$ 3.238,36
- Escritorio - RS 1.889,72
‘042‘\ Casa para Engenheiro - R$2.167,38
« Alojamento para Pessoal - R$ 1.896,45
X de Escritorio - R$ 812,73
Mob'\\'\'"‘“(’ de Alojamento Pessoal - RS$ 677,30

) >
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CODEVASF
SALARIOS - ENGENHARIA CONSULTIVA - 2020
DATA: janeiro/2020 Localidade: Pernambuco
Encargos Sociais - Horista: 113,73%  Mensalista: 70,16%

Categoria Profissional :g;i;i;:lg;;; Sal. Mensal (R$) Sfclli;?:%;)lsﬂi) cS/alli(liE[;e;l‘lgs:: S(I)Ecl;:?sg((:;,)
C Consultor 135,93 23.923,68 4.784,74 28.708,42 20,00
PO Engenheiro - Profissional Sénior 112,48 19.796,48 13.889,21 33.685,69 70,16
P1 Engenheiro - Profissional Pleno 86,96 15.304,96 10.737,96 26.042,92 70,16
P2 Engenheiro - Profissional Médio 66,54 11.711,04 8.216,47 19.927,51 70,16
P3 Engenheiro - Profissional Junior 55,25 9.724,00 6.822,36 16.546,36 70,16
P4 Engenheiro - Profissional Trainee 50,47 8.882,72 6.232,12 15.114,84 70,16
TS Técnico - Profissional Especial 50,46 8.880,96 6.230,88 15.111,84 70,16
TO Técnico - Profissional Senior 38,16 6.716,16 4.712,06 11.428,22 70,16
T1 Técnico - Profissional Pleno 26,12 4.597,12 3.225,34 7.822,46 70,16
T2 Técnico - Profissional Janior 21,88 3.850,88 2.701,78 6.552,66 70,16
T3 Técnico Auxiliar 9,81 1.726,56 1.211,35 2.937,91 70,16
T4 Servente/Continuos 6,93 1.219,68 855,73 2.075,41 70,16
AS Chefe de Escritério 33,38 5.874,88 4.121,82 9.996,70 70,16
A0 Secretéria 31,06 5.466,56 3.835,34 9.301,90 70,16
Al Assistente Administrativo 29,31 5.158,56 3.619,25 8.777,81 70,16
A2 Ajudante Administrativo 21,45 3.775,20 2.648,68 6.423,88 70,16
A3 Auxiliar Administrativo/Motorista 15,86 2.791,36 1.958,42 4.749,78 70,16
A4 Servigos Gerais/Vigia 9,51 1.673,76 1.174,31 2.848,07 70,16

176 hrs/més
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DA

(CLAORTOIELUE LR (O INARCLILO) AREA NORTE DO PPI PONTAL (OSVALDO COELHO), LOCALIZADO NO MUNIC{PIO DE PETROLINA/PE.

PERIODO PERIODO - MESES
MESES ACUMULADOS
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fisico | Relawrios |,y
Mensais
% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,571% 3.57% 3,57% 3.57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3.57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3.57% 3,57%
PARCIAL
R$ 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13 169.295,13
FINANC.
% 3,57% 7,14% 10,71% 14,28% 17,85% 21,42% 24,99% 28,56% 32,13% 35,70% 39,27% 42,84% 46,41% 49,98% 53,55% 57,12% 60,69% 64,26% 67,83% T1L40% 74,97% 78,54% 82,11% 85,68% 89,26% 92,84% 96,42% 100,00%
ACUMULADO
R$ 169.295,13 338.590,26 507.885,39 677.180,52 846.475,65 1.015.770,78 | 1.185.065,91 | 1.354.361,04 | 1.523.656,17 | 1.692.951,30 | 1.862.246,43 | 2.031.541,56 | 2.200.836,69 | 2.370.131,82 | 2.539.426,95 | 2.708.722,08 | 2.878.017,21 | 3.047.312,34 | 3.216.607,47 | 3.385.902,60 | 3.555.197,73 | 3.724.492,86 | 3.893.787,99 | 4.063.083,12 | 4.232.378,25 | 4.401.673,38 | 4.570.968,51 | 4.740.263,64

Nome da Empresa
IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DA RESPONSAVEL
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T Ministério do Desenvolvimento Regional
' ODEVASF 3] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
L= 32 Superintendéncia Regional
Anexo Il: Matriz de Risco
Problemas Juridicos que possam vir a inpusar penas a Codevast 30 de Processo de Apuracio de Contratante
. N3o as Risco R Nio manter 05 @ tecnica —
edzal
Falha na qualidade da entrega dos prodisnos @ servigos | Aplicacio de sancdes Conmarada
] e e
Problenas juridicos gue possam vir a comprometer ¢ andamento
dos servigos ou Srputar pemas 2 Codevasf s e
N3o stendimento as clausulas =
2 SR o Risco Nio canprir Al
Problemas juridicos que possam vira 1z2r 3 sinaagdo de obrizagd jstas e Sornecer
dos servicos comprovacies conforme edital / comtrato 2 .
i R e N e & b Instauracio de Processo Administmativo de Apurac3o de Responsabilidade PR
dos servigos ou imputar pems a Codevast pr—— S
3 Ni"::’::z;zﬁ:?‘s Risco Juridico/ Administativo: N30 punter as condicdes de habiling3o Médio 2 f"i“““i’“ ’ 3 = “-‘:“"
e 5 o5 que possam vira o . conprovagdes conforme edital / contrato a Codevast
dos servigos efou fatha nas qualidade de entrega Gos produros/servicos Conmarada
da contratada
Novas ersrezas e refazimento de servicos sem ous a0 contratarse.
T ——_
Probleras jiridicos que possam vir a comprometer o andamerso
dos servicos ou imputar pems a Codevast Eeaa—
Aplicacio de sancdes
< Risco Juridico/. 0 ivo: Nio manter
4 Ww"_e"v ,;m"m' S35 | boratérios & de veiculos, assim como: dade e did Midio - ) N
ici E — 2 s mmqn,. a b _ _ . - Shora N o
= atendimento 20 edital e siniagdes de obms
Falha na qualidade da entrega dos prodtos @ Servigos:
Surzimento de nio conformsdades:
| Acompanhamenro de refazimento de servigos sem dous a Codevast
Patologias precoce nas obras.
Reduc3o da equipe de forma a se adequar 3 necessidade das obras
Repactua;3o de cronograma Conmatada
5 Diminuig30 do remo de obra Risco oparacional- Dimimic3o do ritme de obra devido a pouca produtividads da consutora Médo Adequac3o o grama da ik
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de proogagio de prazo da conmatada sem reflexo Smanceiro Contratante
| Adequac3o do cronograma
Repactuag3o de cronograna Conmatada
s D = ey Dimirnic3o do ritmo de obra devido a falra de Sremtes de servico de obras. 2 - ~ .
S i s Meédo Redugdo da equips de forma a sa adequar 3 necessidade das obras
‘Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de 3¢ azo da it Snanceiro Contratante
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Tipo de Risco

Definigao

Impacto
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
32 Superintendéncia Regional

Materializagao
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Mitigagdo

Alocagao

Redugio de mobilizagio da contratada
Repactuagio do cronograma Contratada
7 Paralisaco da obra Risco opeﬂclonal Ocorréncia de eventos no di 0 que impegam o and: Alto Adequagio do cronograma
dos servigos de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagio de prazo da contratada , sem reflexo financeiro Contratante
Adequacio de quantitativos Contratada
Controle tecnolégico / Geométrico [Risco operacional: Execugio de ensaios adicionais para elaboragio / anilise de revisio de 5 N idade de de quantitativo para 3o dos
8 3 5 ISR 2 Baixo 2 TR
inclusivos / adicionais projeto em fase de obras ensaios necessarios a RPFO
Aditivo de alteragio de q ivos da d Contratante
R.:s<4:o mqm Inadequa@ et dos ensaio . I 3o Processo Administrativo de Apuragio de
periodicidade exigidos pelas instrugdes, normas e termo Resulfados s incofisistentes; Responsabilidade:
520 ., . _|apresentados insuficientes e/ou equipamentos nio estaremi Pa : Contratante
Controle tecnoldgico / Geométrico 5. Sy
9 it lio S ento @8 ni s:
deficitarios
Risco operacional: Falha na efetividade da gestio da qualidade da(s) construtora(s), em Patologias pracoces nas obras Aplicagio de sangdes
225 2 2 =3 RN
pelo conj dos geométrico e tecnologico verificados pela contratada i de refazi e Sariico St s 2 Codeiast Contaads
Revisdo/adequacio de planitha de itens de servi Contratada
10 Amenioile eacono Risco operacional: Adicdo de novos servigos julgados necessdrios que ndo tenham sido Medi Necessidade de realizagio de servigos e/ou estudos nio i 2 i s
p identificados ou previstos no edital e termo de referéncia ~aedie previstos At o alteragas dog o F G
Modificacdo de Normas e Risco op 1: A Administracio poderd modificar especificagdes de servigo e Normas, — . — s . . -
s s : 5 M £ t 3 tratant
11 Instrucdes de Servicos iockar Sos ampliac asne Meédio  |Alteragdo no prazo e custos Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
Situagdes na execugio do servico que configurem caso fortuito ou forga maior. como um
g < evento deatoh i isivel e i ivel, que impede o cumprimento de 5 AR 5 2 s 2
12 Caso fortuito ou forca maior 5 2 S Atraso ¢ 1< g Contratant
[ arma hiigagdo fou um evento previsivel ot smprevistvel i e Medio 110 cronograma e aumento no custo Reequilibrio econémico-financeiro por meio de aditivo contratual e
forgas da natureza
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