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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em
funcdo das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf possui experiéncia na concepgao, construgdo e gestdo de Perimetros
Publicos de Irrigagdo, esses empreendimentos apds a sua fase de implantagéao
foram entregues unidades parcelares aos produtores rurais com as devidas
delimitacbes dos seus vértices com marcos de concretos das areas irrigadas.
Entretanto, ao longo do tempo, as areas remanescentes aos poucos foram sendo
incorporadas pelo produtor com anuéncia da Codevasf as areas irrigadas e devido
as atividades agricolas nao foram mantidas as delimitacbes entre a area escriturada
e a area remanescente da matricula pertencente a Codevasf, além disso,
destacamos outros pontos importantes:

v Auséncia de manutencdo de divisas e cercamento da area de sequeiro,
ambiental e das vilas habitacionais;

v' Alteracdo de tecnologia de cultivo permitindo ampliagado da area irrigavel;

v' InvasOes de areas da Codevasf sem o devido desfor¢o pela empresa para inibir
e coibir essas atividades ilicitas;

v' Acervo documental, plantas e memoriais descritivos em meio fisico, utilizando-
se de sistemas geograficos diversos sem o devido controle geométrico;

No Ano de 2000 com foi criado o SIRGAS 2000 (Sistema de Referéncia Geocéntrico
para as Américas) foi oficializado como novo referencial geodésico para o SGB
(Sistema Geodésico Brasileiro) em fevereiro de 2005, de acordo com a resolugao
01/2005 do IBGE (Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatistica).

No ano de 2001 com a criagédo da Lei 10.267 de 28 de Agosto de 2001 — Lei de
Georreferenciamento de Iméveis Rurais, que alterou a redagéo do art. 176, § 3° e 4°,
da Lei n.° 6.015/75; e o disposto no §1°, do artigo 9°, do Decreto 4.449, de 30 de
outubro de 2002, alterado pelo Decreto 5.570, de 31 de outubro de 2005, além das
Normas Técnicas vigentes para Georreferenciamento para Imoveis Rurais,
estabelece critério proprios em diversas esfera do Governo Federal nas area
fundiaria, fiscal e ambiental convergindo para o uso e aplicagdes da Lei 10.267/2001
— Sistema Sirgas 2000. O ndo cumprimento tras varios problemas de ordem fiscal,
dificuldades de transferéncia de titularidade dos imodveis rurais pelos cartorios,
dificuldade de defesas em ag¢des envolvendo questdes ambientais.

Os imoveis rurais remanescentes da area de atuacao da 32 Superintendéncia da
Codevasf envolvem cerca de 27.468,2328 hectares nos Perimetros Publicos
Irrigados Nilo Coelho, Maria Tereza e Bebedouro que demandaria de logistica,
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pessoal que ndo dispomos dentro da empresa em condi¢des de fazer frente a essa
demanda.

Termo Referéncia tem por objetivo normatizar a execugéo dos servigos topograficos
referente, abertura de picada, locacao, rastreio dos vértices e certificacao das areas
remanescentes do Projeto Senador Nilo Coelho (Lote 01) e Projeto Maria Tereza e
Projeto Bebedouro, no Municipio de Petrolina, no Estado de Pernambuco.

Justificativa da divulgacao do orcamento

A divulgacédo do orgamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a
serem fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgagao do orgamento.

No ambito das contratagcdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apéds, deve efetuar a avaliagao
do seu custo em face das condi¢gdes de mercado.

Acoérdao 1502/2018 Plenario (Representagao, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo.
Divulgacgé&o. Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa,
em observéancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
n&o haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigéo
absoluta a revelagcdo do orgcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital
€ obrigatoria”), ou seja, neste processo.

Né&o adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas’,
mas neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendagédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do
regime juridico presente na Lei n° 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento
como regra geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o
orcamento quando do julgamento das propostas servir de critério, como neste caso
que se trata de pre¢co maximo.

Nao obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita
prévia — o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda
Camara, assim se manifestou:
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“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatidao a sua
plena execugado, evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecugdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia
limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para
o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstragao da indispensabilidade de sua realizagcédo para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a
visita, nem obrigatéria e nem agendada. bem como a autodeclarada. Nessa
linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a
visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situagbes em que a

complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria

Nao se aplica. Nao havera necessidade de aquisicdo de areas para execugao dos
servicos.

Aspectos ambientais

N&o se aplica. Para a execug¢ao do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de servigos topograficos.

Critério de Julgamento
Menor Prego — Grupo unico, (Art.7° do Decreto n® 10.024/2019).

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungdo da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execugao do objeto do presente Termo de
Referéncia.

Multas e Sancdes
Foram apresentadas multas e sang¢des neste Termo de Referéncia conforme
natureza dos servigos de consultoria em servigos de engenharia.

Justificativa para adoc¢cao do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O servigo de consultoria, neste caso levantamentos topograficos, tem natureza
eminentemente subsidiaria, no sentido de que a responsabilidade ultima pela
aprovacaoe analise dos resultados permanece com a Administracdo Publica, bem
como é considerado como servico comum de engenharia, com padrdes de
desempenho objetivos e determinados os resultados pelas especificacbes
disponibilizadas em licitagcao e técnicas usuais de mercado, bem como na ABNT.
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Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas
padronizadas,ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo.

O Acérdédo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para
contratagao de servigos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida
e rotineira. Os servigos de topografia sdo premissas de elaboragbes de projetos e
fiscalizagdo de obras, ou seja, caracteriza necessidade de rotina pela area
técnica.

O sistema de SRP permitira contratagbes futuras, ou seja, reduzir numeros de
licitagbes por demandas, ganho em escala nos pregos e melhor gestao
orcamentaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitagcbes promove uma melhor eficiéncia da
Administracdo Publica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a
existéncia de uma necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Os servigos topograficos serao contratados com previsao de entregas parceladas,
segundo a necessidade de projetos ou fiscalizagdes, principalmente por uma
indefinicdo de datas ou periodos necessarios dos produtos dos levantamentos
topograficos, por estas razbes estdo sendo proposto por Sistema de Registro de
Precos.

Consodrcio

A auséncia da previsao de consoércio e a nao aceitabilidade do mesmo neste TR,
nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao
de consoércios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condigdes de suprir os requisitos de habilitagdo. O servigo objeto deste TR é de
baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e
licitagao por pregao eletrénico.

Subcontratacao

O objeto deste TR tem como a prestagao de servigos a dedicagdo de mao de obra,
assim deve ser considerada como a parcela principal da obrigacdo e ndo pode
ocorrer subcontratacao.

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do
contrato e auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz
traz de forma clara quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a
estruturacido das estatais, forma de contratacdo de bens e servigos por parte das
mesmas e ao final perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacédo a
autonomia em relacdo a Administracdo Direta, eficacia em matéria
socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigagao de riscos em modelos n&o burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agées
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=73693717
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1636&filter[anoproc]=2021

e-DOC 73693717

Proc 59530.001636/2021-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

32 Superintendéncia Regional - Petrolina (PE)

As estatais devem deixar uma oética tradicional da Lei 8.666/1993 de decisao
acerca de alocagédo de riscos incidentes, optando pela légica, alocag&o prévia,
objetiva e eficiente a todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada,
diretiva e que conceda informacao suficiente a dar resposta ao risco contratual
com foco de evitar disputas ao longo da execugao contratual, sabendo as partes
de antemao quais eventos dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

Licitacdo por grupo unico

Justificamos que a licitagdo se trata de servigos topograficos executados por
empresas especializadas de mesma natureza.

Para evitar conflitos e dificuldade de gestao, optamos por uma licitagdo por grupo
unico de servigcos com busca de Unica empresa responsavel pela execugcao dos
servicos de mesma natureza.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagcbes de mercado para servicos e nao
fornecimento imediato apds contratagdo, bem como em conformidade ao
informativo n° 383, de janeiro de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU,
adotaremos como referéncia a data- base a apresentacédo da proposta no edital
como a de referéncia para o “lo”.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO LOCAL DE EXECUGAO DE
EXECUCAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao das obras, tendo obtido todas as informagbes necessarias para a elaboragao da proposta e
execugao do contrato.

Cidade, _ / /2021

Assinatura do representante legal

Nome:
Funcgao:
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ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA - DESONERADA
SERVICO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAO,
RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DAS AREAS REMANESCENTE DO PROJETO SENADOR
NILO COELHO (Item 01)
LOCAL: PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ATUACAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF
. . . Valor
Item Descricio dos Servicos Unidade | Quant. . Valor Total
Unitario
1 |Mobilizac¢do un 1,00 2.226,51 2.226,51
2 |Administragdo Local un 1,00 49.592,88 49.592,88
Veiculo saveiro 1.6 Total Flex 8v para equipe de locagao,
3 |incluindo despesas com combustivel, lubrificantes, més 8,00 2.84258 22.740,64
manuten¢ao, licenciamento, seguros, impostos etc.
Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo despesas
4 |com combustivel, lubrificantes, manuteng@o, licenciamento, més 8.00 2 49586 19.966,88
seguros, impostos etc.
Veiculo popular para equipe de picada, incluindo despesas
5 |com combustivel, lubrificantes, manutengdo, licenciamento, meés 8,00 2.495,86 19.966,88
seguros, impostos etc.
Rastreio de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia
6 (L1L2) - Pés-Processado ha 16.007,91 20,06 321.118,67
Locacgao de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia
7 (L1L2) - RTK UHF ha 16.007,91 38,41 614.863,82
Abertura de picada para locagdo de Vértices Km 5 302,77 1.513,85
Certificagdo de imoveis rurais un 1.086 227,84 247.434,24
10 |ART Certificagdo de imoveis rurais un 1.086 88,78 96.415,08
11 |Desmobilizag¢ao un 1,00 2.226,51 2.226,51
TOTAL GERAL R$ 1.398.065,96
Base para orgamento: Tabela de Engenharia Consultiva CODEVASF FEV/2020; SINAPI AGO 2021
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ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA - DESONERADA

SERVICO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAO,
RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DAS AREAS REMANESCENTE DO PROJETO SENADOR NILO
COELHO (Item 01)

LOCAL: PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ATUACAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF
Item Descri¢io dos Servicos Unidade Quant. Valor Unitario Valor Total
1 |Mobilizagdo un 1,00 0,00 0,00
2 |Administragdo Local un 1,00 0,00 0,00

Veiculo saveiro 1.6 Total Flex 8v para equipe de locagao,
3 |incluindo despesas com combustivel, lubrificantes, més 8,00 0,00 0,00
manutencao, licenciamento, seguros, impostos etc.

Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo despesas
4 |com combustivel, lubrificantes, manuten¢éo, licenciamento, més 8,00 0,00 0,00
seguros, impostos etc.

Veiculo popular para equipe de picada, incluindo despesas
5 |com combustivel, lubrificantes, manutengao, licenciamento, més 8,00 0,00 0,00
seguros, impostos etc.

Rastreio de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia

h . )
6 (L1L2) - Pos-Processado a 16.007,91 0,00 0,00
Locagdo de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia

7 (L1L2) - RTK UHF ha 16.007,91 0,00 0,00
8 [Abertura de picada para locacdo de Vértices Km 5,00 0,00 0,00
9 |Certifica¢ao de imdveis rurais un 1.086,00 0,00 0,00
10 |ART Certifica¢do de imdveis rurais un 1.086,00 0,00 0,00
11 |Desmobilizac¢do un 1,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

Base para orgamento: Tabela de Engenharia Consultiva CODEVASF FEV/2020; SINAPI AGO 2021
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CODEVASF | 0103-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Outubro/2021
SERVICO :Mobilizagéo de equipamentos, materiais e pessoal. UNIDADE: unid.
EQUIPAMENTO
- P.UNIT. P.UNIT.

DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PROD IMPR P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL 0,00

MATERIAL

DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Passagem de 6nibus da cidade de origem (Reci unid. 8,00 217,11 1.736,88

0,00
SUB-TOTAL| 1.736,88

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE| 1,00] cusTo| 1.736,:88
TOTAL - R$ 1.736,88
BDI| 28,19|% 489,63
TOTAL DO SERVICO - R$ 2.226,51
CODEVASF | o0104-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Outubro/2021
SERVICO : Desmobilizagdo de equipamentos, materiais ¢ pessoal. UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
- P.UNIT. P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PROD IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Passagem de 6nibus de Petrolina para cidade unid. 8,00 21711 1.736,88

de origem (Recife).

0,00
SUB-TOTAL| 1.736,88

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE] 1,00] CUSTO| 1.736,88
TOTAL - R$ 1.736,88
BDI| 28,19|% 489,63
TOTAL DO SERVICO - R$ 2.226,51
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

49.592,88

CODEVASF | 0104-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Outubro/2021
SERVICO : Administragdo Local UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
- P.UNIT. P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PROD IMPR P.TOTAL
;I/ee)l((':ulo Popular com ar-condicionado - 1.0 h 60,0000 14,18 850,80
SUB-TOTAL 850,80
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Aluguel de Sala para escritorio més 1,00 500,00 500,00
Energia elétrica kwh 300,00 1,17 351,00
Agua e Esgoto m? 10,00 _ 44,10
Telefone més 1,00 74,99 74,99
Internet més 1,00 74,99 74,99
Material de consumo desenho e escritorio més 1,00 300,00 300,00
Alimentagao més 1,00 2.640,00 2.640,00
SUB-TOTAL| 3.985,08
SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE] 1,00| cusTo| 4835388
TOTAL - R$ 4.835,88
BDI| 28,19|% 1.363,23
TOTAL DO SERVICO - R$ POR MES 6.199,11
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

COMPOSIGAO DE PREGOS -UNITARIOS - SERVIGO DE TOPOGRAFIA - LOCAGAO DE PONTOS

RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA

BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOST0/2021 DESONERADO - SERVICO COM

1 MAO DE OBRA UNID. COEF. CUSTO%%’;I.ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
11 CAMPO
111 Engenheiro/campo h 0,02 42,50 0,85
1.1.2 Topdgrafo h 0,10 10,70 1,07
113 Aux. de topografia h 0,20 4,37 0,87
114 Servente h 0,10 5,90 0,59
1.2 ESCRITORIO
121 Engenheiro/Esc h - 40,14 -
SUB TOTAL: 3,38
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 2,85
Total do Item 1: 6,23
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. CUSTO?F;';I.ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
21 GPS (Geodésico L1/L2) - RTK h 0,17 39,77 6,76
2.2 Software de Topografia (Certificagdo) h - 0,71 -
Total do Item 2: 6,76
DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO
3 DESCRIGAO DOS INSUMOS UNID. QUANT. CUSTO?F;';I.ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
3.1 Marco concreto padréo Incra Unid. 1,00 12,00 12,00
32 Plaqueta de_identifi(zagéo do marco padréo Unid. 1,00 497 497
Incra (Fundida Padréo)
33 Massa Adesiva para coloca plaqueta Unid. 0,05 - -
Total do Item 3: 16,97
Total Itens 1, 2, 3: 29,96
4 BDI 28,19% 8,45
5 TOTAL = 1+2+3+4 | PRECO U!\IITARIO POR HECTARE 38,41
PONTO GPS COM RECEPTOR DUPLA FREQUIAENCIA| (L1+L2) - RTK|
[unip. |
6 PRODUTIVIDADE
EQUIPE L | hectareshora | 10
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
sl 3% GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO
COMPOSICAO DE PRECOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA - RASTREIO DE PONTOS
BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEIRO 2020 - SINAPI AGOST0O/2021 DESONERADO - SERVICO COM RECEPTORES DE
DUPLA FREQUENCIA
MAO DE OBRA
1 |MAO DE OBRA UNID. COEF. [CUSTOS UNITARIO (R$).| CUSTO TOTAL (R$).
11 CAMPO
1.1.1 [Engenheiro/campo h 0,02 42,50 0,85
1.1.2 |Topografo h 0,10 10,70 1,07
1.1.3 [Aux. de topografia h 0,20 4,37 0,87
1.1.4 |Servente h - 5,90 -
1.2 |ESCRITORIO
1.2.1 |Engenheiro/Esc h - 42,61 -
1.2.2 |Cadista/Calculista h 0,02 10,40 0,21
SUB TOTAL: 3,00
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 2,53
Total do Item 1: 2,53
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. |CUSTOS UNITARIO (RS). CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Geodésico L1/L.2) - Pés-Processado h 0,33 39,77 13,12
2.2 Software de Topografia (Certificagdo) h - 0,71 -
Total do Item 2: 13,12
Total Itens 1, 2: 15,65
3 BDI 28,19% 4,41
4 TOTAL = 1+2+3 PRECO UNITARIO POR HECTARE 20,06
PONTO GPS COM RECEPTOR DUPLA FREQUENCIA (L1+L2) - POS - PROCESSADO
[uniD. |
5 PRODUTIVIDADE
EQUIPE L | Hechares/hora | 10
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

COMPOSIGAO DE PREGOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA -ABERTURA PICADA DE ACESSO AOS PONTOS

BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOST0/2021 DESONERADO - SERVICO COM
RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA

1 MAO DE OBRA UNID. COEF. CUSTO?%’;I.ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
11 Topégrafo h 5,33 10,70 57,03
1.2 Aux. de topografia h - 4,37 -
13 Servente h 10,66 5,90 62,89
SUB TOTAL: 119,92
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 101,13
Total do Item 1: 221,05
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. CUSTO?%’;I.ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Cadastro) - GIS h 5,33 2,84 15,14
2.2 Software de Topografia (Certificagdo) h - 0,71 -
Total do Item 2: 15,14
Total Itens 1, 2: 236,19
3 BDI 28,19% 66,58
4 TOTAL = 1+2+3 PRECO UNITARIO POR KM 302,77
5 PRODUTIVIDADE
EQUIPE L Km/més | 30
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
[8]| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
A~ | 32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

COMPOSICAO DE PRECOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA - CERTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS

SERVICO COM RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA

BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOST0/2021 DESONERADO -

MAO DE OBRA
1 MAO DE OBRA UNID. COEF. CUSTOS(FE;;ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
11 CAMPO
1.1.1 [Engenheiro/campo h - 38,56 -
1.1.2 |Topografo h - 9,84 -
1.1.3 [Aux. de topografia h - 4,01 -
114 [Servente h - 5,36 -
12 |ESCRITORIO
1.2.1 |Engenheiro/Esc h 1,00 42,50 42,50
1.2.2 [Cadista/Calculista h 5,00 10,40 52,00
SUB TOTAL: 94,50
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 79,69
Total do Item 1: 174,19
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. CUSTOS(FE;?ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Geodésico L1/L2) - RTK h - 34,09 -
2.2 Software de Topografia (Certificagéo) h 5,00 0,71 3,55
Total do Item 2: 3,55
Total Itens 1, 2: 177,74
S CE 28,19% 50,10
4 |TOTAL =1+2+3 PRECO UNITARIO 227,84
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CODEVASFIR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS
COM DESONERAGAO

Descricao dos servigcos Preco de Venda (%)
Administracao Central (A)
Impostos e Taxas (I) 11,25%
2.1 1SS 2,00%
2.2 PIS 1,65%
2.3 Cofins 7,60%
2.4 CPRB 0,00%

Risco, seguro e garantia (R)

3.1 Risco
3.2 Seguro + Garantia

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

BDI* (%)

BDI (%) - ADOTADO

taxa de rateio da Administragdo Central

taxa de tributos

taxa de risco, seguro e garantia
taxa das despesas financeiras

taxa de lucro

Custo Direto (%)

4,00%

14,07%
2,50%
2,06%
9,51%
0,00%

0,30%
0,30%
0,00%
1,00%

8,00%

28,19%

28,19%

4,00%
11,25%
0,30%
1,00%
8,00%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - COM E SEM DESONERAGAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
GrUpo A HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 [SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

Grupo B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%
B2 |Feriados 4,33% 0,00% 4,33% 0,00%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |13° Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,19% 0,00% 2,19% 0,00%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 45,22% 15,83% 45,22% 15,83%

Grupo C
C1 [Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63% 4,73% 3,63%
C2 |Aviso Prévio Trabalhando 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 [Férias Indenizadas 5,31% 4,07% 5,31% 4,07%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 |Indenizag&o Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE"C" 14,31% 10,98% 14,31% 10,98%

Grupo D
D1 |Reincidéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
o [Fabciinido e A st i bl Tt
SUBTOTAL DE "D" 8,00% 2,97% 17,06% 6,15%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 46,58% 113,39% 69,76%

Fonte: Informagéo Dias de Chuva - INMET
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CODEVASF
Veiculo Pickup CD 4x4 Diesel.
A Depreciacdo mensal do equipamento
Al |Prego de Aquisi¢ao 131.809,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [Al-(A3xA1)]/A2 2.196,82
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2 |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 109,84
C Conservacio e manuten¢io
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 2.196,82
D Combustivel
D1 [|Média mensal de quilometro por veiculo 3.000,00
D2 |Preco do litro de combustivel 5,20
D3 |Quildometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.560,00
E Lubrificantes
E1 |Quilometragem do Contrato 12.000,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 |Preco do litro de 6leo 17,50
E4 |Quantidade de litros de dleo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 240,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 18,38
F Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 12.000,00
F2 |Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4 |Preco do Pneu 557,35
F5 |Quantidade de dias do contrato —
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 92,89
G Motorista
G1 |Salario com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 6.174,75
Com Motorista 10.026,53
| Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 2,06
Com Motorista 3,34
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CODEVASF
(B9) Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V
A Deprecia¢do mensal do equipamento
Al  |Preco de Aquisi¢ao 64.699,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 60,00
A3  |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 646,99
B Juros pelo Capital empregado
Bl |Taxa mensal de Juros 5%
B2  |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 32,35
C Conservacio e manuten¢io
Cl |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2  |Incidéncia mensal (C1xA4) 646,99
D Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 2.000,00
D2 Preco do litro de combustivel 6,60
D3 Quilometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4  |Combustivel (D1/D3)*D2 1.450,20
E Lubrificantes
E1  |Quilometragem do Contrato 16.000,00
E2  |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 Preco do litro de 6leo 13,44
E4 Quantidade de litros de dleo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 240,00
E6  |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 18,82
= Pneus
F1  |Quilometragem do Contrato 16.000,00
F2 Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3  |Quantidade de pneus 5,00
F4 Pre¢o do Pneu 212,55
F5 Quantidade de dias do contrato
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 47,23
G Motorista
Gl Salario com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 2.842,58
Com Motorista 6.694,36
I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 1,42
Com Motorista 3,35
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CODEVASF
Veiculo Popular com ar-condicionado - 1.0 flex.
A Deprecia¢io mensal do equipamento
Al |Prego de Aquisi¢do 53.860,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 60,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xAL)]/A2 538,60
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2 |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 26,93
C Conservacio e manuten¢io
C1l |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 538,60
D Combustivel
D1 [Média mensal de quilometro por veiculo 2.000,00
D2 |Preco do litro de combustivel 6,60
D3  JQuildometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.320,00
E Lubrificantes
E1 JQuilometragem do Contrato 16.000,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 |Preco do litro de dleo 17,50
E4 |Quantidade de litros de dleo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 240,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 24,50
F Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 16.000,00
F2 [Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  JPreco do Pneu 212,55
F5 JQuantidade de dias do contrato
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 47,23
G Motorista
G1 |]Salério com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 2.495,86
Com Motorista 6.347,64
| Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 1,25
Com Motorista 3,17
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Ky Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<a

32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA - DESONERADA
ITEM 02

SERVICO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAO,
RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DO DESMEMBRAMENTO DAS AREAS REMANESCENTES
DOS PROJETOS MARIA TEREZA E PROJETO BEBEDOURO (Item 02)

LOCAL: PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ATUACAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF
i . . Valor
Item Descricio dos Servicos Unidade | Quant. e, . Valor Total
Unitario
1 |Mobilizac¢do un 1,00 1.948,19 1.948,19
2 |Administragdo Local un 1,00 43.426,11 43.426,11

Veiculo Saveiro 1.6 Flex 8v para equipe de locagao,
3 |incluindo despesas com combustivel, lubrificantes, més 7,00 2.84258 19.898,06
manuteng¢ao, licenciamento, seguros, impostos etc.

Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo despesas
4 |com combustivel, lubrificantes, manutengdo, licenciamento, més 700 250611 17.542,77
seguros, impostos etc.

Veiculo popular para equipe de picada, incluindo despesas
5 [com combustivel, lubrificantes, manutengao, licenciamento, més 7,00 2.506,11 17.542,77
seguros, impostos etc.

Rastreio de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia

6 (L1L2) - Pés-Processado ha 10.075,80 23,91 240.912,38
Locacgao de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia
7 (L1L2) - RTK UHF ha 10.075,80 38,41 387.011,48
Abertura de picada para locagdo de Vértices Km 5 302,77 1.513,85
Certificagdo de imoveis rurais un 459 227,84 104.578,56
10 |ART Certificagdo de imoveis rurais un 459 88,78 40.750,02
11 |Desmobilizagao un 1,00 1.948,19 1.948,19
TOTAL GERAL R$ 877.072,38

Base para orcamento: Tabela de Engenharia Consultiva CODEVASF FEV/2020; SINAPT AGO 2021
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA - DESONERADA

SERVICO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAO,
RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DO DESMEMBRAMENTO DAS MATRICULAS PROJETO
MARIA TEREZA E PROJETO BEBEDOURO (LOTE 02)

LOCAL: PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ATUACAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA

CODEVASF
Item Descri¢io dos Servicos Unidade Quant. Valor Unitario Valor Total
1 |Mobilizag¢do un 1,00 0,00 0,00
2 |Administragdo Local un 1,00 0,00 0,00
Veiculo Saveiro 1.6 Flex 8v para equipe de locagao,
3 [incluindo despesas com combustivel, lubrificantes, més 4,00 0,00 0,00
manutencao, licenciamento, seguros, impostos etc.
Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo despesas
4 |com combustivel, lubrificantes, manutenc¢io, licenciamento, més 4,00 0,00 0,00
seguros, impostos etc.
Veiculo popular para equipe de picada, incluindo despesas
5 |com combustivel, lubrificantes, manutengao, licenciamento, més 1,00 0,00 0,00
seguros, impostos etc.
Rastreio de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia
h . )
6 (L1L2) - P6s-Processado a 6.463,77 0.00 0.00
Locagédo de pontos Gps com receptores de dupla frequéncia
7 (L1L2) - RTK UHF ha 6.463,77 0,00 0,00
8 [Abertura de picada para locacao de Vértices Km 12 0,00 0,00
9 |Certificagdo de imdveis rurais un 10 0,00 0,00
10 |ART Certifica¢do de imdveis rurais un 10 0,00 0,00
11 |Desmobilizag¢ao un 1,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL R$ 0,00

Base para orgamento: Tabela de Engenharia Consultiva CODEVASF FEV/2020; SINAPI AGO 2021
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

CODEVASF | 01.03-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Outubro/2021
SERVICO :Mobilizagio de equipamentos, materiais e pessoal. UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PPL;gIJ PIL’\JA'::_I P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Passagem de Onibus da cidade de origem (Recife) para Petrolina. unid. 217,11 1.519,77

0,00
SUB-TOTAL| 1.519,77

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINAGCAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINAGCAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE] 1,00] CUsTO[ 151977
TOTAL - R$ 1.519,77
BDI]| 28,19]% 42842
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.948,19
CODEVASFE | 01.04-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Outubro/2021
SERVICO : Desmobilizagdo de equipamentos, materiais ¢ pessoal. UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
- P.UNIT. P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PROD IMPR P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Passagem de 6nibus de Petrolina para cidade de origem (Recife). unid. 217,11 1.519,77

0,00
SUB-TOTAL 1.519,77

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
SUB-TOTAL 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE] 1,00] CUSTO| 151977
TOTAL - R$ 1.519,77
BDI| 28,19]% 42842
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.948,19
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
‘ o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
B 32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

CODEVASF I 01.04-A | COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: APOIO A FISCALIZACAO DE OBRAS DA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL. DATA: Julho/2019
SERVICO : Administragdo Local UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
N P.UNIT. P.UNIT.
DISCRIMINACAO UNID QUANT. PROD | IMPROD PROD IMPR P.TOTAL
Veiculo Popular com ar-condicionado - 1.0 flex. h 60,0000 14,24 854,40
SUB-TOTAL 854,40
MATERIAL
DISCRIMINAGCAO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Aluguel de Sala para escritorio més 1,00 500,00 500,00
Energia elétrica kwh 300,00 1,17 351,00
Agua e Esgoto m? 10,00 _ 44,10
Telefone més 1,00 74,99 74,99
Internet més 1,00 74,99 74,99
Material de consumo desenho e escritdrio més 1,00 300,00 300,00
Alimentagdo més 1,00 2.640,00 2.640,00

SUB-TOTAL| 3.985,08

SERVICOS - COMPOSICOES AUXILIARES

DISCRIMINACAO UNID QUANT. P.UNIT. [ P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL| 0,00

MAO DE OBRA

DISCRIMINAGCAO UNID QUANT. P.UNIT. [ P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL| 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE] 1,00] CUSTO| 4.839,.48
TOTAL - R$ 4.839,48
BDI| 28,19]% 1.364,25
TOTAL DO SERVIGO - R$ POR MES 6.203,73

43.426,11
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF (6] ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
A 32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

COMPOSIGAO DE PRECOS -UNITARIOS - SERVIGO DE TOPOGRAFIA - LOCAGAO DE PONTOS

BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOST0/2021 DESONERADO - SERVICO COM
RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA

1 MAO DE OBRA | UNID. | COEF. ‘ CUSTOS(;QITARIO CUSTO TOTAL (R$).
11 CAMPO
111 Engenheiro/campo h 0,02 42,50 0,85
112 Topdgrafo h 0,10 10,70 1,07
113 Aux. de topografia h 0,20 4,37 0,87
114 Servente h 0,10 5,90 0,59
12 ESCRITORIO
121 Engenheiro/Esc | h | - I 42,61 -
SUB TOTAL: 3,38
ENCARGOS SOCIAIS | 84,33% 2,85
Total do Item 1: 6,23
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. CUSTOS(;;;"ITARIO CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Geodésico L1/L2) - RTK h 0,17 39,77 6,76
22 Software de Topografia (Certificagéo) h = 0,71 =
Total do Item 2: 6,76

DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO

3 |DESCRICAO DOS INSUMOS UNID. QUANT. CUSTOS(%’;'_'TAR'O CUSTO TOTAL (RS).
31 Marco concreto padréo Incra Unid. 1,00 12,00 12,00
32 Plaqueta de identificagdo do marco padréo Unid. 1,00 4,97 4,97

Incra
33 Massa Adesiva para coloca plaqueta Unid. 0,05 - -
Total do Item 3: 16,97
Total Itens 1, 2, 3: 29,96
4 BDI 28,19% 8,45
5 TOTAL = 1+2+3+4 | PREGCO UNITARIO POR HECTARE 38,41

PONTO GPS COM RECEPTOR DUPLA FREQUENCIA (L1+L2) - RTK
[unip. |

6 PRODUTIVIDADE
EQUIPE L | hectare/hora | 10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=73693717
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1636&filter[anoproc]=2021

e-DOC 73693717

Proc 59530.001636/2021-66-e

CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO

COMPOSICAO DE PRECOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA - RASTREIO DE PONTOS

RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA

BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOSTO/2021 DESONERADO - SERVICO COM

MAO DE OBRA
1 |MAO DE OBRA | UNID. | COEF. |CUSTOS UNITARIO (R$).| CUSTO TOTAL (R$).
11 [CAMPO
1.1.1 |Engenheiro/campo h 0,02 42,50 0,85
1.1.2 |Topodgrafo h 0,10 10,70 1,07
1.1.3  |Aux. de topografia h 0,20 4,37 0,87
1.1.4 [Servente h - 5,90 -
1.2 |ESCRITORIO
1.2.1 |Engenheiro/Esc h - 42,61 -
1.2.2 |Cadista/Calculista h 0,02 10,40 0,21
SUB TOTAL: 3,00
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 2,53
Total do Item 1: 5,53
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. |CUSTOS UNITARIO (R$).| CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Geodésico L1/L2) - Pés-Processado h 0,33 39,77 13,12
2.2 Software de Topografia (Certificagdo) h - 0,71 -
Total do Item 2: 13,12
Total Itens 1, 2: 18,65
3 BDI 28,19% 5,26
4 TOTAL = 1+2+3 | | PRECO UNITARIO POR HECTARE 23,91

PONTO GPS COM RECEPTOR DUPLA FREQUENCIA (L1+L2) - POS - PROCESSADO

[unip.

5

PRODUTIVIDADE

EQUIPEL

| Hechares/hora | 10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=73693717
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1636&filter[anoproc]=2021

e-DOC 73693717
Proc 59530.001636/2021-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba
32 GRD/UFP - 33 Syperintendéncia Regional
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO
COMPOSIGCAO DE PRECOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA -ABERTURA PICADA DE ACESSO AOS PONTOS
BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SINAPI AGOSTO/2021 DESONERADO - SERVICO COM
RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA
1 MAO DE OBRA UNID. COEF. CUSTOS(%I;“TARIO CUSTO TOTAL (R$).
11 Topégrafo h 5,33 10,70 57,03
1.2 Aux. de topografia h - 4,37 -
1.3 Servente h 10,66 5,90 62,89
SUB TOTAL: 119,92
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 101,13
Total do Item 1: 221,05
2 EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. CUSTOS(’%I;“TARIO CUSTO TOTAL (R$).
2.1 GPS (Cadastro) - GIS h 5,33 2,84 15,14
2.2 Software de Topografia (Certificagdo) h - 0,71 -
Total do Item 2: 15,14
Total Itens 1, 2: 236,19
3 BDI 28,19% 66,58
4 TOTAL = 1+2+3 PRECO UNITARIO POR KM 302,77
5 PRODUTIVIDADE
EQUIPE L Km/més | 30
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59530.001636/2021-66-e
CODEVAS Complanhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba
32 GRD/UEP - 32 Superintendéncia Regional
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO
COMPOSICAO DE PREGOS -UNITARIOS - SERVICO DE TOPOGRAFIA - CERTIFICACAO DE IMOVEIS RURAIS
BASE: TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF FEVEREIRO 2020 - SJNAPI AGOSTO0/2021 DESONERADO -
SERVICO COM RECEPTORES DE DUPLA FREQUENCIA
MAO DE OBRA
1 |MAoDE OBRA | UNID. | COEF. | CUSTO?F:;TTARIO CUSTO TOTAL (RS).
11 CAMPO
1.1.1 |Engenheiro/campo h - 38,56 -
1.1.2 |Topografo h - 9,84 -
1.1.3 |Aux. de topografia h - 4,01 -
1.1.4 |Servente h - 5,36 -
12 |ESCRITORIO
1.2.1 |Engenheiro/Esc h 1,00 42,50 42,50
1.2.2 [Cadista/Calculista h 5,00 10,40 52,00
SUB TOTAL: 94,50
ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 79,69
Total do Item 1: 174,19
2 |equipAamENTOS UNID. QUANT. CUSTO?;&'TAR'O CUSTO TOTAL (RS).
21 GPS (Geodésico L1/L2) - RTK h = 39,77 =
2.2 Software de Topografia (Certificagao) h 5,00 0,71 3,55
Total do Item 2: 3,55
Total Itens 1, 2: 177,74
3 BDI 28,19% 50,10
4 TOTAL = 1+2+3 PRECO UNITARIO 227,84
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CODEVASFIB

Iltem

1

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS
COM DESONERAGAO

Descrigao dos servigos Preco de Venda (%)

Administragao Central (A)

Impostos e Taxas (I) 11,25%
2.1 1SS 2,00%
2.2 PIS 1,65%
2.3 Cofins 7,60%
2.4 CPRB 0,00%

Risco, seguro e garantia (R)
3.1 Risco
3.2 Seguro + Garantia

Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)

BDI* (%)

BDI (%) - ADOTADO

taxa de rateio da Administragdo Central
taxa de tributos

taxa de risco, seguro e garantia

taxa das despesas financeiras

taxa de lucro

Custo Direto (%)

4,00%

0,30%
0,30%
0,00%

1,00%

8,00%

28,19%

28,19%

4,00%
11,25%
0,30%
1,00%
8,00%

BDI EM CONFORMIDADE COM 0OS ACORDAOS N° 2369/2011 e
ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - COM E SEM DESONERAGAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
Grupo A
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

Grupo B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%
B2 |Feriados 4,33% 0,00% 4,33% 0,00%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |13° Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,19% 0,00% 2,19% 0,00%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 45,22% 15,83% 45,22% 15,83%

Grupo C
C1 [Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63% 4,73% 3,63%
C2 |Aviso Prévio Trabalhando 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 |Férias Indenizadas 5,31% 4,07% 5,31% 4,07%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 [Indenizagao Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE "C" 14,31% 10,98% 14,31% 10,98%

Grupo D
D1 |Reincidéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
o e
SUBTOTAL DE "D" 8,00% 2,97% 17,06% 6,15%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 46,58% 113,39% 69,76%

Fonte: Informagao Dias de Chuva - INMET
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Veiculo Pickup CD 4x4 Diesel.
A Depreciacio mensal do equipamento
Al |Prego de Aquisigdo 131.809,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 36,00
A3 |Previsao de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 2.196,82
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4) 109,84
C Conservacio e manutencio
Cl |Taxade gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 2.196,82
D Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 3.000,00
D2 |Preco do litro de combustivel 5,20
D3 |Quilémetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.560,00
E Lubrificantes
E1 |Quilometragem do Contrato 12.000,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 |Preco do litro de 6leo 17,50
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 [Quantidade de dias do Contrato 210,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 21,00
F Pneus
F1 |Quilometragem do Contrato 12.000,00
F2 |Vida do Pneu em quildmetros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4 |Preco do Pneu 557,35
F5 |Quantidade de dias do contrato
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 106,16
G Motorista
G1 |Salério com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 6.190,64
Com Motorista 10.042,42
I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 2,06
Com Motorista 3,35
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CODEVASF
(B9) Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V
A Depreciacio mensal do equipamento
Al  |Prego de Aquisigdo 64.699,00
A2 |Tempo previsto de vida 1til (meses) 60,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 646,99
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2  |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) 32,35
C Conservaciao e manutencio
Cl |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2  |Incidéncia mensal (C1xA4) 646,99
D Combustivel
D1 |Média mensal de quildometro por veiculo 2.000,00
D2 Preco do litro de combustivel 6,60
D3 Quilometros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.450,20
E Lubrificantes
E1  |Quilometragem do Contrato 14.000,00
E2  |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 Preco do litro de 6leo 13,44
E4 Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 210,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 18,82
F Pneus
F1  |Quilometragem do Contrato 14.000,00
F2  |Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3  |Quantidade de pneus 5,00
F4 Preco do Pneu 212,55
F5 |Quantidade de dias do contrato
F6  |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 47,23
G Motorista
G1 |Salario com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 2.842,58
Com Motorista 6.694,36
| Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 1,42
Com Motorista 3,35

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=73693717
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1636&filter[anoproc]=2021

e-DOC 73693717
Proc 59530.001636/2021-66-e

CODEVASF
Veiculo Popular com ar-condicionado - 1.0 flex.
A Depreciacio mensal do equipamento
Al |Pre¢o de Aquisigdo 53.860,00
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 60,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 |Custo mensal [A1l-(A3xA1)]/A2 538,60
B Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros 5%
B2 |Juros s/depreciacdo/aluguel (B1xA4) 26,93
C Conservacio e manutencio
Cl |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) 538,60
D Combustivel
D1 |Média mensal de quilometro por veiculo 2.000,00
D2 |Preco do litro de combustivel 6,60
D3  |Quilémetros rodados com um litro combustivel 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 1.320,00
E Lubrificantes
E1 |Quilometragem do Contrato 16.000,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (km) 5.000,00
E3 |Preco do litro de 6leo 17,50
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 3,50
E5 |Quantidade de dias do Contrato 210,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 28,00
F Pneus
F1  |Quilometragem do Contrato 16.000,00
F2 [|Vida do Pneu em quilometros 45.000,00
F3 |Quantidade de pneus 5,00
F4  |Preco do Pneu 212,55
F5 |Quantidade de dias do contrato
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 53,98
G Motorista
G1 |Salério com encargos sociais 3.851,78
H Custo Mensal
Sem Motorista 2.506,11
Com Motorista 6.357,89
I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista 1,25
Com Motorista 3,18
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CODEVASFE
<
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
COM DESONERAGAO
Item Descrigdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administracdo Central (A) 4,00%
2 Impostos e Taxas (I) 11,25% 14,07%
2.1 1SS 2,00% 2,50%
2.2 PIS 1,65% 2,06%
2.3 Cofins 7,60% 9,51%
2.4 CPRB 0,00% 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 0,30%
3.1 Risco 0,30%
3.2 Seguro + Garantia 0,00%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,00%
5 Lucro (L) 8,00%
BDI* (%) 28,19%
BDI (%) - ADOTADO 28,19%
AC= taxa de rateio da Administracdao Central 4,00%
| = taxa de tributos 11,25%
R= taxa de risco, seguro e garantia 0,30%
DF = taxa das despesas financeiras 1,00%
L= taxa de lucro 8,00%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - COM E SEM DESONERAGAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
Grupo A HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 [INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

Grupo B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%
B2 |Feriados 4,33% 0,00% 4,33% 0,00%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 [13° Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
B5 [Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,19% 0,00% 2,19% 0,00%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 45,22% 15,83% 45,22% 15,83%

Grupo C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63% 4,73% 3,63%
C2 |Aviso Prévio Trabalhando 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 [Férias Indenizadas 5,31% 4,07% 5,31% 4,07%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 |Indenizag&o Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
SUBTOTAL DE "C" 14,31% 10,98% 14,31% 10,98%

Grupo D
D1 |Reincidéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
o (Rl o oo s i il bt
SUBTOTAL DE "D" 8,00% 2,97% 17,06% 6,15%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 84,33% 46,58% 113,39% 69,76%

Fonte: Informagao Dias de Chuva - INMET
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ANEXOV
ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. Introdugao

O servigo de Georreferenciamento de imdveis rurais ou levantamento topografico
georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro € uma forma de evitar
sobreposi¢ao de areas, tendo em vista que devem atender a Lei 10.267/2001 e
seus normativos vigente padronizados pelo INCRA - Instituto Nacional de
Colonizacao e Reforma Agraria.

A planta e demais pecas técnicas devem ser elaboradas atendendo a ABNT.

Os servigos também contemplam locagdes de vértices, levantamento na técnica
pos processado apds a materializacdo dos com marcos de concreto padra
(INCRA), elaboragdo de memorial descritivo narrativo, carta de anuéncia, emissao
de Arts e certificagdo no Sigef — Sistema de Gestao Fundiario (INCRA) das areas
remanescente da Codevasf etc.

2. Item | - Deslocamento intermunicipal com veiculo de passeio.

Servigo previsto para o deslocamento entre a cidade sede da contratada até o
municipio local dos servigos.

Critério de medicgao:

Deslocamento minimo estabelecido até a sede municipal onde serao realizados
0S Servicos.

Serado observados a distancia entre a cidade de Petrolina/PE sede do municipio
onde serdo executados os servicos, bem como de Recife/PE e da cidade sede da
contratada.

O valor da distancia entre a sede da contratada até o municipio onde seréo
executados os servigos esta limitada aos valores observados anteriormente.

3. Item Il - Levantamento topografico planimétrico Georreferenciado de até
27.468,2328 ha.

Objetivo destes servicos s&o levantamentos Planimétrico Georreferenciado das
areas remanescentes que das matriculas originais do Perimetro Publico Senador
Nilo Coelho (ltem 01), Maria Tereza e Bebedouro (ltem 02): Abertura de Picada,
Locacédo, Rastreio dos Vértices e Certificagdo das areas remanescente.
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Os servigos serao convalidados mediante fiscalizagao e verificacdo dos padroes
de qualidade exigidos pela ABNT e normativas vigentes.

Sempre que solicitado, o responsavel pela execucao dos estudos devera fornecer
a Codevasf dados e informacdes relativas aos levantamentos, que possam
subsidiar a elaboracao das pecas técnicas.

Deverao ser implantados marcos de referéncias com monografia, padréao INCRA,
na area a ser levantada, na quantidade de 01 (um) marco de referéncia com o
minimo de 1 (um) marcos de referéncia por nucleo de cada perimetro.

3.1. Praticas Complementares:

Resolugcao do Presidente do IBGE n°® 01/2005 que “Altera a caracterizagao do
Sistema Geodésica Brasileiro”, aprovada pela Resolucéo n.° 01 de 25 de fevereiro
de 2005 do Presidente do IBGE, que institui o SIRGAS2000 e define os
parametros detransformacdo entre este sistema e o sistema SADG9, cujos
modelos matematicos constam na Resolucdo n°23 de 21 de fevereiro de 1989 da
Presidéncia do IBGE“Parametros para Transformacéo de Sistemas Geodésicos”.

“Especificagdes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos”, aprovadas
pela Resolugdao PR n° 22, de 21.07.83, do Presidente do IBGE, e homologadas
pela Resolucdo COCAR 02/83, de 14.07.83, publicada no D.O.U de 27.07.83.

“Especificacdes e Normas Gerais para Levantamentos GPS: Versao Preliminar”,
aprovadas pela Resolucdo n.° 05 de 31 de marco de 1993 da Presidéncia do
IBGE, eque passaram a complementar o capitulo Il das Especificagcdes e Normas
para Levantamentos Geodésicos da R. PR-22 de 21/83.

Norma ABNT NBR 13.133 — “Execugéao de levantamento topografico”, de junho/94.

Norma ABNT NBR 14.166 - “Rede de Referéncia Cadastral Municipal -
Procedimento”,
de agosto/98.

Para a representacao grafica, bem como para os calculos de distancias, areas e
azimutes, o plano de projegcédo cartografico a ser usado € o UTM (Universal
Transversa de Mercator), além do Sistema Geodésico Local — SGL do Sigef.

As plantas digitais serdo apresentadas em formatos dwg, dxf e shape,
organizados em niveis de informagdes com especificagdes de tragos, simbolos,
cores, formatos, etc., conforme o] modelo adotado pelo
SICAR/CONDER/INFORMS.

Arquivos de pontos do tipo txt com formato PNEZDN separados por espaco, onde:
P= numero do ponto; N= coordenadas UTM norte; E= coordenadas UTM este; Z=
elevacao; D= descricdo e os SIGMAS correspondentes.
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evantados terdo suas posicoes planimétricas e altimétricas,

CODEVASF@ de precisdo com seguem, caracterizados por suas

SenEReEEEEEESenais pela norma vigente do INCRA.

Entende-se por tolerancia  posicional planimétrica a resultante em
termos das componentes horizontais (0E e oN) e vertical (oH) ao nivel
de confianga de 95%.

Os valores de tolerancia posicional planimétrica apresentados anteriormente se
referem a resultante horizontal determinada por:

Tp = raiz de ((0E)*+(oN)?)
Tp = tolerancia posicional.
oN : desvio padréo da componente N, em metros.
oE : desvio padrdo da componente E, em metros.

Documentos a serem entregues:

a) O Relatério Técnico devera conter, de forma clara e detalhada, todo o
procedimento utilizado para a realizacdo dos trabalhos, a descricao
detalhada de como foram executados os servigos de campo e de escritorio,
os resultados obtidos, os produtos gerados, a relagdo de equipamentos
e softwares usados, a relacdo da equipe técnica identificando o
responsavel técnico com o respectivo numero da Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica - ART e devidamente registrada.

b) Relatorio de implantagdo dos marcos de referéncia e monografias.

c) Todo material produzido, as plantas, caderneta de campo, relatorio
fotografico, memoriais descritivo narrativos, relatério de pos processamento,
arquivos nativos do GNSS, arquivos no formato Rinex organizado por dia de
trabalho, planilha ods, etc os originais das medi¢cdes, o memorial descritivo
com todos os registros dos levantamentos, deverdo fazer parte da
documentagao dos servigos, entregues em midia eletronica.

3.2. Condicdes para levantamento

Para realizar o levantamento topografico georreferenciado é fundamental
trabalhar por matricula, uma vez que, os vértices das areas remanescentes
serao locados apods identificacdo e respeitando as areas ja escrituradas.
Assim, as estradas do parcelamento e as unidades de parcelamento ja
escrituras deverao ser identificadas para realizar o planejamento de locagao
dos vértices das areas remanescentes, levando em consideracdo as
informacdes repassadas pela contratante.
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SERVICO: REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAQ, RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DAS AREAS REMANESCENTE DO PROJETO SENADOR NILO COELHO (Item 01)

Meses
Item Descri¢do dos Servigos Valor Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Mobilizagdo 2.226,51 100,00%
R$ 2.226,51
2 |Administragao Local 49.592,88 6,66% 8,70% 10,52% 10,00% 10,17% 10,78% 9,83% 9,83% 9,25% 9,25% 2,29% 2,72%
R$3.302,89 | R$431458 | R$5217,17 | R$4.959,29 | R$5.043,60 | R$5346,11 | R$4.87498 | RS4.874,98 RS 4.587,34 RS 4.587,34 RS 1.135,68 RS 1.348,92
Veiculo saveiro 1.6 Total Flex 8v para equipe de
3 |locagdo, incluindo despesas com combustivel, 22.740,64 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
lubrificantes, manutencao, licenciamento, seguros,
R$ 2.842,58 | R$2.842,58 R$ 2.842,58 R$ 2.842,58 R$ 2.842,58 RS 2.842,58 R$ 2.842,58 RS 2.842,58
Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo
4 |despesas com combustivel, lubrificantes, manuteng@o, 19.966,88 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
licenciamento, seguros, impostos etc.
R$2.495.86 | R$2.49586 | R$2.49586 | R$2.49586 | R$249586 | R$2.49586 | R$2.49586 | RS2.49586
Veiculo popular para equipe de picada, incluindo
5 |despesas com combustivel, lubrificantes, manutengao, 19.966,88 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
licenciamento, seguros, impostos etc.
R$2.495,86 | R$2.495,86 R$ 2.495,86 RS 2.495,86 R$ 2.495,86 RS 2.495,86 R$ 2.495,86 RS 2.495,86
g [Rastreio de pontos Gps com receptores de duplal 55 yyg 67 8,50% 8.75% 11,00% 10.25% 10,50% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
frequéncia (L1L2) - Pos-Processado
R$ 27.295,09 | R$ 28.097,88 | R$35.323,05 | R$32.914,66 | R$33.717,46 | R$35.323,05 | R$ 32.111,87 R$32.111,87 R$32.111,87 RS 32.111,87
7 |Locacdo de pontos Gps com receptores de duplal o)) gcs ¢ 8,50% 8,75% 11,00% 10,25% 10,50% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
frequéncia (L1L2) - RTK UHF
R$ 52.263,43 | R$ 53.800,59 | R$67.635,02 | R$ 63.023,54 | R$ 64.560,70 | RS 67.635,02 | R$ 61.486,38 RS 61.486,38 R$ 61.486,38 RS 61.486,38
8 [Abertura de picada para locagdo de Vértices 1.513,85 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39
9 |Certificagdo de imoveis rurais 247.43424 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%
R$ 19.794,76 | R$22.269,08 | R$22.269,08 | R$22.269,08 | R$24.743,42 | R$22.269,08 RS 22.269,08 R$ 22.269,08 RS 22.269,08 R$ 22.269,08 RS 24.743,42
10 |ART Certificagdo de imoveis rurais 96.415,08 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%
RS 7.713,18 R$ 8.677,36 RS 8.677,36 R$ 8.677,36 RS 9.641,51 R$ 8.677,36 RS 8.677,36 R$ 8.677,36 RS 8.677,36 R$ 8.677,36 R$9.641,51
11 [Desmobilizagdo 2.226,51 100,00%
RS 2.226,51
TOTAL 1.398.065,96 R$93.073,61 |R$ 121.706,68| RS 147.107,37 | RS 139.829,62 | R$ 142.253,89 | R$ 150.674,79 | R$ 137.405,36 | R$ 137.405,36 | R$ 129.283,41 | RS 129.283,41 R$ 32.082,11 RS 37.960,35
6,66% 8,71% 10,52% 10,00% 10,18% 10,78% 9,83% 9,83% 9,25% 9,25% 2,29% 1,72%
ACUMULADO RS R$93.073,61 |R$ 214.780,29| R$ 361.887,66 [ R$ 501.717,28 | R$ 643.971,17 | RS 794.645,96 | R$ 932.051,32 [ R$ 1.069.456,68 | R$ 1.198.740,09 | R$ 1.328.023,50 [ RS 1.360.105,61 [ R$ 1.398.065,96
%o 6,66% 15,36% 25,88% 35,89% 46,06% 56,84% 66,67% 76,50% 85,74% 94,99% 97,28% 100,00%
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SERVICO:REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS: ABERTURA DE PICADA, LOCACAO, RASTREIO DOS VERTICES E CERTIFICACAO DO DESMEMBRAMENTO DAS AREAS REMANESCENTES DOS PROJETOS MARIA
TEREZA E PROJETO BEBEDOURO (Item 02)
Item Descri¢do dos Servicos Valor Total b2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Mobilizagdo 1.948,19 100,00%
R$ 1.948,19
2 |Administragdo Local 43.426,11 7,48% 8,82% 10,70% 10,13% 10,32% 10,87% 9,94% 9,94% 9,12% 9,12% 1,58% 1,98%
R$ 3.248,27 | R$3.830,18 RS 4.646,59 R$ 4.399,07 RS 4.481,57 RS 4.720,42 R$ 4.316,56 R$ 4.316,56 R$ 3.960,46 RS 3.960,46 RS 686,13 R$ 859,84
Veiculo saveiro 1.6 Total Flex 8v para equipe de
3 |locagdo, incluindo despesas com combustivel,| g gog o 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
lubrificantes, manutengdo, licenciamento, seguros,
impostos etc.
R$2.487,26 | RS 2.487,26 R$ 2.487,26 RS 2.487,26 R$ 2.487,26 RS 2.487,26 R$ 2.487,26 RS 2.487,26
Veiculo popular para equipe de rastreio, incluindo
4 |despesas com combustivel, lubrificantes, manutengéo, 17.542,77 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
licenciamento, seguros, impostos etc.
R$2.192,85 | R$2.192,85 R$2.192,85 R$2.192,85 R$2.192,85 RS 2.192,85 R$2.192,85 R$2.192,85
Veiculo popular para equipe de picada, incluindo
5 |despesas com combustivel, lubrificantes, manutengdo, 17.542,77 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
licenciamento, seguros, impostos etc.
R$2.192,85 | R$2.192,85 R$2.192,85 RS 2.192,85 R$2.192,85 RS 2.192,85 R$ 2.192,85 RS 2.192,85
¢ |Rastreio de pontos Gps com receptores de duplal o1 3¢ 8,50% 8,75% 11,00% 10,25% 10,50% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
frequéncia (L1L2) - Pos-Processado
R$20.477,55 | R$21.079,83 | R$26.500,36 | RS 24.693,52 | R$25.295,80 | R$26.500,36 | R$ 24.091,24 RS 24.091,24 R$ 24.091,24 RS 24.091,24
7 |Locacdo de pontos Gps com receptores de duplal 3¢ 41y 4g 8,50% 8,75% 11,00% 10,25% 10,50% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
frequéncia (L1L2) - RTK UHF
R$ 32.895,99 | R$ 33.863,51 | R$42.571,26 | R$39.668,68 | R$ 40.636,21 | R$42.571,26 | R$ 38.701,15 R$ 38.701,15 R$ 38.701,15 RS 38.701,15
8 |Abertura de picada para locagdo de Vértices 1.513,85 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 151,39 RS 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39 RS 151,39 R$ 151,39
9 [Certificagdo de imoveis rurais 104.578,56 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%
RS 8.366,30 R$9.412,07 R$ 9.412,07 R$9.412,07 RS 10.457,86 R$9.412,07 RS 9.412,07 R$9.412,07 RS 9.412,07 R$9.412,07 RS 10.457,86
10 |ART Certificagdo de imdveis rurais 40.750,02 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%
RS 3.259,97 R$ 3.667,50 R$ 3.667,50 R$ 3.667,50 RS 4.075,00 R$ 3.667,50 R$ 3.667,50 R$ 3.667,50 RS 3.667,50 R$ 3.667,50 RS 4.075,00
11 |Desmobilizagdo 1.948,19 100,00%
RS 1.948,19
TOTAL 877.072,38 R$ 65.594,35 | R$ 77.424,14 | R$93.822,13 | R$ 88.865,19 | R$90.517,46 | RS 95.349,24 | R$ 87.212,85 RS 87.212,85 R$ 79.983,81 RS 79.983,79 R$ 13.765,70 RS 17.340,89
7,48% 8,83% 10,70% 10,13% 10,32% 10,87% 9,94% 9,94% 9,12% 9,12% 1,57% 0,98%
ACUMULADO RS R$ 65.594,35 | R$ 143.018,49( R$ 236.840,62 | RS 325.705,81 | R$ 416.223,27 | R$ 511.572,51 | R$ 598.785,36 [ R$ 685.998,21 | R$ 765.982,02 | RS 845.965,81 | R$ 859.731,49 | R$877.072,38
%o 7,48% 16,31% 27,00% 37,14% 47,46% 58,33% 68,27% 78,21% 87,33% 96,45% 98,02% 100,00%
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ANEXO - VII
MATRIZ DE RISCOS
Risco Definigcao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, Procedimentos ou
Contratada ou médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) baixo) Ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade Dificuldades de Contratada Alto Ocasional Contratada devera
dealteragdo do atendimento ao adequar equipe e realizar
cronograma cronograma e novo planejamento para
para execugao etapas. cumprimento do
dos servigos. cronograma.
2- Alteracgao do Mudancas de Compartilhada Médio Ocasional Contratada devera
roteiro do prioridades por adequar o cronograma
trabalho de solicitacdo da sem prejuizos ao prazo e
campo. Codevasf resultado previsto
inicialmente.
A  Codevasf devera
retificar os prazos de
entrega dos produtos sem
aplicacaoes de sansodes.
3- Alteracdes Solicitacdo ou Contratada Médio Remota Reorganizagcdo imediata
nos trabalhos. requisicao pela dos trabalhos e
Codevasf  de prestadores dos servicos.
alteracoes,
salvo tais
mudancgas
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decorrem de
nao-
conformidade
dos relatdrios e

produtos
previstos na
especificagao.

4- Aumento dos | Aumento das | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

custos de |tabelas de valores com a locadora

veiculos. combustivel. ou arcar com a diferenca
até a data de
repactuacaio.

5- Aumento dos Aumento  das Contratada Médio Remota Empresa renegociar

custos de tarifas de valores com hotel arcar

diarias. hotelaria com a diferenca até a

data de repactuacao.

6- Lockdown Paralizacado da Codevasf Alto Ocasional Interrupcéao pela
cidade, regiao Codevasf do contrato.
ou estado de Aceite pela contratada do
prestacao de novo prazo.
servico.

7- Interrupcdo do | Verificagdo da | Compatilhada Baixo Remota Interrupgao pela

contrato

impossibilidade
proviséria  de
realizacdo dos
Servicos.

Codevasf do contrato.
Aceite pela contratada do
Novo prazo.
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8- Alteragdes Mudancga na Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias legislagao econdmico-financeiro ao
tributaria que contrato.
altere os
valores
9- Férias Férias de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
prestador de entrega dos produtos
servico. sem alteragao do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova
equipe.
10- Necessidade Demissao por Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicao solicitacdo do dias uteis do prestador
de prestador de prestador ou de servico.
servicgo. pela
contratada.
11- Necessidade Comportamento Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
de substituicdo inadequado dias uteis do prestador
de prestador de como postura, de servico.
Servicgo. falta de
pontualidade,
falar mal da
empresa ou da
Codevasf,
desrespeitar
hierarquia e
impor
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pensamentos
com ideais.
12- Limitagbes Prestador de Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
técnicas Servigco sem dias uteis do prestador
capacidade de servico.
técnica e ndo
condizente com
o curriculo.
13- Processos Prejuizos a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
de terceiros pela contratar seguro ou arcar
responsabilidade | contratada. com as indenizagdes.
Civil
14- Reclamagao Prejuizos a Contratada Alto Remota A contratada devera
de terceiros terceiros pela arcar com possiveis
contratada. prejuizos financeiros e/ou
retratacdes a terceiros.
15- Acbes Erros, falhas ou Contratada Alto Remota Comprovacgao pela
Trabalhistas gestao pela contratada:
Contratada *vinculos empregaticios
de cada prestador de
Sservigos;
*pagamento de horas
extras;
*recolhimento do FGTS;
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*cumprimento de
intervalo de intrajornada.
16- Dificuldades Dificuldade de
com o plano de atendimento a0 | contratada Alto Ocasional Contratada devera tomar
Voo planejamento as providéncias para
ou atendimento atendimento aos prazos.
a especificacao
técnica.
17- Risco de Variagéo de Contratada Médio Remota Empresa devera
inflacao inflacdo em comunicar a Codevasf e
nivel superior tomar as providéncias
ou inferior ao necessarias para o
indice utilizado acesso.
para reajuste
dos ingressos
ou de outros
valores
previstos no
Contrato.
18- Acesso a Dificuldade de Contratada Médio Remota Empresa devera
area acesso a area comunicar a Codevasf e
que ser objeto tomar as providéncias
de trabalho necessarias para o
acesso.
19 —Variacao Periodo de Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf
climatica chuvas ou para estabelecer novo
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impeditiva de nublados que prazo de entrega dos
execucgao dos impecam a produtos, mas sem
servigos. execucao dos alteracdo dos
servicos dos quantitativos, custos ou
equipamentos. aditivos.
20- Prazo de Emissao de Compartilhada Baixo Remota Codevasf aditar o prazo
solicitacao solicitacao pela de execucgao do contrato
Codevasf de e a contratada aceitar o
nova demanda Novo prazo para executar
de prazo OS Servigos.
suficiente de
€execucgao no
contrato.
21- Novo Atualizagao de Contratada Baixo Ocasional N&o sera objeto de
dissidio ou normas da reequilibrio - econémico-
acordo coletivo ABNT ou financeiro. Sera aplicado
Instrugao reajustamento conforme
Normativa de edital e dentro do prazo
Orgao federal estipulado pelo mesmo.
sobre as
execucgoes e
apresentagoes
dos produtos
22- Atualizagao Atualizagao de Contratada Médio Ocasional A contratada devera

de norma.

normas da
ABNT ou

atualizar os produtos e
metodologias sem énus
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Instrugao
Normativa de
Orgao federal
sobre as
execucgoes e
apresentacoes
dos produtos

ao instrumento
contratual.

23- Quebra ou Ocorréncia de Contratada Alto Remota A contratada devera se
perda de fatalidades com planejar para substituir
equipamentos. equipamentos 0s equipamentos ou
durante a pOSsuir reservas para
prestacédo dos nao prejudicar o
servicos como cronograma.
GPS
Geodésico, ou
outros
equipamentos
utilizados.
24- Variagao no Pagamentos Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de 9 : solicitar o pagamento da
pagamentos. apos decorridos atualizacao monetaria

30 (trinta) dias
contados a
partir da data
do atestado de
conformidade e
entrega da nota
fiscal.

conforme disposto no art.
5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os servigos.
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ANEXOS DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua
apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes

formulas:
|=(TX/100)
365
EM=1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para
eventual apuracao de responsabilidade, identificagao dos envolvidos e imputagcdo de 6nus aquém deu causa a mora.
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