
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCESSO Nº 

 

 

RUBRICA: FOLHA: 

 

 

 

Esclarecimento 4: 

Em relação a aba CRO1_Ins-Pro, que representa o cronograma físico-financeiro do 

objeto, houve um equívoco de informação, no entanto o valor total orçado pela Codevasf, 

continua o mesmo que é de R$ 304.192,35. Segue o cronograma corrigido. 

 

 

Em 26/10/2021 

 

Atenciosamente, 
 
 

Dayane Carvalho da Costa 
Analista em Desenvolvimento Regional  

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos 
5ª GRD/UEP - Codevasf – 5ª SR 

 


