
 ITEM  REFERÊNCIA  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

( R$ ) 
 DBI  

 PREÇO 

COM BDI   

 PREÇO TOTAL UNITÁRIO  

R$ 

 TOTAL DO ITEM

R$ 

DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CAC-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GLOBAL              1,00  R$                 8.788,06 28,19%  R$                        11.265,29  R$                                              11.265,29 

1.2 CAC-002 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNID              1,00  R$                    523,73 28,19%  R$                             671,36  R$                                                   671,36 

1.3 CAC-003 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS UNID              1,00  R$                    523,73 28,19%  R$                             671,36  R$                                                   671,36 

1.4 CAC-004
PROJETO EXECUTIVO - INCLUSO ARQUITETONICO, HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, 

ESTRUTURAL
UNID              1,00  R$                 2.535,68 28,19%  R$                          3.250,45  R$                                                3.250,45 

1.5 CAC-006
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
M2              6,00  R$                    323,80 28,19%  R$                             415,08  R$                                                2.490,45 

 TOTAL DO ITEM 1.0  R$                      18.348,91 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 CAC-005 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2              4,00  R$                    336,54 28,19%  R$                             431,40  R$                                                1.725,62 

 TOTAL DO ITEM 2.0  R$                        1.725,62 

3.0 OBRAS CIVIS - DIVERSAS

3.1 REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL

3.1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2          205,82  R$                        2,08 28,19%  R$                                 2,67  R$                                                   548,78 

3.1.2 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2          120,14  R$                    114,11 28,19%  R$                             146,28  R$                                              17.573,60 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL
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28,19%

BDI SERVIÇOS :
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PLANILHA SEM APLICAÇÃO



 ITEM  REFERÊNCIA  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

( R$ ) 
 DBI  

 PREÇO 

COM BDI   

 PREÇO TOTAL UNITÁRIO  

R$ 

 TOTAL DO ITEM

R$ 

DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional

28,19%

BDI SERVIÇOS :

DESONERADO

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
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3.1.3 CAC-007 REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA COM ATÉ 20 FIOS M          224,00  R$                        4,01 28,19%  R$                                 5,14  R$                                                1.150,87 

3.1.4 CAC-008 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA DE CONCRETO M          224,00  R$                        2,72 28,19%  R$                                 3,49  R$                                                   781,03 

3.1.5 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3              6,50  R$                      34,73 28,19%  R$                               44,52  R$                                                   289,38 

3.1.6 CAC-009 DEMOLIÇÃO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO M2            45,26  R$                        6,68 28,19%  R$                                 8,56  R$                                                   387,56 

3.1.7 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2            45,26  R$                      30,42 28,19%  R$                               38,99  R$                                                1.764,91 

3.1.8 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2            45,26  R$                      18,59 28,19%  R$                               23,83  R$                                                1.078,56 

3.1.9 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2            41,12  R$                      14,65 28,19%  R$                               18,78  R$                                                   772,22 

3.1.10 CAC-010

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM  PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2          164,96  R$                      70,83 28,19%  R$                               90,80  R$                                              14.977,89 

3.1.11 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

M2            41,12  R$                      48,21 28,19%  R$                               61,80  R$                                                2.541,20 

3.1.12 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2            21,00  R$                        5,59 28,19%  R$                                 7,17  R$                                                   150,48 

3.1.13 CAC-011 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL ( TIPO: GRADIS, MADEIRA, ALUMINIO) M2              9,00  R$                      15,53 28,19%  R$                               19,91  R$                                                   179,17 

3.1.14 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2            21,00  R$                    510,04 28,19%  R$                             653,81  R$                                              13.730,08 

3.1.15 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M              9,00  R$                      97,95 28,19%  R$                             125,56  R$                                                1.130,05 

3.1.16 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2              9,00  R$                    357,02 28,19%  R$                             457,66  R$                                                4.118,93 
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3.1.17 99862
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". 

AF_04/2019
M2            10,89  R$                    423,93 28,19%  R$                             543,43  R$                                                5.917,95 

3.1.18 CAC-018 REMOÇÃO DE PINTURA COM LIXAMENTO M2            81,47  R$                        3,70 28,19%  R$                                 4,74  R$                                                   386,40 

3.1.19 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2          124,73  R$                      11,38 28,19%  R$                               14,59  R$                                                1.819,54 

3.1.20 CAC-019 CAIAÇÃO EM MURO/MURETA E NOS MOURÕES DE CONCRETO M2          126,90  R$                        3,26 28,19%  R$                                 4,18  R$                                                   530,23 

3.1.21 CAC-020 CAMADA DE BRITA N.º 01 - 10 CM ESPESSURA M3            11,27  R$                    114,71 28,19%  R$                             147,05  R$                                                1.656,90 

3.1.22 CAC-021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE 

ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 

E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. -COMPLETA

M2              6,90  R$                    390,01 28,19%  R$                             499,95  R$                                                3.449,64 

3.1.23 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2            99,51  R$                        2,82 28,19%  R$                                 3,61  R$                                                   359,72 

3.1.24 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2            99,51  R$                      85,42 28,19%  R$                             109,50  R$                                              10.896,22 

 TOTAL DO SUB ITEM 3.1  R$                      86.191,31 

3.2 CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA GERADOR E COMPRESSOR

3.2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M            19,80  R$                      44,16 28,19%  R$                               56,61  R$                                                1.120,84 

3.2.2 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3            13,25  R$                    189,71 28,19%  R$                             243,19  R$                                                3.221,74 

3.2.3 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2              7,92  R$                      13,78 28,19%  R$                               17,66  R$                                                   139,90 

3.2.4 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3              3,96  R$                    506,91 28,19%  R$                             649,80  R$                                                2.573,21 
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3.2.5 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2              8,07  R$                      31,17 28,19%  R$                               39,96  R$                                                   322,57 

3.2.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3              1,24  R$                      32,04 28,19%  R$                               41,07  R$                                                     51,01 

3.2.7 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG            59,76  R$                      19,20 28,19%  R$                               24,61  R$                                                1.470,83 

3.2.8 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2            14,55  R$                      70,77 28,19%  R$                               90,72  R$                                                1.319,96 

3.2.9 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3              0,94  R$                    334,29 28,19%  R$                             428,52  R$                                                   401,74 

3.2.10 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3              0,94  R$                    135,85 28,19%  R$                             174,14  R$                                                   163,26 

3.2.11 87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2            58,78  R$                      64,28 28,19%  R$                               82,40  R$                                                4.843,45 

3.2.12 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M              8,40  R$                      42,72 28,19%  R$                               54,76  R$                                                   460,00 

3.2.13 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M              2,20  R$                      30,92 28,19%  R$                               39,64  R$                                                     87,20 

3.2.14 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2          117,56  R$                        3,30 28,19%  R$                                 4,23  R$                                                   497,31 

3.2.15 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2          117,56  R$                      18,59 28,19%  R$                               23,83  R$                                                2.801,49 

3.2.16 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2          117,56  R$                      11,38 28,19%  R$                               14,59  R$                                                1.714,95 

3.2.17 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M              3,00  R$                      97,95 28,19%  R$                             125,56  R$                                                   376,68 

3.2.18 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2              3,30  R$                    357,02 28,19%  R$                             457,66  R$                                                1.510,27 
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PLANILHA SEM APLICAÇÃO

3.2.19 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2              3,36  R$                    510,04 28,19%  R$                             653,81  R$                                                2.196,81 

3.2.20 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2            29,00  R$                      63,99 28,19%  R$                               82,03  R$                                                2.378,81 

3.2.21 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2            29,00  R$                      31,91 28,19%  R$                               40,90  R$                                                1.186,24 

 TOTAL DO SUB ITEM 3.2  R$                      28.838,27 

 TOTAL ITEM 3.0  R$               115.029,58 

4 SERVIÇOS COBERTURA

4.1 CAC-012
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, 1ª QUALID. 

COR CLARA. - COM RECOMPOSIÇÃO DE TELHA - 20%
M2            26,83  R$                      42,75 28,19%  R$                               54,80  R$                                                1.470,30 

 TOTAL DO ITEM 4.0  R$                        1.470,30 

5 REFORMA INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

5.1 CAC-013 PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL ( INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) unid            10,00  R$                      76,07 28,19%  R$                               97,51  R$                                                   975,14 

5.2 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN              2,00  R$                    219,12 28,19%  R$                             280,89  R$                                                   561,77 

5.3 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              2,00  R$                    371,54 28,19%  R$                             476,27  R$                                                   952,54 

 TOTAL DO ITEM 5.0  R$                        2.489,45 

6 RFORMA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
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DESONERADO
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PLANILHA SEM APLICAÇÃO

6.1 CAC-014
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 

1,0M A 1,50M (escavação da fossa séptica e tubulações) 
M3            16,53  R$                      52,85 28,19%  R$                               67,75  R$                                                1.119,73 

6.2 CAC-015

TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 

INTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME ÚTIL DE 2.000 LITROS, REVESTIDO 

INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN              1,00  R$                 4.508,76 28,19%  R$                          5.779,71  R$                                                5.779,71 

6.3 CAC-016
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 

M,  ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² 
UN              1,00  R$                 1.988,53 28,19%  R$                          2.549,07  R$                                                2.549,07 

6.4 CAC-017 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES UN            10,00  R$                    269,06 28,19%  R$                             344,90  R$                                                3.449,01 

6.5 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN              5,00  R$                    102,80 28,19%  R$                             131,78  R$                                                   658,89 

 TOTAL DO ITEM 6.0  R$                              13.556,41 

7 REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 CAC-022 INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO - PADRÃO EQUATORIAL UNID              1,00  R$                 2.749,59 28,19%  R$                          3.524,66  R$                                                3.524,66 

7.2 CAC-023 INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO, CIRCUITO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNID              1,00  R$                 5.075,68 28,19%  R$                          6.506,44  R$                                                6.506,44 

7.3 CAC-024 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS DE USO GERAL E DE USO ESPECÍFICO UNID              1,00  R$                 5.755,69 28,19%  R$                          7.378,14  R$                                                7.378,14 

7.4 CAC-025 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO UNID              1,00  R$                 9.189,39 28,19%  R$                        11.779,75  R$                                              11.779,75 

7.5 CAC-026 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNID              1,00  R$                 6.124,23 28,19%  R$                          7.850,57  R$                                                7.850,57 

7.6 CAC-027 PRÉ-OPERAÇÃO UNID              1,00  R$                 4.314,50 28,19%  R$                          5.530,70  R$                                                5.530,70 

 TOTAL DO ITEM 7.0  R$                      42.570,26 



 ITEM  REFERÊNCIA  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID  QUANT. 
 CUSTO UNITÁRIO 

( R$ ) 
 DBI  

 PREÇO 

COM BDI   

 PREÇO TOTAL UNITÁRIO  

R$ 

 TOTAL DO ITEM

R$ 

DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional

28,19%

BDI SERVIÇOS :

DESONERADO

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO

PLANILHA SEM APLICAÇÃO

8 LIMPEZA GERAL

8.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2          205,82  R$                        1,83 28,19%  R$                                 2,35  R$                                                   482,82 

8.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2          113,94  R$                        1,29 28,19%  R$                                 1,65  R$                                                   188,41 

8.3 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2          247,14  R$                        0,53 28,19%  R$                                 0,68  R$                                                   167,91 

 TOTAL DO ITEM 8.0  R$                           839,14 

TOTAL GERAL  R$                    196.029,67 


