
 CODEVASF 5ª SR

CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra Bancos

PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA, EM PAULO JACINTO/AL SINAPI - 10/2021 - Alagoas

SICRO3 - 04/2021 - Alagoas

ORSE - 09/2021 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 C-21-0014 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³  45,47  1.511,03  68.706,53  16,87  16,87

 92749 SINAPI MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 

COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 

4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

m³  53,96  728,79  39.325,50  9,66  26,52

 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M  75,58  478,59  36.171,83  8,88  35,41

 CT-2021-5-

SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO, MESTRE DE 

OBRAS E LOCAÇÃO DE CONTEINER

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS GLOBAL  1,0  25.218,58  25.218,58  6,19  41,60

 100621 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  6,0  3.993,44  23.960,64  5,88  47,48

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM  13.502,98  1,64  22.144,88  5,44  52,92

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO - PISOS m²  139,64  121,35  16.945,31  4,16  57,08

 2003407 SICRO3 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais m  67,0  201,30  13.487,10  3,31  60,39

 101172 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  186,0  54,11  10.064,46  2,47  62,86

 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M  52,0  193,28  10.050,56  2,47  65,33

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  521,98  18,17  9.484,37  2,33  67,66

 101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  164,56  57,62  9.481,94  2,33  69,99

 0307734 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - 

fornecimento e instalação

m  20,1  467,36  9.393,93  2,31  72,29

B.D.I. Encargos Sociais

 20,97% Não Desonerado: 

Horista:  113,36%

Mensalista:  69,74%

Curva ABC de Serviços
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 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³  68,12  128,07  8.724,12  2,14  74,43

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  20,0  412,01  8.240,20  2,02  76,46

 12160 ORSE Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra 

impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, 

CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, 

tensão 220v

Luminárias Externas un  6,0  1.122,35  6.734,10  1,65  78,11

 97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

UN  6,0  1.114,76  6.688,56  1,64  79,75

 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  214,23  30,28  6.486,88  1,59  81,35

 99273 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

UN  5,0  1.259,17  6.295,85  1,55  82,89

 4179 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento Subestação Transformadora em Poste m  601,1  9,36  5.626,29  1,38  84,27

 10712 ORSE Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Sinalização Vertical m²  9,0  470,18  4.231,62  1,04  85,31

 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³  386,16  10,38  4.008,34  0,98  86,30

 2592 ORSE Imprimação - execução com fornecimento de material Imprimação m²  455,28  8,77  3.992,80  0,98  87,28

 CT-2021-5-

SP2A 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN  1,0  3.876,65  3.876,65  0,95  88,23

 CT-2021-5-

SP2B 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN  1,0  3.876,65  3.876,65  0,95  89,18

 83627 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UN  5,0  731,14  3.655,70  0,90  90,08

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  160,87  20,66  3.323,57  0,82  90,89

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  120,4  23,73  2.857,09  0,70  91,59

 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M  25,88  109,71  2.839,29  0,70  92,29

 20 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ 

reaproveitamento

Demolições / Remoções m²  325,78  8,50  2.769,13  0,68  92,97

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  909,47  2,85  2.591,98  0,64  93,61

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

m³  386,16  6,71  2.591,13  0,64  94,24
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 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  308,93  8,37  2.585,74  0,63  94,88

 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO - PISOS M  15,68  157,34  2.467,09  0,61  95,48

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m²  7,0  344,97  2.414,79  0,59  96,08

 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  909,47  2,41  2.191,82  0,54  96,62

 94117 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  13,24  145,32  1.924,03  0,47  97,09

 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  151,59  9,83  1.490,12  0,37  97,45

 12890 ORSE Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: 

Cp-3030-12 ou similar.

Tomadas Convencionais e Interruptores un  6,0  238,08  1.428,48  0,35  97,80

 121 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Formas m²  14,0  96,08  1.345,12  0,33  98,14

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  4,0  312,25  1.249,00  0,31  98,44

 11083 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido

Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços

un  4,0  258,61  1.034,44  0,25  98,70

 2003451 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais un  3,0  340,78  1.022,34  0,25  98,95

 2007971 SICRO3 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m  12,0  82,13  985,56  0,24  99,19

 2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio Meios-Fios e Guias m  72,0  13,67  984,24  0,24  99,43

 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  1,62  445,83  722,24  0,18  99,61

 92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  20,0  26,07  521,40  0,13  99,74

 0307084 SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 

confecção e assentamento

m  20,1  24,20  486,42  0,12  99,86

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  6,0  37,98  227,88  0,06  99,91

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN  3,0  59,74  179,22  0,04  99,96

 9953 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica Fornecimento de Materiais para Redes 

de Energia Elétrica e Iluminação

un  6,0  20,00  120,00  0,03  99,98

 12370 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) Pára-raios kg  0,54  116,08  62,68  0,02  100,00

Total Geral 492.331,11

Total sem BDI 407.288,19

Total do BDI 85.042,92

 AV Castro Alves  - Santa Luzia - Penedo / AL 


