
Projeto:

Quantidade Unidade Total 
1,00                   global 1,00          

             1,00 

Quantidade Unidade Total 
1,00                   und 1,00          

             1,00 

Quantidade Unidade Total 
1,00                   und 1,00          

             1,00 

Quantidade Unidade Total 
72,00                 m 72,00        

           72,00 

Quantidade Unidade Total 
325,78 m² 325,78

         325,78 

Comprimento (m) Largura (m) Unidade Total 
3,00                    2,00                   m² 6,00          

             6,00 

Comprimento (m) Largura (m) Unidade Total 
1,00                    1,00                   m² 1,00          

             1,00 

Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Perímetro (m) Altura (m) Unidade Total 

Total do Item 1.1

Item 1.2

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Total do Item 1.2

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (Placa do IMA)

Item 1.5

Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento

Total do Item 1.5

SUPERESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAÇÃO

Item 2.1

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Item 1.6

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (Placa da Codevasf)

Total do Item 1.6

Item 1.7

Total do Item 1.7

OBS: Quantidade conforme projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA, NO 
MUNÍCIPIO DE PAULO JACINTO/AL.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item 1.4

Total do Item 1.4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS E LOCAÇÃO DE CONTEINER.

Item 1.3

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Item 1.1

OBS: Quantidade conforme projeto.

Total do Item 1.3

Remoção e reposição de meio-fio



2,00          4,00                    10,00                 28,00                0,25 m² 14,00        

           14,00 

Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Perímetro (m) Altura (m) Unidade Total 
2,00          4,00                    10,00                 0,05 m³ 4,00          

             4,00 

Comprimento (m) Peso (kg/m) Unidade Total 
846 0,617 kg 521,98

         521,98 

Comprimento (m) Peso (kg/m) Unidade Total 
656,64 0,245 kg 160,877

       160,877 

OBS: Quantidade conforme projeto.

Total do Item 2.4

Item 2.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total do Item 2.3

Item 2.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total do Item 2.2

OBS: Quantidade conforme projeto.

Item 2.2
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Total do Item 2.1



Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Perímetro (m) Altura (m) Unidade Total 
2,00          4,00                    10,00                 0,25            m³ 20,00        

           20,00 

Quantidade Comprimento (m) Largura (m) Perímetro (m) Altura (m) Unidade Total 
2,00          4,00                    10,00                 0,25            m³ 20,00        

OBS: igual ao volume de concreto

           20,00 

Quantidade Unidade Total 
53,96                 m³ 53,96        

           53,96 

Área (m²) Largura (m) Unidade Total 
38,14 8,10                   m³ 308,93      

         308,93 

Área (m²) Largura (m) Empolamento Unidade Total 
38,14 8,10                   1,25 m³ 386,168    

OBS: Área de aterro retirado no perfil x largura da via

       386,168 

Área (m²) Largura (m) Empolamento Unidade Total 
38,14 8,10                   1,25 m³ 386,168    

OBS: igual ao volume de ARGILA

       386,168 

Vollume (m³) DMT (km) Unidade Total 
386,168              5,00                   m³ x km 1.930,838 

OBS: igual ao volume de ARGILA

    1.930,838 Total do Item 3.5

Item 3.3

Item 3.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total do Item 3.4

Item 3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

ATERRO E MURO DE ARRIMO

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 
MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

Total do Item 3.1

OBS: Quantidade conforme projeto.

Item 3.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

OBS: Área e largura conforme projeto.

Total do Item 2.6

Item 2.6

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Item 3.1

Total do Item 3.2

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Total do Item 3.3

Item 2.5
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Total do Item 2.5



Área (m²) Espessura (m) Unidade Total
Cabeceira 01 307,26 0,15 m³ 46,089
Cabeceira 02 146,93 0,15 22,040

         68,129 

LOCAL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) Unidade Total 
MARGEM D 45,86 6,70 307,26 m² 
PONTE + LT 65,04 7,00 455,28

MARGEM E 21,93 6,70 146,93

909,47

         909,47 

LOCAL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) Unidade Total 
PONTE + LT 65,04 7,00 455,28 m² 

455,28

         455,28 

LOCAL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) ESPESSURA Unidade Total 
MARGEM D 45,86 6,70 307,26 0,05 m³
PONTE + LT 65,04 7,00 455,28 0,05

MARGEM E 21,93 6,70 146,93 0,05

909,47 0,05 45,47
           45,47 

Material Quantidade DMT EMPOLAMENTO Momento/Trans. Orig/dest Unidade Total 
CBUQ 45,47        96,00 4.365,47           MCO/PJACINTO m³ x km 11.572,15 
BGS 68,13        82,00 1,29                   7.206,68           BRITEX/PJACINTO

    11.572,15 

Quantidade¹ Unidade Total
164,56 m² 164,56

OBS: área retirada do projeto de pavimentação.

         164,56 

Quantidade¹ Unidade Total

Item 4.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Total do Item 4.6

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Áreas a  Pavimentar:

Total do Item 4.2

Item 4.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

Total do Item 4.4

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

Item 4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Total do Item 4.1

Item 4.2

Item 4.3

Imprimação - execução com fornecimento de material

Áreas a  Pavimentar:

Total do Item 4.3

Áreas a  Pavimentar:

Item 4.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

Total do Item 4.5

Item 4.6



186,00                m² 186,00      

OBS: área retirada do projeto de pavimentação.

         186,00 Total do Item 4.7



Comprimento (m) Largura (m) Unidade Total 
116,37 1,2 m² 139,644

         139,64 

Comprimento (m) Largura (m) Dimensões/piso Comp./Equiv. Unidade Total
4,00                    0,98 0,25 x 0,25m 15,68          m 15,68        

           15,68 

Comprimeto 01 Comprimento 02 Comprimento 03 Unidade Total 
22,8 24,42 28,36 m 75,58

           75,58 

PV's Comprimento Largura Profundidade Repetições Unidade Total 
1,50                    1,50                   2,86                  5,00            m³ 32,12

galerias
diam 400 mm 4,55 1,00                   1,00                  1,00            4,55          

5,39 1,00                   1,00                  1,00            5,39
3,05 1,00                   1,00                  1,00            3,05
3,35 1,00                   1,00                  1,00            3,35
5,69 1,00                   1,00                  1,00            5,69
3,85 1,00                   1,00                  1,00            3,85

galerias
diam 600mm 22,00                  1,20                   1,50                  1,00            39,6

4,00                    1,20                   1,50                  1,00            7,2
26,00                  1,20                   1,50                  1,00            46,8

       151,599 

Comprimento área Volume Unidade Total
diam 400mm 25,88                  0,13                   3,25                  m³ -3,252

diam 600 mm 52,00                  0,28                   14,70                -14,70265

Colchão de areia
Comp. Total     
(D= 400mm) Altura largura volume

PASSEIO EM CONCRETO NAS CABECEIRAS

Item 5.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Total do Item 5.1
OBS: Comprimento conforme projeto.

DRENAGEM DE ÁGUAS PUVIAIS

Item 6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Total do Item 6.1

Item 6.2

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

DESCONTOS

Item 5.2

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Total do Item 5.2

Item 5.3
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS 
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

Total do Item 5.3

OBS: Comprimento conforme projeto.

OBS: Comprimento conforme projeto.



25,88                  0,15                   1,00                  3,882          -3,882

Comp. Total     
(D= 600mm)

Altura largura volume

52,00                  0,15                   1,20                  9,36            -9,36

Volume total de escavação
151,60                151,60      

OBS: volume total menos volume de tubo e colchão de areia
         120,40 Total do Item 6.2



Quantidade Unidade Total
6,00                    und 6,00          

             6,00 

Quantidade Comprimento Área da secao 
(0,1*0,6+0,1*0,4*2)

Unidade Total

2,00                    21,00                 0,14                  m 42,00        
1,00                    25,00                 0,14                  25,00        

           67,00 

Quantidade Unidade Total
3,00                    und 3,00          

             3,00 

Quantidade Unidade Total
5,00                    und 5,00          

             5,00 

Quantidade Unidade Total
5,00                    und 5,00          

             5,00 

Comprimento (m) Quantidade Unidade Total
4,55 1,00                   m 4,55          
5,39 1,00                   5,39          
3,05 1,00                   3,05          
3,35 1,00                   3,35          
5,69 1,00                   5,69          
3,85 1,00                   3,85          

           25,88 

Total do Item 6.7

Item 6.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Total do Item 6.8

Item 6.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Item 6.3

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Total do Item 6.3
OBS: Quantidade conforme projeto.

Item 6.4

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais

Total do Item 6.4

Item 6.5

Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Total do Item 6.5

Item 6.7
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 
CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

OBS: Quantidade conforme projeto.

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

OBS: Quantidade conforme projeto.

Total do Item 6.6

Escada dissipadora 
de energia

OBS: Quantidade conforme projeto.

Item 6.6



Comprimento (m) Quantidade Unidade Total
22,00                  1,00                   m 22,00        

4,00                    1,00                   4,00          
26,00                  1,00                   26,00        

           52,00 Total do Item 6.9



Comp. Total     
(D= 400mm)

Altura largura volume Unidade

25,88                  0,15 1,00                  3,882 m³ 3,882

Comp. Total     
(D= 600mm)

Altura largura volume

52,00                  0,15 1,20                  9,36 9,36

           13,24 

Comprimento Largura Espessura Quantidade Unidade Total 
0,70                    1,50                   0,30                  3,00            m³ 0,945
0,30                    1,50                   0,50                  3,00            0,675

             1,62 

Quantidade Unidade Total
6,00                   und 6,00          

             6,00 

Quantidade Unidade Total
6,00                   und 6,00          

             6,00 

Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 
6100l lumens, 4000K, CRI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v

Total do Item 7.2
OBS: Quantidade conforme projeto.

Total do Item 6.11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item 7.1

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Total do Item 7.1

Item 7.2

OBS: Quantidade conforme projeto.

Total do Item 6.10

Item 6.11
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Colchão de areia

Item 6.10

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016



Quantidade Unidade Total
6,00                   und 6,00          

             6,00 

Quantidade Unidade Total
6,00                   und 6,00          

             6,00 

Quantidade Unidade Total
601,1 m 601,1

         601,10 

Quantidade Unidade Total
4,00                   und 4,00          

             4,00 

Quantidade Unidade Total
6,00                   und 6,00          

             6,00 

Quantidade Unidade Total
214,23 m 214,23

         214,23 

Quantidade Unidade Total
3,00                   und 3,00          

             3,00 

Quantidade coeficiente Unidade Total
6,00                   0,09 kg 0,54          

             0,54 

Item 7.8

OBS: Quantidade conforme projeto.

OBS: Quantidade conforme projeto.

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica

Total do Item 7.4

Item 7.5

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

Total do Item 7.5

Item 7.6

OBS: Quantidade conforme projeto.

OBS: Quantidade conforme projeto.

Item 7.3

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)

Total do Item 7.10

Item 8.1

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Total do Item 7.8

Item 7.9

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Total do Item 7.9

Item 7.10

OBS: Quantidade conforme projeto.

OBS: Quantidade conforme projeto.

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido

Total do Item 7.6

Item 7.7

Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.

Total do Item 7.7

Total do Item 7.3

Item 7.4

OBS: Quantidade conforme projeto.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBS: Quantidade conforme projeto.



Quantidade Unidade Total
9,00                   m² 9,00          

             9,00 

Quantidade Comprimento Unidade Total (m)
2,00                    10,05                 m 20,10        

           20,10 

Quantidade Comprimento Unidade Total (m)
2,00                    10,05                 m 20,10        

           20,10 

Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva

Total do Item  8.1

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação

Total do Item  9.2

DIVERSOS

Item 9.1

Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento

Total do Item  9.1

Item 9.2

OBS: Quantidade conforme projeto.



Quantidade Comprimento Repetiçções Unidade Total (m)
12,00                  0,50                   2,00                  m 12,00        

           12,00 

LOCAL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) Unidade Total 
MARGEM D 45,86 6,70 307,26 m² 
PONTE + LT 65,04 7,00 455,28

MARGEM E 21,93 6,70 146,93

909,47

         909,47 

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação

Total do Item  9.3

Item 9.4

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Áreas para Limpeza:

Total do Item 9.4

Item 9.3



CÓDIGO: SERVIÇO: UNIDADE: MÊS-BASE: ABRIL/2021

SICRO/REGIÃO: ALAGOAS

ONERADO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ORIGEM DESTINO QUANTIDADE (UN) PESO UNITÁRIO (T)
TEMPO DE 
VIAGEM (H)

K FU CH (R$/H) CMob (R$) EQUIPAMENTO

1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  -                                  
1.2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              1,00                            260,26                  780,78                            
1.3 E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  390,39                            
1.4 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  390,39                            
1.5 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  -                                  
1.6 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  390,39                            
1.7 E9530 ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO VIBRATÓRIO DE 11 T - 97 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  390,39                            
1.8 E9540 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               -                                0,50                            260,26                  -                                  
1.9 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 110 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               -                                1,00                            260,26                  -                                  

1.10 E9795 CARRETA DE PERFURAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               -                                0,33                            260,26                  -                                  
1.11 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               2,00                              1,00                            260,26                  780,78                            
1.12 E9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               2,00                              0,50                            260,26                  -                                  

R$ 3.123,12 -

ITEM CÓDIGO 
SICRO

DISCRIMINAÇÃO ORIGEM DESTINO QUANTIDADE (UN) PESO UNITÁRIO (T)
TEMPO DE 
VIAGEM (H)

K FU CH (R$/H) CMob (R$) EQUIPAMENTO

2 VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS

2.1 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               -                                1,00                            -                                  
2.2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               1,00                              1,00                            -                                  
2.3 E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               1,00                              1,00                            -                                  
2.4 E9094 GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 10.500 KN.M - 450 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               1,00                              1,00                            -                                  
2.5 E9086 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                             -                                  1,50               -                                1,00                            -                                  
2.6 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               1,00                              1,00                            234,93 352,40                            
2.7 E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               1,00                              1,00                            -                                  
2.8 E9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW MACEIÓ PAULO JACINTO 1,00                           -                                  1,50               1,00                              1,00                            189,42 284,13                            
2.9 E9645 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 46 KW/136 KW MACEIÓ PAULO JACINTO -                                  1,50               1,00                              1,00                            -                                  

R$ 636,53 -

ITEM CÓDIGO 
SICRO

DISCRIMINAÇÃO ORIGEM DESTINO QUANTIDADE (UN) PESO UNITÁRIO (T)
TEMPO DE 
VIAGEM (H)

K FU CH (R$/H) CMob (R$) EQUIPAMENTO

3 EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

3.1 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                           -                                  1,50               1,00                              -                             35,49 -                                  
3.2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               1,00                              -                             0,95 -                                  
3.3 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L MACEIÓ MARECHAL DEODORO 6,00                           -                                  1,50               1,00                              -                             0,86 -                                  
3.4 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L MACEIÓ MARECHAL DEODORO 7,00                           -                                  1,50               1,00                              -                             0,33 -                                  
3.5 E9011 CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               1,00                              -                             0,31 -                                  
3.6 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 24,00                         -                                  1,50               1,00                              -                             9,07 -                                  
3.7 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,1 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                           -                                  1,50               2,00                              -                             6,88 -                                  
3.8 E9507 COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               3,00                              -                             8,65 -                                  
3.9 E9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               4,00                              -                             0,59 -                                  

3.10 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                           -                                  1,50               5,00                              -                             23,15 -                                  
3.11 E9544 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               6,00                              -                             5,77 -                                  
3.12 E9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 6,00                           -                                  1,50               7,00                              -                             0,08 -                                  
3.13 E9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               8,00                              -                             33,96 -                                  
3.14 E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               9,00                              -                             0,14 -                                  
3.15 E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               10,00                            -                             16,30 -                                  
3.16 E9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               11,00                            -                             4,22 -                                  
3.17 E9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               12,00                            -                             6,61 -                                  
3.18 E9630 BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 11,00                         -                                  1,50               13,00                            -                             0,51 -                                  
3.19 E9671 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 748 PCM - 154 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               14,00                            -                             129,67 -                                  
3.20 E9703 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,2 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               15,00                            -                             2,99 -                                  
3.21 E9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           -                                  1,50               16,00                            -                             0,19 -                                  
3.22 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW MACEIÓ MARECHAL DEODORO 10,00                         -                                  1,50               17,00                            -                             20,92 -                                  

R$ 0,00 -

ITEM CÓDIGO 
SICRO

DISCRIMINAÇÃO ORIGEM DESTINO
Nº DE 

FUNCIONÁRIOS
Nº DE VIAGENS POR 

FUNCIONÁRIO
TEMPO DE 
VIAGEM (H)

CUSTO UNITÁRIO DO 
TRANSPORTE (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
COM DIÁRIAS DE 

ALIMENTAÇÃO (R$)

CUSTO UNITÁRIO 
COM 

HOSPEDAGEM 
(R$)

CUSTO TOTAL DO 
TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTO

4 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

4.1 - ENCAREGADO GERAL MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.2 - ENCARREGADO DE SEÇÃO TÉCNICA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  
4.3 - OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.4 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.5 - OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.6 - OPERADOR DE COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  
4.7 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  
4.8 - OPERADOR DE COMPACTADOR LISO MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.9 - OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  

4.10 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  
4.11 - OPERADOR DE CARRETA DE PERFURAÇÃO MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  
4.12 - OPERADOR DE VIBROACABADORA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 1,00                           2,00                                -                 19,50                            -                             -                        39,00                              
4.13 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE PINTURA MACEIÓ MARECHAL DEODORO 2,00                                -                 19,50                            -                             -                        -                                  

R$ 234,00 -

R$ 3.876,65
CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO R$ 3.876,65

R$ 7.753,29

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS

-

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO

-CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

VEÍCULO                                                 
AUTOPROPELIDO

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS

-

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP. 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND

CAVALO MECÂNICO COM SEMI-
REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 

210 KW (E9665)                                                                                                                                                                                                          
* CAVALO MECÂNICO COM SEMI-

REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 
210 KW (E9665) + ESCOLTA (E9512)



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 20,97%
R$ 9.379,15

SICRO QUANTIDADE UNIDADE
100,00 KM

PAVIMENTADA KM/H
60,00 H

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO VEÍCULO LEVE - 53 KW (E9512) - ESCOLTA E9512 46,01 H
CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 210 KW (E9665) E9665 204,86 H
CUSTO DO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (5914479) 5914479 0,41 R$/TKM

41,00 R$/T

OBSERVAÇÕES:
1) PARA O CÁLCULO DA MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, ADOTOU-SE CUSTO ESTIMATIVO REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS ORIGEM: CAPITAL DO ESTADO, DESTINO: MUNICÍPIO ONDE SERÁ INSTALADO O CANTEIRO DE OBRAS.
2) OS DEMAIS PROFISSIONAIS NÃO CONTABILIZADOS (MOTORISTA DE CAMINHÃO, OPERADOR DE EGPs, AJUDANTE, SERVENTE, ETC) SÃO CONSIDERADOS MÃO DE OBRA ORDINÁRIA (CONTRATADOS NO LOCAL DA OBRA).

4) CUSTO ZERO PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DEVIDO A TOTAL ABSORÇÃO PELA CAPACIDADE DE CARGA DOS CAMINHÕES COMUNS DA FROTA MOBILIZADA.
5) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO (CMob):

ONDE:

CMob REPRESENTA O CUSTO DE MOBILIZAÇÃO;
DM REPRESENTA A DISTÂNCIA DE MOBILIZAÇÃO, EM QUILÔMETROS (KM);
K REPRESENTA O FATOR RELACIONADO À NECESSIDADE DE RETORNO DO VEÍCULO A SUA ORIGEM (K SERÁ IGUAL A 1 QUANDO O VEÍCULO NÃO RETORNAR E 2 QUANDO O VEÍCULO TRANSPORTADOR RETORNAR AO LOCAL DE ORIGEM);
FU REPRESENTA O FATOR DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR (FU REPRESENTA O INVERSO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS A SEREM TRANSPORTADOS NOS DIFERENTES VEÍCULOS TRANSPORTADORES).
V REPRESENTA A VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE, EM KM/H;
CH REPRESENTA O CUSTO HORÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.

6) À CADA MOBILIZAÇÃO CORRESPONDERÁ UMA DESMOBILIZAÇÃO. O CÁLCULO DO CUSTO DA DESMOBILIZAÇÃO SERÁ IGUAL AO DA MOBILIZAÇÃO.
7) TEMPO MÉDIO DE EMBARQUE ADOTADO = TEMPO MÉDIO DE DESEMBARQUE ADOTADO = 30 MINUTOS.
8) CUSTO ESTIMADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DURANTE O DESLOCAMENTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO = R$50,00

SICRO
SICRO
SICRO

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -

3) DE ACORDO COM O ITEM 12.4.1 (PÁG. 162) DO "MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES", VOLUME 01 - METODOLOGIA E CONCEITOS, VERSÃO 2017 DO DNIT, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE MAIS DE UM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE, QUANDO O PESO BRUTO TOTAL - PBT EXCEDER 57
TONELADAS OU QUANDO ALGUMA DAS DIMENSÕES DE 3,2M x 4,95M x 25M (L x A x C) SEJAM EXCEDIDAS, TORNA-SE NECESSÁRIA A PREVISÃO DE VEÍCULO DE ESCOLTA, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES PRECONIZADAS NA RESOLUÇÃO DNIT Nº 02, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.

DM = DISTÂNCIA DE MOBILIZAÇÃO (CAPITAL DO ESTADO  - CANTEIRO DE OBRAS) GOOGLE MAPS
CONDIÇÃO DA VIA UTILIZADA NO TRANSPORTE -
VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE DO VEÍCULO TRANSPORTADOR POR TIPO DE VIA PAVIMENTADA -

DADOS
ORIGEM (CAPITAL DO ESTADO) MACEIÓ

DESTINO (CANTEIRO DE OBRAS) SÃO JOSÉ DA LAJE / AL
PARÂMETROS ADOTADOS OBSERVAÇÕES

PREÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS


