PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
Rua Cbnego Nicodemos, 17, Centro — Agua Branca /AL.

DECLARACAO DE DOMINIO PUBLICO

Declaro para os devidos fins que 0 MUNICIPIO DE AGUA BRANCA,
pessoa juridica de direito puablico interno, inscrito no CNPJ sob o n.°
12.350.153/0001-48, com sede na Rua Conego Nicodemos, n.° 17 — Centro — Agua
Branca - AL, CEP 57.490-000, por intermédio de seu representante legal e Prefeito
Municipal JOSE CARLOS DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o n.
448.417.104-00 e portadora do RG sob 0 n.° 2.814.878 SSP/PE, é detentor da
posse de 01(uma) area de uso comum do povo com area total de 1.200m2, sendo
40 metros de comprimento por 30 de largura. A respectiva area esta localizada no
Povoado Tabela, situado de frente com a AL - 145, ao fundo, lado esquerdo e
direito com propriedades da propria prefeitura na Zona Rural, no municipio de Agua
Branca, estado de Alagoas, estabelecidas dentro dos limites deste municipio, area onde
sera construida 01(uma) Casa do Mel.

Desta forma, os locais acima referidos sdo Bem de Dominio Publico sob
jurisdicdo deste Municipio e independe de registro em cartério, conforme previsto
no Caodigo Civil Brasileiro, Art. 98 e Art. 99, estando a presente Declaracdo em
conformidade com as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, devendo a
Municipalidade regularizar a propriedade até o final da execucdo do contrato.

“...] CAPITULO 111
Dos Bens Publicos
Art. 98. Sdo publicos os bens do dominio nacional pertencentes
as pessoas juridicas de direito publico interno; todos os outros sao
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. S&o bens publicos:

I - 0s de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e
pracas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO
Rua Cbnego Nicodemos, 17, Centro — Agua Branca /AL.

Il - os de uso especial, tais como edificios ou terrenos destinados a
servico ou estabelecimento da administracdo federal, estadual,
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

I11 - os dominicais, que constituem o patriménio das pessoas
juridicas de direito publico, como objeto de direito pessoal, ou real,
de cada uma dessas entidades.

Paragrafo Unico. N&o dispondo a lei em contrario, consideram-se
dominicais o0s bens pertencentes as pessoas juridicas de direito publico
a que se tenha dado estrutura de direito privado. /.../”.

(Lei n.° 10.406/2002, Cadigo Civil
Brasileiro
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/2002/L10406.htm)

Agua Branca - AL, 01 de outubro de 2021.

JOSE%Y%. —%E C:ARVALHO

Prefeito Municipal
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Anotacio de Responsabliidade Técnica - ART : SERVICO
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Conselhp Regional de Engenharla e Agronomia de Alageas

INICTAL
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

1. Rosponsivel ‘I‘ b

THAIS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUJO

Titulo profissional: ENGENHEIRA CiviL RNP: 0215548035
Regisiro; 0295545035AL

Empresa conlratada; 2 A7 SOLUGOES EM B4 LTDA Regsiro: 0000537950-AL

2. Dados do Cantrato
Contrglania: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DOS YALES DD SAQ FRANCISCOE CPFICNP): 00.392257/0045-21

00 PARNAISA CODEVASF
AVENIDA caxiro alvas N* wn
Complemanto; Bairro; Sarta Luda
Cidade: PENEDO UF: AL CEP: 57200000
Contrator 5125002020 Celebrado am: 1711272020
Valor: RS 8329096 Tipp do contratante: Pessoa Juridica de Birelto Pitlico

Agdo institudonal. Outros

3.Dadog da Obra/Servigo

AVENIDA castro alvos N°: g/n

Complamenta: Baira: Sema Lydn

Cidada: PENEDO UF: AL CEP: 57200000

Data de Infcio: 17/12/2020 Preniisdo de témino: 31/08f2021 Cooigenadas Grogrificas: 0,0

Finplidade: SEM DEFINIGAD Cadigo; Mio Especificade

Propretdrio: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DOS VALES DJ $A0 CPFICNPL: D0.383 857N015-21

 FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF
4, Atividade Téenfea

5= CODRDENAGAD Cunntdade Unkiade
S - PROJETO > OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CiviL > EDFFICACOES > EDIFICACAO > 1,00 uh
R1177 - ALVENARIA
5 - PROJETO > DBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS » 100 un
SISTEMA CONSTRUTIVO = #1241 - EM CONCRETO ARMADD
5 - PROJETO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAT CiviL > EDIFICAGGES > #0438 - 1,00 un
ELETRICA DE BAIXA TENSAD
5 - PROJETO > GBRAS E SERVIGOS = CONSTRUCAO CiVil, > SANEAMENTO > #1814 » REDE 1,00 wn
HIPRO-SAMIFARLIA
5-PROJETO > CORAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CivIL, > EDFICAGOES > #1010 « SISTEMA 100 un
DE PREVENGAQ £ COMBATE A NCENDIO
5 . PROJEYO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAC GiVIL > EDIFICAGOES > 51140 - 1,00 un
COMPATIBILIZAGAG DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES

18- ORIENTAGAO Quantidada Unidadtr
37 - PRODUGSC TECNICA ESPECIALIZADA » OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAC CIVLL » 1.00 un
EDIFICACOES > EOIFICACAQ 2 #1177 - ALVENARIA
27 - FRODUCAO TECNICA ESPECIALIZADA > OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > 100 w
SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVD > 1 241 « €N CONCRETO ARMADO
37 - PRODUGAO TECHIGA ESPECIALIZADA > OBRAS € SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVR. > 1,00 un
EDIFICAGOES > #0389 - ELEYRICA DE BAIXA TERSAQ
37 - PRODUGAQ TECNICA ESPECIALIZADA » OBRAS E SERVICOS » CONSTRUGAO CIVIL > 1.00 o
SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRQSANITARIA
37 - PRODUCAD TECNICA ESFECIALIZADA > OBRAS £ SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL > 1,00 un

EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA O AREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Apds o concluso das sividados tenicas o profisslons] dave proceder a balxn desta ART

5. Dbservagbos
GBJETQ CONTRATUAL Atuslizagho & Adequugdo do prajelo do ongenhasla do Labornitec o auakzar o adoguis o projalo gg ums Caka do
procassamento &8 b, utilizande & metodaloyia BIM. Eatdo inclusos, Pmjlas arquitetdnico, sitrite, hidrpssanitdnis, inténdio @ askastura)

8, Doclaracdos
——
. Declaro gua astou cumgrindo a6 regms de arags billdads provislas nas niemas téenlcas da ARNT, na Jeqishags o aspacifica # no decrota o,
529612004,

A mAerRcidadn Geata ART poda aor virdcada o (tp:Aares-al.sag com biipublend, com a chave: cibed
Imprasse ome 1700W2021 84 14,17:48 por, Ip: 177,600,309

warw o8 o0 be ¢rea-oAJorea-0l.oge C REA~ AL
T

Yei: (82) 21730265 Fax: (82) 2122.08%4
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9. Informagoes

“AART & viida tomente quardo quitsda, mediante ppresentaco do compiovanie ¢ pagemento au conferdncia no slis do Crea.
10. Valor

Velorda ART: R$ 233,84  Reglstrada em:  02/09/2021 Vakorpago: R§233,984  Mosso Numero: 3301787552
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MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO
CASA DE MEL

N
[Digite aqui] ‘\%“\,\\Q ) e"\:%

Q Q
‘l“ %‘\% Q(" Q"A
2 a7 Solugbes em BIM LTDA o (;_\\_@
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajugara, ¢o%
CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54

E-mail: atendimento@?2a7solucoesbim.om
Fone: (82) 98171-3718
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
SUPERINTENDENTE: JOAO JOSE PEREIRA FILHO
EMPRESA CONTRATADA: 2 A 7 SOLUCOES EM BIM LTDA

CNPJ: 39.438.410/0001-54

OBJETO: PROJETO BASICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE UMA CASA
DE MEL UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM

CONTRATO: 5.125.00/2020

EQUIPE TECNICA: -ARQ/ ENG ROBERTA PESSOA CAVALCANTE
CREA/AL 0210684006- CAU 167086-7

-ENG THAIS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUJO

CREA/AL 021554803-5
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2 a 7 Solugbes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajugara,
CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54

E-mail; atendimento@2a7solucoesbim.om
Fone: (82) 98171-3718
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I

1. APRESENTACAOQ

A 2A7 Solugdes em BIM Lida., apresenta ao Ministério do Desenvolvimento
Regional - MDR, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, o VOLUME I- PROJETO ARQUITETONICO, integrante da elaboragdo do
Projeto Basico de Arquitetura e Engenharia de uma Casa de Mel utilizando a
metodologia BIM.

O projeto béasico apresentado é composto por seis volumes estruturados
segundo termo de referéncia e especificagdes do Edital de Concorréncia:

VOL.| - Projeto Arquitetdnico

— TOMO |- Memorial Descritivo

— TOMQO II- Desenhos de Projeto
VOL.II- Projeto Estrutural

— TOMO |- Memorial Descritivo

— TOMO [I- Desenhos de Projeto
VOL.III - Projeto Elétrico

— TOMO |- Memorial Descritivo

— TOMO IlI- Desenhos de Projeto
VOL.IV - Projeto Hidrossanitario

— TOMO I- Memorial Descritivo

— TOMO II- Desenhos de Projeto
VOL.V - Orgamento

— TOMO |- Especificagdo Técnica

— TOMO II- Planilha Orgamentaria

— TOMO IllI- ART
4
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2, MAPA DE LOCALIZAGAO
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Figura 01- Mapa de Alagoas e Agua Branca

B :

Figura 02: Localizagéo da cidade de Agua Branca.
Fonte: google Earth

2 a7 Solugdes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajucara,
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E-mail: atendimento@2a7solucoeshim.om 2 h" \(\\. 0 mqg,\ca““
Fone: (82) 98171-3718 . 'v



== Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
C 0 D E VA S F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco ¢ do Parnaiba

5" Superintendéncia Regional

Figura 03: Loalizagé do ten'o
Fonte: google Earth

Ol2072316:5 378533116,

®

Figura 04: Localizaggo do terreno |
Fonte: google Earth

6
2 a7 Solugbes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajucara,
CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54 a\Y% e
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.om @&\}c“% Ao
Fone: (82) 98171-3718 @\ ?%‘»5“% 9«@ ™

R
wa‘ oo v
m «,2“ R




Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

C o D E VASF rJ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

54 Superintendéncia Regional

!

qura 05: Terreno onde s ra implantada a cas de mel
Fonte: 2a7SolucoesBIM (03/03/2021)

3. CARACTERIZAGAO DO MUNICIPIO
3.1, LOCALIZAGAO E ACESSO

O municipio de Agua Branca esta localizado no extremo oeste do Estado de
Alagoas, limitando-se a norte com Mata Grande e Tacaratu (PE), a sul com Delmiro
Gouveia e Olho D’ Agua do Casado, a leste com Inhapi e Olho D’ Agua do Casado, e a
oeste com Pariconha. A area municipal ocupa 454,72 km2 (1,64% de AL), inserida na
mesorregido do Sertdo Alagoano e na microrregido Serrana do Sertdo Alagoano. A
sede do municipio tem uma altitude aproximada de 570 m e coordenadas geograficas

de 9°15'43,2” de latitude sul e 37°56'16,8” de longitude oeste. O acesso a partir de
7
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Maceio é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR-101, AL220 e AL-145,

com percurso em torno de 304 km.

3.2 ASPECTOS FISIOGRAFICOS

O municipio de Agua Branca esta inserido em parte de sua area, na unidade
geoambiental da Depressdo Sertaneja (cerca de 70 %), que representa a paisagem
tipica do semiarido nordestino, caracterizada por uma superficie de pediplanagéo
bastante mondtona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por vales
estreitos, com vertentes dissecadas. Elevagdes residuais, cristas e/ou outeiros
pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos
de erosdo que atingiram grande parte do sertdo nordestino. O restante de sua area
esta inserida na unidade geoambiental do Planalto da Borborema (cerca de 30%)’,
formada por macigos e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros,
apresentando relevo geralmente bastante movimentado, com vales profundos e
estreitos. A vegetagdo € basicamente composta por Caatinga Hiper xerofila com
trechos de Floresta Caducifélia. O clima € do tipo Tropical Semiarido, com chuvas de
verdo. O periodo chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A precipitacao
média anual é de 431,80 mm. Com respeitos aos solos, nos patamares compridos e
baixas vertentes do relevo suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados,
fertilidade natural média e problemas de sais; topos e altas vertentes, os solos Brunos
ndo Calcicos, rasos e fertilidade natural alta; topos e altas vertentes do relevo ondulado
ocorrem os Podzdlicos, drenados e fertilidade natural média e as elevagbes residuais

com os solos Litolicos, rasos, pedregosos e fertilidade natural media.

3.3 GEOLOGIA

8
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O municipio de Agua Branca encontra-se geologicamente inserido na
Provincia Borborema, abrangendo rochas do embasamento gnaissico-migmatitico,
datadas do Arqueano ao Paleoproterozdico e a sequéncia metamorfica oriunda de
eventos tectdnicos ocorridos durante o Meso e NeoProterozoico. A provincia esta aqui
representada pelos litétipos do Complexo Belém do S&o Francisco e Suite
Shoshonitica Salgueiro/Terra Nova. O Complexo Belém do S&o Francisco (MP3bf),
esta ali constituido por leuco-oriognaisses tonalitico-granodioriticos migmatizados e
enclaves de supracrustais. A Suite Shoshonitica Salgueiro/Terra Nova (NP3g3sh),

engloba biotita hornblenda quartzo monzodioritos a granitos.

[
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Figura 06: Mapa Geologico
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4. ARQUITETURA
4.1 OBJETIVOS

4.1.1 GERAL

A Casa de Mel é o local destinado a extracéo, decantagdo e envase
do mel a granel (em baldes ou tambores), devendo sua localizagdo e construcao
atender as determinacbes estabelecidas pelo Ministério de Agricultura, Pecuaria e

Abastecimento,
4.1.2 ESPECIFICOS

Fornecer ao mercado um produto de qualidade com critérios de
seguranca e uso de boas préticas agricolas, visto que as diversas operagdes que
compdem o sistema de produgdo do mel, algumas oferecem riscos a salde do
trabalhador, do consumidor € & qualidade do produto, seja pela presenca de
microrganismos nocivos ou substancias deteriorantes do mel.

Para que a comunidade atendida possa ter uma melhoria de
qualidade de vida com a Casa de Processamento de Mel do Municopio de Agua
Branca, 2 mesma devera atender aos seguintes orientagoes :

a. Ser higienizada antes e apds o seu uso, devendo o apicultor
observar as recomendagbes deste procedimento para
assegurar sua eficiéncia.

b. Ter os equipamentos € 0 ambiente da casa secos no inicio
dos trabalhos para evitar o risco de aumento da umidade do

mel durante seu processamento.

10
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c.  Observar para que 0S manipuladores que irao realizar 0s

m estar de banho tomado, com uniformes limpos €

trabalhos na casa do mel deve
adequados ao trabalho com alimento (gorro, mascaras, jaleco, calca e botas). E
inamento de boas préaticas

necessario que todos os manipuladores tenham recebido trei

ulagéo do produto e estejam conscientes da sua importancia na garantia da

qualidade. N&o é admitida a participagéo de manipuladores que

na manip

producdo do mel com
tenham chegado do trabalho de campo € ndo tenham realizado sua higiene pessoal e

nem daqueles que nao estejam trajados adequadamente para a manipulagdo na casa

do mel.
d. Observar para que as melgueiras recebidas na unidade de

extragdo devem ser colocadas em uma 4rea destinada a recepgdo, onde recebem uma

limpeza externa, para retirada de sujidades.

4.2 JUSTIFICATIVA

Para a definicdo, dimensionamento dos ambientes e materiais a
serem escolhidos para elaboragdo do partido arquitetdnico, foram feitas visitas
técnicas e estudo das legislacbes vigentes quanto a procedimentos técnicos e
de vigilancia sanitaria. Os acabamentos dos ambientes serdo melhor detalhados na
eas especificagdes técnicas junto com o projeto basico.

As fotos a seguir foram retiradas por técnicos da empresa 2a7
solugbes em bim, na visita a casa de mel em Vigosa/AL, ao apidrio Princesa das
Matas, planejada pelo engenheiro agrénomo, Pedro Acioli, em 20/02/2021, para
conhecimento in loco de todo processo de produgao.

Foi observado principalmente,o sistema gavetdo, criado por Pedro
Acioli, que recebeu o Prémio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas de
Alagoas. O gavetdo permite que 08 quadros sejam separados da melgueira, 0 que

evita a contaminaco dentro da casa onde se extrai e envasa o mel.
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Figura 07: Detalhe do gavetao extenamente (Recepgéo)
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)

.,Af . ' ,‘ p o i~ _-., | . 5
Figura 08; Detalhe do gavetdo area interna (Sala de processamento)
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)
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Figura 09:Sala de processamento
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)

Figura 10:Sala de dcntagéo e envase
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)

2 a 7 Solugdes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajucara,
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Figura 11 :Termémetro na sala de processamento para controle de temperatura
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)

Figura 12 :Passagem de mb;ajagens para area de envasamento
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)
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Fig}uré 13 :Saida do produto
Fonte: 2a7SolucoesBIM (20/02/2021)

4.3 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Com o intuito de promover a produgdo, embalagem e venda de mel,
esta sendo proposto o projeto de uma Casa de Mel com area total de 103,68m2 A
proposta projetual sera localizada no Povoado da Tabela, em terreno situado de frente
com AL-135, ao fundo, lado direito e lado esquerdo com propriedade da propria
prefeitura na Zona Rural, no municipio de Agua Branca, estado de Alagoas, com area

total de 1.200,00m?, sendo 40,00m de comprimento por 30,00m de largura.
4.3.1 DESCRICAO DA CASA DE MEL

O projeto foi elaborado de maneira que o fluxo de operagtes possa ser
realizado em condigdes higiénico-sanitarias adequadas, desde a chegada da matéria-
prima, durante o processo de produgao, até a obtencdo do produto final de forma a

15
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evitar operagdes suscetiveis de causar contaminagéo cruzada. O projeto contempla
questdes de organizagdo espacial, buscando uma boa funcionalidade do processo
produtivo e garantindo a qualidade do produto.

O programa de necessidades foi elaborado de acordo com o fluxo
estudado e dimensionado para o funcionamento dos equipamentos necessarios para a

producio do mel.

Recepcio das melgusiras

Desoperculacho

CentrHugacao

Filtragem da mel

Dacantacio

Armazenamento
do produto acabads

Expadicho

Figura 14: Fluxo produgédo de mel

16
2 a 7 Solugdes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N°22, pajucara, \
CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54 ‘ “g\nb
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.om - si\l\%\ 1\(,;“\‘”
Fone: (82) 98171-3718 Y &) \\&sse'le&ﬁe s

Lot B i O a0kt



== = Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5% Superintendéncia Regional

4.3.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES

Ambiente Area
ALMOXARIFADO 4,938 m?
CARGA E DESCARGA 7,229 m?
ESCRITORIO 6,877 m?
HIGIENIZACAO 20,469 m?
RECEPCAO 9,126 m?
SALA DE DECANTACAO E ENVASE 17,014 m?
SALA DE EMBALAGENS 2,725 m?
SALA DE ESTOCAGEM E EXPEDICAO | 4,569 m*
SALA DE PROCESSAMENTO 12,335 m?
WC/ VEST. FEM. 6,721 m?
WC/VEST. MASC. 6,713 m?
Total Geral 98,716 m?

Figura 15: Quadro de areas

O partido arquitetonico foi dividido em dois blocos: O primeiro onde
serd realizado o processamento do mel e o segundo um bloco de apoio administrativo.

Priorizando a higiene, foi criado apenas uma entrada para o interior
da casa de mel, passando pela higienizagdo, com a lavagens das méos e lava botas. A
casa de mel também sera construida em dois niveis com diferenga de 0,40m para
facilitar o transporte do mel centrifugado da sala de processamento para sala de
decantagéo e envase através da janela de correr.

O acesso do interior da casa de mel com a area exierna se dara
apenas por janelas tipo guilhotina onde sera transportado o mel ja embalado para sala
de estocagem e expedigdo e posterior saida através do terrago de carga e descarga.

O bloco administrativo contard com um escritorio, almoxarifado e
banheiros acessiveis.

A Casa de mel contém rampas de acesso, tanto para a entrada de

funcionarios quanto para passagem de nivel no seu interior.
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Também para a facilidade da higienizagéo, todo o forro sera em
réguas de PVC, paredes revestidas de ceramicas aplicadas na diagonal, piso em

ceramica e luminarias colocadas em paredes.

< W
’ g

—
2 e \
. . :‘SC %
y P X
\ A |
) Pk Y
= A * et
N P 5 ’
- "
A@E—;“
E
= U
D t
3 HENOA

/o

T

=f
| Aw:':%ﬂém :
LEGENDA DE FLUXO 4 H \\
ﬁ ol S ETERSE
e Bt
T~ =
Figura 16: Estudo de fluxo pessoas/ materiais
4.3.3 EQUIPAMENTOS
a. Garfo desoperculador: Utilizado para a retirada dos opérculos dos
favos.
b. Mesa desoperculadora: Utilizado na desoperculagéo dos favos de
mel.

c. Centrifuga: Retira 0 mel dos alvéolos por meio de movimento de

rotagdo em torno de seu proprio eixo (forga centrifuga).
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d. Peneiras: Filtra as sujeiras presentes no mel provenientes do
processo de desoperculagdo e centrifugagao.

e. Baldes: Recebe o mel centrifugado e realiza o transporte do mel
até o decantador.

f Decantador; Armazena o mel ja centrifugado e filtrado,

promovendo a separacgéo das sujidades ainda presentes no mel.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Em caso de divergéncias entre as informagdes existentes no Projeto € Memorial

Descritivo com o Orgamento, deverdo prevalecer as informagdes contidas no

Orgamento.
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DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA
CASA DE MEL
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Diagndstico da estrutura

Distribuigéio das cargas verticais

Agiio Carregamentos (tf) | Percentual (%)
Pcso proprio 55.59 44.0
Adicional 59.91 47.5
Acidental 10.74 8.5
TOTAL 126.24 100.0

Distribuicio das cargas verticais

M Adicional
M Peso prop
© Acidental
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Relacdo de carga por drea
Pavimento Carregamentos (tf) Area (m?) Cargaliirea (kgf/m?)
Coberta 75.85 107.43 706.05
Baldrame 50.39 - -
TOTAL 126.24 107.43 1175.13
Estabilidade global
[ Pardmetro
. 1.09
Gama-2 (lim 1.10)
gcn:l)gcamento méximo dos pilares 0.44
E;sl)gcamento médio dos pilares 0.29
Deslocamento maximo dos pilarcs* / 171035
Htotal
Deslocamento médio dos pilares* /
Htotal 1/1605

* Deslocamento dos pilares do tltimo pavimento

Parimetro Madximo Direcio
Deslocamento horizontal -0.15
(cm) (lim 0.27) Veribo Y-

Processo P-Delta - Deslocamento no topo da edificagiio

Carregamento Inicial Final Variagio
Acidental 0.01 0.01 4.84%
Vento X+ 0.16 0.17 3.86%
Vento X- 0.16 0.17 3.86%
Vento Y+ 0.75 0.81 7.78%
Vento Y- 0.75 0.81 7.78%
Desaprumo X+ 0.05 0.05 4.08%
Desaprumo X- 0.05 0.05 4.08%
Desaprumo Y+ 0.09 0.10 8.19%
Desaprumo Y- 0.09 0.10 8.19%

Anilise dindmica das lajes

27

Pavimento Frequéncia (Hz Limite (Hz)
Coberta 7.222 4.000
Baldrame - -

Rua Epaminondas Gracindo N222, Pajugara, CXPST 111
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indices de consumo de materiais

Consumo por volume de

Elemento Consumo por drea it

eme Concreto Forma Ago Forma Ago
(m*m?) | (m*m?) (kg/m?) (m*m3) (kg/md)
Vigas 0.08 1.38 6.87 16.60 82.78
Pilares 0.04 0.78 5.37 19.05 130.52
Lajes 0.07 0.05 0.77 0.77 11.24
Lajcs PM 0.00 0.00 0.57 - -
Fundacdes 0.03 0.13 0.98 4.42 32.77
TOTAL 0.22 2.35 14.55 10.54 65.40
Espessura média do projeto 22.2 cm
Resumo de custos
Relagiio custo por material (RS)
Elemento Material Execu¢io Total

Ac 7365.46 457544 11940.90

Concreto 5841.04 2273.36 8114.40

Formas 12494.17 16355.48 28849.65

Laje pré-fabricada 776.16 2038.36 2814.52

Blocos de
enchimento 1460.10 0.00 1460.10
TOTAL 27936.92 25242.65 53179.57
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Distribui¢do do custo por origem

¥ Formas

W Aco

~ Concreto

W Laje pre-fabricada

W Blocos de enchimento

Relagdo custo por dreca (R$/m?)

Pavimento Material Execucio Total
Coberta 149.73 134.87 284.60
TOTAL 260.05 234.97 495.01

Relagiio custo por elemento (RS)

Elemento Material Execuciio Total Média
Vigas 12744.84 11316.85 24061.69 650.32
Pilares 8126.45 8669.89 16796.34 494.01
Lajes 4712.40 3492.96 8205.36 211.71
Fundagdes 2353.24 1762.95 4116.19 242.13
TOTAL 27936.92 25242.65 53179.57 548.24
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Distribui¢do do custo por elemento

B Vigas
W Pilares
© Lajes
¥ Fundagdes
Dimensionamento dos elementos
Elementos de conereto
Pavimento Elementos Com sucesso Com avisos Com erros
| Vigas 10 4 0
Coberta | Lajes 2 7 0
Pilares 15 2 0
[ Vigas 1 12 0
Baldrame Sapatas 17 0 0
Pilares 3 14 0
Elementos com deslocamentos excessives
Aceitabilidade sensorial - Visual (Lajes)
Pavimento Elemento Flecha (em) Relagiio Rotagiio Limites
L1 (vdo X) 1.65 1./180 -
1.2 (viio X) 1.63 L/213 -
Coberta L3 (viio X) 1.44 1./242 - L/250
L6 (viio X) 1.72 L/195 -
L9 (vio X) 0.66 L/88 -
Rua Epaminondas Gracindo N222, Pajugara, CXPST 111
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Efeitos estruturais em servigo - Apds a construgio do piso (Vigas)
Pavimento Elemento Flecha (cm) Relagiio Rotaciio Limites
Coberta V4 (vio 1) 0.78 1./590 - L./600
Efcitos estruturais em servico - Apos a construciio do piso (Lajes)
Pavimento Elemento Flecha (cm) Relaciio Rotaciio Limites
L1 (vio X) 0.92 L/323 -
L1 (vio Y) 0.92 L/586 -
L2 (véo X) 0.91 1./380 -
L2 (vio Y) 0.91 L/585 -
1.3 (vio X) 0.80 1./432 -
L3 (vio Y) 0.80 L/521 -
Coberta L6 (vio X) 0.96 1/348 = L/600
L6 (vdo Y) 0.96 L/508 -
L.7 (véo X) 0.57 L/553 -
L7 (véo Y) 0.57 L/582 -
L8 (vio X) 0.45 L/594 -
L9 (vio X) 0.36 L/161 -
Efeitos em clementos niio estruturais - Apoés a construcfio das paredes (Vigas)
Pavimento Elemento Flecha (cm) Relaciio Rotacido Limites
V2 (vio 1) 0.29 1./1535 -0.0020 L/500
Coberta V2 (vio 3) 0.22 L/549 -0.0026 10 mm
V5 (vao 1) 0.35 L/1309 -0.0021 0.0017 rad
V9 (vdo 1) 0.26 L/1672 0.0020
V1l (vido 1) 0.34 L/1437 -0.0020
V16 (vio 1) 0.56 L/325 0.0034 L/500
Baldrame V17 (véo 1) 0.22 L/1497 -0.0020 10 mm
V22 (vio 2) 1.31 L/410 0.0073 0.0017 rad
V23 (viio 1) 0.33 L/1407 0.0022
V23 (viio 2) 1.37 L/392 0.0076

> AT
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MEMORIAL DE CALCULO
CASA DE MEL
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Memorial de calculo
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CODEVASFB

Cargas verticais:

Peso proprio = 55.59 tf

Adicional = 5991 tf
Acidental = 10.74 tf
Total = 126.24 tf

Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
5% Superintendéncia Regional

Resumo de resultados

Area aproximada = 107.43 m?

Relagdo = 1175.13 kgf/m?

Deslocamento horizontal:

X+ = 0.03 cm (limite 0.27)

X-=10.03 cm (limite 0.27)

Y+ =0.15 cm (limite 0.27)

Y-=10.15 cm (limite 0.27)

Verificacdo de estabilidade (Gama-Z):

X+=1.07 (limite 1.10)
X-=1.03 (limite 1.10)
Y+=1.09 (limite 1.10)
Y-=1.08 (limite 1.10)

Analise de 2* ordem:

Processo P-Delta

Deslocamentos no topo da edificago:

2A7
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: Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

Acidental: 0.01 »» 0.01 (+4.84%)

Vento X+: 0.16 »» 0.17 (+3.86%)
Vento X-: 0.16 »» 0.17 (+3.86%)
Vento Y+: 0.75 »» 0.81 (+7.78%)
Vento Y-: 0.75 »» 0.81 (+7.78%)
Desaprumo X+: 0.05 »» 0.05 (+4.08%)
Desaprumo X-: 0.05 »» 0.05 (+4.08%)
Desaprumo Y+: 0.09 »» 0.10 (+8.19%)
Desaprumo Y-: 0.09 »» 0.10 (+8.19%)
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales

do Si#o Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Verificagdo da Estabilidade Global da Estrutura

Maior coeficiente Gama-Z

Combinagao: 1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+1 A4Q+1.2A+1.1 AS+0.72T1+0.84V3+0.84D3
Altura Carga Carga Deslocamento | Momento Momento
Pavimento relativa vertical horizontal horizontal 2a. ordem tombamento Gama-7Z
(cm) (tf) (tf) (em) | (kgf.m) (kgf.m)
Coberta 460.00 102.13 2.11 I 692.94 9726.66
Baldrame 100.00 69.05 0.06 0.20 140.33 61.54 . 1.09
TOTAL 833.27 75820 (m=110)
Limitacoes

Em estruturas com Gama-Z maior que 1.10 € necessario fazer a verificagdo dos efeitos de 2
ordem com a andlise P-Delta.

O Gama-Z é um parametro de estabilidade para avaliagdo de estruturas simétricas (tanto
geometria quanto carregamento) e edificagbes com mais de 4 pavimentos. Nos demais casos,
recomenda-se a verificagdo dos efeitos de 2* ordem com a andlise P-Delta.

Coeficiente Gama-Z por combinacio

Momento Momento
Combinagiio 2a. ordem tombamento Gama-Z
. (kgf.m) (kgfum)
1.3Gl+l.4G2+l.4S+0.98Q+].2A+1.lAS+0.72Tl+0.84V1+0.84D] 25791 442480 1.06
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V1+1.4D1 257.91 4424.80 106
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1. 1AS+0.72T1+0.84V2+0.84D2 90.89 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T1+0.84V2+1.4D2 90.89 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T1+0.84V3+0.84D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T1+0.84V3+1.4D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1. TAS+0.72T140.84V4+0.84D4 726.47 9788.20 1.08
13G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V4+1.4D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1 1AS+0.72T1+1.4V1+0.84D1 368.55 7374.67 1.05
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+H0.72T1+1.4V2+0.84D2 195.66 7374.67 1.03
i i.BGI+l.4GZ+1.4S+0.98Q+|.2A+].IAS+0.72TI+1.4V3+0.84D3 1303.05 16313.67 1.09
" 1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+]1 1AS+H0.72T1+1.4V4+0.84D4 1229.16 16313.67 1.08
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V1+0.84D1 257.91 4424.80 1.06
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1. 1ASH0.72T2+0.84V1+1.4D1 25791 4424.80 1.06
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V2+0.84D2 90.89 442480 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V2+1.4D2 90.89 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V3+0.84D3 799.94 9788.20 1.09
13G1+1.4G2+1.45+0.98Q7 1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V3+1.4D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1. TAS+0.72T2-+0.84V4+0.84D4 726.47 9788.20 1.08
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1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2-H).84V4+1.4D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1 1AS+0.72T2+1.4V1+0.84D1 368.55 7374.67 1.05
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.TAS+0.72T2+1 4V2+0.84D2 195.66 7374.67 1.03
1.3G1+1.4G2+1.4S+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V3-+0.84D3 1303.05 16313.67 1.09
1.3G1+1.4G2+1.45+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V4+0.84D4 1229.16 16313.67 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1A5+0.72T1+0.84V1+0.84D1 257.91 4424.80 1.06
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V1+1.4D] 25791 4424 .80 1.06
1.3G1+1.4G2+1 4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V2+0.84D2 90.89 4424 .80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V2 +1 A4AD2 L 90.89 4424 80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.48+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V3+0.84D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A-+1.1AS+0.72T1+0.84V3+1.4D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S8+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V4+0.84D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S5+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84 V4+1.4D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V1+0.84D1 368.55 7374.67 1.05
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V2+0.84D2 195.66 7374.67 1.03
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V3-+0.84D3 1303.05 16313.67 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V4+0.84D4 1229.16 16313.67 1.08
1.3G1+1.4G2-+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V1+0.84D1 25791 4424.80 1.06
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V1+1.4D1 25791 4424.80 1.06
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V2+0.84D2 90.89 4424 .80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V2+1.4D2 90.89 4424 .80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V3-H).84D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+).72T2+0.84V3+1.4D3 799.94 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V4+0.84D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1 48+1.2R+0.98Q+1.2A+ 1L1IAS+0.72T2+0.84V4+1.4D4 726.47 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.48+1 .2R+0.9_8Qf- 1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V1+0.84D1 368.55 7374.67 1.05
1.3G1+1.4G2+1.45+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V2+0.84D2 195.66 7374.67 1.03
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V3+0.84D3 1303.05 16313.67 1.09
1.3G1+1.4G2+1.48+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1.4V4-+).84D4 1229.16 16313.67 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+1.4Q+1,2A+1.1AS+0.72T1+0.84V 1+0.84D1 272.55 4424.80 1.07
1.3G1+1.4G2+1.48+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V2+0.84D2 91.84 4424 .80 1.02
1.3G1+1 4G2+1.4S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T1-+H0.84V3+0.84D3 833.27 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+).72T1-+0.84V4+0.84D4 75177 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V1+0.84D1 272.55 4424.80 1.07
1.3G1+1.4G2+1 4S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+H).72T2-+0.84V2-+0.84D2 91.84 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+1 2R +1.4Q+1.2A+1.1ASH0.72T2+0.84V3+0.84D3 833.27 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V4+0.84D4 751.77 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V1+0.84D1 272.55 4424.80 1.07
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+1.2A+1.1AS+H).72T1+0.84V2+0.84D2 91.84 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.45+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T140.84V3+0.84D3 833.27 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T140.84V4-+0.84D4 751.77 9788.20 1.08
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+).72T2+0.84V1+0.84D1 272.55 4424.80 1.07
1.3G1+1.4G2+1.48+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T2-H).84V2-+0.84D2 91.84 4424.80 1.02
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T2-+0.84V3+0.84D3 833.27 9788.20 1.09
1.3G1+1.4G2+1.4S+1.4Q+1.2A+1.1ASH).72T2+0.84V4+0.84D4 751.77 9788.20 1.08
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1 2AF1.1AS+0.72T1+0.84V1+0.84D1 182,11 4424.80 1.04
G1+G2+8+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V1+1.4D1 182.11 4424.80 1.04
G1-+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V2+0.84D2 79.80 4424 .80 1.02
G1+G2+8+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+0.84V2+1.4D2 79.830 4424 30 1.02
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A-+1.1AS-+H).72T1+0.84V3+0.84D3 605.30 9788.20 1.07
G1+G2+8+1.2R+0.98Q+1.2A+1. 1AS+0.72T1+0.84V3+1.4D3 605.30 9788.20 1.07
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1. 1ASH0.72T1+0.84V4+0.84D4 561.32 9788.20 1.06
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1ASH0.72T1+0.84V4+1.4D4 561.32 9788.20 1.06
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+H).72T1+1.4V1-+0.84D1 267.07 7374.67 1.04
GI1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+).72T1+1.4V2+0.84D2 163.01 7374.67 1.02
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V3+0.84D3 991.51 16313.67 1.06
G1+G2+S+1.2R+H0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T1+1.4V4-+0.84D4 947.39 16313.67 1.06
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V1+0.84D1 182.11 4424 80 1.04
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V1+1.4D1 182.11 4424 80 1.04
G1+G2+8+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V2+0.84D2 79.80 4424 .80 1 .02¥
GI+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+0.84V2+1.4D2 79.80 4424 .80 1.02
G1+G2+5+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2-+0.84V3+0.84D3 605.30 9788.20 1.07
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1ASH0).72T2+0.84V3+1.4D3 605.30 9788.20 1.07
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G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1. TAS+0.72T2+0.84V4-+0.84D4 561.32 9788.20 1.06
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V4+1.4D4 561.32 9788.20 1.06
G1+G2+5+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+1.4V1+0.84D1 267.07 7374.67 1.04
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1 AV2+0.84D2 163.01 7374.67 1.02
G1+G2+S+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+1 4V3+0.84D3 991.51 16313.67 1.06
GI1G2HS+1.2R+0.98Q+1.2A+1.1AS+0.72T2+I 4V4+0.84D4 947.39 16313.67 1.06
GI1+G2+S+12R+1.4Q+1.2A+1. TASH0.72T1+0.84V 1+0.84D1 194.83 4424.80 1.05
GI+G2+5+12R+1.4Q+1.2A+1.1AS+0.72T1 +0.84V2+0.84D2 81.06 4424.80 1.02
G1+G2+S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1 AS+0.72T1+0.84V3+0.84D3 637.45 9788.20 1.07
G1+G2+S+1 2R+1.4Q+1.2A+1 1AS+0.72T1+0.84V4+0.84D4 587.19 9788.20 1.06
G1+G2+S+1.2R+1.4Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2+0.84V1+0.84D1 194.83 4424.80 1.05
G1+G2+S+1 2R+1.4Q+1.2A+1.1 AS+0.72T2-+0.84V2+0.84D2 81.06 4424.80 1.02
G1+G2+S+1.2R:+1.4Q+1.2A+1. 1AS+0.72T2+0.84V3+0.84D3 637.45 9788.20 1.07
G1+G2+S+1.2R+1.4Q+1.2A+1. TAS+0.72T2+0.84V4+0.84D4 587.19 9788.20 1.06
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
| CODEVASF E Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Deslocamentos Horizontais Devido a A¢ao do Vento

Verificagdes X+ | X- Y+ [ Y-
Altura total da edificacdo (cm) 460.00
Deslocamento limite (cm) 0.27
Deslocamento caracteristico (cm) 0.09 -0.09 0.50 -0.50
2 0.30 0.30 0.30 0.30

Rua Epaminondas Gracindo N222, Pajugara, CXPST 111
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Deslocamento combinagdes 0.03 -0.03 0.15 0.15
frequentes (cm)
Deslocamento combinagdes " P
Pavimento Altura frequentes (cm) Diferenga (cm) Limite
(vm) T T v v o % [ % v |
Coberta 360.00 0.03 -0.03 0.15 -0.15 0.02 -0.02 0.10 -0.10 0.42
Baldrame 100.00 0.01 -0.01 0.05 -0.05 0.01 -0.01 0.05 -0.05 0.12
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S#o Francisco e do Parnaiba
5° Superintendéncia Regional

CODEVASFB

Analise da Nio Linearidade Geométrica pelo Processo P-Delta

Acidental
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Baldrame 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variag#o no deslocamento do topo da edificagdo: 4.84%
Vento X+
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a. + 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.16 0.00 0.17 0.00 1.14 0.00 1.17 0.00
Baldrame 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00
Variago no deslocamento do topo da edificagdo: 3.86%
Vento X~
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a. + 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta -0.16 0.00 -0.17 0.00 -1.14 0.00 -1.17 0.00
Baldrame -0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.03 0.00 -0.06 0.00
Variagéo no deslocamento do topo da edificagdo: 3.86%
Vento Y+
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem 1a. ordem 1a. -+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.00 0.75 0.00 0.81 0.00 2.52 0.00 2.68
Baldrame 0.00 0.24 0.00 0.27 0.00 0.07 0.00 0.19
Variag#o no deslocamento do topo da edificagdo: 7.78%
Vento Y-
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.00 -0.75 0.00 -0.81 0.00 -2.52 0.00 -2.68
Baldrame 0.00 -0.24 0.00 -0.27 0.00 -0.07 0.00 -0.19
Rua Epaminondas Gracindo N222, Pajugara, CXPST 111
w CNPJ: 39.438.410/0001-54
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com BIM LTDA
: 2 A7 SMGHES R lcane
Fone: (82) 98171-3718 Robeﬂa Pessga e:m
in Ger
SM&E A 021 0684006

£nQ. Civit -



CODEVASF &

Variaciio no deslocamento do topo da edificaggio: 7.78%

Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Desaprumo X+
Deslocamentos horizontais médios (em) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a. + 2a. ordem 1a. ordem l1a. + 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.05 0.00 0.05 0.00 0.26 0.00 0.27 0.00
Baldrame 0.02 0.00 0.02 0.00 0.17 0.00 0.18 0.00
Variagéo no deslocamento do topo da edificaggo: 4.08%
Desaprumo X-
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem 1a. ordem la.+ 2a. ordem
| Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta -0.05 0.00 -0.05 0.00 -0.26 0.00 -0.27 0.00
Baldrame -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.17 0.00 -0.18 0.00

Variagéo no deslocamento do topo da edificagéo: 4.08%

Desaprumo Y+
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicado (tf)
Pavimento 1a. ordem 1a. + 2a. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.00 0.09 0.00 0.10 0.00 0.26 0.00 0.27
Baldrame 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.17 0.00 0.20
Variagio no deslocamento do topo da edificaggo: 8.19%
Desaprumo Y-
Deslocamentos horizontais médios (cm) Esforgo aplicade (tf)
Pavimento la. ordem 1a. + Za. ordem 1a. ordem 1a.+ 2a. ordem
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y
Coberta 0.00 -0.09 0.00 -0.10 0.00 -0.26 0.00 -0.27
Baldrame 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.17 0.00 -0.20
Variagdo no deslocamento do topo da edificago: 8.19%
Rua Epaminondas Gracindo N222, Pajugara, CXPST 111
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

Imperfeicdes geométricas globais

Pardmetros
Altura total da cdificagiio
(cm) 460.00
N° de pilares continuos 17
Combinagdo vertical G1+G2+A+Q
Tipo de estrutura Estruturas usuais
Angulo adotado 1/295
Carga aplicada Deslocamento
Pavimento veftiae:gl?t 9 (tf) (cm)
X Y X Y
Coberta 75.85 0.26 0.26 0.05 0.09
Baldrame 50.39 0.17 0.17 0.02 0.04
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional

Relatério de Esforcos nas Fundagoes por Elementos

Fundagiio S1
Combinsclie N Mx My Vx Vy Mt

: s ) | (kgfm) | (kgfom) | (t0 (th | (kgffm)
Peso proprio (G1) 2.52 0.00 0.00 -0.02 0.09 0.00
Adicional (G2) 2.52 0.00 0.00 -0.07 0.35 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.36 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.26 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.26 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.22 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
Vento Y- (V4) -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00
Desaprumo X+ (D) -0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.06 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 5.07 0.00 0.00 -0.02 0.42 0.00
GI1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 5.51 0.00 0.00 -0.15 0.42 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 5.45 0.00 0.00 -0.08 0.51 0.00
G1+G2-+0.7Q+0.6V4+D4 5.14 0.00 0.00 -0.09 0.33 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 499 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 5.59 0.00 0.00 -0.17 0.42 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 5.53 0.00 0.00 -0.08 0.55 0.00
GI+G2+0.7Q+V4+0.6D4 5.05 0.00 0.00 -0.09 0.30 0.00
G1+G2+Dl 4.98 0.00 0.00 -0.06 0.44 0.00
G1+G2+D2 5.10 0.00 0.00 -0.10 0.44 0.00
G1+G2+D3 5.06 0.00 0.00 -0.08 0.45 0.00
G1+G2+D4 5.02 0.00 0.00 -0.08 0.42 0.00
GI1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 5.21 0.00 0.00 -0.03 0.41 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 5.60 0.00 0.00 -0.14 0.42 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 5.55 0.00 0.00 -0.08 0.50 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 5.25 0.00 0.00 -0.09 0.34 0.00
G1+G2+Q+D1 5.34 0.00 0.00 -0.06 0.42 0.00
GI1+G2+Q+D2 5.46 0.00 0.00 -0.11 0.42 0.00
GI1+G2+Q+D3 542 0.00 0.00 -0.09 0.43 0.00
GItG2+Q+D4 5.38 0.00 0.00 -0.09 0.40 0.00

Fundagiio S2
Combinagiio N Mx My vz vy ol

(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 2.52 0.00 0.00 0.02 0.09 0.00
Adicional (G2) 2.70 0.00 0.00 0.07 0.38 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.36 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.26 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.26 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.22 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
Vento Y- (V4) -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) -0.06 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00

Desaprumo Y+ (D3) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 A

4
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Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
5* Superintendéncia Regional

Desaprumo Y- (1D4) -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 5.69 0.00 0.00 0.15 0.45 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 5.25 0.00 0.00 0.02 0.45 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 5.63 0.00 0.00 0.08 0.54 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+DA4 5.31 0.00 0.00 0.09 0.36 0.00
G1+G210.7Q+V1-+0.6D1 5.71 0.00 0.00 0.17 0.45 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 5.17 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 5.71 0.00 0.00 0.08 0.58 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 5.23 0.00 0.00 0.09 0.32 0.00
G1+G2+D1 5.28 0.00 0.00 0.10 0.46 0.00
G1+G2+D2 5.15 0.00 0.00 0.06 0.46 0.00
G1+G2+D3 5.24 0.00 0.00 0.08 0.48 0.00
G1+G2+D4 5.19 0.00 0.00 0.08 0.45 0.00
G1+G2+Q+0.6V1-+0.6D1 5.77 0.00 0.00 0.14 0.44 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 5.38 0.00 0.00 0.03 0.44 0.00
G1+G2+Q-+0.6V3+0.6D3 5.73 0.00 0.00 0.08 0.52 0.00
G1+G2+Q+0.6V4-+0.6D4 5.43 0.00 0.00 0.09 0.36 0.00
G1+G2+Q+D1 5.64 0.00 0.00 0.11 0.44 0.00
G1+G2+Q+D2 5.52 0.00 0.00 0.06 0.44 0.00
G1+G2+Q+D3 5.60 0.00 0.00 0.09 0.46 0.00
G1+G2+Q+D4 5.56 0.00 0.00 0.09 0.43 0.00
Fundacdo S3
. N Mx My Vx Vy Mt

Combinagdo @ | (gtm) | (gfm) | @ | @D | (kgfm)

Peso proprio (G1) 2.19 0.00 0.00 0.00 0.03 0.
Adicional (G2) 2.88 0.00 0.00 -0.24 0.09 0.00
Solo (8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.33 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.10 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.38 0.00 0.00 0.02 0.15 0.00
Vento Y- (V4) -0.38 0.00 0.00 -0.02 -0.15 0.00
Desaprumo X+ (D1) -0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.03 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T'1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragiio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 5.21 0.00 0.00 -0.17 0.13 0.00
G1+G240.7Q+0.6V2+D2 5.39 0.00 0.00 -0.28 0.12 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 5.58 0.00 0.00 -0.20 0.24 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 5.02 0.00 0.00 -0.24 0.01 0.00
G1+G2-+0.7Q+V1+0.6D1 5.18 0.00 0.00 -0.16 0.13 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 5.42 0.00 0.00 -0.29 0.12 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 5.71 0.00 0.00 -0.20 0.29 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 4.89 0.00 0.00 -0.25 -0.04 0.00
G1+G2+D1 5.04 0.00 0.00 -0.22 0.12 0.00
G1+G2+D2 5.10 0.00 0.00 -0.26 0.12 0.00
G1+G2+D3 5.12 0.00 0.00 -0.24 0.15 0.00
G1+G2+D4 5.02 0.00 0.00 -0.25 0.09 0.00
G1+G2:+Q+0.6V1+0.6D1 5.32 0.00 0.00 -0.17 0.13 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 547 0.00 0.00 -0.26 0.12 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 5.65 0.00 0.00 -0.20 0.23 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 5.14 0.00 0.00 -0.23 0.02 0.00
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G1+G2+Q+D1 5.37 0.00 0.00 -0.19 0.13 0.00
G1+G2+Q+D2 5.43 0.00 0.00 -0.24 0.12 0.00
G1+G2+Q+D3 5.45 0.00 0.00 -0.21 0.15 0.00
G1+G2+Q+D4 5.34 0.00 0.00 -0.22 0.10 0.00
Fundagiio S4
Combinsgho N Mx My Vx Vy Mt
) (tf) (kgf.m) (kgfum) (tf) (tH (kgf/m)
Peso proprio (G1) 3.60 0. 0.00 -0.05 0.01 0.00
Adicional (G2) 4.27 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.06 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00
Vento Y- (V4) -0.06 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y-+ (D3) 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+H0.7Q+H0.6V1+D1 8.39 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00
G1+G2-+0.7Q+0.6V2+D2 8.39 0.00 0.00 -0.23 0.01 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 8.43 0.00 0.00 -0.12 0.02 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 8.35 0.00 0.00 -0.16 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 8.39 0.00 0.00 -0.03 0.01 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 8.39 0.00 0.00 -0.25 0.01 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 8.45 0.00 0.00 -0.12 0.02 0.00
G1:+G2-+0.7Q+V4+0.6D4 8.33 0.00 0.00 -0.16 0.00 0.00
G1+G2+D1 7.87 0.00 0.00 -0.10 0.01 0.00
G1+G2+D2 7.87 0.00 0.00 -0.17 0.01 0.00
G1+G2+D3 7.88 0.00 0.00 -0.13 0.02 0.00
G1+G2+D4 7.86 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 8.61 0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 8.61 0.00 0.00 -0.22 0.01 0.00
G1+G2+Q+).6V3+0.6D3 8.65 0.00 0.00 -0.12 0.02 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 8.57 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00
G1+G2+Q+D1 8.61 0.00 0.00 -0.10 0.01 0.00
G1+G2+Q+D2 8.61 0.00 0.00 -0.18 0.01 0.00
G1+G2+Q+D3 8.62 0.00 0.00 -0.13 0.01 0.00
G1+G2+Q+D4 8.60 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00
Fundagio S5
Combinagiio N e My Vx vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (kgf/m)

Peso proprio (G1) 3.24 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
Adicional (G2) 3.97 0.00 0.00 0.27 0.15 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.63 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.11 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.42 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00
Vento Y- (V4) -0.42 0.00 0.00 -0.01 -0.12 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) -0.03 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y-+ (D3) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
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Desaprumo Y- (D4) -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2-+0.7Q+0.6V1-+DI 7.75 0.00 0.00 0.31 0.15 0.00
G1+G2+).7Q+0.6V2+D2 7.55 0.00 0.00 0.20 0.15 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 7.95 0.00 0.00 0.26 0.24 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 7.34 0.00 0.00 0.25 0.06 0.00
GI+G2+0.7Q+V1+0.6D1 778 | 0.00 0.00 0.32 0.15 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 7.52 0.00 0.00 0.19 0.15 0.00
G1+G24+0.7Q+V3+0.6D3 8.10 0.00 0.00 0.27 0.28 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 7.20 0.00 0.00 0.24 0.02 0.00
G1+G2+Dl1 7.24 0.00 0.00 0.30 0.16 0.00
G1+G2+D2 7.17 0.00 0.00 0.26 0.16 0.00
G1+G2+D3 7.26 0.00 0.00 0.28 0.18 0.00
G1+G2+D4 7.15 0.00 0.00 0.28 0.14 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6DI 7.92 0.00 0.00 0.29 0.15 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 7.75 0.00 0.00 0.20 0.15 0.00
G1+G2+Q+0.6V3-+0.6D3 8.12 0.00 0.00 0.25 0.23 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 7.55 0.00 0.00 0.24 0.07 0.00
G1+G2+Q+D1 7.87 0.00 0.00 0.27 0.15 0.00
G1+G2+Q+D2 7.80 0.00 0.00 0.22 0.15 0.00
G1+G2+Q+D3 7.89 0.00 0.00 0.25 0.17 0.00
G1+G2+Q+D4 7.78 0.00 0.00 0.24 0.13 0.00
Fundagiio S6
N Mx My Vx Vy Mt

Combinaghe @ | gfm) | gtm) | @n | @D | (gfim)
Peso proprio (G1) 4.30 0.00 0.00 -0.02 -0.06 0.00
Adiciona!LG2) 4.64 0.00 0.00 -0.03 -0.16 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.83 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.27 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.27 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
Vento Y- (V4) -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00
Desaprumo X+ (D1) -0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.06 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressao (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 9.31 0.00 0.00 0.00 -0.22 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 975 0.00 0.00 -0.13 -0.22 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 9.57 0.00 0.00 -0.06 -0.06 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 9.48 0.00 0.00 -0.07 -0.37 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 9.22 0.00 0.00 0.02 -0.22 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 9.83 0.00 0.00 -0.15 -0.22 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 9.59 0.00 0.00 -0.06 0.01 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 9.46 0.00 0.00 -0.07 -0.44 0.00
G1+G2+DI 8.89 0.00 0.00 -0.03 ~0.22 0.00
G1+G2+D2 9.00 0.00 0.00 -0.08 -0.22 0.00
G1+G2+D3 8.95 0.00 0.00 -0.06 -0.19 0.00
G1+G2+D4 8.94 0.00 0.00 -0.06 -0.25 0.00
G1+G2+Q+0.6Vi+0.6D1 9.58 0.00 0.00 -0.01 -0.21 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 9.97 0.00 0.00 -0.13 -0.21 0.00
G1+G2+Q+0.6V3-+0.6D3 9.82 0.00 0.00 -0.07 -0.07 0.00

G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 9.74 0.00 0.00 -0.07 -0.36
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[ GIHG2HQDI 9.72 0.00 000 004 -021 0.00
{ GlH+G2+HQ+D2 9.84 0.00 0.00 -0.09 -0.21 0.00
T GIHHG2HQHD3 9.78 0.00 0.00 -0.07 -0.19 0.00
T GIHG2rQHDA 9.77 000 000 -0.07 -0.24 0.00
- Fundagio S7
Coibinuclo N Mx My Vx Vy Mt
: $ (tf) (kgfm) | (kgfm) (tf) (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 4.30 0.00 0.00 0.02 -0.06 0.00
Adicional (G2) 5.05 0.00 000 0.03 -0.13 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.83 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.27 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.27 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
Vento Y- (V4) -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) -0.06 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
Desaprumo Y1 (D3) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressiio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (TT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragao (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6VI+DI 10.15 0.00 0.00 0.13 -0.19 0.00
G1+G2+0.7Q0+0.6V2+D2 9.72 0.00 0.00 0.00 -0.19 0.00
GIHG2H0.7Q+0.6V3 D3 9.98 0.00 0.00 0.06 -0.03 0.00
G1+G240.7Q+0.6VA+D4 9.89 0.00 0.00 0.06 -0.34 0.00
GIHG240.7Q+V1+0.6D1 10.24 0.00 0.00 0.15 -0.19 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+H).6D2 9.63 0.00 0.00 -0.02 -0.19 0.00
G1HG240.7Q+V3+0.6D3 10.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.0D4 9.87 0.00 0.00 0.06 -0.41 0.00
G1HG2+D1 9.41 0.00 0.00 0.08 -0.19 0.00
G1HG21D2 9,29 0.00 0.00 0.03 -0.19 0.00
B G1+G2+D3 9.36 0.00 0.00 0.05 -0.16 0.00
G1+G2+D4 9.35 0.00 0.00 0.05 -(.22 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 10.38 0.00 0.00 0.12 -0.19 0.00
G1+G2+QH0.6V2+0.6D2 9.99 0.00 0.00 0.01 -0.19 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 10.22 0.00 0.00 0.07 -0.04 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 10.14 0.00 0.00 0.07 -0.33 0.00
G14+G2+Q+DI1 10.24 0.00 0.00 0.09 -0.19 0.00
G1+G2+HQ+D2 10.13 0.00 0.00 0.04 -0.19 0.00
G1+G2+Q+D3 10.19 0.00 0.00 0.07 -0.16 0.00
GI1+G2+Q+D4 10.18 0.00 0.00 0.07 -0.21 0.00
Fundaciio S8
Combinagio N Mx My Vx Vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgf.m) (t (tf) (kgf/m)
Peso proprio (G1) 444 0.00 0.00 0.11 0.05 0.00
Adicional (G2) 6.18 0.00 0.00 -0.27 0.09 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.97 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.13 0.00 0.00 0.07 0.01 0.00
Vento X-(V2) 0.13 0.00 0.00 -0.07 -0.01 0.00
Vento Y+ (V3) 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.23 0.00
Vento Y- (V4) -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.23 0.00
" Desaprumo X+ (D) -0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.04 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 |
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Desaprumo Y- (D4) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D] 11.19 0.00 0.00 -0.02 0.15 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 1143 0.00 0.00 -0.17 0.14 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 11.32 0.00 0.00 -0.10 0.32 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 1130 0.00 0.00 -0.09 -0.03 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 11.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 11.47 0.00 0.00 -0.19 0.14 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 1133 0.00 0.00 -0.11 0.40 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 11.29 0.00 0.00 -0.08 -0.11 0.00
G1+G2+D1 10.59 0.00 0.00 -0.13 0.15 0.00
G1+G2+D2 10.67 0.00 0.00 -0.20 0.14 0.00
G1+G2+D3 10.63 0.00 0.00 -0.17 0.18 0.00
G1+G2+D4 10.63 0.00 0.00 -0.16 0.10 0.00
G1+G2+Q+0.6VI1+0.6D1 11.50 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
G1+G2+Q+0.6V2-+0.6D2 11.70 0.00 0.00 -0.13 0.14 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 11.62 0.00 0.00 -0.07 0.31 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 11.59 0.00 0.00 -0.06 -0.01 0.00
G1+G2+Q+D1 11.56 0.00 0.00 -0.03 0.15 0.00
G1+G2+Q+D2 11.64 0.00 0.00 -0.10 0.14 0.00
GI1+G2+Q+D3 11.60 0.00 0.00 -0.07 0.19 0.00
G1+G2+Q+D4 11.60 0.00 0.00 -0.06 0.11 0.00
Fundacio S9
5 P N Mx My Vx Vy Mt

Combinashe @ | grm) | kgtm) | @0 | @D | (kgfim)
Peso praprio (G1) 6.55 0.00 0.00 -0.11 0.05 0.00
Adicional (G2) 7.40 0.00 0.00 -0.08 0.25 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 1.80 0.00 0.00 -0.06 -0.01 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.03 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.03 0.00 0.00 -0.11 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) 0.45 0.00 0.00 -0.02 0.15 0.00
Vento Y- (V4) 045 0.00 0.00 002 -0.15 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) -0.01 0.00 0.00 004 0.0 0.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura | (T'1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 15.23 0.00 0.00 -0.12 0.30 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 15.18 0.00 0.00 -0.34 0.30 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 15.54 0.00 0.00 -0.25 0.42 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 14.88 0.00 0.00 -0.22 0.18 0.00
G1+G2+0.7Q+V 1+0.6D1 15.24 0.00 0.00 -0.10 0.30 0.00
G1+G2+0.7Q+V2:+0.6D2 15.17 0.00 0.00 -0.37 0.30 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 15.69 0.00 0.00 -0.25 0.47 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 14.72 0.00 0.00 -0.21 0.13 0.00
G1+G2+D1 13.96 0.00 0.00 -0.15 0.30 0.00
G1+G2+D2 1394 0.00 0.00 -0.24 0.30 0.00
G1+G2+D3 14.01 0.00 0.00 -0.19 0.33 0.00
G1+G2+D4 13.89 0.00 0.00 -0.19 0.27 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 15.77 0.00 0.00 -0.16 0.30 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 15.72 0.00 0.00 -0.34 0.29 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 16.05 0.00 0.00 -0.26 0.40 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 15.44 0.00 0.00 -0.24 0.19 0.00
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G1+G2+Q+DI 15.76 0.00 0.00 -0.21 0.30 0.00
G1+G2+Q+D2 15.74 0.00 0.00 -0.29 0.29 0.00
G1+G2+Q+D3 15.81 0.00 0.00 -0.25 0.32 0.00
G1+G2+Q+D4 15.68 0.00 0.00 -0.25 0.27 0.00
Fundagiio S10
Combinacido N Mx My vx vy Mt
¥ (th (kgfom) | (kgfm) | (D (t | (kgffm)
Peso proprio (G1) 4.25 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.00
Adicional (G2) 4.32 0.00 0.00 0.36 -0.11 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 1.02 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.05 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) -0.08 0.00 0.00 0.04 0.12 0.00
Vento Y- (V4) 0.08 0.00 0.00 -0.04 -0.12 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragiio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GI1+G2+0.7Q+0.6V1+DI 9.32 0.00 0.00 0.35 -0.14 0.00
GI1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 9.24 0.00 0.00 0.27 -0.13 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 922 0.00 0.00 0.33 -0.04 0.00
GI1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 9.34 0.00 0.00 0.28 -0.23 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 9.34 0.00 0.00 0.35 -0.14 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 9.22 0.00 0.00 0.26 -0.13 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 9.20 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00
G1+G2-+0.7Q+V4+0.6D4 9.36 0.00 0.00 0.27 -0.27 0.00
GI1+G2+D! 8.58 0.00 0.00 0.36 -0.13 0.00
G1+G2+D2 8.55 0.00 0.00 0.32 -0.13 0.00
G1+G2+D3 8.55 0.00 0.00 0.35 -0.11 0.00
G1+G2+D4 8.57 0.00 0.00 0.34 -0.15 0.00
G1+G21Q+0.6V1+0.6D1 9.63 0.00 0.00 0.32 -0.14 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 9.55 0.00 0.00 0.26 -0.13 0.00
G1+G2+QH).6V3+0.6D3 9.53 0.00 0.00 0.32 -0.05 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+H).6D4 9.64 0.00 0.00 0.26 -0.22 0.00
G1+G2+Q+D1 9.60 0.00 0.00 0.31 -0.14 0.00
G1+G2+Q+D2 9.57 0.00 0.00 0.27 -0.13 0.00
G1+G2+Q+D3 9.58 0.00 0.00 0.30 -0.11 0.00
G1+G2+Q+D4 9.60 0.00 0.00 0.29 -0.16 0.00
{ Fundagiio S11
ﬁ Combinagio N Mx My Vx Vy Mt
(tf) (kgf.m) (kgfum) (tf) (tH (kgf/m

Peso proprio (G1) 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adicional (G2) 1.65 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
~ Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Vento X- (V2) -0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Vento Y+ (V3) 1.12 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
Vento Y- (V4) -1.12 0.00 0.00 0.00 -0.31 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.01 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 001 000 0.00 000| 000| 10.00
Desaprumo Y+ (D3) 0.14 | 0.00 | 0.00 0.00 0.04 (&

Rua Epaminondas Gracindo N¢22, Pajugara, CXPST 111

— CNPJ: 39.438.410/0001-54 W TOA
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com AN SDLP%,sS Gava\came

Fone: (82) 98171-3718 Roberig cio Ge“‘“‘“eaaooe
¢ag. Civit-© CREAD



CODEVASF®

A7

Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

5 Superintendéncia Regional

Desaprumo Y- (D4) -0.14 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00
Subpressiio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (TT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragiio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 3.65 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 3.55 0.00 0.00 -0.01 0.09 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 4.42 0.00 0.00 -0.01 0.30 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 2.79 0.00 0.00 -0.01 -0.15 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6DI1 3.67 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 3.53 0.00 0.00 -0.01 0.09 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 4.81 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 2.39 0.00 0.00 -0.01 -0.26 0.00
GI1+G2+D1 3.41 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
G1+G2+D2 3.39 0.00 0.00 -0.01 0.08 0.00
G1+G2+D3 3.54 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
G1+G2+D4 3.26 0.00 0.00 -0.01 0.03 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 3.73 0.00 0.00 -0.01 0.07 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+).6D2 3.64 0.00 0.00 -0.01 0.08 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 4.45 0.00 0.00 -0.01 0.29 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 2.93 0.00 0.00 -0.01 -0.13 0.00
G1+G2+Q+D1 3.70 0.00 0.00 -0.01 0.07 0.00
G1+G2+Q+D2 3.68 0.00 0.00 -0.01 0.08 0.00
GI+G2+Q+D3 3.83 0.00 0.00 -0.01 0.12 0.00
G1+G2+Q+D4 354 0.00 0.00 -0.01 0.03 0.00
Fundagdo S12
Combinagio N W My Vs Vy Mt
i (th (kgfm) | (kgfm) (th) (t (kgf/m)
Peso proprio (G1) 2.94 0.00 0.00 0.06 -0.04 0.00
Adicional (G2) 2.15 0.00 0.00 0.09 -0.13 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.45 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.11 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) -0.42 0.00 0.00 -0.02 0.15 0.00
| Vento Y- (V4) 0.42 0.00 0.00 0.02 -0.15 0.00
Desaprumo X+ (D1) -0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.03 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retracdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 5.30 0.00 0.00 0.22 -0.17 0.00
G1+G240.7Q+0.6V24D2 5.50 0.00 0.00 0.13 -0.18 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3-+D3 5.09 0.00 0.00 0.16 -0.05 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 5.71 0.00 0.00 0.19 -0.29 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 5.27 0.00 0.00 0.23 -0.17 0.00
G1+G2+0.7Q+V2-+0.6D2 5.53 0.00 0.00 0.12 -0.18 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 4.95 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 5.86 0.00 0.00 0.20 -0.34 0.00
G1+G2+DI 5.05 0.00 0.00 0.16 -0.17 0.00
G1+G2+D2 5.12 0.00 0.00 0.13 -0.18 0.00
G1+G2+D3 5.03 0.00 0.00 0.14 -0.15 0.00
G1+G2+D4 5.15 0.00 0.00 0.15 -0.20 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 5.45 0.00 0.00 0.23 -0.17 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 5.62 0.00 0.00 0.15 -0.18 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 5.25 0.00 0.00 0.18 -0.06 0.00
G1+G2+Q+0.6V4+0.6D4 5.82 0.00 0.00 0.20 -0.28 0.00
\
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G1+G2+Q+DI 5.50 0.00 0.00 0.21 -0.17 0.00
G1+G2:+Q+D2 5.57 0.00 0.00 0.17 -0.17 0.00
G1+G2+Q+D3 5.48 0.00 0.00 0.19 -0.14 0.00
G14+G2+Q+D4 5.60 0.00 0.00 0.19 -0.20 0.00
Fundagiio S13
Combinagio N Mx My vE vy it

: > th | (kef. m) (kgfm) | (1) h | (kgffm)
Peso proprio (G1) 4.48 0.00 -0.03 -0.04 0.00
Adicional (G2) 3.73 0 00 0.00 -0.04 -0.22 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.88 0.00 0.00 -0.03 0.01 0.00
“Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.08 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.08 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) -0.47 0.00 0.00 -0.02 0.15 0.00
Vento Y- (V4) 0.47 0.00 0.00 0.02 -0.15 0.00
Desaprumo X+ (D1) -0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.02 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+DI 8.77 0.00 0.00 0.00 -0.25 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 8.90 0.00 0.00 -0.18 -0.25 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 8.49 0.00 0.00 -0.11 -0.13 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 9.18 0.00 0.00 -0.07 -0.38 0.00
G1+G21+0.7Q+V1+0.6DI 8.74 0.00 0.00 0.02 -0.25 0.00
G1+G2+0.7Q+V2+0.6D2 8.93 0.00 0.00 -0.20 -0.26 0.00
G1+G2+0.7Q+V3-+0.6D3 8.33 0.00 0.00 -0.11 -0.08 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 9.34 0.00 0.00 -0.07 -0.43 0.00
G1+G2+D1 8.19 0.00 0.00 -0.04 -0.26 0.00
G1+G2+D2 8.24 0.00 0.00 -0.10 -0.26 0.00
G1+G2+D3 8.15 0.00 0.00 -0.07 -0.23 0.00
G1+G2+D4 8.28 0.00 0.00 -0.07 -0.29 0.00
“G1+G2+Q+0.6V1+40.6D1 9.04 0.00 0.00 -0.03 -0.25 0.00
G1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 9.16 0.00 0.00 -0.17 -0.25 0.00
G1+G2+Q+0.6V3-+0.6D3 8.78 0.00 0.00 -0.11 -0.14 0.00
G1+G2+Q+0.6V41+0.6D4 9.42 0.00 0.00 -0.09 -0.36 0.00
G1+G2+Q+D1 9.08 0.00 0.00 -0.07 -0.25 0.00
G1+G2+Q+D2 9.12 0.00 0.00 -0.13 -0.25 0.00
G1+G2+Q+D3 9.04 0.00 0.00 -0.10 -0.22 0.00
G1+G2+Q+D4 9.16 0.00 0.00 -0.10 -0.28 0.00

Fundagio S14
< N Mx My Vx Vy Mt

Combinagio @ | (kgim) | (egfm) | @D | (@D | (kgfm)
Peso proprio (G1) 3.05 0.00 0.00 0.02 -0.04 0.00
Adicional (G2) 3.09 0.00 0.00 -0.07 -0.17 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.16 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.16 0.00 0.00 -0.13 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) -0.12 0.00 0.00 -0.03 0.08 0.00
Vento Y- (V4) 0.12 0.00 0.00 0.03 -0.08 0.00
Desaprumo X+ (D1) -0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.05 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00
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[ Desaprumo Y- (D4) 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00
', Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
| Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G210.7Q+0.6VI DI 6.39 0.00 0.00 0.07 -0.21 0.00
G1+G240.7Q+0.6V2+4D2 6.68 0.00 0.00 -0.16 -0.21 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 6.43 0.00 0.00 -0.07 -0.14 0.00
“GIHG2H0.7QH.6VAHDA 6.62 0.00 0.00 -0.02 -0.28 0.00
GI+G2+0.7Q+V1+0.6D1 6.34 0.00 ~0.00 0.10 -0.21 0.00
S1+G240.7Q+V2+0.6D2 6.73 0.00 0.00 -0.20 -0.21 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 6.40 0.00 0.00 -0.08 -0.12 0.00
GI+G210.7Q+V4+0.6D4 6.66 0.00 0.00 -0.01 -0.30 0.00
GI+G2+D1 6.09 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00
G1+G2+D2 6.18 0.00 0.00 -0.09 -0.21 0.00
GI1+G2+D3 6.12 0.00 0.00 -0.05 -0.19 0.00
Gl+G2+Dd 6.15 0.00 0.00 -0.04 -0.23 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 6.58 0.00 0.00 0.05 -0.21 0.00
GIHG2+Q+0.6V2+0.6D2 6.83 0.00 0.00 -0.15 -0.21 0.00
GI+G2HQ+0.6V3+0.6D3 6.62 0.00 0.00 -0.07 -0.15 0.00
G1+G2+QH).6V4+0.6D4 6.79 0.00 0.00 -0.02 -0.27 0.00
GI+G2+Q+D1 6.66 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00
GI+G2+Q+D2 6.75 0.00 0.00 -0.09 -0.21 0.00
GI+G2+Q+D3 6.69 0.00 0.00 -0.05 -0.19 0.00
G1+G2+Q+D4 6.72 0.00 0.00 -0.04 -0.23 0.00
Fundagio S15
‘ § N Mx My Vx Vy Mt
Combinasho @h | kgfm) | (kgfw) | (D ah_ | (kgfim)
Peso proprio (G1) 1.28 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00
Adicional (G2) 1.35 0.00 0.00 0.07 -0.03 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.33 0.00 0.00 0.08 -0.01 0.00
Vento X-(V2) -0.33 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00
T Vento Y+ (V3) T -1.36 0.00 0.00 0.01 0.21 0.00
Ventw Y- (V4) 1.36 0.00 0.00 -0.01 -0.21 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.10 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Desaprumo X-(D2) -0.10 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.18 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.18 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
Subpressio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+DI1 3.00 0.00 0.00 0.17 -0.04 0.00
GlHG2+0.7QH0.6V21D2 2.40 0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00
GI1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 171 0.00 0.00 0.09 0.12 0.00
GIHG2+0.7Q+0.6VA+DA 3.69 0.00 0.00 0.09 -0.19 0.00
GIG2+0.7Q+V1+0.6D1 3.10 0.00 0.00 0.19 -0.04 0.00
GIHG2H0.7Q+V2+0.6D2 | 231 000 0.00 0.00 -0.02 0.00
GI1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 1.24 0.00 0.00 0.10 0.20 0.00
G1+GZ0.7Q+V410.6D4 4.16 0.00 0.00 0.08 -0.26 0.00
G1+G2+D1 2.74 0.00 0.00 0.12 -0.04 0.00
GI+G2+D2 2.53 0.00 0.00 0.06 -0.03 0.00
G1+G2+D3 2.46 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
G1+G2+D4 2.81 0.00 0.00 0.09 -0.06 0.00
GI+G2+QH0.6VI+0.6D1 2.99 0.00 0.00 0.16 -0.03 0.00
GI+G2+Q+H0.6V2+).6D2 247 0.00 0.00 0.03 -0.02 0.00
GI+G2HQ10.6V310.6D3 1.81 0.00 0.00 0.10 0.11 0.00
G11G2+QH0.6V4+H0.6D4 3.65 0.00 0.00 0.09]  -0.17 (QQ:
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[ GI+G2+QDI 2.83 0.00 0.00 0.12 -0.03 0.00
G1+G2+Q+D2 2.63 0.00 0.00 0.06 -0.03 0.00
‘ GI+G2+Q+D3 2.55 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
' GI1+G2+Q+D4 291 0.00 0.00 0.09 -0.06 0.00
Fundagio S16
Combinako N Mx My Vx Vy Mt
_ (tn (kgfm) (kgf.m) (tH (tf) (kgf/m)
Peso proprio (Gl) 2.09 0.00 0.00 -0.02 -0.03 0.00
‘ Adicional (G2) 1.82 0.00 0.00 -0.08 -0.18 0.00
T Solo(S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ Acidental (Q) 0.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) -0.26 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) 0.26 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y+ (V3) -0.29 0.00 0.00 -0.01 0.13 0.00
Vento Y- (V4) 0.29 0.00 0.00 0.01 -0.13 0.00°
Desaprumo X+ (D1) -0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 0.06 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Desaprumo Y- (D4) 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Subpressiio (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (11) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragio (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G210.7Q10.6VI+DI 391 0.00 0.00 -0.04 -0.20 0.00
TG1G210.7Q40.6V2+D2 133 0.00 0.00 -0.16 -0.20 0.00
G1+G2+0.70Q+0.6V3+D3 3.92 0.00 0.00 0.1 -0.10 0.00
G1+G2+0.70Q10.6VA+DA 4.32 0.00 0.00 -0.10 2030 0.00
G11G2+0.7Q+V140.6D1 3.82 0.00 0.00 -0.02 -0.20 0.00
GI1G210.7Q+V210.6D2 442 0.00 0.00 -0.18 -0.20 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 3.82 0.00 0.00 -0.11 -0.06 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 4.42 0.00 0.00 -0.10 -0.35 0.00
{ GIG2+D1 3.86 0.00 0.00 -0.08 -0.21 0.00
[ GIHG2+D2 397 0.00 0.00 -0.12 -0.21 0.00
1 GI+G2+D3 389 0.00 0.00 -0.10 -0.19 0.00
‘ GItG21D4 3.95 0.00 0.00 -0.10 -0.23 0.00
TGIrG2HQi0.6VI0.6DI | 402 0.00 0.00 -0.05 -0.20 0.00
G1HG2+Q+0.6V2+0.6D2 4.40 0.00 0.00 -0.16 -0.20 0.00
G11G2+QH0.6V3+0.6D3 4.02 0.00 000 001 -0.11 0.00
Gl1G21Q10.6V4+0.6D4 4.39 0.00 0.00 -0.10 -0.29 0.00
GI+G2+Q+DI | 415 0.00 0.00 -0.09 -0.20 0.00
GI+G2+Q+D2 4.26 0.00 0.00 012 -0.20 0.00
GI+G2+Q D3 1.18 0.00 0.00 -0.11 -0.18 0.00
GI+G2+Q+D4 4.4 0.00 0.00 -0.10 -0.22 0.00
I o Fundagio S17
Combinscho N Mx My Vx Vy Mt
) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (th (th (kgf/m)
[ Peso proprio (G1) 2.09 0.00 ~_0.00 0.02 -0.03 0.00
Adicional (G2) 2.18 0.00 0.00 0.08 -0.25 0.00
Solo (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acidental (Q) 0.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Agua (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vento X+ (V1) 0.26 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Vento X- (V2) -0.26 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00
Vento Y1 (V3) -0.28 0.00 0.00 0.01 0.13 0.00
Vento Y- (V4) 0.28 0.00 0.00 -0.01 -0.13 0.00
Desaprumo X+ (D1) 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Desaprumo X- (D2) 006 0.00 000 -0.02 0.00 0.00
Desaprumo Y+ (D3) -0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
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Desaprumo Y- (D4) 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Subpressdo (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 1 (T1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temperatura 2 (T2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retragdo (R) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V1+D1 4.69 0.00 0.00 0.17 -0.27 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V2+D2 4.26 0.00 0.00 0.04 -0.27 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V3+D3 4.27 0.00 0.00 0.11 -0.17 0.00
G1+G2+0.7Q+0.6V4+D4 4.67 0.00 0.00 0.10 -0.37 0.00
G1+G2+0.7Q+V1+0.6D1 4.77 0.00 0.00 0.19 -0.27 0.00
G1+G2+0.7Q+V2-+0.6D2 4.18 0.00 0.00 0.02 -0.27 0.00
G1+G2+0.7Q+V3+0.6D3 4.17 0.00 0.00 0.11 -0.12 0.00
G1+G2+0.7Q+V4+0.6D4 4.78 0.00 0.00 0.10 -0.41 0.00
G1+G2+D1 4.33 0.00 0.00 0.12 -0.28 0.00
G14G2+D2 4.22 0.00 0.00 0.08 -0.28 0.00
G1+G2+D3 4.24 0.00 0.00 0.10 -0.26 0.00
GI1+G2+D4 4.30 0.00 0.00 0.10 -0.30 0.00
G1+G2+Q+0.6V1+0.6D1 4,75 0.00 0.00 0.16 -0.26 0.00
GI1+G2+Q+0.6V2+0.6D2 4.37 0.00 0.00 0.05 -0.26 0.00
G1+G2+Q+0.6V3+0.6D3 4.37 0.00 0.00 0.11 -0.17 0.00
G1+G2+Q-H).6V4+0.6D4 4.75 0.00 0.00 0.10 -0.35 0.00
G1+G2+Q+D1 4.62 0.00 0.00 0.13 -0.26 0.00
G1+G2+Q+D2 4.50 0.00 0.00 0.09 -0.26 0.00
GI1+G2+Q+D3 4.53 0.00 0.00 0.11 -0.24 0.00
GI+G2+Q+D4 4.59 0.00 0.00 0.11 -0.28 0.00
Legenda T
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- Caso: indica o caso de carregamento no qual serio apresentados os esforgos
atuantes:

- Elemento: nome da fundagio;

- N: esforgo axial na fundagio;

- Mx: momento fletor na fundagéo, atuante em torno do eixo X global;

- My: momento fletor na fundagfio, atuante em torno do eixo Y global;

- Fx: esforgo cortante na fundagfo, atuante no plano paralelo a diregio X global;

- Fy: esforgo cortante na fundagfio, atuante no plano paralelo a dircgdo Y global;

- Mt: momento de torgiio atuante.
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1. IDENTIFICACAC DO EMPREENDIMENTO

1.1 INFORMAGOES DO CONTRATANTE
PROPRIETARIO: CODEVASF

CPF/CNP): 00.399.857/0001-26
ENDERECD: AGUA BRANCA - AL
MUNICIPIO: AGUA BRANCA

1.2 RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETQ
EMPRESA CONTRATADA; 2A7 SOLUGCOES EM BIM

CPF/CNPJ: 39.438.410/0001-54

RESPONSAVEL TECNICO: THASS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUIO
REGISTRO: CREA/AL: 021554803-5

ENDERECO: CAIXA POSTAL 111, PAJUGARA, MACEIO-AL.

TELEFONE: {82)98171-3718

2.CONCEPGAO

O projeto e dimensionamento da instalagdo elétrica da casa de mel, obedecem ao que prescreve a Norma

Brasileira NBR 5410.
A concepciio do projeta do sistema elétrico contemplados neste trabalho sdo descritos de forma sucinta a seguir:

2.1 DIMENSIONAMENTO QDC
A casa de mel terd um anexo, onde neste havera dois banheiros, um almoxarifado € um depésito, sendo assim

foram dimensionados dois quadros, uma para acasa e outro para o anexo.

2.2 ALIMENTACAQ
ondria local da regio. Por se tratar de um projeto para ser

A alimentacgo destes quadros seré feita pefa concessl
cia entre o transformador e o ponto de medicdo serd singular em cada empreendimento. Nao

replicado, a distan
constando os materiais neste projeto.

2.3 METODO DE CALCULO

seguindo a NBR5410, o programa gera um relatario de

0 dimensionamento foi feito através do programa Revit,
ferido junto ao arquivo RVT fornecido por esta.

dimensionamento em anexo neste memorial, que pode ser con

sendo assirn as planiihas com-a

“
2 a7 Solugdes em BIM LTDA B
Rua Eparminondas Gracindo N©22, pajugara, CXPST 111 20 s orsTyne ;:%2&%?\1&0
CNPJ: 39.438.410/0001-54 ResBOnSAVE 4515648095
E-mail: atendimento@2a7selucoesbim.com !
Fone: (82)98171-3718

2.4 QUANTIFICACAQ
A fiag8o.é ¢ Ginico ma
guantificagdo encontra-se neste memorial

terial que o programa nde quantifica automaticamente,
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Relatério de Dimensionamento: QDC
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

1.1 INFORMACOES DO CONTRATANTE
PROPRIETARIO: CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
ENDERECO: AGUA BRANCA - AL
MUNICIPIO: AGUA BRANCA

1.2 RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

EMPRESA CONTRATADA: 2A7 SOLUCOES EM BIM

CPF/CNPJ: 39.438.410/0001-54

RESPONSAVEL TECNICO: THAIS CRISTHYNE FLOR DA SILVA ARAUJO
REGISTRO: CREA/AL: 021554803-5

ENDERECO: CAIXA POSTAL 111, PAJUCARA, MACEIO-AL.
TELEFONE: (82)98171-3718

2.CONCEPCAO

Os projetos e dimensionamentos das instalagdes de dgua potavel fria, esgotos sanitarios, dguas pluviais e lava-
olhos do laboratério, obedecem ao que prescreve as Normas Brasileiras NBR 5626/2020, NBR 8160/99, NBR
13969/97, NBR 10844/89 e NBR 16291/2014 respectivamente.

A concepgao dos projetos dos sistemas hidrossanitdrios contemplados neste trabalho s3o descritos de forma
sucinta a seguir:

2.1 AGUA

O laboratdrio tera uma unica alimentagdo de dgua, abastecendo diretamente os pontos de utilizacdo.

2.2 INCENDIO
Nao havera reserva de incéndio, seu memorial de célculo n3o faz parte deste trabalho

2.3 AGUAS PLUVIAIS

As aguas pluviais da coberta serdo coletadas por uma calha central e por laje impermeabilizada; as calhas

conduzem através de tubos de queda o efluente até o nivel do terreno, de onde vao ser absorvidas
superficialmente.

2.4 ESGOTO SANITARIO

Os sub-coletores e coletores de esgotos trechos horizontais, no nivel do terreno, sao reunidos através de caixas de

inspecdo, em seguida é direcionado a um sistema fossa e filtro, para em seguida ser langado na rede de drenagem
existente.

e 2 a7 Solugdes em BIM LTDA C( y e ,:\ E AQC
_AI Rua Epaminondas Gracindo N222, pajucara, CXPST 111 MU:) -
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3. DEMANDA E CONTRIBUICAO

3.1 DEMANDA DE AGUA

A demanda diaria de um laboratério € determinada em fungdo do consumo per-capita adotado e da taxa de
ocupagao estimada para os ambientes.

Assim teremos:

Consumo per-capita 80,00 L/hab.dia

Taxa de ocupacdo por ambiente 2,00 hab./ambiente
Quantidade de ambientes 6,00 unidades
Populacdo estimada 12,00 habitantes
Consumo médio diario previsto por apartamento 960,00 L/dia

A demanda prevista para consumo humano da casa de Mel é de 960 L (novecentos e sessenta litros) por dia.
C.D= 960,00 L/dia 0,00001

3.2 CONTRIBUICAO DE ESGOTO

A contribuicao diaria da casa de mel é determinada em fungéo da contribuigcdo per-capita adotado e da taxa de
ocupacao estimada para os ambientes.

Assim teremos:

Contribuicao per-capita 70,00 L/hab.dia
Populacao estimada 12,00 habitantes
Contribuicao média diaria prevista 840,00 L/dia

A contribuicao de esgoto prevista para a casa de mel é de 840 L (novecentos e sessenta) litros por dia.
C.E= 840,00 L/dia

4. VOLUME DE RESERVACAO

Reserva 1,50 dias
Reserva de incéndio 0,2 %
Volume do reservatorio 1.728,00 L

Foi adotado 1 reservatorio de 2.000 L, atendendo o volume calculado.

5.CALCULO DO DIAMETRO DO CANAL PREDIAL
A vazao minima para sistemas de distribui¢do indireta é calculada pela férmula:

CD 0,01 1I/s

Q= 86400 )

Ee] 2 a 7 Solucdes em BIM LTDA C/Q { &M%
_AI Rua Epaminondas Gracindo N222, pajucara, CXPST 111 QAT (}E%Q A
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De posse da vazdo, e adotando o didmetro de 20mm, sabendo que é o minimo de tubulagdo de acordo com a
concessionaria (CASAL) calculamos entdo a velocidade:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

5a Superintendéncia Regional

V=4x10>xn"1xd?

V= 0,04 m/S
Q= 0,01 /s
d= 20 mm

Com a velocidade de 0,04m/s que atende a recomendacao da NBR 5626 que a velocidade maxima no
ramal seja de 1m/s.

6.DIMENSIONAMENTO DAS TUBULACOES

De acordo com os parametros estabelecidos na NBR 5626/2020, segue abaixo a planilha de dimensionamento das
tubulacoes:
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Calculo dos Pesos
AF-01 A AF-05
BS DUCH LAV CHUV PIA FILT TORN LO CHo PESO
PESO (UN) 0.30 0.40 0.30 0.10 0.70 |  0.10 0.40 0.45 17.50 | (RAMAL) |Q (L/S)| @ (mm)
AF-01 1.00 1.00 1.00 1.00 . = i . . 1.10| 0.31 25.00
AF-02 1.00 1.00 1.00 1.00 . s . . : 1.10| 0.31 25.00
AF-03 . - 1.00 ; s : 2 . : 0.30 | 0.16 20.00
AF-04 g = 1.00 : . > 2 i . 0.30 | 0.16 20.00
AF-05 i i 1.00 - = = . B g 0.30 | 0.16 20.00
QUANT. PECAS 8.00 | TOTAL: | 220 0.63

S 2 a 7 Solugdes em BIM LTDA |
_A/’ Rua Epaminondas Gracindo N222, pajucara, CXPST 111 Cﬁma @é@
2 A7 S0LY
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Planilha Dimensionamento
Vazéao |Diametro|Velocidade| Velocidade Comprimenio Reeda de-cwga Desnfv?l
Trecho | Peso (1/) (o) (m/s) limite (m/s) (m) (mca/m) Geométrico | Montante | Jusante
Real Equiv. | Total Unit. Total (m)
AB 2.20 0.44 27.80 0.73 2.33 6.45 12.60 19.05 0.030 0.566 0.00 4.26 3.69
BC 2.20 0.44 27.80 0.73 2.33 2.84 5.30 8.14 0.030 0.242 0.00 3.69 3.45
C-AFO1 1.10 0.31 21.60 0.86 2.06 7.93 S5.30 13.23 0.054 0.711 0.00 3.45 2.74
CcD 1.10 0.31 27.80 0.52 2.33 0.52 0.70 1.22 0.016 0.020 0.00 T 3.45 3.43
D-AF02 1.10 031 21.60 0.86 2.06 7.97 1770 | 25.67 0.054 1.379 0.00 3.43 205
BE 0.90 0.28 27.80 0.47 2.33 5.26 5.30 10.56 | 0.014 0.144 0.00 | 3.69 3.55
E-AFO03 0.30 0.16 21.60 0.45 2.06 2.23 2.10 4.33 0.017 0.075 0.00 3.55 3.48
EF 0.60 0.23 27.80 0.38 2.33 7.82 S5.30 13.12 0.010 0.125 0.00 T 3.95 3.43
F-AF04 0.30 0.16 21.60 0.45 2.06 3.46 2.10 5.56 0.017 0.096 0.00 3.43 3.33
F-AF05 0.30 0.16 21.60 0.45 206 1.63 2.10 3.73 0.017 0.064 0.00 3.43 3.36

Dimensionamento AF-02, ponto mais critico do barrilhete
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Planilha Dimensionamento AF2
Vazao |Diametro|Velocidade| Velocidade SN e Desnfv?l
Trecho | Peso 2250 (m) (mca/m) Geométrico| Montante | Jusante
48): ). o) mfs) | el (n/s) e | Bl | Toit | ek | Toml (m)

AF2-1 1.10 0.31 21.60 0.86 2.06 3.32 4.80 8.12 0.054 0.436 3.12 1.30 3.98
1-2 1.10 0.31 21.60 0.86 2.06 1.01 1.50 2.51 0.054 0.135 0.00 3.98 3.84
1-3 0.30 0.16 21.60 0.45 2.06 1.25 4.60 5.85 0.017 0.101 0.00 r 3.98 3.88
3-4 0.70 0.25 21.60 0.68 2.06 0.49 1.50 1.99 0.036 0.072 0.25 3.88 4.06
4.5 0.40 0.19 21.60 0.52 2.06 0.07 3.10 .17 0.022 0.070 0.00 4.06 3.99
4.6 0.30 0.16 21.60 0.45 2.06 0.17 1.50 1.67 0.017 0.029 0.35 4.06 4.38
3.7 0.10 0.09 21.60 0.26 2.06 0.27 1.50 1.77 0.007 0.012 -1.30 3.88 2.57

6.1 DIMENSIONAMENTO DA BOMBA
a) Calculo dos diametros de recalque e suc¢do Vazdao = 1,3 L/s

Horas de funcionamento = 24 Hrs
Tubulacao de recalque onde:

4| T
D=13xV0Q x |—
24
V
Dr= 0,0002 Diametro de Recalque (m ou mm)
= 6 periodo (niumero horas de funcionamento da bomba por dia)
Q= 0,00004 vazdo ( em metros cubicos por segundo ou metros cubicos por hora m3/s ou

m?/h)
O Ds = diametro de sucg¢do é o didametro comercial imediatamente superior ao didmetro de recalque calculado
pela formula anterior — em metros ou milimetros (m ou mm).
Observagao: caso o valor encontrado pela formula da ABNT n3o coincida com um didmetro comercial, o didmetro
de recalque (Dr) devera ser um didmetro comercial inferior ou superior ao calculado. Portanto, devemos submeté-
lo ao calculo da velocidade econ6mica para comprovagdo, em que a velocidade econdmica (v) fica entre 0,5 e 4,0
metros por segundo (m/s).

4 X Q
V_nxDz

D=20mm de recalque e 25mm de succao
Formula de Fair-Whispple-Hsiao

Material PVC Material Aco
Ql,?S Q1,88
J = 0,0008695x 7475 J =0,002021x 4,88
Sendo: J:m/m;
Q: m3/s
d:m
Ir= 0,0025 m/m
Js= 0,0009 m/m

2 a 7 Solucdes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N222, pajucara, CXPST 111
CNPJ: 39.438.410/0001-54
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com
Fone: (82) 98171-3718

Thais Cristhyne Fldr S. Aradjo
Respongavel Técnica
Eng. Civil - CREA 0215548035

> A7

SOLUGCOES EM BIM

8



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASFI

Comprimento do Realque

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5a Superintendéncia Regional

Real= 5.25
Equivalente= 15,5
Total= 20,75

Comprimento de Succdo

Real= 2,9
Equivalente= 22,4
Total= 25,3

PERDA DE CARGA NO RECALQUE
Hj (rec)= 0,05 m
Hman (rec)= 4,548295 m

PERDA DE CARGA NA SUCC[\O
Hj (suc)= 0,02 m

Hman (suc)= 1,33277

ALTURA MANOMETRICA TOTAL
Hman= 5,8810649 m

Pressao minima de agua de alimentacao das colunas é de 2,1 kgf/cm2, e a press3o ideal é de 3
Kgf/cm2 (pressdo necessdria para se obter as vazoes do chuveiro — 75|/mim e lava-olhos —

1,51/mim)
Poténcia da bomba:
1.000 X H X Q
I Xn
P= 0,006 CV
H= 5,88 (perda de carga)
Q= 0,00 Vazao
n= 0,60 Rendimento da bomba
POTENCIA DA BOMBA= P+50% = 0,009 CV
POTENCIA ADOTADA = 0,5 CV
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7.MEMORIAL DE CALCULO SANITARIO

CONSIDERACOES NO DIMENSIONAMENTO

7.1 DADOS PARA PROJETO

Para um perfeito dimensionamento das tubulages de esgoto sanitarios hd em primeiro lugar necessidade de
atribuirmos aos diversos aparelhos uma “Unidade Hunter de Contribuicdo - UHC.

A unidade de Hunter de Contribuicdo — UHC é um fator probabilistico numérico que apresenta a freqiiéncia habitual
de utilizagdo associada a vazao tipica de cada uma das diferentes pecas de um conjunto de aparelhos heterogéneos
em funcionamento simultaneo, em horas de contribuicdo maxima didria.

Os dados da tabela abaixo representam o nimero de Unidades de Hunter de Contribuicio - UHC associadas aos
aparelhos a que servem.
Tabela de UHC e didametros minimos dos ramais

N2 de unidades Hunter de Diametro nominal do ramal de
Aparelho utilizados contribuicao carga
(UHC) (DN)
bebedouro 0,50 40mm
chuveiro de residéncia 2,00 40mm
chuveiro coletivo 4,00 40mm
ducha 2,00 40mm
lavatdrio de residéncia 1,00 40mm
Lavatodrio geral 2,00 A0mm
Mictério de descarga automatica 2,00 40mm
Mictorio calha por metro 2,00 50mm
Pia de residéncia 3,00 50mm
Pia de servico (despejo) 5,00 50mm
Pia de laboratodrio 2,00 50mm
Vaso sanitario 6,00 100mm

7.2 RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO

O ramal de descarga € o trecho da tubulagdo que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitarios, e por
ramal de esgoto como sendo a tubulagdo que recebe afluentes de ramais de descarga.

Todos os aparelhos, pecas deverdo obedecer as normas da ABNT.

7.3 PROCEDIMENTOS

Nenhum aparelho sanitdrio pode descarregar o respectivo efluente em tubos de didmetros nominal inferior a DN30.

2 a 7 Solugbes em BIM LTDA
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Para dimensionamento dos ramais de esgoto foi utilizada a tabela abaixo obedecendo as seguintes declividades:

a) 2% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75;
b)1% para tubulacdes com diametro nominal igual ou superior a 100;

Dimensionamento de ramais de esgoto

Didmetro nominal do tubo N2 maximo de Unidades de Hunter de Contribuicao
(DN) (UHC)
40 3
50 6
75 20
100 160

7.4 COLETORES E SUBSOLETORES

O coletor deve ser retilineo, sendo colocadas caixas de inspec¢do onde ira permitir a limpeza e desobstrucao dos
trechos adjacentes nas deflexdes impostas pela configuracdo do prédio, para tanto estes coletores estao

projetados na parte nao edificada do terreno.

Para o dimensionamento dos coletores e sub-coletores foram utilizados dados da tabela abaixo e deve ter

diametro minimo de DN100.

Diametro nominal do tubo

N° max. de unidades Hunter de contribuigcao
em funcado das declividades minimas %

DN 0,5 1 2 4
100 - 180 216 250
150 - 700 840 1000

7.5 DESCONECTORES

Nas tubulactes de esgoto sanitario foram colocados desconectores e com suas respectivas ventilagoes.

Todos os aparelhos do esgoto sanitario foram ligados a tubulagao primaria através de interposicao dos conectores
colocados o mais préoximo possivel destes aparelhos, excetuando-se os que trazem um desconector como parte
integrante como é o caso do vao sanitdrio e os demais sao protegidos por sifdo, caixa ou ralo sifonado.

As pias serdo protegidas por sifao e caixa retentora de gordura.

Para os conectores foram observados os seguintes:

Ter fecho hidrico com altura minima de 50 mm;

Apresentar orificio de saida com diametro igual ou maior a do ramal de descarga a ele ligado;

7
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7.6 DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE VENTILACAO
Para o dimensionamento dos ramais de ventilacdo foi utilizada a seguinte tabela:
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Grupo de aparelhos sem bacias sanitarias Grupo de aparelhos com bacias sanitarias
_ Diametro nominal do ramal de N"de unidades Diametro nominal do ramal de
N° de unidades Hunter Bt Hunter de ———
AR ventilacao P ventilacao
de contribuicao contribuicao

até 12 40 ate 17 50

13a18 50 18 a 60 75

19a36 75 - -

7.7 DIMENSIONAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINACKO FINAL DOS ESGOTOS
FOSSA SEPTICA - dimensionamento de acordo com a NBR-7229/93

V =1000 + N ( CT+LfK)
V= 2.011,00 Volume em litros
N= 12,00 numero de contribuintes
C= 70 Contribuicdo de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (tabela 1 NBR-

840,00 7229/93)
— 1 Periodo de detenc¢ao, em dias (tabela 2 NBR-7229/93)

Lf= 0,25 Contribuigao de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia ou em
litro/unidade x dia (tabela 1 NBR-7229/93)
k= 57 Taxa de acumulacao de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulacdo de

lodo fresco (tabela 3 NBR-7229/93)
Foi dimensionada uma fossa com as seguintes dimensdes: 2,0 x 1,0 x 1,25
2,50 m?3 = 2.500,00 L
RECOMENDAGOES:
a)Foi considerado o intervalo de limpeza a cada 1 ano
b)Camadas multiplas em série é recomendada para tanques de volumes pequenos, que servem até 30 pessoas.
Recomenda-se duas camadas em série. Recomendacdo conforme a NBR-7229/93
c)Dimensdes minimas segundo a NBR 7229/93 s3o:
e80cm de largura interna
1,20 de profundidade;

d)Atentar para a relagdo comprimento/largura (para tanques prismaticos retangulares):minimo 2:1; maximo 4:1.
e)O tanque deve conter pelo menos uma abertura com a menor dimens&o igual ou superior a 60cm, que permita
acesso direto ao dispositivo de entrada do esgoto no tanque;

f)A menor dimensdo das demais aberturas, que ndo a primeira, deve ser igual ou superior a 20cm.

g)Tanques prismaticos retangulares de cdmaras multiplas devem ter pelo menos uma abertura por camada.
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VALA DE INFILTRACAO - dimensionamento de acordo com a NBR-13969/97

V=N.C.T
V= 840,00 L
Ci= 20 L/m?xd Coediciente de infiltragdo
p C
gemas Ci
Ai= 42,00 m? Area de infiltracdo necesséria
Area de infiltragdo por vala:
Aiv = S1+S52+S3
Aiv= 1,1 m*/m
\ 7
1 /
\ /
t £y 4
\-edm L
Brita \
até n® 4 S \ S,
«—>
S;

Comprimento da Vala de Infiltracio:

[ Al
- Aiv
L= 38,18 m
2 Valas cada uma com 19,09m
RECOMENDACOES:

1- Especificacdo do material para filtrac3o:

Sao os seguintes os materiais que podem ser utilizados como meio filtrante, conjuntamente ou isoladamente:

a) areia, com didmetro efetivo na faixa de 0,25 mm al,2 mm, com indice de uniformidade inferior a 4;
b) pedregulho ou pedra britada.
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Profundidade entre 0.60m e 1.00m, larra minim de .50m e maxima de 1.00m;

A declividadeda tulacao deve ser de 1:300 a 1:500;

O mprimento das valas de infiltracdo deve ser limtado a 30m;

O espacamnto minimo entre as laterais de duas valas de infiltr¢aoé de 1m;

Precisa d no minimo duas unidade, sendo cada uma com 100% da capacidade necessaria.

Mbﬂ&_@ﬂw RSO legmﬂ Sg“?f?f Al W ailo
cnica
Thais Cristhyne Flor da Silva Araujo Respo“s ol 0215548

oI
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1 INTRODUGAO

E de responsabilidade da CONSTRUTORA a sinalizagdo conveniente para
execugéo dos servigos, bem como, o pagamento de taxas a 6rgaos emissores.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execugao das
obras sdo de inteira e absoluta responsabilidade da CONSTRUTORA, se esta ndo
efetuar a sinalizagdo e a protegdo conveniente dos servigos. As indenizagdes, que
porventura venham a ocorrer, serdo de sua exclusiva responsabilidade. Além disso,
ficara obrigada a reparar danos as redes publicas decorrentes de acidentes devido a

inobservancia da correta sinalizagéo, ou a reconstrui-las, se for o caso.
1.1 REVISOES COMPLEMENTARES

A seguir estao descritas as devidas revisdes necessérias para a execugao do

Projeto.

1.1.1 POR PARTE DA FISCALIZACAO

Possiveis revisdes e complementagdes no projeto e nas especificagdes serdo
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a
aprovagao da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas revisdes e complementagbes nao
poderéo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de pregos unitarios ou

atrasos no Cronograma.

1.1.2 POR PARTE DO CONSTRUTOR

O Construtor podera, por outro lado, propor as alteragdes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagbes que entender convenientes, porém
essas alteragbes s6 poderdo ser executadas depois da aprovagéo, por escrito, da
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Fiscalizagdo. A demora na aprovagao, ou mesmo a néo aprovagao das alteragoes
propostas, ndo poderéo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos
estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagao por parte do Construtor.

1.2  RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execugéo do

Projeto.
1.2.1 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sé@o
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orgamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

1.22 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sao
responsabilidades da Fiscalizagao:

1.2.2.1 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

-Representar a CODEVASF como 6érgao fiscalizador e supervisor das

obras junto a outros érgéos e Empresas;

-Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo

Construtor e Fornecedores;

-Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigagbes legais e
sociais, da disciplina nas obras, da prevenc¢éo de acidentes e de outras medidas
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necessarias a boa administragao das obras;

-Verificar as medigdes e encaminhd-las para a aprovagédo da CODEVASF.

1.2.2.2 ENCARGOS TECNICOS

- Zelar pela fiel execugéo do projeto, com pleno atendimento as Especificagoes,

explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e
rejeitar aqueles julgados nao satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados,
para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificagédo da técnica de execugéo inadequada e a

recomposicéo dos servigos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos e as disposigdes técnicas, com
adaptagoes as situagdes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais davidas, omissoes e discrepancias dos desenhos e
Especificagoes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto
a produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias & execugio dos
servigos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medigbes da obra e abranger os servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalizagao podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que

sejam adotados pela Contratada providéncias suplementares necessérias a
seguranga dosservigos e ao bom andamento da obra. Terd também, plena autoridade
para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros, os
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servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagéo da Fiscalizagdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne
as obras e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre em conformidade com o

Contrato, Especificagdes, o Cédigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.
1.2.3 RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

O Construtor ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreenséo, dlvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes destas Especificagbes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver
contido nas normas, Especificagées e métodos da ABNT.

O Construtor ter4 a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que
concerne as obras e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade

com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
O Construtor ndo podera subempreitar as obras e/ou servigos contratados em

sua totalidade, podera fazé-lo parcialmente, neste caso, o Construtor mantera
a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne as obras e/ou servigos
subempreitados e suas implicagoes préximas ou remotas, sempre de conformidade com
o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor sera obrigado a afastar do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagao, dentro
do contido nestas Especificagdes e no Contrato.

O Construtor devera manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizagdo, os meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos servigos
executados, bem como a inspecéo das instalagdes das obras, dos materiais e dos
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equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Construtor devera estar sempre em condigées de atender & Fiscalizagdo e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagGes sobre a programagdo e o
andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a
Fiscalizagéo julgar necessério.

O Construtor ndo poder4 executar qualquer servigo que nao seja autorizado
pela Fiscalizagdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario & seguranga
da obra.

1.3 CONHECIMENTO DAS OBRAS

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com
a natureza e localizagéo das obras, suas condigbes gerais e locais, e tudo 0 mais que
possa influir sobre as mesmas: sua execugao, conservagao e custos, especialmente
no que diz respeito a transporte, aquisicao, manuseio e armazenamento de materiais;
disponibilidade de mao de obra, agua e energia elétrica; vias de comunicagio;
instabilidade e variages meteorolégicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuagoes

de nivel; conformagdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos
necessarios; facilidades requeridas antes ou durante a execugao das obras; e outros
assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informagées e que possam de
qualquer forma interferir na execugao, conservagio e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram
na superficie do solo e do subsolo.

14 PROTEGAO DAS OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O Construtor deverd, a todo momento, proteger e conservar todas as
instalagdes, equipamentos, maquinaria, instrumentos, provisées e materiais de
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qualquer natureza, assim como toda obra executada, até sua aceitagéo final

pela Fiscalizag&o.
O Construtor responsabilizar-se-4, durante a vigéncia do Contrato até a
entrega definitiva da obra, por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a

terceiros, por negligéncia ou impericia na execugéo das obras.

1.5 TRABALHOS DEFEITUOSOS OU NAO ESPECIFICADOS

Qualquer material ou trabalho executado, que ndo satisfaga as
Especificagdes ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho néo
previsto, executado sem autorizagéo escrita da Fiscalizagéo, serdo considerados como
ndo aceitdveis ou néo autorizados, devendo o Construtor remover, reconstruir ou
substituir os mesmos, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho
defeituoso, ou nao prevista, sem que o Construtor tenha direito a qualquer pagamento

extra.

Qualquer omissdo ou falta por parte da Fiscalizagdo em rejeitar algum
trabalho que nao satisfaga as condigbes do projeto ou das Especificagdes, ndo eximira
o Construtor da responsabilidade em relagdo aos mesmos.

A negativa do Construtor em cumprir prontamente as ordens da Fiscalizagéo
de remocéo e reconstrugao dos referidos materiais e trabalhos, implicard na permissdo
a CODEVASF em promover outros meios de execugéo da ordem, sendo os custos dos
servicos e materiais debitados ao Construtor e deduzidos de quaisquer quantias

devidas ou que venha a ser devidas ao mesmo.

1.6 MANEJO AMBIENTAL

O Construtor devera tomar todos os cuidados e providéncias cabiveis que
vise a preservagao do meio ambiente no decorrer da obra, os quais incluem a obtengéo
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de autorizagdes e licengas para execugao de servigos, junto aos 6rgaos competentes.

Entre as diversas possibilidades de interferéncias das obras no meio
ambiente, relaciona-se a seguir alguns cuidados a serem observados pelo Construtor no
decorrer das obras:

- Evitar a utilizagdo de area de preservagdo ambiental para exploragdo de
jazidas;

-N&o provocar queimadas ou usar explosivo como forma de desmatamento;

-Evitar a polui¢éo de cursos d’dgua com materiais betuminosos;

-Evitar o carreamento de materiais como: pé de brita, solo de bota-fora etc.,
para o interior de cursos d'agua;

-Evitar assoreamentos e erosdes nos pontos de desague dos dispositivos de
drenagem.

1.7 RELACIONAMENTO CONSTRUTOR CODEVASF

O relacionamento Construtor CODEVASF seguira ao especificado a seguir:

-Construtor deverd se comunicar com a CODEVASF através da Fiscalizagéo;

-A comunicagédo formal, entre o Construtor e a CODEVASF, deveri ser feita
atraves de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias de comunicagdo sera
visada pelo érgédo que a recebeu e devolvida, de imediato, ao érgéo emitente;

-Qualquer reclamagéo ou reivindicagdo do Construtor, durante ou apés a
execucdo das obras, deverd ser feito por escrito, de modo mais claro possivel, com
referéncias aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificagdes que julgaraplicaveis;

-A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente & Contratante ou empresa por
ela indicada;

-A superviséo dos trabalhos, tanto da Contratante, como da Contratada, devera
estar sempre a cargo de um engenheiro habilitado e registrado no CREA.
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1.8  INICIO DOS TRABALHOS

O construtor devera comegar os trabalhos em conformidade com os prazos

previstos em contrato.

1.9 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS

Os critérios de medicdo e pagamento utilizados na contrugdo da Casa de
Mel, objeto desse contrato, estéo descritos a seguir.

1.9.1 GENERALIDADES

Nos casos néo incluidos nos Critérios de Medi¢éo aqui apresentados, fica
entendido que os servigos serdo medidos conforme unidade de Planilha Orgamentaria
e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela Fiscalizagéo.

Os servicos de cédigos iguais, constantes na Planilha Orgamentaria,
obrigatoriamente terdo pregos unitarios iguais.

Para qualquer servico nao previsto ou instalagéo especializada, nao
constante no Contrato, 8 CODEVASF se reserva o direito de contrata-los com terceiros,
sem que caiba ao Construtor qualquer reivindicagéo de indenizagéo ou pagamento.

1.10 PAGAMENTOS PARCIAIS

Os pagamentos parciais ao Construtor serdo efetuados a partir da emissao
do boletim de medigao dos servicos executados. Nenhuma avaliagdo ou pagamento
podera ser requerido pelo Construtor quando, do julgamento da Fiscalizagado, os

servicos nao estiverem sendo procedidos de acordo com as condigoes
contratuais, assim como nenhuma avaliagdo ou pagamento poder4 ser considerado
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como aceitagdo de algum servigo ou material defeituoso.
Todas as estimativas de progresso parciais estaréo sujeitas as reverificagoes

ecorregdes por ocasido de avaliagao e do pagamento final.
1.11 PAGAMENTO FINAL

Ao término dos servicos serd procedida a inspegdo preliminar ao
recebimento, quando seré preparado um documento, a ser fornecido ao Construtor pela
Fiscalizagdo, no qual constardo a avaliagdo de todos os trabalhos efetuados, os
pagamentos recebidos pelo Construtor e as corre¢des que se fizerem necessarias.

Deste documento ser4 deduzido o montante devido ao Construtor. O pagamento deste
montante fica consignado & ren(incia por parte do Construtor a quaisquer reivindicagoes
contra a CODEVASF, originadas em virtude do Contrato e a emissdo do Termo de

Recebimento.

1.12 RECEBIMENTO DA OBRA

Serd feito em duas etapas:

-Elaboragéo conjunta de TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISORIO, onde
serdo listadas as pendéncias e que serd elaborado por Comissdo de Recebimento,
quando da inspegéo preliminar ao recebimento;

-Emisséo do Termo de Encerramento Fisico, ap6s sanadas as pendéncias.

A medigdo final somente serd liberada apés emissdo do Termo de
Encerramento Fisico.

Se porventura for constatada, no decorrer dos trabalhos, qualquer
divergénciaentre os diversos elementos que definem a construgdo (plantas, detalhes,
especificagdes), prevalecera aquela que a CODEVASF julgar mais conveniente para

cada caso em particular.
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2 INSTALAGOES PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRA

2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE
OBRAS

O Construtor compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos
servigos, um engenheiro civil (engenheiro civil pleno) de reconhecida capacidade,
escolhido por ele e aceito pela CODEVASF, o qual representara o Construtor, sendo
todas as instrugoes dadas a ele validas como sendo dadas ao préprio Construtor. Esse
representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos,
devera ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com a obra.
O engenheiro sé poderd ser substituido com o prévio conhecimento e aprovagéo da
CODEVASF.

O Construtor sera inteiramente responsével por tudo quanto for pettinente ao
pessoal necessario a execugao dos servigos.

Cabe ao Construtor:
-Cumprir rigorosamente a legislagéo sobre Seguranca e Higiene do Trabalho
e Social em vigor no Brasil;

-Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho;

-Afastar da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado
seu, cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente, por qualquer forma, aos
interesses da CODEVASF,;

- Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal com residéncia em
localidades circunvizinhas ao local das obras;

-Adotar as medidas necessérias a prevengéo de acidentes e seguranga no
trabalho;
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2.1.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AL) - sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando- se
ao recurso total destinado para o item da planilha: %AL = (Valor da Medigédo Sem AL /
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)Administragao Local e Manutengao
de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentéria “global” e sera pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no méaximo duas

casas decimais.

2.2 IMPLANTAGAO DO CANTEIRO

hY

O Construtor deverd apresentar a Fiscalizagdo, para aprovagao, 0
planejamento e a organizagéo prevista para o canteiro e eventuais acampamentos,
acompanhados de croquis elucidativos do arranjo geral das diversas instalagoes e suas

localizagoes.

O Construtor responsabilizar-se-4 plenamente por todas as providéncias
relativas aos equipamentos de trabalho utilizados nos canteiros, aos materiais e
respectivos fornecimentos, as instalagoes, ao pessoal empregado na obra, as ligagoes
provisérias, quando necessarias, de agua, esgoto e energia e, em geral, a todos os
meios e elementos usados para execugdo das obras.

O Construtor fornecera e responsabilizar-se-a4 plenamente pela utilizagéo por

seus funcionarios de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) adequados aos

servicos em execugdo e, quando necessario, Equipamentos de Protegédo Coletiva
(EPCs).
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A aprovagdo da Fiscalizagéo relativa organizagdo e 3as instalagées dos
canteiros propostos pelo Construtor nao eximira este dltimo, em caso algum, de todas
as responsabilidades inerentes 3 perfeita realizagdo das obras, no

tempo e pelo custo
previstos no Contrato.

2.2.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACAS DE OBRAS

Fica o Empreiteiro obrigado a confeccionar e colocar, a placa de obra, no
local indicados pela Fiscalizagao, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias dteis a partirda
data da assinatura do contrato, as placas indicativas da obra, nas dimensdes expressas

em Edital ou Anexo, cujos modelos e quantidades minimas ser@o fornecidos pela
CODEVASF e Orgaos Financiadores.

A placa de identificagio da obra devera identificar tanto a Contratante, quanto
0 Orgéo Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo
definido pela CODEVASF e instaladas no local estipulado pela Fiscalizaggo.

As placas deverao ter a face em chapa de ago galvanizado, n® 16 ou 18, com
tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada,
suficientemente resistente para suportar a agao dos ventos.

Todas as cores a serem utilizadas serdo as padronizadas pela CODEVASF,
devendo ser de cor fixa e comprovada resisténcia ao tempo.

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutengdo e
assentamento da placas. O construtor ser4 obrigado também, ao final da obra, mediante
autorizagéo da Fiscalizagao, realizar a desmontagem e remogdo das mesmas.
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2.2.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Este servico sera medido pela &rea, de canteiro instalado em metros
quadrados (m?) e de placa efetivamente confeccionada e instalada no local indicado
pela Fiscalizagdo em metros quadrados (m2), e serd pago pelo prego unitario constante
na Planilha de Orgamentaria da licitante vencedora.

A estrutura de prego deste servigo compreende:

-Fornecimento, transporte, instalagéo da placa, conforme padrao CODEVASF
ou a critério da Fiscalizagéo;

-Manutengao da placa durante a execugéo das obras;

- Remogéo e movimentagao da placa para outros locais da obra, sem 6nus
adicional para a CODEVASF;

-Aquisi¢éo, carga, transporte, descarga, operagéo, manutengéo, depreciagdo
e conservagao dos equipamentos e ferramentas utilizados:

-Aquisicéo, carga, transporte, descarga, aplicagdo, ou utilizagdo de materiais
(combustiveis, pegas, etc.); mao de obra e demais incidéncias necessarias 2 perfeita
execucao dos servigos objeto desta Especificago.

2.2.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

2.2.3.1 GENERALIDADES

A mobilizagao consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas com
foco no inicio das obras. Incluem-se neste servigo a localizagdo, o preparo e a

disponibilidade, no local da obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e
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instalagdes necessarios & execugdo dos servigos contratados.

A desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada de todas as

estruturas,construgées e equipamentos do canteiro de obras. Estéo incluidos neste item
a desmobilizagéo do pessoal.

Compreendera, além do desmantelamento do canteiro, a retirada das
maquinas e dos equipamentos, e o deslocamento dos empregados (quando for o caso).

2.2.3.2 PROCEDIMENTO

Na instalagdo do canteiro de obras serdo necessdrios o planejamento e
execucao de areas de vivéncia, local para armazenamento de materiais e as instalagdes
provisérias de &gua, luz e esgoto. Para tanto, as seguintes diretrizes devem ser

observadas:

- Devem ser previstos a localizagdo e o dimensionamento de areas para

armazenamento de materiais a granel (areia, brita etc.);

- Devem ser previstos a localizagdo e o dimensionamento das areas de
vivéncia, com as seguintes instalagdes: escritdrio, almoxarifado, oficina, telheiro,

sanitarios, vestiarios, refeitério e cozinha, enfermaria e guarita;

- Devem ser previstas a localizagdo e o dimensionamento das centrais de
massa (betoneira), mini-central de concreto (quando houver), armagéo de ferro, serra
circular, armagéo de forma, pré-moldagem de instalagdes, soldagem e corte a quentee
qualquer tipo de equipamento cujo porte exija delimitagdo de uma &rea especifica;

-Devem ser previstos tapumes ou barreiras para impedir o0 acesso de pessoas

estranhas aos servigos.

A empreiteira da obra devera iniciar a mobilizagao imediatamente apés a
liberagéo da Ordem de Servigo e em aderéncia ao cronograma.
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2.2.3.3 CONTROLE DE QUALIDADE

Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagéo compreendem os servigos de
carga, transporte e descarga de todo o material, o fornecimento de pessoal e
equipamentos e 0s servicos complementares necessarios a instalagdo e posterior

remogao do canteiro.

2.2.3.4  MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento ser4 efetuado conforme medigéo aprovada pela Fiscalizagao.

O valor global de “mobilizagéo e desmobilizagédo” ndo podera superar os 5%
dovalor da obra.

Para o item de Mobilizagdo - serdo medidos e pagos 50% do valor proposto
para o item na primeira medi¢do. Os 50% restantes, serao medidos e pagos apés
efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no Plano
de Trabalho.

Todas as despesas com a Desmobilizagdo do Canteiro de Obras, ap6s
conclusdo da obra, serdo cobertas por prego global, medido de uma s6 vez, quando
integralmente concluida.

Devem estar incluidas, neste prego, todas as despesas diretas e indiretas
com fornecimento de materiais, utilizagdo de equipamentos, méo de obra e outras
relacionadas com a desmobilizagé@o do canteiro.

Estes servicos serdo pagos depois de avaliado e aprovado pela Fiscalizagéo
e serd liberado para pagamento de acordo com o item especifico na planilha
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orgamentaria da obra.

Estes pregos deverdo incluir mao de obra, ferramentas e equipamentos

necessarios para a execugao do servigo.

3  SERVICOS PRELIMINARES

3.1 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO

A limpeza de terreno com retroescavadeira é indicada para quem busca por
um solo mais reto e estavel, pronto para receber a fundagdo da obra. Além disso, a
limpeza consiste na retirada de entulhos, rochas, restos de vegetagdo, entre outros
empecilhos. Com a limpeza de terreno com retroescavadeira, é possivel tornar o
ambiente mais propicio para o inicio das obras, evitando qualquer tipo de obstrugéo ou

problema.

3.1.1 MEDIGAO E PAGAMENTO

A limpeza do terreno ser4 medido em metros quadrados (m?) de area limpa e
aprovado pela fiscalizagao.

O pagamento do item seré realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

Os pregos deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugdo dos servigos, conforme especificado neste item,
incluindo o fornecimento de 4gua e o umedecimento e a compactagéo dos materiais.
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3.2 TAPUME

Os tapumes séo instalados no inicio da obra e retirados somente apobs
finalizagéo ou quando for colocada a vedagdo definitiva (muros, grades etc.). Deve ser
duravel e estavel o suficiente para isolar a obra e impedir o acesso de pessoas estranhas
a0s servigos.

O uso desses painéis est4 especificado na NR18 — Condigoes de Satde e
Seguranga no Trabalho na Industria da Construgdo. De acordo com essa norma
regulamentadora, os tapumes devem ter altura minima de 2,20 metros em relagdo ao
nivel do terreno.

Os tapumes também séo regulados por legislagbes municipais. Em alguns
municipios, hé licengas especificas que permitem avangar o tapume em até um terco do
passeio, beneficiando a construgdo por garantir mais espaco ao canteiro.

3.2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

A instalagdo do tapume serd medido em metros quadrados (m?) de material
instalado.

O pagamento do item ser4 realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

Os precos deverdo incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios 4 execugdo dos servigos, conforme especificado neste item,
incluindo o fornecimento de agua e o umedecimento e a compactagao dos materiais.
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3.3 LOCAGAO DA OBRA

A locagéo da obra sera executada com instrumentos topograficos devendo
ficar registrado; o servigo de locagdo da obra (m?) seré feito com gabarito de tabuas corridas
pontaletadas no maximo a cada 2.00m.

O gabarito dever4d ser desmanchado somente apds a concretagem do 1°
nivelda obra, e apds autorizagéo da fiscalizagao.

A marcagéo das fundagdes ser feita pelo eixo das paredes, pilares, colunas,
usando-se quadros, de tal forma que as projegbes dos referidos eixos das colunas ou
pilares sejam assinaladas e numeradas

Uma vez feita & locagdo da obra, serd solicitada a presenca da
FISCALIZAGAO para fazer a conferéncia com o PROJETO. Qualquer trabalho iniciado
sem esta verificagéo estar4 sujeito a rejeigéo.

3.3.1 MEDIGAO E PAGAMENTO

A locagéo da obra de construgao sera paga pela area da proje¢do horizontal
daedificag&o; conforme planilha orgamentaria em metros (m).

Quaisquer duvidas que surjam na locag&o, em conseqiéncia de diferenga de
dimensdes no terreno ou outras causas, deverdo ser esclarecidas e resolvidas pela
FISCALIZACAO

4  MOVIMENTO DE TERRA
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4.1 REATERRO PARA ESTRUTURAS

O reaterro para estruturas serd feito de acordo com as linhas, cotas e

dimensbes mostradas nos desenhos, COmMO especificado neste item ou a critério da

FISCALIZACAO.

O material para reaterro devera ser proveniente da escavagao necessaria
para a estrutura. Entretanto, quando ndo houver suficiente material apropriado
provenientedessas escavagoes, podera ser utilizado material adicional obtido em areas

de empréstimo pré-determinadas. O material para reaterro devera ser aprovado pela
FISCALIZAGAO.
O material para reaterro deveré se encontrar livre de raizes, matéria organica

e pedras ou torrdes que excedam 7,5 cm de diametro.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de
outraforma ou a critério da FISCALIZACAO. A compactagéo deverd ser executada com
equipamento mecénico adequado, mas a compactagéo manual sera permitida sempreque
o acesso do equipamento mecénico A rea ou ao longo da faixa de compactagao for
impraticavel. O material de aterro devera ser colocado e compactado de maneira

uniforme em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas horizontais
sucessivas, que ndo deverdo exceder 10 cm ap6s a compactagao
Os lastros para estrutura ou fundagoes serao executados em concreto magro.

A espessura minima da camada sera de 5 cm.

4.1.1 MEDICAO E PAGAMENTO

O reaterro para esiruturas serd medido em metros cubicos de material
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colocado, considerado o volume medido nas escavagdes de acordo com as linhas, cotas
e dimensdes mostradas nos desenhos. O volume da estrutura sera descontado.
O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentéria da licitante

vencedora.
Os pregos unitarios dos reaterros para estruturas deverao incluir os custos de

mé&o-de-obra, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos, conforme
especificado neste item, incluindo o fornecimenio de dgua e o umedecimento e a

compactacao dos materiais.

4.2 ESCAVAGAO MANUAL DAS FUNDAGOES

A CONSTRUTORA devera efetuar a escavagdo com método apropriado as
condigdes locais, e aprovado pela FISCALIZAGAO.

Deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO os processos e a execugéo de
todas as atividades ligadas & escavagao, incluindo o transporte, estocagem, bota-fora,
drenagem ou outras atividades correlatas.

4.2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

A escavagio serd medida por metro clibico (m3) do material escavado até as
cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os
levantamentos topogréficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagdo. A
FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados, enquanto a escavagao estiver
sendo realizada, para célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de
material.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
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e constante na planilha orgamentaria da licitante

pela contratada, obedecendo o limit

vencedora.

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos € materiais

necessarios para realizar o servico como especificado, incluindo carregamento,

transporte, descarga e espalhamento dos materiais quando necessario.
5 ESTRUTURA
51 ARMAGCAO

5.1.1 MATERIAIS

As armaduras para concreto armado devem ser constituidas por barras e
telas de ago que atendam, em suas respectivas categorias, as regulamentagoes

normativas da NBR 7480(1), NBR 7481(2), define as condigbes de utilizagdo destes
materiais emcada caso.

A executante deve receber os agos e efetuar inspegéo rigorosa do material,
verificando a procedéncia, tipo e bitola. Deve ainda, estocar e catalogar separadamente
o material, por fornecedor, categoria e bitola, em local protegido contra intempéries e
contaminagoes.

E importante observar a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das
barras, inexisténcia de bolhas, esfoliagdes, corroséo precoce € boletins comprobatérios
das caracterfsticas fisicas de resisténcia. Os lotes que ndo atendam aos quesitos de
qualidade devem ser rejeitados. E vetado armazenamento em contato com o solo.
Preferencialmente, o armazenamento deve ser realizado sobre plataformas de madeira,
continua ou nio, 20 cm acima do solo, nivelado, e coberto com lona ou capa plastica

impermeaveis.
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5.1.2 PREPARO DAS ARMADURAS

As armaduras devem ser dobradas segundo orientagdo de projeto,
catalogadas e referenciadas por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocadaem
local protegido. Os raios de dobramento devem atender as recomendagdes normativas
definidas na NBR 6118(3). A tolerancia dimensional para posicionamentoda armadura
na segao transversal deve obedecer ao disposto no item 9.2.4 da NBR 14931 (4).

5.1.3 EXECUCAO

As armaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indicagdes
constantes de projeto

As emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em
projeto e atendidas com rigor.

Quando for conveniente adotar outro padrdo de emenda por imposigéo
construtiva, deve-se consultar a fiscalizagao.

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por
dispositivos adequados ou espagadores e sempre se refere & armadura mais exposta. E
permitido o uso e espagadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem
relagéo agua e cimento menor ou igual a 0,5, e espagadores plasticos ou metalicos,
com as partes em contato com as férmas revestidas com material plastico ou outro
material similar.

N&o devem ser utilizados calgos de ago, cujo cobrimento depois de langado o
concreto, tenha espessura menor que o especificado em projeto.

O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de

2A7
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cuidados especiais em relagdo a posicdo vertical. Para tanto, devem ser utilizados
suportes rigidos e suficientemente espagados para garantir seu posicionamento.

Deve ser dada atengdo a armadura e ao cobrimento onde existam orificios de
pequenas aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 14931 (4).

5.1.4 MEDICAO E PAGAMENTO

O ago serd medido por quilograma (kg), e o peso a ser considerado deve ser
oconstante no projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento tedrico,
didmetro nominal e peso por metro de acordo com a NBR 7480(1). Os servigos
recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos precos
unitarios contratuais. No prego unitario do ago para concreto armado estdo inclusos: o
fornecimento, carga, transporte, descarga, corte, dobramento, colocagédo nas formas,
perdas, desbitolamento, gabaritos, arame recozido, bem como m&o de obra com
encargos sociais, BDI, materiais e equipamentos necessérios a completa execugéo dos

Servigos.

5.2 CONCRETO

O concreto utilizado serd o FCK= 25Mpa com trago C 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1).

Os materiais, quanto & qualidade, armazenamento, dosagem e langamento
saoregidos pelos seguintes métodos e especificagdes da ABNT 6118.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos e ndao devem
ser misturados lotes recebidos em épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspegao,
controle e emprego cronolégico deste material basico. O cimento que apresente sinais
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indicativos de hidratagéo sera rejeitado.

Os aditivos serdo preparados exclusivamente por meios mecénicos, salvo

casos especiais.

O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em

betoneira de eixo vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.

A ordem de colocagao dos diferentes componentes do concreto na betoneira é

a seguinte:

-Camada de brita;

-Camada de areia;

-Porgao de cimento;

O restante da areia e da brita.

Apds o langamento dos componentes acima no tambor, adicionar a 4gua com

aditivo quando necessario.

O tempo de revolugao da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com

todos os agregados.

O tempo decorrido entre o término da alimentagéo da betoneira e o término
dolangamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega.

O transporte do concreto devera obedecer a condigbes tais que evitem a
segregacao dos materiais, a perda da argamassa e a compactagdo do concreto por

vibragao.

O equipamento usado para transporte sera carro-de-mao.

Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos

na superficie do concreto e falhas de concretagem, deverd ser feito pela
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CONSTRUTORA, sem 6nus para a CONTRATANTE, executado apds a desforma e
teste de operagéo da estrutura, a critério da FISCALIZACAO.

Séo discriminados a seguir os principais tipos de falhas.

I. Cobrimento insuficiente de armadura.

-Deve ser adotada a seguinte
sistemética:
-Demarcagéo de area a reparar;

-Apiloamento da superficie e limpeza;
- Chapisco com peneira 1/4, com argamassa de trago igual & do concreto
(optativo);

- Aplicagdo de adesivo estrutural na espessura maxima de 1 mm sobre a
superficie perfeitamente seca;

- Aplicag@o de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou rufo
(chapeamento);

-Protegao da superficie contra agao de chuva, sol e vento:

-Aplicagdo de segunda demio de argamassa para uniformizar a superficie,
apds 24 horas de aplicagdo da primeira demao;

-Alisamento da superficie com desempenadeira metdlica;

- Protecdo da superficie contra intempéries  usando-se  verniz
impermeabilizante, cobertura plastica ou camada de areia, molhando-se periodicamente
durante 5 dias.

Il. Desagregagéo do Concreto

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela
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remogéo da porgao defeituosa ou pelo enchimento dos vazios, com nata ou argamassa
especial e aplicagdo adicional de uma camada de cobrimento, para protecdo de
armadura. A solugéo deve ser adotada, tendo em vista a extenséo da falha, sua posicéo
(no piso, na parede ou no teto da estrutura) e sua influéncia na resisténcia ou na
durabilidade da estrutura. Para recomposigdo da parte removida, deve-se adotar a

mesma sequéncia ja referida.

Ill. Vazamentos

Sera adotada a seguinte sistematica:

-Demarcagéo, na parte externa e na parte interna da &rea de infiltragzo;
-Remocéo da porgéo defeituosa;

-Obedecer a sequéncia ja referida.

Obs.: Dependendo da extenséo da falha, do seu grau de porosidade, como
opgéo poderéo ser aplicadas varias demaos de pintura impermeabilizante & base de
silicato, ou de resina pléstica, diretamente sobre a superficie interna.

IV.Trincas e Fissuras
E necessério verificar se h4 movimento na trinca ou fissura e qual a amplitude
desse movimento, para escolha do material adequado para vedagéo.

Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se
aseguinte sequéncia:
- Demarcagéo da area a tratar, abertura da trinca ou fissura, de tal modo que

seja possivel introduzir o material de vedagao;

-Na amplitude méxima da trinca introduzem-se cunhas de ago inoxidavel a fim

de criar tensdes que impegam o fechamento; e,
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- Aplicagdo de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao
concreto. Esses materiais sdo elastémeros, cuja superficie de contato com o ar se
polimeriza obtendo resisténcia fisica e quimica, mantendo, entretanto, a flexibilidade e
elasticidade.

No caso de concreto usinado todas as exigéncias do controle de concreto sdo
mantidas, devendo a responsabilidade da qualidade do concreto ser da
CONSTRUTORA. Portanto os corpos de prova serdo retirados na obra, para posterior
rompimento.

5.2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

O concreto ser4 medido em metro clibico (m3) com base nas dimensdes
definidas nos desenhos do projeto.
O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da
licitantevencedora.

Deverd incluir os custos da mao-de-obra, equipamentos e de todos os materiais
necessarios, nas quantidades indicadas, para o preparo, transporte, langamento,
adensamento, acabamento e controle tecnoldgico do concreto.

5.3 LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto ser4 langado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de
todos os detritos.

O langamento devera ser efetuado o mais préximo possivel de sua posicao
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final, evitando-se incrustagdes de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,50 m e para o caso de
concreto aparente o langamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pecas
estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral da
forma, ou por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura
nao superior a 45 cm, ou 3/4 do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve
ser langada antes que a precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas
sejam vibradas conjuntamente.

Se o langamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de
concreto transportado ser langado numa plataforma de 2,0 m x 2,0 m revestida com
folha de ago galvanizado e com protegéo lateral, numa altura de 15 cm, para evitar a
saida de agua.

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador.

Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente
namassa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em
operagéo que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que,
distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio de acéo.

O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugées
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregagdes dos materiais. Dever-
se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverio ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posigdo. Nao
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creto com o vibrador.

ser4 permitido empurrar 0 ¢on

A cura devera ser feita por qualquer processo que man
gua de amassamento do concreto. Deve ser inicia

mitirem (apés o inicio da pega) e prosseguir pelo
s o lancamento do concreto, sendo

tenha as superficies e

dificulte a evaporagao da a da téao

logo as superficies expostas 0 per
menos durante os 7 (sete) primeiros dias ap6

recomendavel a continuidade por mais tempo.

5.3.1 MEDICAO E PAGAMENTO

O langamento do concreto serd medido em metro cubico (m3) com base
nas dimensdesdefinidas nos desenhos do projeto.
O pagamento do item ser4 realizado, observando o efetivamente executado

pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentéria da licitante

vencedora. ,
Dever4 incluir os custos da mao-de-obra, equipamentos e de todos os materiais

necessarios, nas quantidades indicadas, para o preparo, transporte, langamento,

adensamento, acabamento e controle tecnolégico do concreto.

5.4 LAJES PRE MOLDADAS

Seré utilizada laje pré-fabricada treligada para cobertura, h=16cm, enchimento

em EPS h=12cm.
As armaduras das nervuras a serem adquiridas serdo obrigatoriamente

aprovadas pela FISCALIZAGAO para verificagao durante ofornecimento.
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5.4.1 MEDICAO E PAGAMENTO

A laje serd medido com base nos desenhos das pegas dos projetos conforme

as cotas estabelecidas. A medi¢ao sera feita por m? (metro quadrado) de concreto

efetivamente executado e aceita pela Fiscalizagao.
o do item seré realizado, observando o efetivamente executado

O pagament
do o limite constante na planilha orcamentaria da licitante

pela contratada, obedecen

vencedora.
Deveré incluir além de outras despesas, 0S custos relativos a usinagem,

transporte, langamento, adensamento e cura. Estardo incluidos também os custos
relativos ao fornecimento e colocagéo de ago e forma, conforme estabelece o projeto.Os
consumos de cimento, areia, brita e outros insumos deveréo ser tais que atendam ao fck
requerido para a obra, de acordo com 0 especificado no projeto, fck= 25 Mpa.

5.5 LAJE DE PISO
5.5.1 TELA DE AGO Q92

Pisos armados séo estruturas constituidas por placas de concreto, armadura
em telas soldadas posicionada a 1/3 da face superior, por juntas com barras de

transferéncia, por uma sub-base normalmente de brita tratada com cimento € um solo de
apoio.
A tela obrigatoriamente devera estar posicionada a 1/3 da face superior da

placa com um recobrimento maximo de 5 cm.

Os espacadores soldados separados de aproximadamente 1,20m, garantem o
posicionamento da tela soldada ou barra de transferéncia, substituindo os tradicionais
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caranguejos.
Na vers&o de painéis grandes, com dimensdes de 2,45 x 6,00 metros:

Tela Bitola do ago Espagamento (malha) Carga/resisténcia m2
Q92 4,2mm - CA60 15x15 cm 2 tons / m2
Q138 4,2mm - CA60 10x10 cm 4 tons / m2
Q196 5,0mm - CAS0 10x10 cm 8 tons / m2

As emendas das telas soldadas e malhas para piso de concreto sio feias
simplesmente pela sobreposicdo de duas malhas, eliminando assim o arame de
amarragédo. Deve se observar o transpasse de 2 malhas para telas com didmetro menor
que 8mm.

5.5.1.1 MEDIGCAO E PAGAMENTO

O ago sera medido por quilograma (kg), e o peso a ser considerado deve ser
oconstante no projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento teérico,
diametro nominal e peso por metro de acordo com a NBR 7480(1). Os servigos
recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos pregos
unitarios contratuais. No prego unitario do ago para concreto armado estao inclusos: o
fornecimento, carga, transporte, descarga, corte, dobramento, colocagé@o nas formas,
perdas, desbitolamento, gabaritos, arame recozido, bem como mao de obra com
encargos sociais, BDI, materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo dos
servigos.

O pagamento do item ser4 realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
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vencedora.

5.5.2 LONA PLASTICA PARA IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE PISO

Para prote¢éo contra a agao da umidade e infiltragdo em obras de construgao
civil, & necessério realizar impermeabilizagao prévia com lona plastica para que a dgua
presente no solo n&o infiltre no concreto. Lona para concretagem precisa ser resistente

€ espessa, isso significa com alta micragem entre 150 e 200 micras.

5.5.2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido em metro quadrado (m?). O pagamento do item sera realizado,
observando o efetivamente executado pela contratada, obedecendo o limite
constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

5.4 FORMAS E ESCORAMENTO

As formas serdo utilizadas onde se fizer necessario limitar o langamento do
concreto e molda-lo segundo os perfis das pegas projetadas.

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de
compensado com espessura minima de 17 mm, para utilizagdo repetidas de, no
méaximo, 4 vezes. A precisdo de colocagéo das formas serd de mais ou menos 5 mm.

Para o caso de concreto ndo aparente aceita-se o compensado resinado:
entretanto, visando a boa técnica, qualidade e bom aspecto, pode-se adotar
preferencialmente o compensado plastificado.

Nas costelas nd3o serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas
preparadasa partir da tAbua de pinho ou virola de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao
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deverao coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia, barrotes de
secgdo de 10 cm x 10 cm, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo estroncas, com

diametro médio de 12 cm.

As formas deveréo ter as armagdes e escoramentos necessarios, para nio
sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto, e ndo se
deformarem, também, sob a agdo das cargas e das variagbes de temperatura e

umidade.

As passagens de canalizagbes através de quaisquer elementos estruturais
deverdo obedecer rigorosamente as determinagdes do projeto, ndo sendo permitido a
mudanga de posigéo das mesmas, salvo casos especiais.

As pegas que transmitirdo os esforgos de barroteamento das lajes para o
escoramento deverao ser de madeira de pinho de 3¢ ou virola, com largura de 1’ (umpé)
e espessura de 1”. O escoramento da laje superior devera ser contraventado no sentido
transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, com pegas de madeira de
pinho de 32 ou virola, com largura de 1' (um pé) e espessura de 1". A posigdo das
formas, prumo e nivel serdo objeto de verificagao permanente, principalmente durante o
langamento do concreto.

Para um bom rendimento do madeirit, facilidade de desforma e aspecto do
concreto, devem as formas ser tratadas com modeliso ou similar, que impegam
aderéncia do concreto & forma. Os pregos seréo rebatidos de modo a ficar embutidos.

Por ocasiéo da desforma n&o serédo permitidos choques mecénicos.
Sera permitida amarragdo das formas com parafusos especiais devidamente

distribuidos, se for para concreto aparente, ou a introdugéo de ferro de amarragio nas
formas através de ferragem do concreto.
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O cimbramento sera executado de modo a néo permitir que, uma vez definida
a posigio das formas, seus alinhamentos, secgdes e prumadas, ocorram
deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e apés o langamento. O

cimbramento podera, também, ser efetuado com estrutura de ago tubular.

Qualquer outro tipo de escoramento/cimbramento podera ser empregado
como variante dos aventados, desde que atenda aos requisitos técnicos para a
seguranga dos operarios e perfeicdo na execugdo total dos trabalhos e que seja
devidamente aprovado pela FISCALIZAGAO, ficando o EMPREITEIRO com toda a
responsabilidade sobre a opgao adotada.

Deverdo ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do
conjuntoe seus componentes, para que, por ocasido da desforma, sejam atendidas as
secgoes e cotas determinadas em projetos. Nenhuma pega componente devera possuir
mais que uma emenda em trés metros e, esta emenda deve se situar sempre fora do

terco médio.
Prazo minimo para retirada das formas:
Faces laterais - 3 dias;
Faces inferiores-14 dias com escoras;

Faces inferiores - 21 dias com pontalete.

5.4.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Serd em metro quadrado (m2) da 4rea de contato com o concreto com
superficie da forma.

O pagamento do item ser4 realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentéria da licitante
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vencedora.

Devera incluir os custos de maéo-de-obra, equipamento e material

necessariosa execugao do servigo.

6.0 ELEVACOES

6.1 ALVENARIA DE VEDACAO (Blocos Ceramicos de 06 Furos)

As alvenarias de vedagado sdo aquelas destinadas a compartimentar espagos,
preenchendo os vaos de estruturas de concreto armado, ago ou outras estruturas. Assim
sendo, devem suportar tdo somente o peso préprio e cargas de utilizagdo. Devem
apresentar adequada resisténcia as cargas laterais estaticas e dindmicas, advindas, por
exemplo, da atuagdo do vento, impactos acidentais e outras. Os blocos cerdmicos
utilizados na execugéo das alvenarias de vedagéo, com ou sem revestimentos, devem
atender a norma NBR 15270-1, a qual, além de definir termos, fixa os requisitos
dimensionais, fisicos e mecénicos exigiveis no recebimento.

As alvenarias seréo executadas em blocos ceramicos de 06 (seis) furos com

dimensées de 11,5cm x 19c¢m x 19cm , de marca sujeita & aprovagao da Fiscalizaggo.
6.1.1 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Recomendam-se as argamassas mistas, compostas por cimento e cal
hidratada, para o assentamento. A argamassa utilizada para o assentamento dos blocos
pode ser industrializada ou preparada em obra e devem atender aos requisitos
estabelecidos na norma NBR 13281.
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6.1.2 TELAS METALICAS

Recomenda-se que as telas utilizadas na ligagéo alvenaria — pilar sejam telas
metlicas eletrosoldadas, galvanizadas, e dotadas de fios com didmetro em torno de 1
mm e malha quadrada de 15 mm. As telas devem atender as especificagdes da norma
NBR 10119.

6.1.3 ENCUNHAMENTO

Nas fixagdes (“encunhamentos”) com lajes ou vigas superiores, apés limpeza
e aplicagdo de chapisco no componente estrutural, recomenda-se o assentamento
inclinado de tijolos de barro cozido, empregando-se argamassa relativamente fraca
(“massa podre”). Cria-se assim uma espécie de “colchdo deformével”, amortecedor das
deformagdes estruturais que seriam transmitidas a parede.

As paredes externas e internas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo
a sobra da largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados. Caso o
bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela
face externa da viga;

Para a locagédo das paredes empregar cotas acumuladas a partir dos
mesmos eixos que foram utilizados para executar a estrutura. Entende-se por cota
acumulada a medida da distancia entre a linha de eixo e a face da parede do bloco;

Nas linhas de cotas deveréo constar setas indicando a que lado da parede se
refere a cota acumulada. Esta deverd ser de preferéncia a lateral da parede que o
operario ira utilizar como alinhamento para esticar as linhas durante a execugéao da
marcagao;

Os ndmeros das cotas deverdo estar proximo das paredes aos quais se
referem, evitando assim que o operario perca tempo localizando as medidas;
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edida acumulada devera ter um
pelo mestre ou

Abaixo das linhas de cotas € de cada m

pequeno circulo, que servird para a conferéncia das medidas

encarregado durante a execugao dos servigos;

As medidas deverdo ser indicadas em centimetros, usando apenas um
ntimeroapods a virgula. Como é comum aparecer nos projetos de arquitetura medidas
com dois niimeros apés a virgula, este segundo numero devera ser incorporado a

medidado cémodo ao lado para fechamento das cotas.
6.1.4 AMARRACAO ENTRE FIADAS DE ALVENARIA

Preferencialmente, deve -se adotar a amarragao denominada a “meio-
tijolo” ou a “meio-bloco”, termo indicativo de que as juntas verticais de
assentamento estdo posicionadas a meia dimensédo dos blocos das fiadas
adjacentes. Deve -se evitar a adogéo destas solugbes, restringindo-as a pequenos
trechos de paredes, inferiores a 40 cm, onde n&o seja possivel a amarrag@o a
meio-bloco. Nestes casos, deve-se atentar para que ndo haja solicitagdes que
possam comprometer o desempenho do painel, tais como rasgos para

embutimento de tubulagoes.

6.1.5 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos pela area de alvenaria executada, em metros
quadrados, obtida em apenas uma das faces do plano da parede (inclusive para

alvenaria aparente).

Serao descontados todos os vaos, quaisquer que sejam as suas dimensoes.

O pagamento serd efetuado por prego unitario contratual e conforme
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medigdo aprovada pela Fiscalizagéo.

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Os vaos na alvenaria que recebem janelas e portas sdo considerados regides
de concentragéo de tensdes. Para reduzir o risco de surgirem fissuras nas paredes,
é preciso, portanto, melhorar a distribuicdo das cargas. Isso é obtido com o uso
das chamadas vergas (na parte de cima) e contravergas (na parte de baixo).

6.2.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdao medidos pelo comprimento em metros (m).
O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual e conforme
medicéo aprovada pela Fiscalizagao.

7 COBERTURA
7.1 LAJE IMPERMEABILIZADA (BLOCO E APOIO)

Tera cobertura executada em laje impermeabilizada e devem receber manta
asfaltica para sua impermeabilizagdo, além de protegdo mecanica e caimento de no
minimo 0,5% para escoamento de 4gua de chuva, conforme indicada no projeto.
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7.2 TRAMA DE MADEIRA E TELHAMENTO

A laje da casa de mel contard com uma cobertura de telhas onduladas em
fibrocimento 6mm, com madeiramento.

Para execugéo do madeiramento serd necessério os seguintes passos para a
execucao:

-Esticar linhas seguindo os caimentos definidos:

-Utilizar ripa ou régua para o alinhamento vertical;

-Montar o medeiramento com travamento;

-Aplicar fungicida no medeiramento:

-A declividade deve obedecer ao projeto da coberta e/ou as especificagdes do
fabricante das telhas.

Para o telhamento:

- Posicionar as telhas simultaneamente em todas as dguas do telhado, para
que seu peso seja distribuido uniformemente sobre a estrutura de madeira;

-Utilizar linha de nylon esticada para obter um alinhmento:

-Iniciar a colocagdo da primeira fiada sempre pelos cantos e tendo como
referéncia a linha de nylon colocada no rufo;

-O espago entre telhas e rufo ndo devera exceder 2cm;

-Furar as chapas onduladas e parafusé-las, utilizando os conjuntos de
vedagoes;

-Considerar recobrimento longitudinal no minimo de 25 ¢m e o lateral de ¥ da
onda;

-Utilizar balango méximo sem calha de 40 cm e minimo de 25 cm, com calha
no maximo 25¢m e minimo 10 cm.

Recomendagées:

Deve-se iniciar a colocagéo das fiadas, de baixo para cima (no sentido da

calha ou beiral para o rufo ou cumeeira), no sentido contrério aos ventos predominantes
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na regiao.
Observar para que o pessoal transite o minimo possivel sobre o telhado,
caminhando sempre na diregdo dos parafusos com auxilio de tabuas, onde as telhas

estdo apoiadas.

7.3 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos pela drea executada, em metros quadrados (m2).

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizagao.

7.4 RUFO EM FIBROCIMENTO

O rufo é uma pega complementar usado em telhados de 1 agua (a agua s6 cai
para um lado) para fazer o acabamento do telhado com o muro ou parede. E ele o
responsavel por vedar o espago entre a parede e o telhado impedidndo a passagem de
agua. Todas as pegas tem 1,10 metros de largura com uma extremidade curva (para se
encaixar no muro) e outra extremidade com a mesma ondulagdo que as telhas de
fibrocimento, isto proporciona um encaixe perfeito com a telha e o muro.

7.4.1 MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos serédo medidos pelo comprimento linear (m). O pagamento sera

efetuado por prego unitéario contratual e conforme medigdo aprovada pela
Fiscalizagao.
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8  IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDACOES BALDRAMES

8.1 EXECUCAO

uniformes e perfeitamente Secas, sendo exigida a ocorréncia de um minimo de cincodias
ininterruptos de sol antes do inicio da execugao dos servigos.

Nenhum produto ser4 aplicado, sem a devida Preparagéo das superficies g
serem impermeabilizadas.

8.2 MEDICAOE PAGAMENTO

A unidade de medigdo dos senvigos de impermeabilizagéo € 0 metro
quadrado (m2) de area efetivamente impermeabilizada medida “in loco” |

O pagamento dos Servicos de impermeabilizagio sers por prego unitario
contratual e conforme medicéo aprovada pela fiscalizagao.

9  IMPERMEABILIZACOES DAS LAJES

As lajes impermeabilizadas para calhas devem receber manta asfaltica para
protegdo mecénica e caimento de no minimo 0,5% para
47
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escoamento de agua de chuva, conforme indicada no projeto.

Na laje impermeabilizada do apoio a casa de mel, quando feita a
impermeabiliagdo como descrito acima e deve-se proteger com um contrapiso com trago
1:6.

As mantas asfalticas devem se sobrepor com no minimo 10 cm para evitar
falhas. Ralos, juntas de dilatagdo e encontro ¢ planos verticais devem receber atengao
especial, pois sdo pontos criticos e causas de falhas na impermeablizizagao.

Realizar teste de estanqueidade tampando-se todos os ralos e deixando-se uma
camada de 4gua de aproximadamente 5 cm por toda a superficie impermeabilizada

por 72 horas.

9.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de manta asfaltica e protegdo mecénica serdo medidos em metro
quadrado (m2) e o contrapiso para prote¢do da manta asféltica em metros cubicos (m3).
O pagamento sera efetuado por prego unitdrio contratual e conforme

medigao aprovada pela Fiscalizagao.

10 INSTALACOES ELETRICAS

10.1 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados serdo novos, de primeira qualidade,
resistentes e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as
especificagdes do presente memorial, as normas da ABNT, no que couber, e na falta
destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por

laboratérios tecnoldgicos idéneos.

48
2 a7 Solugdes em BIM LTDA

7 Rua Epaminondas Gracindo N®22, pajugara,
/ CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54
- E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com
Fone: (82) 98171-3718

h
v,\m‘“
e S?gm\"‘“\e



Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR

C O D EVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos .Sg::‘er::::‘c:é: gi: ::;?::;:T

10.2 EXECUGAOQ DOS SERVICOS

A execugao dos servigos deverd ser de acordo com o que prescreve a NBR

5410, para as tubulagdes elétricas.

Tubulagao caixas:

-Sera embutida conforme o projeto.

-Em contato com a terra tera por protegdo uma camada de concreto.

-As caixas de parede, serdo protegidas com papel de saco de cimento e as
caixas de teto, com serragem molhada, antes da concretagem para evitar que sejam
entupidas com nata de cimento.

-Serdo aterrados, o quadro de medicdo, o quadro geral e os quadros de
distribuicdocom haste e cordoalha de cobre nu, conforme projeto.

Fiagao:

-Através de eletrodutos;

-Nos pisos e paredes apos o revestimento final.

-Nao sera permitido emendas de condutores no interior dos eletrodutos.
10.3 MEDICAO E PAGAMENTO

A medigéo sera feita em metros (m) para o servigo de fiagdo e eletroduto, e
por unidade para os outros matérias que compreendem o item de instalagdes elétricas
da planilhaorgamentaria.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

Deverd incluir os custos de méo-de-obra, equipamento e material necessérios

a execugao do servigo
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11 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

11.1 PROCEDIMENTO

O projeto e execugdo do sistema em pauta devem seguir as especificagoes
pertinentes constantes as Normas Brasileiras: - NBR 5626 - Instalagdes Prediais de
agua Fria; - NBR 5651-Recebimento de Instalagdes Prediais de agua fria;-NBR 5657 -
InstalagGes Prediais de dgua fria- Verificagdo da Estanqueidadea Presséo Interna;

-NBR 5658- Instalagbes Prediais de dgua fria - Determinagao das Condigoes
de funcionamento das Pegas de Utilizagao. ~NBR 8160 — Esgoto sanitério

11.2 EXECUCAO

11.2.1 MANUSEIO

Durante o manuseio, face & leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados
o atrito e o impacto com materiais pontiagudos, metdlicos ou com pedras, para
preservar, principalmente, as pontas e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou iguais a 110mm, devero ser agrupados
em feixes amarrados com fita pl4stica, de modo a facilitar a conferéncia e omanuseio.

11.2.2 ESTOCAGEM

Os tubos deverdo ser empilhados adequadamente, classificados por
comprimento, didmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um

manuseio facil e a conferéncia rapida.

2A7
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11.2.3 MATERIAIS

Os materiais empregados;deveréo ser de boa qualidade, dentro dos padroes
estabelecidos pelas Normas da ABNT.

A CONTRATADA devera entregar a instalagdo em perfeito estado de
funcionamento, cabendo também & mesma, o fornecimento de todos aos materiais
complementares necessarios, mesmo que nao tenham sido especificados neste
Memorial ou no Projeto. Apds a finalizagdo dos servicos a CONTRATADA devera
realizar testes de estanqueidade, respeitando o tempo de estabilizagdo dos sistemase

apresentar o laudo a Fiscalizagao.

11.3 MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro (m) de tubulagdo e as conexdes serdo

medidas por unidade executada e aceito pela Fiscalizagéo.

O pagamento do item serd realizado, conforme tubulagdo e conexdes
executadas e testadas. obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da
licitante vencedora.

Deverd incluir os custos de méo-de-obra, equipamento e material
necessariosa execugao do servigo.

12 LOUCAS E METAIS SANITARIOS
12.1. LAVATORIOS:

-WC  PNE: Lavatério sem coluna para deficientes fisicos
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12.2. BACIAS SANITARIAS

-WC PNE: Bacia para banheiro PNE e assento sanitario com abertura frontal .

12.3. BARRAS DE APOIO WC PNE

-Fabricada em ago inox, desenvolvida para dar seguranca € auxiliar pessoas

com deficiéncia ou que necessitam de apoio no banheiro de acordo com a NBR 9050.

lavatorio.

-Barra de apoio lateral fixa esquerda.

-Barra de apoio lateral fixa direita.

-Barra lateral fixa 30cm.

12.4 CUBAS:

-As cubas das bancadas serdo de embutir na cor branca.

12.5. TORNEIRAS

-Bancadas: Torneira de mesa bica baixa para lavatério.
-WC PNE: Torneira de mesa conforto com fechamento automatico para

12.6. SIFAO

-Todas as torneiras deverao receber Sifao em PVC .
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12.7. DEMAIS METAIS E ACABAMENTOS
-Deveréo seguir a linha utilizada nas torneiras.
12.8. BANCADAS

As bancadas deveréo ser em granito cinza andorinha ou similar, com rodamao
de 7cm e testada de 4cm, conforme detalhe em projeto.

12.9 MEDICAO E PAGAMENTO
Os servigos serdo medidos por unidade executada.

O pagamento serd efetuado por prego unitario contratual e conforme
medig&o aprovada pela Fiscalizagéo.

Devera incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamento e material
necessariosa execugédo do servigo.

13 REVESTIMENTO

Os revestimentos deverdo ser executados de acordo com os tipos e nos
locaisindicados pelos projetos.

13.1 ARGAMASSA

13.1.1 CONDICOES GERAIS

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
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particular a (NBR 72000), além do que vai a seguir especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, nivelados e arestas bem vivas, ndo sendo tolerada qualquer ondulag&o.

A superficie de base, para as diversas argamassas, deverd ser bastante
regularpara que a mesma possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de pé, graxas, 6leos ou residuos

organicos.

Os revestimentos de argamassa (salvo indicagdo em contrario) serdo
constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
embogo, aplicado sobre a superficie a revestir e o reboco, aplicado sobre o embogo.

A superficie para aplicagdo da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo,

sera aplicada sobre a superficie a revestir uma camada irregular de
argamassa forte:o chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes do inicio dos revestimentos.

O revestimento s podera ser aplicado, depois de decorridas 24 horas, no
minimo, da aplicagéo do chapisco.

As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro), deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de
arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do embogo terd
maior resisténcia que a do reboco. Esta diminuicdo da resisténcia nio deve ser
interrompida, como seria o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes
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estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverdo ter
espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser
conservados Umidos até a completa pega das argamassas, visto que a secagem rapida
prejudicard a cura.

A mescla das argamassas serd isenta de pedriscos e materiais estranhos.

13.2 CHAPISCO CONVENCIONAL E DE ESTRUTURA

Toda superficie de concreto a revestir com embogo ou reboco serd
chapiscadacom argamassa no trago 1:3 de cimento e areia.

O chapisco s6 devera ser aplicado apés a completa pega de argamassa das
alvenarias e do embutimento das canalizagdes de agua, esgoto, eletricidade e telefone.

Todas as superficies a revestir deverdo ser previamente chapiscas com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em volume.

O chapisco seré aplicado com a colher de pedreiro, jogando-se a argamassa
contra a superficie com forga suficiente para se conseguir uma boa aderéncia, e de
modo a recobrir toda a superficie a ser revestida.

O custo do chapisco de aderéncia ou impermeabilizagio deverd ser
computadono prego do revestimento aplicado & superficie chapiscada.

Deveréo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em .
particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante

2A/
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regularpara que possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a ser revestida deverd ser limpa, livre de pé, de graxa, de 6leo e
de residuo orgénico, devendo ser limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
da aplicagao do chapisco.

A superficie para aplicagédo da argamassa devera ser dspera.

Antes da aplicagdo do chapisco deverdo as superficies a revestir serem
molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e tubulagdes de embutir.

Deverdo receber chapisco todas as superficies de alvenaria ou concreto que
serao revestidas com reboco, embogo, ou revestimentos cimentados, de acordo coma
orientagao da Fiscalizag@o. O chapisco comum seré executado com argamassa no trago
volumétrico 1:3 (cimento e areia), empregando-se areia grossa, de 3 até 5 mm de

diametro, com predominéncia de graos com diametro de 5 mm.

13.3 EMBOCO

Seré efetuado revestimento em massa Unica nas partes indicadas pelo Projeto
Arquitetdnico.

O revestimento sé devera ser aplicado apés a pega e o endurecimento do
chapisco de aderéncia, e sua espessura devera ser de 2cm.

A massa a ser utilizada no revestimento serd de cimento, areia e saibro ao
trago de 1:2:8 em volume. A proporgéo areia-saibro sera determinada pela Fiscalizagéo,
consoante a retragéo, aderéncia e acabamento obtidos através de amostras preparadas
com dosagens diversas.

A critério da Fiscalizagdo poderé ser utilizada massa industrialmente preparada.

A regularizagdo da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o
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acabamento com desempoladeira de borracha.

Deverdo ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso,
ficando o restante em quina viva. Quando da confecgdo das arestas arredondadas

deverd ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das mesmas.

As superficies revestidas dadas como acabadas, deverido apresentar
parametros perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados,
desempenados, reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos
perfeitamente alinhados e em concordancia perfeitas, isentos de rachaduras, falhas,

depressdes e quaisquer outros defeitos ou deformagdes.
13.4 REBOCO

O reboco ser4 a camada de revestimento, com espessura minima de 25 mm,

aplicada sobre o chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

A superficie do embogo, antes da aplicagio do reboco, sera abundantemente

molhada.

O reboco constituir-se-4 de uma argamassa no trago volumétrico 1:2:8
(cimento, areia e saibro macio). Na falta do saibro, esta argamassa sera substituida pela
argamassa no trago 1:3 (cimento e areia). Esta camada de 5 mm de argamassadevera
promover a adeséo de azulejos ou ladrilhos 3 alvenaria reembogada.

Os rebocos externos néo poderéo ser executados quando a superficie estiver
sujeita a umidade provocada por chuvas, antes de que se providencie adequada
protecédo. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos
externos, executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadasao
término dos trabalhos.
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13.5 MASSA CORRIDA PVA

A massa corrida, também conhecida como PVA, é a mais indicada para
corrigir.
Todas as paredes internas e os tetos das 4reas secas receberdo camada
massa PVA corrida sobre o reboco, para regularizagéo da superficie e que devera ser

adequadamente lixada para receber a pintura final.

13.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

Preparagao da Base:
-A preparagdo da base deve estar de acordo com a norma ABNT NBR

13754:1996.

-Antes de iniciar o assentamento a base deve estar totalmente curada. Para
isto é necessario um tempo minimo de cura de 14 dias sobre as demais bases.

-Antes de iniciar o assentamento a base deve-se estar limpa (isenta de po,
dleo tintas etc.) e sua superficie deve estar em um tnico plano.

Ferramentas:

-Desempenadeira dentada, com dentes de 8 mm de altura.

Argamassa Colante:

-Para formatos maiores que 30x30 deve-se aplicar o produto em dupla
camada de argamassa.

-Para aplicagdo do revestimento deve-se utilizar a argamassa do tipo ACI
(argamassa indicada para o grupo de absorgdo Blll). No momento da aplicagédo é
aconselhado espalhar a argamassa em areas de no maximo 1,5mz2,

Assentamento em dupla camada:

-Espalhe argamassa na base com o lado liso da desempenadeira (em um
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angulo de 302 em relagédo a base). Deve-se aplicar uma camada de argamassa suficiente
para poder formar os corddes.

-Em um angulo de 60° em relagao a base, deve-se passar o lado dentado da
desempenadeira para criar os sulcos e corddes.

-Para este produto deve-se aplicar argamassa com o lado liso da
desempenadeira e criar os corddes e com a parte dentada da desempenadeira forme os
corddes no tardoz (verso) da pega ceramica.

-A placa ceramica de grandes formatos deve ser aplicada alguns centimetros
fora de sua posigao final. Arraste a pega até sua posicao final.

-Para garantir um bom desempenho da aplicagao, o tardoz da peca devera ser
totalmente preenchido com argamassa. Durante o assentamento, deve-se realizar um
teste para verificar se os corddes estdo esmagados. Remova e observe uma a cada dez
placas assentadas. Os corddes devem estar totalmente esmagados, caso contrario deve-
se retirar todas as placas ceramicas e iniciar o assentamento novamente, cuidando para
que os corddes fiquem totalmente esmagados.

O assentamento deve comegar de baixo para cima, uma fiada de cada vez.
Juntas a serem utilizadas:

Devem-se seguir todas as regras impostas pela Norma NBR 13754.

-Juntas de Assentamento: juntas que devem ser deixadas entre as placas do
revestimento. Estas juntas tém como objetivo minimizar o aparecimento de imperfeicées
(formag@o de degrau e compensar as variagdes de tamanho entre as pecas) e ajudam a
acomodar as movimentagoes da base e das placas ceramicas.

-A Incepa considera que pode ser utilizada uma junta minima de assentamento
de 1,5 mm para revestimentos (poroso para parede) néo retificados e junta minima de
assentamento de 1,0 mm para revestimentos (poroso para parede) retificados. Para
porcelanatos e grés a Incepa considera que pode ser utilizada uma junta minima de
assentamento de 3 mm para produtos nao retificados € 1 mm para produtos retificados.

-Juntas de Dessolidarizagdo: sdo juntas cuja fungdo & separar as

59
2 a7 Solugdes em BIM LTDA
7 Rua Epaminondas Gracindo N22, pajugara,
I CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54
- 1 E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com
Fone: (82) 98171-3718 \\}
\
W ﬁ%%:“a\"‘“\e
\ )
U CRE
\ -



m Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR
C O D E VASF é‘ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

5° Superintendéncia Regional

paredes/pilares do piso para aliviar tensdes provocadas pela movimentagéo da base ou
da propria placa ceramica. Devem ser colocadas no encontro entre o piso e a parede e
em volta de pilares.

-Nos encontros entre o piso e a parede é necessario utilizar juntas de
dessolidarizagéo, com a largura de 10mm. O seu preenchimento deve ser executado com
cordées de isopor ou tarugos de borrachas e vedadas com selantes a base de
poliuretano (favor entrar em contato com o fabricante de rejunte para melhores
orientag6es sobre o material de preenchimento).

-Juntas de Movimentagéo: tém por fungdo limitar as dimensdes do painel
assentado a fim de que ndo ocorram elevadas concentragées de tensées em fungédo das
deformagbes que podem ocorrer no embogo ou nas placas cerémicas. Estas
deformagdes podem ter sua origem em movimentagoes higroscépicas (capacidade dos
materiais de absorver e liberar 4gua), modificando o volume quando varia o contetido de
umidade; em variages de temperatura.

-Devido as tensoes sofridas pelas placas cerdmicas, deve-se utilizar juntas de
movimentag&o, sempre que a area for igual ou maior que 32m2 ou sempre que uma das
dimensdes do local for maior que 8m, devem ser utilizadas as juntas de movimentagéo.

-Em paredes que serdo expostas diretamente a insolagdo e/ou umidade,
utilizar as juntas sempre que a 4rea for igual ou maior que 24m2 ou sempre que uma das
dimensdes do local for maior que 6m.

-Estas juntas devem ter 10 mm de largura e profundidade. O seu
preenchimento deve ser executado com cordoes de isopor ou tarugos de borrachas e
vedadas com selantes a base de poliuretano.

OBS: O assentamento do revestimento cerdmico deve estar na diagonal para
evitar acumulo de sujeiras e facilidade de escoamento da agua quando a necessidade de
lavagem das paredes e perfeita higienizagao.
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13.7 MEDICAO E PAGAMENTO

A medigdo serd feita por m? (metro quadrado) de superficie efetivamente
revestida e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante

vencedora.

Deverd incluir os custos de méo-de-obra, equipamentos e materiais inclusive

andaimes, para a realizagdo do servigo.

14 PAVIMENTAGCAO
14.1 CALCADA

A preparagéo para o piso consiste no nivelamento e compactagéo do solo. Esta etapa
é fundamental para garantir a estabilidade do terreno e evitar que movimentagoes
indesejadas provoquem falhas no piso, como buracos, fissuras, trincas, rebaixamentos
e afins.

O pisos moldados in-loco séo aqueles em que o concreto é preparado e langado e a
cura ocorre no local de aplicagéo.

14.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO.

Observar se os servigos de impermeabilizagéo (caso de &reas molhadas ou
molhaveis) estdo concluidos, testados e liberados. Instalagbes elétricas e hidraulicas —
Nao se deve iniciar a execugdo do revestimento enquanto nao estiverem liberadas as
instalagGes. Nivel das portas — Verificar se o nivel da soleira esta liberado para definigdo
do nivel do revestimento. Esta etapa é fundamental, pois em areas (midas, por exemplo,
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o nivel do piso ndo pode ficar acima da soleira da porta (sendo necessario o uso de um
baguete).

Antes do inicio dos trabalhos, pagine o piso para que as juntas de
movimentag&o e estruturais casem com as juntas de assentamento das placas de
revestimento. Isso impedir4 o surgimento de fissuras e quebras apds o assentamento,
aparentando defeito do material.

Deve ter sido prevista uma junta de dessolidarizagéo de no minimo 5 mm entre
parede e piso.

Utilizar uma espatula para raspagem de partes duras do piso. Passar uma
esponja levemente umedecida sobre a base para verificar se est4 limpa. Limpar o local
utilizando uma vassoura de cerdas duras. Caso a esponja acumule muita sujeira, deve-se
realizar a limpeza novamente.

A mistura deve ser realizada preferencialmente em balde pléstico, com
misturador préprio para essa finalidade ou com haste helicoidal acoplada em furadeira.
Outra opgéo é a mistura manual diretamente na argamassadeira, com colher de pedreiro.
Misturar até no méaximo dois sacos de argamassa colante por vez e evitar fracionar o
contetido do saco do produto. N&o realizar a mistura em recipiente de madeira para nao
prejudicar o desempenho da argamassa. As proporgdes de agua e produto devem estar
indicadas na embalagem do produto. Apés a mistura, a argamassa devera ser utilizada
em um periodo de no maximo uma hora. Caso a argamassa perca sua trabalhabilidade,
descarte e faga uma nova mistura.

Posicionar uma placa sem argamassa colante no local de inicio do
assentamento e outra no outro extremo do ambiente, em linha reta. Deixar afastada 5
mm das paredes para execugao da junta de dessolidarizagao. Esticar as linhas de nylon
nos dois sentidos para garantir que as placas estejam ortogonais. Efetuar a limpeza do
verso da placa (fundo) com uma brocha seca.

Inicie a aplicagdo da argamassa colante — previamente preparada — pelo
contrapiso, promovendo o espalhamento inicial com o lado liso da desempenadeira e
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também deve-se aplicar a argamassa colante no tardoz (fundo
com o lado liso da desempenadeira —

) das placas, inicialmente
garantindo uma boa imprimagao — e em seguida

. $ corddes. Obs: assentar uma placa por vez para
respeitar o tempo em aberto da argamassa colante. A placa deve Ser assentada com os
cordoes de argamassa colante alinhados com 0s da base (|
posicionada préxima de Sua posi¢éo final e arrastada ho sentido da diagonal até sua
Posicéo final. 4 6 5724 8 g Bater levemente na placa com martelo de borracha branca
(no caso de usar martelo de borracha preta, envolva-o com fita ¢

placa e nivelar a colocagéo. Nunca bata nas pontas das placas.

paralelos), deve ser

repe) para acomodar a

Durante as batidas certifique-se de que ndo restou nenhum ponto sem
preenchimento com argamassa colante sob a placa. Caso ocorra, retire a placa e
preencha o ponto vazio (oco). Para facilitar a obtengéo do alinhamento e nivelamento
desejados para as placas, recomenda-se a utilizagéo de solugéo com espagador, cunha
e alicate de piso. Apés a primeira placa, continue o assentamento sempre em linha reta,
tomando como referéncia a linha de nylon para manter o alinhamento das placas.

1. Utilize uma serra circular com disco diamantado para concreto.

2. Marque com um lapis de marceneiro a posigéo (linha) exata onde ser4 feito
o corte.

3. Lembre-se de apoiar bem a placa antes de corta-la para obter um corte reto,
uniforme e evitar acidentes.

4. Procure manter o giro da serra sempre alto para evitar o craquelamento da
borda cortada.

5. Ap6s o corte, limpe a placa com uma esponja umedecida em 4gua limpa.
A mistura da argamassa de rejunte deve ser realizada conforme
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procedimentos apresentados anteriormente. Aguardar ao menos 3 dias apés o
assentamento para iniciar o rejuntamento. E recomendavel a remogao de uma placa a
cada trés assentadas para verificagdo da qualidade do espalhamento da argamassa
colante. A quantidade de argamassa deve ser suficiente para preencher o espaco entre
tardoz da placa e substrato (contrapiso). Espera-se que os corddes da argamassa
colante sejam completamente esmagados, apresentando um aspecto semelhante ao da
foto. Realizar a limpeza das juntas de assentamento com escova de nylon e em seguida
limpar a superficie com pano tmido ou esponja. Evitar a limpeza das juntas através do
tradicional “palitamento”, pois é improdutivo e pode deslocar a placa de sua posigéo final.
Passar novamente a desempenadeira sem argamassa de rejuntamento (rejunte), de
modo a retirar o excesso de material que ficou depositado sobre as placas do
revestimento. O material de rejuntamento deve ser aplicado em excesso para garantir o
completo preenchimento das juntas. Utilizando a desempenadeira de borracha aplicar a
argamassa de rejuntamento (rejunte) somente nas 4reas das juntas do piso fazendo
movimentos continuos nas diregdes diagonais a estas. Utilize uma espatula plastica em
areas de dificil acesso (cantos ou bordas). Apés a secagem inicial da argamassa de
rejuntamento (rejunte), aprox.10 minutos, limpar usando esponja macia de poliuretano
umedecida em 4gua limpa. Passar a esponja leve e continuamente, de modo a retirar
somente o excesso de material da superficie do revestimento. Manter a esponja sempre
limpa. Caso queira, é nesta hora em que se deve “frisar” (abaixar) o rejunte.

14.3 MEDICAO E PAGAMENTO

A medigéo seré feita por m? (metro quadrado) de superficie efetivamente
revestida e aceita pela Fiscalizagéo.

O pagamento do item ser4 realizado, observando o efetivamente executado
pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha orcamentéaria da licitante
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vencedora.
Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais inclusive

andaimes, para a realizagao do servigo.

15. ESQUADRIAS E VIDROS

Todas as esquadrias deverdo ser executadas obedecendo rigorosamente as
Normas Brasileiras e as indicagoes de projeto.

Todas as superficies acabadas das esquadrias, marcos, folhas e ferragens
deverio ser protegidas em "envelopes" de papel crepe, até a entrega da obra.

Cabera a Contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito.

Todas as ferragens, dobradicas, fechaduras para esquadrias, seréo
inteiramente novas, em perfeitas condigdes de funcionamento e acabamento,
obedecendo, no minimo, as exigéncias das Normas NBR/ABNT e projetos fornecidos

pela Contratante.
15.1. PORTAS

Todas as portas internas e externas dos compartimentos serdo em Aluminio
branco.

Na porta de entrada para a sala de processamento, devera ter instalada mola
aérea.

As portas deveréo ser fixadas aos contramarcos ou marcos somente quando a
obra estiver em fase de acabamento final, com todos os revestimentos e pavimentagbes
concluidas.

As fechaduras das portas deverdo atender as especificadas abaixo:

-Fechaduras internas Copa Cromada Acetinada.

-Fechadura externa Copa Cromada Acetinada.
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-Nos banheiros para portadores de necessidades especiais (P.N.E), deverdo
ser instalados puxadores nos dois lados na posi¢do horizontal, e serdo confeccionados
em barras metélicas de 3,5cm de didmetro.

15.2. JANELAS

As janelas serdo de aluminio com pintura eletrostatica branca. Todas as
esquadrias devem seguir fielmente as dimensdes determinadas no projeto arquitetdnico.

-Todas as janelas e portas deverdo ter Tela de nylon tipo mosquiteiro com
moldura em aluminio anodizado branco.

15.3. VIDROS

15.3.1. VIDROS LISO COMUM

Os vidros a serem instalados em todas as esquadrias deverao ser do tipo liso
e ftransparente com espessura de 4mm e devem seguir fielmente as dimensdes
determinadas no projeto arquitetdnico.

15.4. GUARDA CORPO

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m de altura, para prote¢do de
rampas e desniveis.

15.5. GAVETAO EM ACO INOX

Gavetdo em ago inox para recebimento das melgueiras na recepgdo e

passagem para a area de processamento.

2A7
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15.6. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de instalagdo de portas, janelas e vidros serdo medidos por
metro quadrado instalado (m2).

Os guarda-corpos serao medidos por metro instalado.

O Gavetdo para recebimento das melgueiras serd medido por unidade
instalada

O pagamento serd efetuado por preco unitério contratual e conforme
medi¢ao aprovada pela Fiscalizagéo.

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material necessarios
a execugao do servigo.

16. PINTURA
16.1 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EXTERNA

Devem estar de acordo com ABNT NBR 13245- Tintas para construgao civil-
Execugéo de pinturas em edificagdes nédo industriais- Preparagéo de superficie.

Para execugio deve-se limpar a superficie rebocada, removendo manchas de
Oleo, graxa ou qualquer agente de contaminagdo e eliminar todas as partes soltas ou mal
aderidas, utilizando lixa apropriada;

Corrigir imperfeigdes profundas com o mesmo tipo de argamassa do
revestimento. Todos os batentes, portas € caixilhos devem estar instalados, acabados e

protegidos.
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16.2 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMAOS

Para aplicagdo da tinta, deve-se lixar as paredes com lixa 220 ou 240 (mais
finas) se a superficie estiver firme e sem muito excesso no reboco ou lixa 80 ou 100
(mais grossa) nas partes em que a superficie estiver mais grosseira. Verificar se a
superficie esta lisa o suficiente para receber o selador. Aplicar, com o rolo de la (23cm de
largura) aplique na parede em movimentos de sobe e desce. Repita a aplicagao por

todas as paredes do comodo.

Aplicar a massa corrida com uma desempenadeira e auxilio de uma espatula
para os cantos. Identificar os pequenos buracos que ainda podem ter ficado na parede e
fazer a corregdo com massa corrida, aplicando-a com uma espatula. Deixar secar por
duas ou trés horas e, em seguida, passar a lixa para regularizar a superficie. Aplicar o

selador sobre a massa corrida.

Aplicar a tinta com o rolo |a de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem

excessos, evitando que ele fiqgue muito encharcado.

Inicie a aplicagao sobre a supetrficie em movimentos uniformes de vai-e-vem
cobrindo toda a superficie. Repita 0 movimento até que toda a parede receba a tinta de
maneira uniforme. Nao deixe de proteger todo o piso do ambiente cobrindo com jornal ou
lona. Nos cantos, encontro de paredes, cantos de “bonecas” de portas utilize um pincel
pequeno para fazer a pintura. Em média, quatro horas apés a aplicagdo da primeira
demao, pode-se aplicar a segunda demao.
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16.3 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO

Um dos fatores de maior importancia para o bom desempenho da pintura é o
preparo da superficie. Preparar a superficie do ago significa executar operagbes que
permitam obter limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os materiais estranhos, como
contaminantes, oxidagdes e tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a aderéncia da
nova tinta. O pintor deve verificar a drea a ser pintada, para nao preparar quantidade de
tinta a mais do que é capaz de aplicar dentro do periodo de vida atil da mistura. Deve
verificar também, se a area ja esta limpa e pronta para receber a tinta e se todo o
equipamento a ser utilizado esta em ordem. A temperatura influi no tempo de vida Util da
mistura. A adigdo do diluente, se necessaria, deve ser feita apés a mistura dos dois

componentes.

A segunda demanda, nunca deve ser aplicada antes do intervalo minimo
especificado, pois o solvente da demdo anterior ndo evaporou totalmente ainda e
aplicando outra demao, a tinta fica como se estivesse com espessura exagerada. Podera
haver escorrimentos em superficies verticais, demora para secar, enrugamento ou até
fissuras ou trincas durante a secagem da tinta.

16.4 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de pintura serdo medidos por metro quadrado (m?) da superficie
aplicada.

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material
necessariosa execugao do servigo.
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17. FORRO

O forro em todo os ambientes serd em réguas de PVS, para facilitar a
higienizagdo. E necessario determinar o sentido da instalagdo do forro e a marcagéo da
altura nos quatro cantos da parede, preparar as cantoneiras ou arremates em "U" que
darao acabamento no encontro do forro com a parede. Esses componentes devem ser
cortados a 45° (meia esquadria) para permitir a unido entre eles, pois serdo instalados
em todas as paredes do ambiente. Eles sdo fixados com parafusos e buchas.

Definir a posigdo de luminarias, ventiladores e demais equipamentos que
serao instalados junto ao sistema, que nio devem ser fixados no forro, mas sim na
estrutura.

17.1 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de instalagdo do forro serdo medidos por metro quadrado
instalado (m2).
Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material

necessariosa execugéo do servigo.
18. DIVERSOS
18.1 GRELHA DE PISO

Grelhas para coletar e conduzir 4gua e outros liguidos que escoam das
superficies de pisos.

18.2 MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos de instalagdo das grelhas serdo medidos por metro instalado (m).
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Deverd incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e material necessarios

a execugao do servigo.

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A limpeza da obra deverd ser realizada pela CONTRATADA apds a
conclusdo de todos os servigos e desmobilizagdo dos materiais, retirando todos os
materiais e entulhos restante no local dos servigos, incluindo também os locais usados

para administragdo da obra, com a destinagao correta e reciclagem necessaria.
19.1 MEDIGCAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita por metro quadrado (m2?) da area limpa.O
pagamento do item serd realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante
vencedora.

Devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e material

necessariosa execugao do servigo.

71
2 a7 Solugdes em BIM LTDA
Rua Epaminondas Gracindo N%22, pajugara,
CXPST 111 CNPJ: 39.438.410/0001-54
E-mail: atendimento@2a7solucoesbim.com
Fone: (82) 98171-3718 “\mb\
Qe “ e
ls;sx\ "“'ssee“‘z‘\e guat®
:J\f‘?\.“‘
N

e



. v
- as

4
-
g v . = a
I e L a4 - I S B
& N e - W o s o 4T e N T - - - N
~ . 5 = .| . | oo S - e e N N o
- = ) 10 1 - : . N y - - - - cC - “
. -, - P g . —
& - - - - . A a .- T .
| % s By a, LY, -

' TELHA DE FIBROCIMENTO
LAJE IMPERMEABILIZADA
CAIMENTO CALHA

2,84 AT

CAIMENTO LAJE
v

G305/

4%

) AR R - S o - BN S a9 . P < Lt T, R . R S T
8,26 e 288 T e e e T R T L A S
- - - . a, > co - N Lot o = -a- o e, AT @ o BN ) B ) AR SN
- o . N N R - R 2NN N a : B N . N - . - - A

0,53 05

»‘4 . T R o s s - B Lt . ” Lo - . [T, o - . . R .
EARDE < o . . . a4 e . P 4% o a4 B - - - ‘ K L4

1:50

1,89 3,01 0,49 2,69 1,50 1,18 3,91

2,69

CODEVASFIA

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO
L E DO PARNAIBA
5¢ SUPERINTENDENCIA REGIONAL

BN

Arquitetonico

2,69

NATUREZA: Projeto da Casa do Mel
PROPRIETARIO: CODEVASF - 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ENDERECO: Agua Branca -AL

R A PROPRIETARIO:
B ' i R T | RF—— CODEVASF - 52 SUPERINTENDENCIA REGINAL

1,99

oo 7/ 4 4
R I | S 1.
2 | — 5 - A e = — ] — ooy 2 RIS AUTOR DO PROJETO:

% H a
LA ] N T 4 -\ P ||
R | | / - = - Roberta Pessoa Cavalcante
o B L | | T\ —¥ CAU: 167086-7 / CREA/AL:0219684006
T ] N ! TN RESPONSAVEL TECNICO:
a4 <, ¥ i } iﬂrq\,\ . , . n 7.
L LT Thais Cristhyne Flor da S. Araujo
. ' ° CREA/AL: 021554803-5

2,69

b DESENHO:
COBERTA/LOCAGAO DE EIXOS

;4"

b ol a
Lo o e—
N - S B N p) 3 N H N N N - N B G ~ -
- P ER SEAT e, . . B - - - - . L AT Al
P e s

NS CONTEUDO:

1

\ . SAREERETE PR S (SURS D T I S el / Este projeto atende as NBR - 6092/13532/
Tl e e s e T SR SSE R AR “ : 30502004/
T | S 3 15575/1512

T a
T4

e

P A < a .
o 4 0 T oL .
SIS Bl oo e S AT rw s Ly T T e T
e s PR
i I . A T
o o - TN - S o

a -

ESCALA: PRANCHA:
1:50

DATA: 01 /05

07/06/2021

2,99

c el
: ‘

|
|
1,89 3,01 0,49 2,69 1,50 1,18 391

B oo

PLANTA BAIXA-LOCACAO

AREA CONSTRUIDA: 103,68M2 REV.:

AREA COBERTA: 112,79M2 00

1: 50 % 2a7solucoesbim.com n /DOiSAsete

\\vrg




D

R e

N
019,

-~

PROJ. CAIXA DAGUA

104

/

3

-

EYY)

i=

>

3
oo

A
&

®
[

I
020

14

o

§ g0 (@jj[\ @: 4
il I

< - - . . 5 - - NN

- 2 —r = + - = S T2 e L7 e T oo
ae ~ 7 R D SN - 4 . N PN - B T T B - “ Ta A
M - 2 o a - 4 a | N o - - Y T A D T . - N o7
2 aa |, W et Lo RN

<3

~

-~

I~

o
b
=)
1 - o
I/ a
. »/, w8
s
S
v N

wervesT. Fem, (5 | QUADRO DE AMBIENTES

o721 H: alv e Sl Nome Area
QN £l N ALMOXARIFADO 4938 m?
3 CARGA E DESCARGA 7,229
ESCRITORIO 6,877 m?
e HIGIENIZAGAO 20,469 m?
S . RECEPGAQ 9,126 m?
L SALA DE DECANTAGAO E ENVASE 17,014 m?

7
o)
Y

B/ —— = B T
SR PISO . R N B S
CIMENTADO DN Cag AT e T
2 18,33% | ° R T B
: o e |

A ALA DE T R — s = R

| 1,14 20 e S T 0,004

. & PROCESSAMENTO RN o T = gy

SN I SALA DE DECANTAGAO E A=12335me SR O R R | -o,onq@

T ENVAGE e p o R AU . SALA DE EMBALAGENS 2725 ¢
- ) B - A T T S s B - . ‘a . L4 . ERE =

o p E—— Ast7 gt4me +0.400 R R I T e SALA DE ESTOCAGEM E EXPEDIGAO 4,569

oF ok NNANE 06) | $ ’ SRR R LIl oF SALA DE PROCESSAMENTO 12,335 m?

Coe —_— e — Cee WC/ VEST. FEM. 6,721 ¥

e ’ ‘ WCIVEST. MASC. 6,713 m?

A G, PR - B u .
AVETAQ PARA N Lo PP LMOXARIFADO L Total Geral 98,716
> \ . , I e

1,04
[L

1,00

|
0,20
[N

2,00
IS
~

0,81
j‘1!1\4b N / ,A‘ '

3,69
@
S

1025,

21

(5)

4
ﬁ:.\.
/

b

M | PASSAGEM DOS g - © 0 =4 938 m :
SR A B UADROS EM INOX (304 PISO B as. R : -
. 5 OBRE PISO ELEVADO L. T T e ] Gy 1] @5 R
e |od 3% 0 (202 CIMENTADO ||~ = == s s 2 ER
- By —r ' ' i s N | P Ay 000 A A
RS N 69 , 281 0,5 12 1,20 ; I~ : B
. L 14 i b ¥ ¥ {401\1 / 2 . .
., . 1 |-l [FSALA-DE EMBALAGENS = | S A = . .
SRR S A=2)725 m* oo L g e &
I N " | SALA DE ESTOCAGEM E | i LTt PR T P
el Caed T ER a

. ()a\[1] EXPEDIGAO 5 AR R
o e @ +0,000 — fhl| [fefh A"'Rg'"z RESEEG%AO . DN v PRI ' T
R . ~ — e A < - 4 ST L N EE
R 1/ 1] DA ZACAQ oy el L ESCRIFORIO e T ACABAMENTO DE PISOS
| 4, +0,000 0000 | Aean 6o 2 T (e A B B CODIGO | SIMBOLO ] DESCRICAO
% , LU e L L Tyt 1 A Ceramica 0,60x0.60m branca
Po2) ] [ (Po2) [ = < - R S INEE ——

EUTeRER
L
s e 2
SRR E

. "/d o ) 304 @4 a e ﬂ ) \fq\ N i N A 3 Piso cimentado.

AREPRE S RGAE ‘ o ,/ﬂ’ P e e 4#«4‘:‘_ PR ACABAMENTO DE PAREDES
R h=7,229 m o {; +0,59 R ' a7 conico | simBoLo | DESCRICAO

;o ; : © A oL | K P GOR 1 N Pintura acrilica branco neve
— ’;,‘ = ) ° o 4\2<l\ & : Yl |- T . l_ - - - 4. P m 9 A Pintura em textura externa

W 3 N Ceramica 0,30x0,60m branca

5
-
S

0.19
U
I

<

"

S
249

o

S
2,23

PR | o N A ACABAMENTO DE TETOS
R S = —— = . . W S RS e————————— RS CQODIGO | SIMBOLO_| DESCRICAO
29 e - a0 . 1 Gl 1 268 - ST T L § e 7427‘ T AT v e — = E o A A E R 1 E Forro em PVC cor branca

] ¥ _ 4 SRR i S L : _ : R B * e R . ’ 4 T o 2 Pintura em PVA latex sobre laje cor branco neve

ACABAMENTO
1:50

D,1q>
)
5
:
!
0,18

PLANTA BAIXA
1:50

R IR R . & - » <
e DoLan - - L. - -
’\“q ) o TR R P A ea - N )
- - . < P - - - N . -7 ~ o N ‘g - - -
DAY 4 av A e Ty, -
B L - :
BT T R A A R AL 3]
B . — L - 4 .

=
<> AL |~ WCIVEST. MASC.

e VB | B MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR
| - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO

|

5¢ SUPERINTENDENCIA REGIONAL

e § N / E DO PARNAIBA

\
(&)
=

LA
Lo N
. . 4 L4
- T- N
_ - 5. e -7 I 4 L. R
Lo . .~ RS 4 P 4 Tell L. « T s . s a4, e - o S P - TN 4t s - ST < : a -, “ N S
LA - . LT El . : = . a - D T - B - R EUREE S . oAt T a T a0y . - N N - ‘a L V. h
. ) J ‘ ; . S B o i - B N SA A, . e A - 2 a . AP R o oA ¢ NP,
< a4 e R <. s - - B e R 4 -, - N - -9 Set LT -t . R R - o P Bl B A . S e N - S E . o c 4
P a4 . - - - \ N a o . - . a - . . < al. : Co . - LooTe - . 4 - < - .
El . - . A a4 . A P ) B R ~ - . ~ . a e, - - . - - . B - a. a7 L4 - N N B T B B B e A e} N Al R

B
©
A
IS
4
IS
Dy
4
IS
I
[N
IN
o,
=3
RS
IS
4

RN e @ = I NATUREZA: Projeto da Casa do Mel
P i e — J—["T ik%. s ————m S e e e C 1 o PROPRIETARIO: CODEVASF - 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
R T S J/E ;{f‘i ;j: ENDERECO: Agua Branca -AL

IL

DN h CENTRIFUGA T a T T e %
8,33% o aj PR «A o P / G\s Fﬂ

MESA DESOPERCULADORA S e P

CODEVASF - 52 SUPERINTENDENCIA REGINAL

P e g ﬂ PROPRIETARIO:
|

8,33%

] SRR D —1 AUTOR DO PROJETO:
TADORE'S L e o e
SALA DE SR M AW Roberta Pessoa Cavalcante

A
s 2
PROCESSAMEN GAVETAOPARA e T o e e 112 (R . .
( \ rlwu?:\;’\;;;M;En PASSAGEMIDOS e S i S e CAU: 167086-7 / CREA/AL:0219684006

BIEEIRE = L QAN SOBRE PSO ELENRDO IR LMOXARIFADO RSN RESPONSAVEL TECNICO:
e L 44 ] - B = A=4/938 m* IR
- F %: T ;: : 5 R | ] ce e T GYn1] g Thais Cristhyne Flor da S. Araujo

Sy
-] 2
I

o

>

wh

Z} u N Foy /’ Cea T S A CREA/AL: 021554803-5

LEGENDA DE FLUXO | . ﬁ ! ke = A
e SALA DE ESTOCAGEM E f ST e SRR
S SALA DE EMBALAGEN A , N T e?
R ey B I EXPEDICRO RECEPCAO |l —— oN | S L DESENHO:
FLUXO DE MATERIAIS PR C [a/ [ ] 7 A=9,126/m? U I U : <, ER et .
Lol T L% (a1 ] /A TR SR N
e | 1 | N TR | R PLANTA BAIXA
L1

ESCRITORIO e -
QURHURID o
-

l FLUXO DE PESSOAS L Ve 3 e — SR TE Ae6,877 e SRR ,
Lo L I I e e S R CONTEUDO:

_ B B L | Este projeto atende 4s NBR - 6092/13532/
| RV 9050-2004/

e B 15575/1512

IS

LY
Ly
o

ESCALA: PRANCHA:
1:50

DATA: 02/05

07/06/2021

IS
IS
NS
S

-

[

AREA CONSTRUIDA: 103,68M2 REV.:
AREA COBERTA: 112,79M2

00

LAY OUT FLUXO/EQUIP.

L www 2a7solucoesbim.com n /DOISASete

v d




PLANTA DE COBERTA

B,y

n B
= =
S
,,,,,,,, g
s | A A | “ o
L, FORROPVC L FORROPVC c°
(-
S
8 -
o < _— I — HIGIENIZACAO
o A=201469 m?
- CARGAEDESEARGA CEPGAO
<
o
ﬂ% g
: o~
‘ g EVHE VESTIMENTO 6)X60 rebaixo
-1 o
ELEVADO
g === o
o o e R (B I /AN W S S S R
7777777 S — . .- PISOEM 5em LaadeComelo = . -
NS < LS L AL LA
SAMN A APPSR APANSN AN

L TELHA FIBROCIMENTO
8
;\;\;\;\;\#\;\‘;\;\;\‘\;\;\;\‘\‘\;\‘\;\‘\‘\‘\‘\‘\;\‘\\‘\‘\‘\‘\;\‘\‘\‘\‘\‘ i PLANTADECOBERTA
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” — v — r~ v' L L2 e — ‘E_' rver v .3 s ‘v = v = ‘4 --~~"~"“"“""“""“""“""“""“""*“"*"7>"°~"" """ """ " "~/ °/°/°7°
#“ 1 JE U QT i R i Y I QR i ¥ II7 3.75
z [ s
s s < == FORROPVC
cxwwx s = A =]
‘ -ﬁ- PP S Al L WY TP Pl o
—— LAJE IMPERMEABILIZADA .':. \.:_ ]
< |
] SALAD N -
SALA DE DECANTAGAO E
il PROCESSA L )
| PROCESSAMENTO 3 AVAGE &
3 ALMQXARIFADO H
2 A=4,938 m?
R m al il ELEVADO
ul a o 60
® RAMPA || || | L e mevEsTMENTO S g s
e e ] 7/,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S S S ‘e, | ,,/ ,,,,,,, - ,,,,,,,,,,,,’,,,
2 ] TERREO
— e~ [ —— L esoeM aTERROsOM | o s e N e T ———————— — | — 0,20.
\%\\\\\\\\\ e O N N R R A I A S e A e A A N A A A A R R R R R RS ISR
RTINS LR TR RN

3

CORTE CC

1:50

TELHA FIBROCIMENTQO
8_ I:410"
PISO EM .MANTA ASFALTICA: PLANTA DE COBERTA
T '3 — =] 375
o b
1
L1 Trorropve
2
o
=
<
2
SALA DE DECANTAGAO E SALA DE ESTOCAGEM ]| || CARGA E DESCARGA
ENVASE EXPEDICAO ‘
| L ELEVADO
g 0,
,,,,,,,,,, A R &
g P D_EM_&MEWMENIO_&QXGQ [} _RODAPE (‘.‘,ERAMICO T E R R E O
[ | | ! . | I L L L L ﬂ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0 > B s o NN M Ny M O N ! > N ’
LU SR EE U e DU el SO U
N N N N N N N N N N N N N N N N I X R R RN NN, N
SIS SIS S isadad . TERRENO
N N N N R N N N N N NN I
NS A s s s s s s s s ssSs s s s st s s s sSscsccsssss csSscss s scsSsts s s 0.00
CORTE EE |

1,02

TERRE

N

7,03

3 ; 75 w PISO EM Cimentado 2cm w
PISO EM .Cimentado 2ct s | E— %“ // )
Py o PISO EM .MANTA ASFALTICA
PISO EM .MANTA ASFALTICA- ;; o - = = = = = = e = = = = = = = — = = = =i .
—— 3 - . — 2 N : fundo vigas anexo g;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, < - L “ R
FORRO PVC 2,60
L
=3
o
ESCRITORIO 2 2
A=6,877 n? o~
ESCRITORIO ALMOXARIFADQ| |} WC/ VEST. F == WCEAEST. MASC
N
PISO EM REVESTIMENTO 60X60 - {RODAPE CERAMICO ,
/»RODAPECERAM\CO B ! ‘ ‘V"E FREVESTIMERNTOS TERREO
‘ S|V A— TERREO {; ”””””””””””” M o — e e e T 11— ~on
P o meeww - N——m—  ~Ann T RS N SIS St S St StSzsa N S NS SAAN S SStsu N s N S TSTsSesem
T A S S A A S A A A S S e S A S B A S T
B S s Y S e S e TN N
NN AR RRANRRARRARRAARRRRARAARN A et AR
AOVASAVASANIANANINSANINSANANSNAN

o - TS -TT T TTo S-S T T ST TT T T TSt T

I % a
7777777777777777777 = SR N . /1/‘.7\*;777 L L . N 20
NSNS NS IS N N NS NS N IS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS N NS NS NS NS N S NS O IS<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>