
OBRA: Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAL (R$)

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 67.979,67

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.174,11

3 MOVIMENTO DE TERRA 7.307,96

4 FUNDAÇÕES 18.016,33

5 ESTRUTURAS 115.771,32

6 ELEVAÇÕES 26.136,77

7 COBERTURA 10.304,90

8 IMPERMEABILIZAÇÕES 12.102,40

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.534,29

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 52.134,82

11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 7.715,27

12 REVESTIMENTOS 43.145,19

13 PAVIMENTAÇÃO 49.922,16

14 BANCADAS 2.936,43

15 ESQUADRIAS E VIDROS 28.563,82

16 PINTURA 7.273,09

17 FORRO 8.136,98

18 DIVERSOS 1.243,15

482.398,66TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São francisco e Parnaíba

5 ª Superintendência Regional

Não é possível exibir esta imagem.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São francisco e Parnaíba

5 ª Superintendência Regional

OBRA: Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

1
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E 
CANTEIRO DE OBRAS 14,09% 67.979,67 56,63% 38.496,89 7,46% 5.071,28 7,46% 5.071,28 7,46% 5.071,28 7,46% 5.071,28 13,53% 9.197,65 100%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,87% 4.174,11 100,00% 4.174,11 100%
3 MOVIMENTO DE TERRA 1,51% 7.307,96 17,33% 1.266,47 82,67% 6.041,49 100%
4 FUNDAÇÕES 3,73% 18.016,33 100% 18.016,33 100%
5 ESTRUTURAS 24,00% 115.771,32 17,3% 19.993,71 83% 95.777,61 100%
6 ELEVAÇÕES 5,42% 26.136,77 100% 26.136,77 100%
7 COBERTURA 2,14% 10.304,90 100% 10.304,90 100%
8 IMPERMEABILIZAÇÕES 2,51% 12.102,40 35,97% 4.353,23 64,03% 7.749,17 100%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,05% 19.534,29 5,06% 988,44 19,88% 3.883,42 45,42% 8.872,47 29,64% 5.789,96 100%

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10,81% 52.134,82 16,13% 8.409,35 69,04% 35.993,88 14,48% 7.549,12 0,35% 182,47 100%
11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 1,60% 7.715,27 100% 7.715,27 100%
12 REVESTIMENTOS 8,94% 43.145,19 100% 43.145,19 100%
13 PAVIMENTAÇÃO 10,35% 49.922,16 33% 16.639,06 67% 33.283,10 100%
14 BANCADAS 0,61% 2.936,43 100% 2.936,43 100%
15 ESQUADRIAS E VIDROS 5,92% 28.563,82 100% 28.563,82 100%
16 PINTURA 1,51% 7.273,09 100% 7.273,09 100%
17 FORRO 1,69% 8.136,98 100% 8.136,98 100%
18 DIVERSOS 0,26% 1.243,15 100% 1.243,15 100%

100,00% 482.398,66 10,85% 52.346,81 18,75% 90.458,36 22,47% 108.398,02 15,94% 76.896,62 18,61% 89.796,62 13,37% 64.502,23

10,85% 52.346,81 29,60% 142.805,17 52,07% 251.203,19 68,01% 328.099,81 86,63% 417.896,43 100,00% 482.398,66

5º MÊS 6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Total Simples

Total Acumulado

3º MÊS 4º MÊS
ITEM SERVIÇOS (%) VALOR

1º MÊS 2º MÊS

Não é possível exibir esta imagem.



OBRA:Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM
MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 67.979,67 14,09 %

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Unid

1,00 29.905,69 36.437,09 36.437,09 7,55 %

 1.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 24.765,28 5,13 %

 1.2.1 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 10,00 991,28 1.207,78 12.077,80 2,50 %

 1.2.4 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 10,00 830,22 1.011,54 10.115,40 2,10 %

 1.2.5 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6,00 351,84 428,68 2.572,08 0,53 %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unid 1,00 5.562,46 6.777,30 6.777,30 1,40 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.174,11 0,87 %

 2.1 9937 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km m² 241,56 1,78 2,17 524,19 0,11 %
 2.2 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 64,00 46,81 57,03 3.649,92 0,76 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 7.307,96 1,51 %

3.1 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 53,00 35,59 43,36 2.298,08 0,48 %
3.2 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 31,00 67,07 81,72 2.533,32 0,53 %
3.3 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 23,07 88,11 107,35 2.476,56 0,51 %

 4 FUNDAÇÕES 18.016,33 3,73 %

 4.1 SAPATAS 5.216,43 1,08 %

 4.1.1 7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 14,20 47,29 57,62 818,20 0,17 %
 4.1.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 3,22 391,57 477,09 1.536,23 0,32 %

 4.1.3 11488 SINAPI Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura m³ 3,22 22,56 27,49 88,52 0,02 %
 4.1.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 105,49 17,47 21,29 2.245,88 0,47 %

 4.1.5 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 18,05 23,99 29,23 527,60 0,11 %

 4.2 CINTAS 12.799,90 2,65 %

 4.2.1 7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 53,02 47,29 57,62 3.055,01 0,63 %
 4.2.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 4,15 391,57 477,09 1.979,92 0,41 %

 4.2.3 11488 SINAPI Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura m³ 4,15 22,56 27,49 114,08 0,02 %
 4.2.4 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 83,53 18,74 22,83 1.906,99 0,40 %
 4.2.5 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 0,42 18,20 22,17 9,31 0,00 %
 4.2.6 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 175,07 17,47 21,29 3.727,24 0,77 %
 4.2.7 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 26,96 15,84 19,30 520,33 0,11 %
 4.2.8 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 40,00 13,49 16,44 657,60 0,14 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2021 - Alagoas
ORSE - 08/2021 - Sergipe

21,84% Não Desonerado: Não embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Não é possível exibir esta imagem.



 4.2.9 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 26,84 12,99 15,83 424,88 0,31 %
 4.2.10 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 13,84 23,99 29,23 404,54 0,08 %

 5 ESTRUTURAS 115.771,32 24,00 %

 5.1 PILARES 29.488,38 6,11 %

 5.1.1 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020

m² 75,35 177,60 216,39 16.304,99 3,38 %

 5.1.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,96 391,57 477,09 1.889,28 0,39 %

 5.1.3 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 3,96 151,12 184,12 729,12 0,15 %
 5.1.4 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 124,56 16,68 20,32 2.531,06 0,52 %

 5.1.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 377,87 14,91 18,17 6.865,90 1,42 %

 5.1.6 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,94 12,75 15,53 666,86 0,14 %

 5.1.7 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,19 12,39 15,10 501,17 0,10 %

 5.2 VIGAS 21.262,73 4,41 %

 5.2.1 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 61,33 123,15 150,05 9.202,57 5,03 %
 5.2.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 88,19 18,74 22,83 2.013,38 1,40 %

 5.2.4 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 168,81 17,46 21,27 3.590,59 2,57 %

 5.2.5 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 116,49 15,79 19,24 2.241,27 1,61 %

 5.2.6 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,96 13,39 16,31 684,37 0,49 %

 5.2.7 92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,17 14,49 17,65 1.097,30 0,80 %

 5.2.8 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,68 391,57 477,09 1.755,69 1,35 %

 5.2.9 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 3,68 151,12 184,12 677,56 0,42 %

 5.3 LAJE PRÉ-MOLDADA COBERTA 44.208,98 9,16 %

 5.3.1 7823 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm.

m² 97,97 206,14 251,16 24.606,15 15,12 %

 5.3.2 92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,09 17,12 20,86 356,50 0,25 %

 5.3.3 92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,08 16,48 20,08 844,97 0,61 %

 5.3.4 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 4,13 56,99 69,44 286,79 0,13 %
 5.3.5 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,16 391,57 477,09 76,33 0,06 %

 5.3.6 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 97,97 151,12 184,12 18.038,24 11,05 %



 5.4 LAJE DE PISO 20.811,23 4,31 %

 5.4.1 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 m² 110,29 2,93 3,57 393,74 0,08 %

 5.4.2 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 KG 282,83 33,69 41,05 11.610,17 2,41 %

 5.4.3 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 13,32 391,57 477,09 6.354,84 1,32 %

 5.4.4 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 13,32 151,12 184,12 2.452,48 0,51 %

 6 ELEVAÇÕES 26.136,77 5,42 %

 6.1 87522 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

m² 275,88 69,75 84,98 23.444,28 4,86 %

 6.3 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 20,00 42,80 52,15 1.043,00 0,22 %

 6.4 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,90 55,58 67,72 128,67 0,03 %

 6.5 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 20,00 41,95 51,11 1.022,20 0,21 %

 6.6 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 1,90 50,72 61,80 117,42 0,02 %
 6.7 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 10,00 31,29 38,12 381,20 0,08 %

 7 COBERTURA 10.304,90 2,14 %

 7.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25,61 18,38 22,39 573,41 0,12 %

 7.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 70,56 62,08 75,64 5.337,16 1,11 %

 7.3 100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO M 94,91 38,00 46,30 4.394,33 0,91 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES 12.102,40 2,51 %

 8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 3.395,75 0,70 %

 8.1.1 96548 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 78,07 12,99 15,83 1.235,85 0,26 %
 8.1.2 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018
m² 53,93 32,87 40,05 2.159,90 0,45 %

 8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 8.706,65 1,80 %

 8.2.1 98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 76,22 26,62 32,43 2.471,81 0,51 %

 8.2.2 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 59,58 83,90 102,22 6.090,27 1,26 %

 8.2.3 87375 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,24 494,41 602,39 144,57 0,03 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.534,29 4,05 %

 9.1 ELETRODUTOS 8.212,44 1,70 %

 9.1.1 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 1,60 92,68 112,92 180,67 0,04 %
 9.1.2 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 445,94 2,94 3,58 1.596,47 0,33 %

 9.1.3 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 416,03 4,36 5,31 2.209,12 0,46 %

 9.1.4 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 62,05 25,41 30,96 1.921,07 0,40 %

 9.1.5 11846 ORSE Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 1,00 32,92 40,11 40,11 0,01 %



 9.1.6 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,04 10,67 13,00 312,52 0,06 %

 9.1.7 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,51 12,64 15,40 38,65 0,01 %

 9.1.8 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,58 10,97 13,37 208,30 0,04 %

 9.1.9 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,76 8,86 10,80 494,21 0,10 %

 9.1.10 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 101,87 6,93 8,44 859,78 0,18 %

 9.1.11 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,14 10,04 12,23 1,71 0,00 %

 9.1.12 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,22 7,74 9,43 218,96 0,05 %

 9.1.13 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,36 6,99 8,52 130,87 0,03 %

 9.2 MATERIAL ELÉTRICO 1.471,54 0,31 %

 9.2.1 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 27,23 33,18 232,26 0,05 %

 9.2.2 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 30,08 36,65 146,60 0,03 %

 9.2.3 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3,00 43,81 53,38 160,14 0,03 %

 9.2.4 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 40,16 48,93 97,86 0,02 %

 9.2.5 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 29,96 36,50 36,50 0,01 %

 9.2.6 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 53,00 12,36 15,06 798,18 0,17 %

 9.3 COMPONENTES 9.850,31 2,04 %

 9.3.1 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

UN 9,00 45,76 55,75 501,75 0,10 %

 9.3.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 40,68 49,56 198,24 0,04 %

 9.3.3 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 55,72 67,89 135,78 0,03 %

 9.3.4  12235 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00 364,71 444,36 444,36 0,09 %

 9.3.5  12235 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00 364,71 444,36 444,36 0,09 %

 9.3.6 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9,00 12,06 14,69 132,21 0,03 %
 9.3.6 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 17,00 10,19 12,42 211,14 0,04 %
 9.3.7 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 12,54 15,28 30,56 0,01 %
 9.3.8 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 23,66 28,83 57,66 0,01 %
 9.3.9  11561 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA un 1,00 567,47 691,41 691,41 0,14 %
 9.3.10  7871 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar un 6,00 75,71 92,25 553,50 0,11 %
 9.3.11  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento un 1,00 292,76 356,70 356,70 0,07 %
 9.3.12 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 8,69 10,59 84,72 0,02 %

 9.3.13 91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 10,58 12,89 25,78 0,01 %

 9.3.14 97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00 92,63 112,86 1.805,76 0,37 %

 9.3.15 97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00 263,67 321,26 4.176,38 0,87 %

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 52.134,82 10,81 %

 10.1 CONEXÕES DE ÁGUA 1.907,92 0,40 %



 10.1.1 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 20,21 24,62 295,44 0,06 %

 10.1.2 8404 ORSE Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou similar UN 5,00 59,15 72,07 360,35 0,07 %
 10.1.3 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00 24,81 30,23 60,46 0,01 %
 10.1.4 1072 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm UN 4,00 5,14 6,26 25,04 0,01 %
 10.1.5 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 15,00 8,01 9,76 146,40 0,03 %

 10.1.6 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 13,74 16,74 117,18 0,02 %

 10.1.7  1126 ORSE Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00 8,13 9,91 19,82 0,00 %

 10.1.8 1127 ORSE Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 2,00 11,89 14,49 28,98 0,01 %

 10.1.9 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 15,44 18,81 206,91 0,04 %

 10.1.10 1136 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 1,00 9,21 11,22 11,22 0,00 %
 10.1.11  1138 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 1,00 17,35 21,14 21,14 0,00 %
 10.1.12 89980 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 10,60 12,92 25,84 0,01 %

 10.1.13 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 17,89 21,80 43,60 0,01 %

 10.1.14 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 24,29 29,59 59,18 0,01 %

 10.1.15 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 25,94 31,61 31,61 0,01 %

 10.1.16 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 42,02 51,20 102,40 0,02 %

 10.1.17 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 36,52 44,50 44,50 0,01 %

 10.1.18 1177 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 1,00 15,50 18,89 18,89 0,00 %

 10.1.19 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 7,00 7,34 8,94 62,58 0,01 %

 10.1.20 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 12,21 14,88 59,52 0,01 %

 10.1.21  1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 1,00 24,34 29,66 29,66 0,01 %

 10.1.22 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 un 2,00 56,30 68,60 137,20 0,03 %

 10.2 CONEXÕES DE ESGOTO 2.571,69 0,53 %

 10.2.1  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 39,00 3,54 4,31 168,09 0,03 %

 10.2.2  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 13,00 3,54 4,31 56,03 0,01 %

 10.2.3  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 48,00 4,93 6,01 288,48 0,06 %

 10.2.4  1598 ORSE Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm un 2,00 7,57 9,22 18,44 0,00 %



 10.2.5 1117 ORSE Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm UN 1,00 10,10 12,31 12,31 0,00 %
 10.2.6 89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 1,00 19,76 24,08 24,08 0,00 %

 10.2.7 89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 66,94 81,56 326,24 0,07 %

 10.2.8 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 6,32 7,70 53,90 0,01 %

 10.2.9 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 7,61 9,27 27,81 0,01 %

 10.2.10 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 19,25 23,45 23,45 0,00 %

 10.2.11 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 9,30 11,33 45,32 0,01 %

 10.2.12 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 10,32 12,57 75,42 0,02 %

 10.2.13 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 18,24 22,22 22,22 0,00 %

 10.2.14 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 23,63 28,79 201,53 0,04 %

 10.2.15 1560 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm UN 1,00 34,27 41,75 41,75 0,01 %
 10.2.16 1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm UN 2,00 44,06 53,68 107,36 0,02 %
 10.2.17 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 10,00 8,84 10,77 107,70 0,02 %

 10.2.18 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 14,75 17,97 53,91 0,01 %

 10.2.19 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 18,34 22,35 335,25 0,07 %

 10.2.20 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 29,23 35,61 71,22 0,01 %

 10.2.21  1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 50mm un 1,00 17,56 21,40 21,40 0,00 %

 10.2.22 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 17,89 21,80 21,80 0,00 %

 10.2.23  1594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm un 3,00 9,45 11,51 34,53 0,01 %

 10.2.24 1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1,00 37,05 45,14 45,14 0,01 %
 10.2.25 1588 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 2,00 46,34 56,46 112,92 0,02 %

 10.2.26 1585 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 2,00 21,46 26,15 52,30 0,01 %
 10.2.27 1663 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm un 4,00 43,65 53,18 212,72 0,04 %

 10.2.28 1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 1,00 8,51 10,37 10,37 0,00 %

 10.3 TUBULAÇÕES 10.659,30 2,21 %

 10.3.1 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 7,39 17,80 21,69 160,29 0,03 %



 10.3.2 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 23,92 26,75 32,59 779,55 0,16 %

 10.3.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 23,35 40,37 49,19 1.148,59 0,24 %

 10.3.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 119,40 51,02 62,16 7.421,90 1,54 %

 10.3.5 1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 30,90 12,58 15,33 473,70 0,10 %
 10.3.6 1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 25,87 18,76 22,86 591,39 0,12 %
 10.3.7 1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 1,66 41,47 50,53 83,88 0,02 %

 10.4 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS 36.995,91 7,67 %

 10.4.1 COMP. 01 Composição Poste pre-moldado de concreto, composto de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no 
local.

UN 1,00 6.450,19 7.858,91 7.858,91 1,63 %

 10.4.2 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 10,30 12,55 62,75 0,01 %
 10.4.3 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00 32,78 39,94 159,76 0,03 %

 10.4.4 34640 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1.002,64 1.221,62 1.221,62 0,25 %
 10.4.5 1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros UN 1,00 1.571,71 1.914,97 1.914,97 0,40 %
 10.4.6 2648 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. 

faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta
UN 1,00 1.943,11 2.367,49 2.367,49 0,49 %

 10.4.7 98072 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 
1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.800,25 4.630,22 4.630,22 0,96 %

 10.4.8  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8,00 531,92 648,09 5.184,72 1,07 %

 10.4.9 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 4,00 12,70 15,47 61,88 0,01 %

 10.4.10 4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm um 2,00 40,86 49,78 99,56 0,02 %
 10.4.11 10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m UN 1,00 10.880,90 13.257,29 13.257,29 2,75 %
 10.4.12 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 145,06 176,74 176,74 0,04 %

 11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 7.715,27 1,60 %

 11.1 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 31,71 38,64 77,28 0,02 %
 11.2 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 580,14 706,84 1.413,68 0,29 %

 11.3 2022 ORSE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 59,69 72,73 145,46 0,03 %
 11.4 9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un 2,00 247,48 301,53 603,06 0,13 %
 11.5 100857 SINAPI ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 350,47 427,01 854,02 0,18 %
 11.6 8436 ORSE Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar un 5,00 54,38 66,26 331,30 0,07 %
 11.7 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00 171,44 208,88 626,64 0,13 %

 11.8  11232 ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 3,00 182,90 222,85 668,55 0,14 %
 11.9 86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 188,91 230,17 460,34 0,10 %

 11.10  12128 ORSE Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar cj 2,00 485,14 591,09 1.182,18 0,25 %

 11.11 13115 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" un 2,00 555,14 676,38 1.352,76 0,28 %

 12 REVESTIMENTOS 43.145,19 8,94 %

 12.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 32.554,25 6,75 %

 12.1.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 74,41 3,51 4,28 318,47 0,07 %



 12.1.2 87871 SINAPI CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 258,16 11,31 13,78 3.557,44 0,74 %

 12.1.3 87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 226,99 31,42 38,28 8.689,18 1,80 %

 12.1.4 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 62,27 20,19 24,60 1.531,84 0,32 %

 12.1.5 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 229,69 57,39 69,92 16.059,92 3,33 %

 12.1.6  7602 ORSE Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm m² 62,27 31,60 38,50 2.397,40 0,50 %

 12.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 10.590,94 2,20 %

 12.2.1  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm m² 231,87 30,83 37,56 8.709,04 1,81 %

 12.2.2 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 226,19 6,83 8,32 1.881,90 0,39 %

 13 PAVIMENTAÇÃO 49.922,16 10,35 %

 13.1 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 165,86 123,88 150,94 25.034,91 5,19 %

 13.2 101749 ORSE PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 33,13 45,26 55,14 1.826,79 0,38 %

 13.3 87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 119,74 102,70 125,13 14.983,07 3,11 %

 13.4 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 84,90 78,09 95,14 8.077,39 1,67 %

 14 BANCADAS 2.936,43 0,61 %

 14.1 93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,00 803,36 978,81 2.936,43 0,61 %

 15 ESQUADRIAS E VIDROS 28.563,82 5,92 %

 15.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,28 496,27 604,66 8.634,54 1,79 %

 15.2 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,89 375,97 458,08 2.240,01 0,46 %

 15.3 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,60 720,24 877,54 5.791,76 1,20 %

 15.4 11944 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro M2 3,76 282,96 344,76 1.296,30 0,27 %
 15.5 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P
m² 10,36 260,67 317,60 3.290,34 0,68 %

 15.6 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 12,33 468,65 571,00 7.040,43 1,46 %

 15.7 COMP. 02 Composição Gavetão em Aço Inox 1,10 x 0,55 x 0,36 m und 1,00 221,96 270,44 270,44 0,06 %

 16 PINTURA 7.273,09 1,51 %

 16.1 88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 
AF_06/2014

M2 215,10 19,62 23,91 5.143,04 1,07 %



 16.2 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 62,26 11,62 14,16 881,60 0,18 %
 16.3 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 62,26 10,45 12,73 792,57 0,16 %
 16.4 100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,10 33,71 41,07 455,88 0,09 %

 17 FORRO 8.136,98 1,69 %

 17.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 94,08 70,99 86,49 8.136,98 1,69 %

18 DIVERSOS 1.243,15 0,26 %

 19.1 10969 ORSE Grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar M 5,88 109,89 133,89 787,27 0,16 %

 19.2 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m² 189,95 1,97 2,40 455,88 0,09 %

Total Geral 482.398,66

Total sem BDI 395.927,99
Total do BDI 86.470,67



OBRA:Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit Valor Total

87522 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 275,88 71,49 91,49 25.240,26

7823 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. 
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 97,97 192,87 246,84 24.182,91

94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 165,86 112,43 143,89 23.865,60

92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 118,93 151,21 193,52 23.015,33

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 229,69 55,65 71,22 16.358,52

87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014

m² 119,74 104,60 133,87 16.029,59

92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 75,35 150,94 193,17 14.555,36

94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 28,49 391,56 501,12 14.276,91

10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 
1,20 x 2,40 x 1,20 m

UN 1 10.247,19 13.114,35 13.114,35

93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 10 937,64 1.199,99 11.999,90

97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2017

KG 282,83 28,38 36,32 10.272,39

93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 10 773,87 990,40 9.904,00

91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,28 517,33 662,08 9.454,50

B.D.I.

21,84%

CURVA ABC

Bancos

SINAPI - 09/2021 - 
Alagoas
ORSE - 08/2021 - Sergipe

Não é possível exibir esta imagem.



87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 226,99 30,42 38,93 8.836,72

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal 
/ areia), espessura 2,5 cm

m² 231,87 29,47 37,72 8.746,14

87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 84,9 77,21 98,81 8.388,97

COMP. 01 Composição Poste pre-moldado de concreto, composto de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local.

UM 1 6.443,65 8.246,58 8.246,58

96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 94,08 68,23 87,32 8.215,07

92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 61,33 101,34 129,69 7.953,89

92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 377,87 16,02 20,50 7.746,34

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 119,4 49,59 63,47 7.578,32

99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 12,33 464,25 594,15 7.325,87

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 280,56 18,65 23,87 6.696,97

98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 59,58 80,55 103,09 6.142,10

94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 6,6 660,58 845,41 5.579,71

94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 70,56 58,34 74,66 5.268,01

 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8 507,88 649,98 5.199,84
88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 215,1 18,28 23,39 5.031,19

98072 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME 
ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.865,90 4.947,58 4.947,58



100435 SINAPI RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO M 94,91 35,32 45,20 4.289,93
97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00 246,54 315,52 4.101,76

92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 168,81 18,64 23,86 4.027,81

7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 67,22 43,54 55,72 3.745,50
87871 SINAPI CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 

ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 258,16 11,31 14,47 3.735,58

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 64 45,36 58,05 3.715,20

93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3 788,37 1.008,96 3.026,88

102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 10,36 227,03 290,55 3.010,10

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 124,56 17,69 22,64 2.820,04

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 78,07 27,82 35,60 2.779,29

96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 31 67,07 85,84 2.661,04

51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6 345,63 442,34 2.654,04
96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
m³ 23,07 88,11 112,76 2.601,37

98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 76,22 26,63 34,08 2.597,58

92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 116,49 16,90 21,63 2.519,68

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 53 35,59 45,55 2.414,15
 7602 ORSE Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / 

cal / areia), espessura 3,0 cm
m² 62,27 30,17 38,61 2.404,24

2648 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", 
recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-
2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta

UN 1 1.803,51 2.308,13 2.308,13

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 416,03 4,30 5,50 2.288,17

92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 88,19 19,75 25,28 2.229,44



98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 53,93 32,12 41,11 2.217,06

95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 852,52 1.091,06 2.182,12

10969 ORSE Grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar M 5,88 285,85 365,83 2.151,08
96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 83,53 19,75 25,28 2.111,64

94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,89 330,73 423,27 2.069,79

91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 62,05 25,14 32,17 1.996,15

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 226,19 6,84 8,75 1.979,16

1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros UN 1 1.533,67 1.962,79 1.962,79

 12129 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aço inox, 
l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar

un 2 716,23 916,63 1.833,26

97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 16,00 88,40 113,13 1.810,08

101749 ORSE PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 33,13 41,00 52,47 1.738,33

91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 445,94 2,91 3,72 1.658,90

87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 62,27 19,63 25,12 1.564,22

11944 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro M2 3,76 281,80 360,65 1.356,04
 12128 ORSE Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em 

aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar
cj 2 522,02 668,08 1.336,16

92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,17 15,64 20,02 1.244,64

34640 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1 935,34 1.197,05 1.197,05
89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 23,35 39,21 50,18 1.171,70

93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 20,00 41,98 53,73 1.074,60
93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 20,00 41,17 52,69 1.053,80



96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 31,89 24,00 30,72 979,66

92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,08 17,66 22,60 951,01

 12235 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2,00 361,42 462,55 925,10

91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 101,87 6,68 8,55 870,99

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 62,26 10,88 13,92 866,66

100857 SINAPI ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 350,47 427,01 854,02

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 53,00 12,28 15,72 833,16

88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 62,26 10,39 13,30 828,06

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 23,92 26,01 33,29 796,30

92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,96 14,35 18,37 770,81

92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,94 13,71 17,55 753,60

96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 40 14,45 18,49 739,60

 11561 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA un 1,00 558,52 714,79 714,79
86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3 179,61 229,86 689,58

 11232 ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 3 172,80 210,54 631,62
9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar un 2 247,20 301,19 602,38

1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 25,87 17,78 22,75 588,54
96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,96 16,95 21,69 584,76

 7871 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 
Siemens ou similar

un 6,00 75,25 96,30 577,80

92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25,61 17,32 22,17 567,77



86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2 221,78 283,83 567,66

92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,19 13,35 17,09 567,22

9937 ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive 
carga e transporte - dmt até 1km

m² 241,56 1,77 2,27 548,34

91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 9,00 45,76 58,56 527,04

91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,76 8,63 11,04 505,19

96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,84 13,95 17,85 479,09

1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 30,9 11,99 15,34 474,01
100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 11,1 33,19 42,48 471,53

2450 ORSE LIMPEZA GERAL m² 189,95 1,89 2,42 459,68
92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,09 18,13 23,20 396,49

93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 10,00 30,60 39,16 391,60
 9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 

pressão c/barramento
un 1,00 285,69 365,63 365,63

97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_11/2017

m² 110,29 2,57 3,29 362,85

8404 ORSE Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou similar UN 5 53,44 68,39 341,95
89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15 17,53 22,43 336,45

87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 74,41 3,52 4,50 334,85

89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 63,40 81,14 324,56

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,04 10,38 13,28 319,25



94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 12 19,22 24,60 295,20

8436 ORSE Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar un 5 47,84 58,29 291,45
 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 48 4,68 5,99 287,52

COMP. 02 Composição Gavetão em Aço Inox 1,10 x 0,55 x 0,36 m und 1 194,98 249,54 249,54
92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 27,23 34,85 243,95

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,22 7,59 9,71 225,47

92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 10,00 12,80 217,60

11488 SINAPI Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento na infraestrutura

m³ 7,37 22,56 28,87 212,77

1663 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm un 4 40,98 52,45 209,80
91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,58 10,49 13,43 209,24

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 40,68 52,06 208,24

89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 14,79 18,93 208,23

89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 22,68 29,03 203,21

92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 4,13 38,41 49,16 203,03

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 142,52 182,40 182,40

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,60 82,40 105,46 168,74

92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 43,81 56,07 168,21

 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 39 3,37 4,31 168,09
89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 7,39 17,44 22,32 164,94

91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 30,08 38,50 154,00

87375 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,24 498,41 637,87 153,09



89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 7,70 9,85 147,75

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 12,50 16,00 144,00

91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 55,72 71,31 142,62

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 26,59 34,03 136,12

91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,36 6,85 8,77 134,71

93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,90 54,78 70,11 133,21

93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,90 49,56 63,43 120,52

2022 ORSE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 46,74 59,82 119,64

89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 13,08 16,74 117,18

89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 8,42 10,78 107,80

1588 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 2 41,80 53,50 107,00
4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm um 2 40,82 52,24 104,48
1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm UN 2 40,23 51,49 102,98

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 40,16 51,40 102,80

94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 39,71 50,82 101,64

94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

un 2 34,62 44,31 88,62

91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8,00 8,62 11,03 88,24

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 33,91 43,40 86,80

1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 1,66 39,46 50,50 83,83
89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 9,92 12,70 76,20



94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 18,82 24,09 72,27

89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 28,23 36,13 72,26

89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2 27,60 35,32 70,64

89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 7,17 9,18 64,26

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 9,99 12,79 63,95

93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 24,25 31,04 62,08

89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 11,77 15,06 60,24

94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2 23,03 29,47 58,94

94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 44,89 57,45 57,45

 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm un 13 3,37 4,31 56,03
89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7 6,16 7,88 55,16

89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 14,08 18,02 54,06

1585 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 2 19,82 25,37 50,74
89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

un 4 9,91 12,68 50,72

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 8,96 11,47 45,88

1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1 33,78 43,23 43,23
11846 ORSE Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 1,00 32,15 41,15 41,15
94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 31,72 40,60 40,60

1560 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm UN 1 31,44 40,24 40,24



91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,51 12,19 15,60 39,16

92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 29,96 38,34 38,34

 1594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm un 3 9,06 11,59 34,77
93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 12,98 16,61 33,22

 1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 1 22,79 29,17 29,17
1127 ORSE Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 2 11,21 14,35 28,70

89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 7,18 9,19 27,57

91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 10,48 13,41 26,82

89980 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 9,98 12,77 25,54

89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 18,80 24,06 24,06

1072 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm UN 4 4,68 5,99 23,96
89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 18,44 23,60 23,60

89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 17,50 22,40 22,40

 1582 ORSE Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 
50mm

un 1 16,38 20,96 20,96

 1138 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 1 16,33 20,90 20,90
 1126 ORSE Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2 7,71 9,87 19,74
 1598 ORSE Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 

x 40mm
un 2 7,22 9,24 18,48

1177 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 1 14,38 18,40 18,40
1117 ORSE Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm UN 1 9,55 12,22 12,22



OBRA: Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

Comp. 1

SINAPI2 68332/2011

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

-                    

-                    

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 0,00

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

10971/ORSE

Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de
5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e
pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem
no local, ref: Cilel ou similar und 1,0000 5.745,93          5.745,93            

00367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 2,0000 80,00               160,00               

01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 400,0000 0,64                 256,00               

04721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 2,0000 74,30               148,60               

04730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 2,0000 69,83               139,66               

SUBTOTAL DE MATERIAIS 6.450,19

MÃO-DE-OBRA = 0,00

MATERIAIS = 6.450,19

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 6.450,19

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 6.450,19

Comp. 2

COMPOSIÇÕES

Poste pre-moldado de concreto, composto de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no 
local.

Gaveta em aço inox 1,10 x 0,55 x 0,36

Não é possível exibir esta imagem.



OBRA: Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

COMPOSIÇÕES

Não é possível exibir esta imagem.

ORDEM CÓDIGO / FONTE RECURSO PESSOAL UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,85               41,70                 

-                    

SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA 41,70

ORDEM CÓDIGO / FONTE TÍTULO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PR. UNIT TOTAL

494/ORSE
Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm -

dimensões 2,00x1,00m M2 2,0000 90,13               180,26               

SUBTOTAL DE MATERIAIS 180,26

MÃO-DE-OBRA = 41,70

MATERIAIS = 180,26

ENC. SOCIAIS =

CUSTO DIRETO = 221,96

B.D.I =

CUSTO TOTAL GERAL (S/ B.D.I) = 221,96



DATA: Setembro/2021 5 ª Superintendência Regional

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO BDI 21,84%

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD  PREÇO   TOTAL 

R$ 4.248,18
SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO und 0,15 18.119,37 R$ 2.717,91
SINAPI 40819 MESTRE DE OBRAS und 0,3 5.100,92 R$ 1.530,28

R$ 736,10
ORSE 10540 Aluguel de computador notebook und 1,00 18,72 R$ 18,72
ORSE 10786 Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110V und 1,00 11,64 R$ 11,64
ORSE 10568 Aluguel de aparelho de ar condiconado 18.000 BTU's und 1,00 26,54 R$ 26,54
ORSE 10554 Água - dispêndio mensal und 1,00 394,99 R$ 394,99
ORSE 10555 Consumo de energia elétrica und 1,00 180,00 R$ 180,00
ORSE 10563 Material de limpeza und 1,00 104,21 R$ 104,21

R$ 4.984,28
R$ 29.905,69TOTAL OBRA S/ BDI (6 MESES)

TOTAL MENSAL



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São francisco e Parnaíba

5 ª Superintendência Regional

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BDI 21,84%

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD  PREÇO S/ BDI  PREÇO TOTAL 

MERCADO Hospedagem diária 2,0 70,00 140,00
MERCADO Alimentação und 4,0 20,00 80,00

ORSE 04415/ORSE
Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100
hp

h 16,0 4,40 70,40

ORSE 01044/ORSE Gasolina comum l 40,0 5,98 239,20

ORSE 03464
Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão
munck (min.=100km)

km 300,0 3,00 900,00

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

h 7,0 193,09 1.351,63

R$ 2.781,23
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO S/ BDI R$ 5.562,46

R$ 6.777,30

TOTAL UNITÁRIO S/ BDI

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO C/ BDI

Não é possível exibir esta imagem.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São francisco e Parnaíba

5 ª Superintendência Regional

OBRA: Atualizar e adequar o projeto de uma casa de processamento de mel utilizando a metodologia BIM

MUNICÍPIO: Água Branca - AL

DATA: Setembro/2021

ITEM DESCRIÇÃO PARCIAL ITEM FORM TOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO AC 3,50

02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23

03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 2,07

04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,00

05 TRIBUTOS I 6,15

05.01 PIS 0,65

05.02 COFINS 3,00

05.03 ISS 2,50

21,84            

Considerações:Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20/09/2011

ITEM DESCRIÇÃO % PV % CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,45

  

2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 3,65

2.1 ISS 0,00 0,00

2.2 PIS 0,65 0,65

2.3 Cofins 3,00 3,00

3 TAXA DE RISCO  1,33

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha - Lei n° 13161 DE Agosto de 2015

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

Não é possível exibir esta imagem.



4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,85

5 LUCRO 5,11 5,11

15,33

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

TOTAL


