
EXTENSÃO Espessura LARGURA QTD

Demolição da camada granular da 
Rua Tainha

EXTENSÃO*LARGURA*
Espessura

0,35000000 7,00000000 180,00000000 441,00

441,00

EXTENSÃO LARGURA QTD

Trecho existente a ser demolido na 
rua Tainha.

EXTENSÃO*LARGURA 180,00000000 7,00000000 1.260,00

1.260,00

extensão lados reaproveitame QTD

Considerando a extensão de rede 
de drenagem X os dois lados x 
reaproveitamento.

extensão*lados*reaprovei
tamento

5.031,00000000 2,00000000 0,33300000 3.350,65

3.350,65

DIA PRAZO SEMANA QTD

Consideramos 3 dias trabalhados 
na semana X  4 semanas no mês X 
prazo de início do controle 
tecnológico de obra.

DIA*SEMANA*PRAZO 3,00000000 12,00000000 4,00000000 144,00

144,00

prazo unidade QTD

unidades no mês X  prazo de 
execução de drenagem

unidade*prazo 10,00000000 2,00000000 20,00

20,00

dia prazo semana QTD

Considerando 3 dias X 4 semanas X 
2 meses para executar a lagoa

dia*semana*prazo 3,00000000 2,00000000 4,00000000 24,00

24,00

7.43. RECONSTITUIÇÕES�

7.43.1. 89446 − TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

7.2. COMP−71943776 − ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 
MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes (m²)

7.39. CP−S07189−41331142 − Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km 
(dia)

7.40. COMP−75094754 − Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva − aluguel 
mensal (ms)

7.42. LAGOAS DE RETENÇÃO

7.42.7. CP−S07189−41331142 − Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 
km (dia)

6. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

6.9. 4915669 − Remoção mecanizada de camada granular do pavimento (m³)

6.10. 97636 − DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM



percentual rede QTD

Percentual de tubo danificado rede*percentual

503,10

percentual rede QTD

Percentual de tubo danificado rede*percentual

251,55

percentual rede QTD

Percentual de tubo danificado rede*percentual

201,24

percentual rede QTD

Percentual de tubo danificado rede*percentual

150,93

0,04000000 5.031,00000000 201,24

7.43.4. CP−S01527−24468611 − Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm (m)

0,03000000 5.031,00000000 150,93

7.43.2. 89449 − TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

0,05000000 5.031,00000000 251,55

7.43.3. 89451 − TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

0,10000000 5.031,00000000 503,10


