
SEM BDI BDI COM BDI

1 24.638,20 0,15

1.1 COMP-01493867
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO 

(PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)

Composições 

Próprias
UN 1,00 10.151,71 2.167,39 12.319,10 12.319,10 0,07 21,35

1.2 COMP-61629209
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO 

(PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)

Composições 

Próprias
UN 1,00 10.151,71 2.167,39 12.319,10 12.319,10 0,07 21,35

2 733.904,29 4,33

2.1 COMP-55688599
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PAVIMENTAÇÃO 

RUAS FRANCÊS (RUAS SELECIONADAS)

Composições 

Próprias
UN 1,00 604.783,10 129.121,19 733.904,29 733.904,29 4,33 21,35

3 191.321,44 1,13

3.1 93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
SINAPI M2 20,00 595,99 127,24 723,23 14.464,60 0,09 21,35

3.2 93206
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
SINAPI M2 20,00 1.082,30 231,07 1.313,37 26.267,40 0,16 21,35

3.3 93213
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
SINAPI M2 20,00 994,89 212,41 1.207,30 24.146,00 0,14 21,35

3.4 93209
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
SINAPI M2 80,00 925,80 197,66 1.123,46 89.876,80 0,53 21,35

3.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI M2 264,00 114,14 24,37 138,51 36.566,64 0,22 21,35

4 83.539,15 0,49

4.1 CP-1783-74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Composições 

Próprias
M2 16,50 543,94 116,13 660,07 10.891,16 0,06 21,35

4.2 COMP-61946658
Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 

20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.03

Composições 

Próprias
un 1,00 467,72 99,86 567,58 567,58 0,00 21,35

4.3 CP-4488-S09416.01
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento 

do medidor REV.01(1O/2021)

Composições 

Próprias
un 1,00 2.614,75 558,25 3.173,00 3.173,00 0,02 21,35

4.4 CP-0401-73658.01

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 

30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

Composições 

Próprias
UN 1,00 2.031,06 433,63 2.464,69 2.464,69 0,01 21,35

4.5 COMP-85823326 Acompanhamento Topográfico de Infraestrutura.
Composições 

Próprias
m² 31.044,41 0,29 0,06 0,35 10.865,54 0,06 21,35

4.6 COMP-93142686 Detalhamento e As Built.
Composições 

Próprias
VB 1,00 45.799,08 9.778,10 55.577,18 55.577,18 0,33 21,35

5 248.062,19 1,46

5.1 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
SINAPI M3 9.888,42 2,08 0,44 2,52 24.918,82 0,15 21,35

5.2 100992

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 16.711,42 5,45 1,16 6,61 110.462,49 0,65 21,35

5.3 95428
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 23.395,99 1,56 0,33 1,89 44.218,42 0,26 21,35

5.4 95880
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 35.093,99 1,24 0,26 1,50 52.640,99 0,31 21,35

5.5 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 SINAPI M3 9.888,42 1,32 0,28 1,60 15.821,47 0,09 21,35

6 3.843.173,41 22,68

6.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 26.563,22 2,11 0,45 2,56 68.001,84 0,40 21,35

6.2 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3.984,48 41,08 8,77 49,85 198.626,33 1,17 21,35

6.3 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
SINAPI M2 9.720,00 0,32 0,07 0,39 3.790,80 0,02 21,35

6.4 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI M3 5.312,64 140,46 29,99 170,45 905.539,49 5,34 21,35

PESO % BDI

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$



SEM BDI BDI COM BDI
PESO % BDIITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

6.5
CP-4011352-

33072337
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI

Composições 

Próprias
m² 24.652,82 0,40 0,09 0,49 12.079,88 0,07 21,35

6.6 CP-96402-36775074 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019
Composições 

Próprias
M2 24.630,00 0,84 0,18 1,02 25.122,60 0,15 21,35

6.7 CP-95995-56578480

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA 

MASSA. AF_11/2019

Composições 

Próprias
M3 727,53 462,96 98,84 561,80 408.726,35 2,41 21,35

6.8 101003
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). 

AF_07/2020
SINAPI T 1.858,69 6,73 1,44 8,17 15.185,50 0,09 21,35

6.9 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento SICRO NOVO m³ 441,00 7,58 1,62 9,20 4.057,20 0,02 21,35

6.10 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2 1.260,00 16,58 3,54 20,12 25.351,20 0,15 21,35

6.11 COM-41170925 CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO
Composições 

Próprias
12,00 6.049,15 1.291,49 7.340,64 88.087,68 0,52 21,35

6.12 100992

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 20.286,10 5,45 1,16 6,61 134.091,12 0,79 21,35

6.13 95428
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 112.878,60 1,56 0,33 1,89 213.340,55 1,26 21,35

6.14 95880
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 424.425,43 1,24 0,26 1,50 636.638,15 3,76 21,35

6.15 95430
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 184.079,16 0,47 0,10 0,57 104.925,12 0,62 21,35

6.16 885.871,95 5,23

6.16.1 COMP-86955784 Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - - BDI = 15,00
Composições 

Próprias
T 117,53 5.244,10 786,62 6.030,72 708.790,52 4,18 15,00

6.16.2 COMP-22455277 Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	 - BDI = 15,00
Composições 

Próprias
T 32,05 3.555,73 533,36 4.089,09 131.055,33 0,77 15,00

6.16.3 COMP-06182664 Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,00
Composições 

Próprias
T 11,08 3.612,16 541,82 4.153,98 46.026,10 0,27 15,00

6.17 113.737,65 0,67

6.17.1
COMP-30839860-

JUN-2022
Transporte de material asfáltico - CAP-50/70 - BDI = 15,00

Composições 

Próprias
T 117,53 615,60 92,34 707,94 83.204,19 0,49 15,00

6.17.2
COMP-63584108-

JUN-2022
Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,00

Composições 

Próprias
T 32,05 615,60 92,34 707,94 22.689,48 0,13 15,00

6.17.3
COMP-70351721-

JUN-2022
Transporte de material asfáltico - RR-1C - BDI = 15,00

Composições 

Próprias
T 11,08 615,60 92,34 707,94 7.843,98 0,05 15,00

7 11.379.124,44 67,16

7.1 COMP-17265471 Locação de rede de drenagem
Composições 

Próprias
m 4.367,00 4,95 1,06 6,01 26.245,67 0,15 21,35

7.2 COMP-71943776
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes

Composições 

Próprias
m² 2.908,42 4,55 0,97 5,52 16.054,48 0,09 21,35

7.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI M 7.584,00 45,39 9,69 55,08 417.726,72 2,47 21,35

7.4 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 SINAPI M 7.584,00 1,25 0,27 1,52 11.527,68 0,07 21,35

7.5 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 

30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 7.584,00 35,56 7,59 43,15 327.249,60 1,93 21,35

7.6 COMP-36617411 Dissipador de energia - DEB 11 (Padrão DNIT)
Composições 

Próprias
un 2,00 4.524,15 965,91 5.490,06 10.980,12 0,06 21,35

7.7 99301

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 52,00 5.106,96 1.090,34 6.197,30 322.259,60 1,90 21,35

7.8 99324

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 49,00 8.719,42 1.861,60 10.581,02 518.469,98 3,06 21,35

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

SERVIÇOS DE DRENAGEM



SEM BDI BDI COM BDI
PESO % BDIITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

7.9 99307
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020
SINAPI M 5,60 1.789,92 382,15 2.172,07 12.163,59 0,07 21,35

7.10 99325
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020
SINAPI M 17,15 2.563,46 547,30 3.110,76 53.349,53 0,31 21,35

7.11 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,6 M. AF_12/2020
SINAPI UN 101,00 600,14 128,13 728,27 73.555,27 0,43 21,35

7.12 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 15.380,57 6,52 1,39 7,91 121.660,31 0,72 21,35

7.13 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 4.122,06 10,18 2,17 12,35 50.907,44 0,30 21,35

7.14 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

SINAPI M3 6.200,42 20,43 4,36 24,79 153.708,41 0,91 21,35

7.15 93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

SINAPI M3 4.122,06 12,88 2,75 15,63 64.427,80 0,38 21,35

7.16 101622
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
SINAPI M3 1.400,20 158,48 33,84 192,32 269.286,46 1,59 21,35

7.17 100992

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 21.353,99 5,45 1,16 6,61 141.149,87 0,83 21,35

7.18 95428
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 33.760,13 1,56 0,33 1,89 63.806,65 0,38 21,35

7.19 95880
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 53.538,61 1,24 0,26 1,50 80.307,92 0,47 21,35

7.20 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
SINAPI UN 181,00 1.187,48 253,53 1.441,01 260.822,81 1,54 21,35

7.21 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
SINAPI UN 6,00 2.141,94 457,30 2.599,24 15.595,44 0,09 21,35

7.22 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 SINAPI M3 9.180,15 1,32 0,28 1,60 14.688,24 0,09 21,35

7.23 COMP-50487365 Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,60(b) completa (Rua Françês).rev00
Composições 

Próprias
M 592,00 544,38 116,23 660,61 391.081,12 2,31 21,35

7.24 COMP-68506757 Galeria de Concreto Retangular 0,50x0,80(b),completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 546,00 662,27 141,39 803,66 438.798,36 2,59 21,35

7.25 COMP-49810223 Galeria de Concreto Retangular 0,60x0,80(b),completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 36,00 717,83 153,26 871,09 31.359,24 0,19 21,35

7.26 COMP-91611945 Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,00(b),completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 240,00 777,03 165,90 942,93 226.303,20 1,34 21,35

7.27 COMP-75469395 Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b),completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 661,00 988,95 211,14 1.200,09 793.259,49 4,68 21,35

7.28 COMP-02008825 Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,20(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 12,00 2.026,71 432,70 2.459,41 29.512,92 0,17 21,35

7.29 COMP-84815325 Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 12,00 2.059,74 439,75 2.499,49 29.993,88 0,18 21,35

7.30 COMP-73463025 Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- QUADRUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 118,00 4.006,43 855,37 4.861,80 573.692,40 3,39 21,35

7.31 COMP-04551791 Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,00(b)- DUPLA,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 322,00 1.652,98 352,91 2.005,89 645.896,58 3,81 21,35

7.32 COMP-87638512 Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,20(b)- DUPLA,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 72,00 2.077,31 443,51 2.520,82 181.499,04 1,07 21,35

7.33 COMP-60257060 Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,50(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 178,00 2.110,67 450,63 2.561,30 455.911,40 2,69 21,35

7.34 COMP-51273626 Galeria de Concreto Retangular 0,80x1,50(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00
Composições 

Próprias
M 981,00 2.375,21 507,11 2.882,32 2.827.555,92 16,69 21,35

7.35 00041781
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA 

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28
SINAPI M 497,00 273,87 41,85 315,72 156.912,84 0,93 15,28

7.36 CP-S10048-01021358
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE 

DRENAGEM, DN 400 MM

Composições 

Próprias
m 497,00 8,29 1,77 10,06 4.999,82 0,03 21,35



SEM BDI BDI COM BDI
PESO % BDIITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

7.37 COMP-88549851 VALETA DE 0,80(h)x0,80(b) e 3,00(B)
Composições 

Próprias
m 100,00 261,18 55,76 316,94 31.694,00 0,19 21,35

7.38 CP-S07189-41331142 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km
Composições 

Próprias
dia 144,00 710,22 151,63 861,85 124.106,40 0,73 21,35

7.39 COMP-75094754 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal
Composições 

Próprias
ms 20,00 8.965,00 1.914,03 10.879,03 217.580,60 1,28 21,35

7.40 CP-S07133-86161997
Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas 

em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

Composições 

Próprias
m2 8.706,92 32,52 6,94 39,46 343.575,06 2,03 21,35

7.41 817.492,67 4,82

7.41.1 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 15.256,83 5,16 1,10 6,26 95.507,76 0,56 21,35

7.41.2 100992

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

SINAPI T 31.474,84 5,45 1,16 6,61 208.048,69 1,23 21,35

7.41.3 95880
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 66.097,17 1,24 0,26 1,50 99.145,76 0,59 21,35

7.41.4 95428
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI TXKM 44.064,78 1,56 0,33 1,89 83.282,43 0,49 21,35

7.41.5 COMP-14816684

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA E TELA DE AÇO Q-

92 - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

Composições 

Próprias
M² 2.018,27 116,94 24,97 141,91 286.412,70 1,69 21,35

7.41.6 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 SINAPI M3 15.256,83 1,32 0,28 1,60 24.410,93 0,14 21,35

7.41.7 CP-S07189-41331142 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km
Composições 

Próprias
dia 24,00 710,22 151,63 861,85 20.684,40 0,12 21,35

7.42 31.955,91 0,19

7.42.1 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 503,10 6,00 1,28 7,28 3.662,57 0,02 21,35

7.42.2 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 251,55 20,97 4,48 25,45 6.401,95 0,04 21,35

7.42.3 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 201,24 57,39 12,25 69,64 14.014,35 0,08 21,35

7.42.4 CP-S01527-24468611 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm
Composições 

Próprias
m 150,93 43,01 9,18 52,19 7.877,04 0,05 21,35

8 101.835,63 0,60

8.1 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm SICRO NOVO m² 845,54 41,24 8,80 50,04 42.310,82 0,25 21,35

8.2 5212556
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 

ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO
SICRO NOVO dia 3.360,00 1,92 0,41 2,33 7.828,80 0,05 21,35

8.3 5212557
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
SICRO NOVO dia 3.360,00 3,54 0,76 4,30 14.448,00 0,09 21,35

8.4 5212560
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
SICRO NOVO dia 3.360,00 3,77 0,80 4,57 15.355,20 0,09 21,35

8.5 5213385 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção SICRO NOVO un 20,00 315,90 67,44 383,34 7.666,80 0,05 21,35

8.6 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 

01 retirada diária un.
SICRO NOVO dia 3.360,00 0,76 0,16 0,92 3.091,20 0,02 21,35

8.7 5213406 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm SICRO NOVO m² 12,61 27,15 5,80 32,95 415,50 0,00 21,35

8.8 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação
SICRO NOVO un 11,00 366,66 78,28 444,94 4.894,34 0,03 21,35

8.9 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação SICRO NOVO m² 0,72 569,07 121,50 690,57 497,21 0,00 21,35

8.10 5213857
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e 

implantação
SICRO NOVO un 12,00 365,87 78,11 443,98 5.327,76 0,03 21,35

9 337.843,52 1,99

9.1 101198

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 

15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

SINAPI M 798,78 80,57 17,20 97,77 78.096,72 0,46 21,35

RECONSTITUIÇÕES	

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

LAGOAS DE RETENÇÃO



SEM BDI BDI COM BDI
PESO % BDIITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

9.2 CP-5118-S09290
Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra 

chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho

Composições 

Próprias
m2 26,72 468,81 100,09 568,90 15.201,01 0,09 21,35

9.3 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI M2 1.676,45 15,34 3,28 18,62 31.215,50 0,18 21,35

9.4 CP-9960-S07661-01
Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio - REV.01 

(11/2021)

Composições 

Próprias
un 23,00 43,30 9,24 52,54 1.208,42 0,01 21,35

9.5 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
SINAPI M3 161,90 65,47 13,98 79,45 12.862,96 0,08 21,35

9.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 161,90 25,05 5,35 30,40 4.921,76 0,03 21,35

9.7 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

SINAPI M2 1.079,30 100,43 21,44 121,87 131.534,29 0,78 21,35

9.8 CP-2295-S04446 Execução de lomborampas
Composições 

Próprias
m² 161,77 31,84 6,80 38,64 6.250,79 0,04 21,35

9.9 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 SINAPI M 298,68 156,03 33,31 189,34 56.552,07 0,33 21,35

2.774.304,17 21,35

151.183,80 15,28

15,00VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

100%

14.017.954,30

16.943.442,27

VALOR BDI:

VALOR BDI DIFERENCIADO:


