
ITEM
SEM DESONERAÇÃO

R$

COM DESONERAÇÃO

R$

1 24.638,20 25.878,74

2 733.904,29 681.786,27

3 191.321,44 195.263,32

4 83.539,15 80.544,86

5 248.062,19 257.873,27

6 3.843.173,41 3.962.240,52

7 11.379.124,44 11.685.668,21

8 101.835,63 105.676,48

9 337.843,52 345.429,72

VALOR BDI: 2.774.304,17 3.489.488,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 151.183,80 151.183,80

VALOR ORÇAMENTO: 14.017.954,30 13.699.689,06

VALOR TOTAL: 16.943.442,27 17.340.361,39

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE DRENAGEM

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES


