
TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 418,937 428,940 446,506 459,168 470,374 478,798 1,791 17,096 31,110

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 440,141 440,764 444,002 455,031 468,052 474,808 1,443 9,312 16,600

PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 464,475 471,533 480,741 491,870 503,210 514,260 2,196 12,734 24,389

CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) DEZ/2000=100 258,009 259,050 259,785 259,913 260,548 263,502 1,134 2,471 5,427

DRENAGEM DEZ/2000=100 402,109 404,604 409,165 416,353 425,247 430,113 1,144 8,565 16,691

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 390,828 398,173 401,706 415,699 420,906 426,335 1,288 9,896 20,290

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 354,149 355,681 361,036 371,453 383,748 390,995 1,888 12,359 21,081

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 363,096 366,153 371,981 377,024 382,672 386,917 1,109 8,181 14,769

LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 1076,851 1144,853 1144,535 1188,729 1133,621 1136,543 0,258 5,324 22,257

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) DEZ/2000=100 413,595 416,323 420,826 433,981 448,168 453,190 1,121 11,166 22,256

IGP - DI AGO/1994=100 1110,398 1127,077 1153,777 1158,546 1166,542 1173,831 0,625 7,840 11,122

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO  AGO/1994=100 969,184 972,904 981,244 990,543 1013,164 1034,824 2,138 7,534 11,570

VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 1505,636 1469,069 1429,642 1453,036 1554,298 1601,795 3,056 6,640 11,901

PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 389,187 384,447 381,225 395,425 407,281 409,680 0,589 3,347 7,505

PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 518,969 522,042 535,009 544,138 551,513 563,638 2,198 9,111 14,064

SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 250,845 256,301 260,703 262,058 260,731 262,103 0,526 5,192 15,937

ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 1101,867 1206,383 1178,584 1225,550 1165,288 1161,980 -0,284 4,294 14,113

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 1154,632 1230,558 1229,464 1278,483 1220,988 1221,650 0,054 5,363 23,142

EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 1001,860 1059,375 1062,023 1101,478 1059,558 1064,939 0,508 6,359 23,544

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 128,672 129,938 131,614 133,165 134,235 136,047 1,350 7,019 12,319

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 153,968 156,533 167,021 173,147 179,190 184,294 2,849 21,756 42,345

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 145,521 147,278 151,252 153,740 157,165 159,567 1,528 11,366 20,608

EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA DEZ/2018=100 165,864 173,582 173,873 179,488 175,407 177,457 1,169 7,214 24,360

ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO DEZ/2018=100 168,514 176,337 175,760 181,443 174,889 175,193 0,174 3,851 19,888

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO DEZ/2018=100 163,201 170,131 171,168 174,141 170,518 172,675 1,265 5,519 21,715

ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 175,847 185,299 185,105 191,686 184,044 184,300 0,139 4,686 21,284

SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS JUL/2021=100 110,844 111,745 112,699 116,718 121,533 121,223 -0,255 10,433

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 178 em 20 de setembro de 2021.

ÍNDICES  DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

01/22 02/22 03/22 09/22 10/22 11/22 12/22

Mês de Referência: junho de 2022.

VARIAÇÃO NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

VARIAÇÃO 

NO MÊS

ACUMULADO 

NO ANO
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

Igor
Realce


