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1. OBJETO DA CONTRATACAO
Fornecimento de assinatura de licengas de software Autodesk conforme descrito abaixo:
CATMAT A
ITEM ou ESPECIFICAC()ES/ DESCRIQAO QUANT VIALEI ggITARIO VALOR TOTAL (R$)
CATSERV R3)
Architecture Engineering & Construction
1 27472 | Collection IC New Single-user ELD Annual 8 18.847,67 R$ 150.781,36
Subscription
Total (R$) 150.781,36
2. TERMINOLOGIAS E DEFINI(;OES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos

acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e

gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,

Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo, estado de Alagoas, em cuja jurisdicdo territorial localiza-

se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as

obrigacg6es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos e fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacao parcial ou total do servigo
e fornecimento, no qual sé@o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,

aliados aos custos ou precos.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Conterd a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacédo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacfes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢édo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢ca de condi¢bes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. CRITERIO DE JULGAMENTO/MODO DE DISPUTA/VALOR ESTIMADO

3.1 Critério de Julgamento: Menor Preco

3.2. Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de R$ 1,00 (um real), que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto e relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.3. Valor estimado: Publico

4. LOCAL DE ENTREGA

Os softwares objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da 5% Superintendéncia
Regional da Codevasf, por meio digital.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende a aquisicdo de assinatura de uso de software Autodesk
AEC, por um periodo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por até 60 meses.

5.2. A descricdo do fornecimento consta da Planilha de Quantidades e Precos Orgcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especifica¢cdes Técnicas — Anexo Il e lll deste Termo de Referéncia, respectivamente,
que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. Alinstalacdo dos softwares e supervisdo de instalagdo n&o fazem parte do Escopo de Fornecimento.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagcdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia
€ Seus anexos.
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6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.1.2. Os licitantes deverdo apresentar propostas para a totalidade do item, devendo apresentar proposta
para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Escopo de Fornecimento e Planilhas
de Quantidades e Precos Orcados, e nas Especificacdes Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de
Referéncia. Nao serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificacdo da proposta.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO
6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitagdo
6.4. PARTICIPA(;AO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitacdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, reservando-se ainda, a cota no percentual de até 25%
(vinte e cinco por cento), quando for o caso (art. 48, inc. lll — LC 147/2014): para os itens: 1 e 2, onde
concorrerdo de forma exclusiva.

7. PROPOSTA

7.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, que é parte
integrante deste termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

fl) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos softwares fornecidos em 02 (duas) vias
ou em meio eletrénico;

7.1.1. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo.

7.1.2. Nos prec¢os unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e do campo, méao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
Termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-40 como inclusas nos precos.
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7.1.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o local
de instalacdo dos softwares, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais 0s precos dos materiais e servicos ofertados, com mengéo discriminada
da referida tributagéo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

7.1.4. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar 0 menor preco global avaliado, conforme
critérios acima estabelecidos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1.  QUALIFICACAO TECNICA

8.1.1. Serédo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢bes das especificagbes técnicas sem
desvio ou exceg¢des aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

8.1.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigag6es do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicao competitiva de outros licitantes que
ofertarem software dentro das condigbes estabelecidas. A CODEVASF podera desprezar qualquer
discrepéncia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que ndo se verifiguem
transgressdes das Especificacbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observagBes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo deverd explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao exigido,
informando razbes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a aprovacdo pela
Codevasf.

9 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global de
R$ 150.781,36 (cento e cinquenta mil , setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), a pre¢os
de outubro/2021, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pre¢cos Orcados, constantes do Anexo
Il deste Termo de Referéncia.

Sobre o orcamento de referéncia, este valor deve refletir os custos do mercado refere a contratacao,
estando as cotacdes de precos realizadas utilizando os par&metros da Lei das Estatais, do Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos - RILC e da IN 73/2020.

9.2 Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho - n°
15.244.2217.7K66.0001 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel, Local e Integrado — Nacional e
a conta do Programa de Trabalho - n°® 15.244.2217.7K66.0027 Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel, Local e Integrado — Alagoas, Categoria Econ6mica 4.

10 PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO FORNECIMENTO

10.1 O prazo para vigéncia e execucdo do contrato serq de 365 (trezentos e noventa e cinco) dias,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

10.2 O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo V deste Termo de Referéncia.

11.3 O contrato podera ser renovado por até 60 meses, caso haja interesse entre as partes.
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11 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1  Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no pre¢os unitario do
software, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislacdo vigente;

11.2  Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data de assinatura do
contrato.

12 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1  Os pregos para estes fornecimentos serdo fixos e irreajustaveis;

12.2  Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da
proposta. Apds este prazo, poderado ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta

13 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

13.1  Apb6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

13.2 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.
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13.2.3 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde
gue comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

13.2.4 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

13.2.5 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

13.3  Na hipétese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

13.4 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissé&o, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberag&o da Caugédo Contratual.

13.5 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestacdo de garantia.

13.6 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucéo do objeto contratado.

13.7 A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deveréa ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

14 FISCALIZACAO

14.1 A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos e servicos serdo
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

14.2 A Fiscalizagcéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

14.3 A Fiscalizacdo terda poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

14.4 A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura, responsavel pela execugéo do contrato.

14,5 Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.
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14.6  Das decisGes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Geréncia Regional de Infraestrutura
da 52 Superintendéncia da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

14,7 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

14.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucgdo dos fornecimentos.

15 OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA

15.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e Executar/Fornecer os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
16  OBRIGACOES DA CODEVASF

16.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2  Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3  Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

16.4  Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

16.5 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

16.6  Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢cos contratados.

16.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17  GARANTIA TECNICA:

17.1 A garantia consta das Especificacdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

18 CONDICOES GERAIS

18.1 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢cdes.

19 ANEXOS

19.1  S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da licenga do software a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas
passam a integrar o Termo de Referéncia.

Justificativas:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba ja utiliza softwares Autodesk
para projetos, obras e cadastros e possui grande volume de documentos legados criados nessa plataforma.
Os objetivos dessa aquisi¢cdo baseiam-se:

i - Se adequar a demandas atuais de governos federal, estadual e em alguns municipios para o uso da
metodologia BIM na contratacdo e execuc¢do de projetos e obras de infraestrutura;

li - Potencial economia de divisas com a geracao de orgamentos mais precisos em projetos e obras civis
com consequente reducdo de riscos e surgimento de aditivos apds contratacéo de servicos;

iii - Maior produtividade em estudos viabilidade, projetos basicos e executivos;

iv - Reducdo de retrabalho em canteiro de obras;

v - Objetividade na comunicacao entre 0rgaos terceirizados na area de projetos, gestao e execucao de
obras;

vi - Integracéo com sistemas GIS para levar a inteligéncia de informacdes cadastrais do municipio aos
projetos e estudos de melhoria urbana;

vii -Maior assertividade em estudos e projetos de mobilidade urbana, urbanismo, saneamento, entre outras
aplicagbes de infraestrutura e edificacdes;

viii- Preservacdo da compatibilidade entre novos documentos gerados e legado jé existente.

ix - Manter o funcionamento das atividades finalisticas da Codevasf, de modo que sua interrup¢éo possa
comprometer a prestagdo dos servicos ou o cumprimento da missao institucional.

A Architecture Engineering Construction Collection demonstrou ser a ferramenta mais completa do
mercado, onde com um Unico pacote atende as necessidades técnicas para concepgdo de estudos viérios,
projetos e simulagéo de implementagfes de novos tracados de arruamentos, loteamentos, simulacdes de
inundag6es, estudo de trafego, calculo de movimentacao de terra, estudo e projeto de edificagfes levando
em consideragcdo o projeto arquitetdnico, estrutural e de instalacdes prediais, ferramenta para
compatibilizacdo de projetos, capacidade de integracdo do modelo tridimensional com o cronograma de
atividades da obra (4D), capacidade de desenvolvimento de desenvolver apresentacdes realisticas para
melhor comunicacdo sobre os projetos do municipio para os municipes.

Da adoc&o pelo uso do PREGAO ELETRONICO

A modalidade de licitagéo é Pregéo Eletronico considerando que se trata de bens (ou servigos) comuns de
engenharia e visa ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracéo,
com a possibilidade de lances verbais e negociacdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal
n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execucéo do fornecimento (ou servigos) objeto
desta licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de
execucao, conforme consta das Especificacbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades
€ precos maximos.

O essencial para a eficacia da licitacao, € que o escopo de fornecimento (ou servigcos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar os produtos final a ser obtido. O termo de
Referéncia e Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou
servicos) que serdo contratados.
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Permite Participacdo de Consércios: N&o. A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige
0 envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacgé&o de consoércios.

Permite Subcontratacdo: Nao. Seria possibilitar a transferéncia total de execucéo do objeto a um terceiro,
0 que nado se afigura, para a CODEVASF, oportuno e conveniente, do ponto de vista técnico e
administrativo. Neste tipo de fornecimento, o intuito personae é importante e imprescindivel. Nao convém
atribuir a terceiro nédo participante da disputa, a execucédo da esséncia do objeto contratado.

Critério de Julgamento: Menor preco.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta em ato
que instrui o processo.

Estudo Técnico Preliminar — ETP: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratacdo que caracteriza determinada necessidade, descreve as analises realizadas em termos de
requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao
anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico, caso se conclua pela viabilidade da contratacéo.
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ANEXO I

ESCOPO DE FORNECIMENTO
E
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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Architecture
Engineering &
1 27472 COﬂStrUCt.IOI'\ COIIeCtIon un. 18.847,67 R$ 150.781,36
IC New Single-user
ELD Annual
Subscription
Total (R$) 150.781,36
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: | | FUNDAMENTO: Fls..
CODEVASF %9]|!  QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS-QCP |
el | | (DISPENSA DE LICITACAO) : INCISO | e Il ART. 24 LEI N° 8666/93 [ ]

N° RAZAQ SOCIAL CPFICNPJ ENDERECO TELEFONE CONTATO

1 | Brasoftware Informatica LTDA 5742978000 | Rya Ewerton Visco,290 - Saivador/BA 71-3480:8110 | Linaldo Francisco

2 | MAPData Tecnologia, Informatica e comércio Ltda 66'582'(7134/0007' g; i;:_g:& g'g:’g ::; oS?'SaS 9016910 Balfro-Finhelros/CER 19-3475-4100 Leticia

3 | Projects Software & Servigos de Tl 09.241.463/000%- | 4y, Jerénimo Monteiro,‘1000- Vitoria-ES 27-3314-4765 Hevan

4

5

ITEM ESPECIFICACAQ UNIDADE QTDE EMPRESA-1 | EMPRESA-2 | EMPRESA-3 | EMPRESA-4 | EMPRESA-§

1 Architecture Engineering & Construction Collection IC New Single-user ELD Unidad 08 R$150.336, | R$150.336, | R$151.672,
AnnualSubscription nicace 00 00 00
PRECOS COLETADOS POR: VISTO CHEFIA: DESPESA AUTORIZADA POR: DATA:
\ v,
FOR-081 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO
15
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Brasoftware Salvador

a0/ : 255 (71) 34808110
rasorbvwvart Ewerton V15c0, 250 — 20° andar
Salvador - BA | CEP: 41820022

PROPOSTA COMERCIAL 2]

A COMPANHIA DE DESENV DO VALE DO SAO FRANCISCO
Att.: GERALDO PEREIRA LEITE JUNIOR
Data: 13/10/2021

Conforme solicitado, temos a satisfacac em apresentar nossa proposta comercial N° GR60385721 para fornecimento dos
seguintes itens:

ltem Quant. Part. Number Descrigao Produto Moeda Valor Unitario Valor Total
02HI1-WW8500-L837 |ARCHITECTURE ENGINEERING & 18.782,00

CONSTRUCTION COLLECTION IC
COMMERCIAL NEW SINGLE-USER
ELD ANNUAL SUBSCRIP

Valor Total da Proposta R$ 150.336,00

Validade da proposta: 23/11/2021
Prazo de entrega: 5 dias

Condicdo de pagamento: Carteira 30 Dias / Sujeito a liberacao de crédito

ATENGAO

Em caso de aprovacdo desta proposta, pedimos a gentileza de conferir as informacdes cadastrais abaixo, uma vez que
0s dados informados aqui serdo utilizados para emissao da sua Nota Fiscal Eletronica. Caso tenha alguma
inconsisténcia, favor nos informar para que possamos fazer as devidas correcdes.

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE DESENV DO VALE DO SAO FRANCISCO
Endereco: ROD ENG JOAQUIM GONCALVES KM 01 Bairro:
CNPJ:00.399.857/0015-21 IE:ISENTO
CEP:  57200-000 Cidade: PENEDO Estado: AL

Observacdes:  Licengas novas com vigéncia de 12 meses.

AMIPLE SEUS CONIHI:

NAS SOLUGOES AUTODESK ‘ ‘ ‘)' (> WEb Center

DICAS | TUTORIAIS | ARTIGOS j AUTODESK

CONHECA O PORTAL - WWW.BRASOFTWARE.COM.BRIAUTODESKWEBCENTER

www.brasoftware.com.br
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MAPata

A | '\ cdm":ﬁ.m Reseller | 5 Micro&eﬁ: | COREL | @1'35“.'9-

PROPOSTA COMERCIAL
204821.3 MAPData Tecnologia, Informatica e Comércio Ltda.
' Rua Paes Leme, 136 Salas 901 e 910 Bairro: Pinheiros CEP 05.424-010 S3o Paulo - SP
Data de Emissao: 13/10/2021 CNPJ: 66.582.784/0007-07 IE: 143.280.390.114

Companhia de Desenv. dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Av. Castro Alves, Bairro: Centro CEP 57200-000 Penedo - AL
Fone: (82) 3551-9471
CNPJ: 00.399.857/0015-21

IE: ISENTO

Contato Contato Comercial
Nome: Geraldo Pereira Nome: Leticia Silva

Departamento: Fone: (19) 3475-4100

Fone: (82) 3551-9471 Email: leticia.silva@mapdata.com.br

Email: geraldo.junior@codevasf.gov.br

1 - Apresentacéao

A MAPData é o principal parceiro Platinum da Autodesk na América Latina.

O nivel Platinum € o mais alto grau de parceria da Autodesk, em nivel global, e reflete o compromisso da empresa em fornecer aos clientes o
melhor suporte e assessoria, tanto na fase de definicdo de solucdes quanto na sua implantacio.

A designac3o Parceiro Autodesk Platinum indica um investimento significativo em servicos de consultoria e desenvolvimento. Esses parceiros
também demonstraram a capacidade de oferecer o maior nivel de especializacdo em solucdes, servicos, suporte e satisfacdo do cliente.

2 - Condi¢coes Comerciais

Renovar Assinatura - 12 meses

Linha Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection IC - Subscription (Assinatura 12 meses)

1 - Architecture Engineering & Construction Collection IC New Single-user ELD Annual
Subscription

6 R$18.792,00 R$ 112.752,00

Linha Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection IC - Subscription (Assinatura 12 meses)

2 - Architecture Engineering & Construction Collection IC New Single-user ELD Annual
Subscription

2 R$18.792,00 R$ 37.584,00

Total geral dos itens deste cenario cotados em Real: R$ 150.336,00

Condigao de pagamento (sujeito a analise de crédito):

01 vez sem enfrada-1x de R$ 150.336,00 (30 dias)
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0 atraso no pagamento sera acrescido de multa de 2% sobre o valor total da parcela mais mora diaria de 0,26%.

3 - Notas Importantes

« Todos os softwares contidos nesta proposta tem a vigéncia de 12 meses ou 36 meses e a mesma nao pode ser alterada
apos a formalizacdo da compra.

« FRETE CIF - Frete por conta da MAPData.

« |Impostos inclusos.
O faturamento dos itens relacionados a assinatura (subscription) de software sera feito através de nota fiscal de servigo.
Operacdo tributada exclusivamente pelo ISS conforme p. 2°, do art. 1°, da LC n° 116, de 31/07/03;
N3o incide IRRF - IN n°® 23 de 21/01/86;
N3o incide PIS/COFINS/CSLL - Artigo 30°, da lei 10.833/2003, combinado com o artigo 647 do Decreto N° 3.000 (RIR/99).

« OBS: Alguns softwares sdo suportados apenas em 64 bits. Consulte sistema requerido.

« Os valores acima estio expressos em Reais (R$).

4 - Analise de crédito

Esta proposta estara sujeita a analise e aprovacao de crédito.

5 - Prazo de entrega

Imediato.

6 - Prazo de entrega - Orgaos vinculados Forcas Armadas e ou Atividades Nuclear

Para o fornecimento 3 empresas e orgdos vinculados as Forcas Armadas Brasileira ou envolvida com qualquer atividade ou tecnologia
nuclear, o prazo de entrega dos softwares Autodesk, por quaiquer um de seus representantes, deve ser contado a partir do momento em que
seja autorizado pelo fabricante - Autodesk Inc - o fornecimento dos produtos. Para vendas a esses orgdos, a Autodesk pode requerer
obrigatoriamente o preenchimento e assinatura de formularios oficiais com informacdes das aplicacdes e submeté-los ao Governo Federal dos
Estados Unidos, para obtencdo de autorizacdo do fornecimento dos respectivos produtos dessa proposta. Dependemos dessa autorizacdo
para fomecermos ou ndo, caso negativa dos governo americano, 0s produtos propostos.

7 - Validade da proposta
Esta proposta é valida por 10 (dez) dias.

MAPData Tecnologia Informatica e Comércio Leticia Silva, 13/10/2021
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rPRO, ECTS Proposta Comercial

oftwares e Servicos de TV

Diferentes desafios, multiplas solugdes.

Proposta 0201/2021
Vitdria, 13 de outubro de 2021

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba (CODEVASF) — Unidade Adm. Alagoas
A/C Geraldo Pereira E-mail: geraldo.junior@codevasf.gov.br

1) Apresentacdo

A Projects representa os principais desenvolvedores de software para diversos ramos da engenharia, bem como arquitetura e
construgdo, mecanica, manufatura e computacgdo grafica 2D e 3D. Além disso, representa a empresa lider mundial em seguranga de
datacenters fisicos ou virtualizados, seguranga em nuvem e ainda, gerenciamento e prote¢do de dispositivos moéveis. Somos
parceiros de companhias lideres de mercado como a Autodesk, a Adobe e a Trend Micro para atender com tecnologia de ponta
empresas de todos os portes, instituigdes de ensino e 6rgdos publicos.

2) Condicoes Comerciais

Item | Qtde Produtos/Servigo Valor Unit (RS) | Valor Total (RS)
Architecture Engineering & Construction Collection IC
01 08 | Commercial New Single-user ELD Annual Subscription R$ 18.959,00 RS 151.672,00
- Licengas single-user por assinatura pelo periodo de 01 ano.

TOTAL (RS) RS 151.672,00

Forma de Pagamento: 30ddf.
Validade da Proposta: 30 dias.
Prazo de entrega dos softwares: em até 15 dias.

3) Consideragoes Gerais
Os impostos estdo inclusos nos valores apresentados acima.
Esta proposta destina-se, exclusivamente, ao fornecimento de licengas.
Todas as informagdes contidas neste Documento s2o consideradas privilegiadas e para uso interno. Sendo assim, nenhuma parte deste
documento podera ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a permissao da Projects.

A aprovagao/aceite desta proposta devera ser feita por escrito, em papel timbrado ou por e-mail. No aguardo de um pronunciamento, nos
colocamos a disposi¢ao para eventuais esclarecimentos.

109.241.463/0001-10

\ PROJECTS 2008 COMERCIO E
0 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

_Atenciosamente, Av. Jerdnime Monteire, 1060 - SI. 1006
Hevan P. D. Braga de Goes | hevan.passos@grupoprojects.com.br
Departamento de Vendas Ed. Trade Center - Centro

L_csp: 29.010-003 - VITORIA - ES_J

www.grupoprojects.com.br

Vitéria - ES
(27) 3314-4765
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS

Serd contratada empresa para fornecimento da colecdo de solucbes abaixo relacionada, nas
quantidades indicadas.

Item Descricao Quantidade

Architecture Engineering & Construction Collection IC New Single-

01 user ELD Annual Subscription

08 unidades

1. Descri¢do da solugéo
1. 1 Architecture, Engineering & Construction Collection

A Architecture, Engineering & Construction Collection € uma colecdo de softwares e
tecnologias inovadoras que ajudam os usudrios a criar, projetar e executar projetos com mais
eficiéncia, com um menor custo e em menos tempo.

A Architecture, Engineering & Construction Collection, engloba de forma combinada
capacidades das seguintes aplicagdes:

e AutoCAD - Software que facilita a criagdo e confeccdo de desenhos técnicos 2D e 3D
através de ferramentas para desenho de pontos, linhas, polilinhas, multilinhas, arcos,
poligonos, poli linha 3D, raio, donut, splice, elipse e outras geometrias.

e AutoCAD Architecture - Software que permite ganho de produtividade no
desenvolvimento de documentacdo 2D e 3D para projetos arquitetbnicos, automatizando
tarefas com a utilizagdo de bibliotecas de simbolos que seguem os padrdes utilizados no
mercado.

e AutoCAD MEP - Software para projetos 2D e 3D, que oferece funcionalidades para
projetos de instalagcdes hidraulicas, elétricas e de ar condicionado, com checagem de
interferéncia entre as disciplinas, detector de interferéncia entre tubos e dutos flexiveis e
funcionalidades para se trabalhar com diagramas esquematicos de instalag6es prediais.

e AutoCAD MAP 3D - Software de magapeamento que ajuda no planejamento e analise de
modelos de infraestrutura e de gestdo. Ajudando a integrar os dados de projetos com as
ferramentas do GIS integrando diversos formatos utilizados em geoprocessamento.

e Civil 3D — Software que permita a criagdo do modelo de engenharia 3D e dindmico,
trabalhando com o conceito de objetos (superficies, perfis, alinhamentos, platds, redes de
drenagem e etc.). Este mesmo, deveréa prover funcionalidades de topografia, projeto viério,
projetos de terraplenagem, criacdo de loteamentos, redes de drenagem e esgoto. Criacdo
de memoriais de célculos horizontal e vertical, contendo estaqueamento no padrédo
brasileiro, tabelas informativas de volume contendo area de corte, rea de aterro, semi
distancia, volume de corte, volume de aterro geométrico e com empolamento,
compensacédo da lateral e ordenada brukner. Conter template com padrdes brasileiros de
projetos de estradas, padréo estadual e federal, possibilitando o modelamento automatico
de rotatérias utilizando as normas brasileiras, com alinhamentos estaqueados, perfil
longitudinal de todos os ramos, se¢des transversais, superficie final, relatérios e memoriais.
O software devera ter a capacidade de analisar hidraulicamente redes de drenagem pluvial
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e de esgoto sanitario, realizando a analise hidraulica de tubos, canais abertos, cérregos,
pontes, bueiros, dispositivos de captacao, tais como boca de lobo, provendo ferramentas
para estudos de dimensionamento de bacias e dispositivos de detencédo e retencdo de
aguas pluviais ou esgoto.

e AutoCAD Electrical — Software que permite a criacdo e desenvolvimento de projetos
elétricos, diagramas de controle e poténcia. Ferramentas especificas para diagramas
unifilares e ftrifilares, sendo possivel inserir componentes de acordo com as normas IEC,
JIC, JIS, AS, GB, além da extragdo de listas e relatérios automaticamente.

e Autodesk Fabrication CADmep — Software que suporta o desenvolvimento de fluxos de
trabalho de detalhamento e instalagdo de sistemas de tubulagdo e dutos, permitindo
estender os modelos do Revit para fabricagéo.

e AutoCAD Raster Designh — Software de OCR de raster para vetor AutoCAD. Recursos de
edicdo e limpeza de imagens, manipulacdo de entidades, ferramentas de vetorizagéo.
Funcéo de transformacao de imagem e exibicdo de imagens georreferenciadas.

e Autodesk Revit — Software que possibilita os arquitetos e projetistas melhor desenvolver
projetos de arquitetura com mais rigor e qualidade. Permite a visualizagdo das
funcionalidades utilizando ferramentas de projeto desenvolvidas para apoiar os fluxos de
trabalho do modelo de informacédo da construgdo (BIM). Melhora a anélise e os conceitos
do projeto, da documentagédo e da construgdo. Possui interface e banco de dados integrado
e apresenta ferramentas especificas para atendimento de trés frentes técnicas da
construcdo, sendo: Arquitetura (Revit Architecture); Estruturas (Revit Structure) e Sistemas
de instalacdes prediais (Revit MEP).

e Autodesk Navisworks Manage — Software de andlise de projeto para coordenacéo (3D),
planejamento (4D), visualizac@o foto realistica, simulagdo dindmica e analise precisa. A
solugdo permite agregar em apenas um modelo de projeto, varias disciplinas da
construgéo, incluindo complexos modelos de informagé&o de construcéo (BIM), prototipagem
digital e os dados processuais. Com esta solucdo, pode-se compatibilizar, colaborar,
coordenar e comunicar de forma mais eficaz, reduzindo os problemas durante o projeto e a
construgao.

e Autodesk ReCap Pro — Software para captura da realidade através de nuvem de pontos,
gue simplifica o processo de criacao de projetos 3D de objetos e ambientes fisicos, usando
digitalizacdes ou fotos (os clientes trazem o local real da obra ou objetos fisicos para dentro
do seu processo de projeto e engenharia).

e Autodesk 3Ds Max — Software para modelagem, animacao e renderizagdo em 3D. Permite
criar rapidamente modelos tridimensionais utilizando ferramentas poderosas de modelagem
intuitivas a partir de ideias conceituais ou reutilizar modelos CAD proprietarios, vindos de
quaisquer tipos de industria (manufatura, edificagdes, etc).

e InfraWorks — Software que oferece um sistema para criacdo de modelos automatizados
contendo fotos aéreas fornecidas pela Microsoft Bing, eleva¢do usando modelo STRM com
precisio de um arco segundo, sendo estradas, rodovias e construcdes pelo
OpenStreetMap com até 200km?, de forma retangular, por um poligono por um arquivo
SHAPE. Permitir o esboco tridimensional através de linhas, poligonos ou pontos que
representem rodovias, vias urbanas, ferrovias, redes de tubulagdo, cobertura de solo,
edificacdes e mobiliario urbano em 3D. Permitir a otimizacdo de tracados a partir de
informacdes de velocidade, caminho, zonas a serem evitadas, cortes e aterros maximos,
inclinacdo de corte, raio minimo, nivelamento maximo e custos de terraplenagem. Ter a
capacidade de realizar simulacdes de trafego em ruas e avenidas apresentando resultados
de tempo de fila e espera, além de girar a animac¢éo da simulagdo diretamente no modelo.
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Otimizacdo do perfil a partir de informacdes de velocidade, rampa maxima, espagcamento
minimo de PVI, declividade de drenagem requerida, frequéncia de PVI, locais de
refugo/empréstimo. Permitir a criacdo de estudos preliminares de pontes com vigas pre
moldadas de concreto ou de vigas de aco, definindo a quantidade de vigas necessarias,
possibilitando a visualizacdo 3D destes estudos diretamente no modelo. Adicionar
automaticamente toda a drenagem de pavimento, dimensionando a distancia entre boca de
lobos conforme a declividade do perfil e as dimensdes dos tubos conforme a influéncia
hidrografica, associando bacias hidrograficas as galerias pluviais, dimensionando
automaticamente o diametro necessario para atender a vazao da bacia.

e Autodesk Structural Bridge Design — Software para analise de superestrutura de
longarinas para pontes de viga continua de pequeno e médio porte, que permite analise
estrutural nestes elementos de seus carregamentos. Permite o desenho de secBes de
longarinas de modo grafico com seus materiais e dimensfes. Executar a analise de
carregamento para a checagem da geometria da longarina. Possuir capacidade de calcular
secdes com propriedades da secdo transversal sobre os eixos x-y pelo eixo principal.
Possuir capacidade de calculo da constante de torsdo “C” através da secgdo transversal
usando a analogia da membrana de Prandtl’s. Possuir capacidade de calculo de perfis de
torsdo/deformacdo na secdo definida com qualquer combinacdo de cargas axiais e
momentos de flexdo biaxial. Possuir capacidade de calculo da capacidade maxima de
carga da secdo transversal para cargas axiais e tensdo para cargas pontuais ou
combinadas com outros cargas axiais e tensdes biaxial especificas. Possuir capacidade de
calcular tamanho de fissuras na se¢éo sob um cagar especificada para manutencao.

¢ Vehicle Tracking — Solucao que facilita a criacdo de tracados e analise de veiculos tipo
pela sua trajetéria, com projetos de estacionamento e rotatérias de forma automatizada e
baseado em normas brasileiras ou internacionais. Capacidade de validar a trajetdria a partir
de animagédo 2D ou 3D através de diferentes pontos de vista, visdo do motorista, retrovisor
direito ou esquerdo, cAmera de ré ou pontos definidos pelo usuario.

e AutoCAD Plant 3D — Solucdo para modelamento e documentagédo de projetos de plantas
de processos. E dirigido as orientacdes de spec’s, além de ser provido com vasto catalogo
normalizado para pecas, equipamentos, suportes estruturais e tubulagbes. Totalmente
integrado as funcionalidades do AutoCAD P&ID, permite usuarios criar e editar diagramas
de processos e instrumentacao e sincronizar dados fundamentais com o modelo 3D. Vistas
ortogonais, listas, relatérios e diagramas isométricos de montagem sdo algumas das
documentacdes de projeto facilmente geradas pela solugdo. O P&ID estd totalmente
integrado na plataforma do AutoCAD Plant 3D, através de workspace, onde compartilha a
mesma interface gréfica, porém com funcionalidades distintas. Simplifica e automatiza o
processo de documentagéo de projeto, além de fornecer relatérios de validagdo de dados e
listas orientativas. Sincroniza dados do diagrama com seus respectivos elementos
modelados no ambiente 3D do AutoCAD Plant3D.

e Autodesk Advance Steel — Solucdo para modelagem, detalhamento e documentacédo de
elementos estruturais e conexdes metalicas em ago. Permitindo usar conexdes
paramétricas, com biblioteca padrdo ja incluida, sendo que as conexdes sao classificadas
previamente de acordo com os tipos de elementos estruturais selecionados. Ferramentas
gue agilizam a criacdo de estruturas complexas como: escadas retas e espirais, escadas
verticais com guarda copo (gaiola). Permite que Vvarios usuarios trabalhem
simultaneamente no mesmo arquivo, definindo em quais elementos ou areas irdo trabalhar,
e recebendo notificac6es em tempo real sobre as alteracdes dos outros usuarios.
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e Autodesk Robot Structural Analysis Professional — Software para analise estrutural de
edificagfes baseada no método de analise por elementos finitos (FEM). Possibilidade de
analise de modelos de diferentes tamanhos e graus de complexibilidade, sem limitacdo no
ndmero de barras e nés do modelo analitico. Andlise de estruturas baseadas em elementos
finitos de barra, como vigas, pérticos 3D, trelicas 3D, grelhas, cabos, placas, cascas,
membranas e soélidos. Recursos para pré-processamento (modelagem, aplicacdo de
cargas, definicao de propriedades fisicas, definicdo de condi¢cdes de contorno, definicdo de
condicdes de nds, definicdo e refino de malha de elementos finitos, inclusive ao redor de
aberturas de qualquer tamanho e formato), processamento e pOs-processamento
(visualizagdo dos resultados por meio de relatérios e graficos, incluindo diagramas, mapas
e animac6es de deformacgdes).

2) Durante o periodo de vigéncia do contrato, a Contratada devera oferecer suporte técnico conforme
segue:

2. 1) O suporte técnico consiste na manutencdo do software incluindo: implementacéo inicial,
configuracdo, andlise e solugéo de problemas e atualizagéo de versoes.

2.2) Esse suporte sera prestado, via telefone, remoto ou presencial nas dependéncias do
Contratante, devendo ser acompanhado e monitorado pelo gestor do contrato.

2.3) A garantia técnica devera prever acesso via internet para download de versdes atualizadas e
upgrades, de novas versdes e releases dos softwares desenvolvidos e disponibilizados pelo fabricante,
assim como suporte técnico.

3) Devera, ainda, manter o Contratante informado da pagina de internet do fabricante dos softwares, no
gual estejam disponiveis as Ultimas versdes dos softwares, informes de correc¢des, reporte de problemas,
sem restricdo de acesso publico ou via cadastramento de pessoas autorizadas para acesso. Nessa mesma
pagina devera estar documentacgéo técnica detalhada dos softwares contratados.
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MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS
(PROPOSTA DE PRECOS)
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IC New Single-user
ELD Annual
Subscription

CATMAT
ITEM o ESPECIFICACOES/ DESCRICAO UNID QUANT UN|¥AAFIE%R(R$) VALOR TOTAL (R$)
Architecture
Engineering &
1 Construction Collection Un 8

Total (R$)
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ANEXO V
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
software, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislacdo vigente.

e Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data de assinatura do
contrato.
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