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OBJETO DA CONTRATAGAO

1.

2.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressbes tém o seguinte significado e/ou

1.1.

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
TERMO DE REFERENCIA

Aquisicdo de 93,61 toneladas de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) 50/70, para utilizagao
na construgdo de pavimento com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), item 6.4 da planilha orgamentaria do Contrato n° 5.193.00/2019, celebrado com a
empresa CS Servigos e Locacao de Equipamentos EIRELI, que tem por objeto a execugao
dos servigos de pavimentacdo, em paralelepipedo e asfalto, em cinco ruas projetadas, no

Municipio de Colbnia Leopoldina/AL.

e-DOC 0C375809
Proc 59550.001713/2021-40-e

ITEM

CATMAT

DESCRICAO UNID.

QTD.

377922

(Cota reservada as ME e EPP) BETUME.
Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) 50/70. t
Incluso transporte

23,40

377922

BETUME. Cimento Asfaltico de Petroleo
(CAP) 50/70. Incluso transporte

70,21

1.2

A participacgao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Item 01: cota de até 25% para ME e EPP (Decreto 8.538/15, art. 8°);

b) ltem 02: ampla concorréncia.

1.21.

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde

que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.2.2.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas

devera ocorrer pelo menor prego.

1.2.3.

Sera dada a prioridade de aquisicao aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragao,

nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.3.

ultimas.

Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
COMPRASNET — CATMAT e as especificacbes constantes do Edital, prevalecerao as

TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

interpretacao:
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52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (5° SR) — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo, Estado de Alagoas, em cuja jurisdigdo
territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracéo
superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenagao dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

CATMAT - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagao
constam dos Manuais disponiveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é
realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagao
constam dos Manuais disponiveis no site Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASEF e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relagcdo a execugéo dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de
fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigcbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucgao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes
técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgao, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigao do servigo, descricao
do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medi¢ao e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do fornecimento que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do fornecimento que se pretende contratar.
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PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestao de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais,
comunicagdes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administragéo
Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos,
capazes de propiciar avaliagdo do custo pela administragédo diante de orgamento detalhado, defini¢ao
dos meétodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o prego de
mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitagdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucgao e sangoes, de forma clara, concisa e objetiva.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucgédo: Pregao Eletronico
3.2. Valor estimado: Orgamento sera publico
3.3. Critério de Julgamento: Maior desconto

4. LOCALIZAGAO DE ENTREGA

4.1. Os materiais serdo entregues aos cuidados da empresa CS Servigos e Locagdo de
Equipamentos EIRELI, na usina de asfalto SUPERPAVER, localizada na Rua “A”, Loteamento
Alto Colina, n° 89, bairro de Tabuleiro dos Martins, no municipio de Maceid, capital do Estado
de Alagoas na area sob jurisdicdo da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF:
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5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregao compreende o fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo
(CAP) 50/70, para utilizagdo na construcdo de pavimento com aplicacdo de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C375809
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2021

e-DOC 0C375809

Proc 59550.001713/2021-40-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

5.2. A descrigcdo do fornecimento consta do “Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidade
e Precos Orgados”, e nas “Especificagdes Técnicas” — Anexo Il e lll deste Termo de
Referéncia, respectivamente, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A CODEVASF néo dispde, no local da entrega, nem de equipamentos, nem de pessoal para
as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser
avisada via e-mail, com antecedéncia devida (até 3 dias) a previsdo da data da entrega, de
modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais ou equipamentos a serem
entregues.

5.4. A descarga dos materiais ou equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade
do licitante e a CODEVASF néo fornecera os equipamentos de manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais, devidamente comprovadas passagens pelos postos de fiscalizagao tributaria.

5.7. Todo o transporte deve ser acompanhado pelo fabricante/fornecedor, que devera manter no
local de descarga um técnico no periodo das entregas para acompanhar, junto com a
fiscalizagdo da CODEVASF, a descarga dos itens a serem fornecidos, objeto deste Termo de
Referéncia, bem como realizar junto com a fiscalizacdo a conferéncia, recebimento dos
materiais ou equipamentos e verificacdo de possiveis avarias.

5.8. Os custos do técnico (transporte aéreo, hospedagem, diarias e deslocamentos), caso haja,
correrao por conta da fabricante/fornecedor.

5.9. Todos os fornecimentos apenas serao recebidos mediante apresentacdo de comprovantes
de pagamento dos tributos devidos, na forma de carimbo/adesivo do fisco estadual nas notas
fiscais de venda dos mesmos, que deverao ser apresentadas no ato da entrega dos bens ao
fiscal da CODEVASF, quando for o caso.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o
objeto desta licitagado, fabricantes ou fornecedoras, nacionais e individuais, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. Os licitantes poderdao apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar
proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados no Escopo de
Fornecimento e Planilha de Quantidades e Pregos Orgados, e nas Especificagdes Técnicas
— Anexo |l e lll deste Termo de Referéncia. Nao serao aceitas propostas para parte do item,
implicando na desclassificagao da proposta.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&o sera permitida a participagao de consorcio.

6.3. SUBCONTRATAGCAO
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6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos fornecimentos a serem prestados, avaliando os problemas futuros,
bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentagao da proposta e execugao do contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao.

7.2. Os custos de visita aos locais onde seréo fornecidos os materiais correrdo por exclusiva conta
do licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde ser&o entregues e estocados os materiais objeto deste termo
de referéncia, as empresas interessadas poderao optar por entrar em contato com a Geréncia
Regional de Infraestrutura da 5 SR da CODEVASF, em Penedo, no estado de Alagoas, nos
telefones: (82) 3551-9499 / 3551-9463.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma
de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos ou materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo Il, que é parte integrante deste termo de Referéncia;

d) Declaracdo, da propria licitante, que o fornecedor devera executar todas as tarefas
necessarias a instrugdo da CODEVASF, sobre a forma correta de entrega dos materiais.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

8.3. Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagéo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito
a aprovacgao pela CODEVASF.
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8.4. Os precos unitarios propostos serdo a uUnica remuneragédo possivel de ser atribuida pelo
fornecimento contratado e executado, e neles deverdo estar incluidos todos os custos,
seguro, transporte, carga e descarga do material ou equipamento, testes de fabrica e de
campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-40 como inclusas nos pregos.

8.5. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até
o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui inscri¢cao
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais ou
equipamentos ofertados, com mengéao discriminada da referida tributagédo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta
particularidade.

8.6. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o maior desconto GLOBAL, conforme
critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.7. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante.

8.8. Sera adotado intervalo minimo de 0,01% de diferenca entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta
(Decreto n°® 10.024/19, paragrafo unico).

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.  Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagcdes técnicas,
sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo
de Referéncia.

9.1.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho dos materiais ou equipamentos, que nao restrinja os direitos
da CODEVASF e as obrigagdes do licitante e que também n&o prejudique ou afete a
posicao competitiva de outros licitantes que ofertarem materiais ou equipamentos dentro
das condig¢des estabelecidas. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem
transgressdes as caracteristicas especificadas e a utilidade dos materiais ou
equipamentos, constantes das Especificagcbes Técnicas, Anexo lll deste Termo de
Referéncia.

9.1.3. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a comprovacao da experiéncia
do licitante na execugao de fornecimentos similares ao objeto da licitagado, em quantidades
que importem, no minimo, 30% do total do item em questao;
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b) Catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sob forma de literatura,
demonstrando as principais caracteristicas técnicas e de desempenho dos materiais ou
equipamentos objeto desta licitagao.

9.1.4. Consideram-se fornecimentos similares: o fornecimento de objetos semelhantes aos itens
listados nesse Termo de Referéncia e em seus anexos em aplicacdo e/ou complexidade
construtiva.

9.1.5. E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome na parte do fornecimento que a cabe.

9.1.6. Caso o licitante venha a fazer observagbées quanto aos requisitos técnicos exigidos na
qualificagdo, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagao
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este
sujeito a aprovagao pela CODEVASF.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor maximo
global de R$ 495.477,73 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete
reais e setenta e trés centavos), data base de Novembro/2021, conforme indicado no “Escopo
de Fornecimento e Planilhas de Quantidade e Pregos Orgados”, constantes do Anexo Il deste
termo de Referéncia.

10.2. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagao sao
oriundos da emenda parlamentar RP7 do Deputado Arthur Lira, PI/Emenda: 202181000741 -
PTRES: 203710, sob a gestdo da 5% SR, conforme informado na pe¢a 1 do processo.

10.3. Estéo inclusos no valor acima todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do
material ou equipamento, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL
e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. Os quantitativos e os pregos de
referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a execugao do objeto constam no Anexo
Il — Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidade e Precos Orgados, parte integrante
deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratagdo dos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia é
PUBLICO, conforme art. 34 da Lei n® 13.303/2016.

10.5. Na elaboragao do orgamento de referéncia foram considerados os pregos obtidos em cotagao
com fornecedores regionais, mediante impossibilidade de obtencdo de pregos publicos
atualizados, conforme procedimento estabelecido no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF (RILC) e em Acérdao n® 1875/2021 do TCU.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
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11. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execuc¢ao do objeto deste TR sera de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagcao expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data da
assinatura do contrato ou de emissao da Ordem de Fornecimento, sera o prazo de execugao
do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias para expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 120 dias.

11.3. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma de entrega constante
do Anexo VI deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos fornecimentos serdo efetuados em reais, com base nos materiais ou
equipamentos efetivamente entregues, conforme pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagcdo da CODEVASF, formalmente designada.

12.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

13. REVISAO DOS PREGOS CONTRATADOS

13.1. Os pregos contratados para fornecimento poderao ser revistos para restabelecer a relagao
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
administragdo para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual (Art. 81, VI, Lei n®
13.303/2016).

13.2. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagao
da proposta. Apos este prazo, poderao ser reajustados anualmente, pela variagdo do indice
FGV (Fundacdo Getulio Vargas), para o setor correspondente, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da mesma fundagao, aplicando-se a seguinte férmula de

reajuste:
L —1
R = V( 1 0)
Iy

Onde:
R = valor do reajuste procurado;
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V = valor contratual a ser reajustado;
I+ = indice correspondente ao més do aniversario da Proposta;
lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta.

14.2.

14.3.

14.4.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1.

15.2.

15.3.

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos.

Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma de entrega
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

15.3.1. Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma de entrega para
o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade

Pelo nao atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal
Pela nado apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.
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15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Finangas da CODEVASF — GRA/UFN, o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacao da multa, a CODEVASEF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢éo" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Finangcas, da Geréncia Regional de Administracdo e Suporte Logistico, da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.
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16.2. A garantia, na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia, devera estar em vigor
e possuir cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o
recebimento provisério do objeto contratado.

16.3. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execug¢do do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
CODEVASF.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apdés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
CODEVASF, através da Fiscalizagao, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
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17.1.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugédo ou de materiais empregados.

17.1.3. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

17.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.3. Serdo dados como recebidos os materiais ou equipamentos que atenderem fielmente as
especificagdes técnicas de qualidade previstas neste Termo de Referéncia.

17.4. A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.5. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os bens
rejeitados.

17.6. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Garantia Contratual.

17.7. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a CODEVASF emitira o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestagao de garantia.

17.8. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre a execugdo do objeto contratado.

17.9. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos a emisséo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

17.10.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

17.11.Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.
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18. FISCALIZAGAO

18.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagao da execugao dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais ou equipamentos, e a todos os elementos que forem necessarios
ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 5% Geréncia
Regional de Infraestrutura, responsavel pela execugéo do contrato.

18.5. Das decisdes da Fiscalizagcado podera a Contratada recorrer a 52 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista
na respectiva clausula.

18.6. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

18.7. A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execucgao dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
de trabalho para obteng&o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos fornecimentos.

18.9. Cabe a Fiscalizagao:

18.9.1. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

18.9.2. Esclarecer duvidas ou fornecer informagodes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.
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18.9.3. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma de entrega pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais ou
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

18.9.4. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da entrega ou em relacédo a
terceiros, cientificando-o da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

18.9.5. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcao.

18.9.6. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

18.9.7. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste,
repactuacgao e revisao contratual.

18.9.8. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo
de vigéncia contratual.

18.9.9. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e
outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

18.9.10. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia
contratual em favor da CONTRATADA, caso se aplique.

18.9.11. Receber as etapas de fornecimento mediante medigbes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

18.9.12. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera
realizar diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se
confirme a adequagéao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adog¢ao das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes, bem como o desempenho dos materiais fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagées como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagées de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei
13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que
tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, caso solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas
e operacionais dos equipamentos ou de desempenho dos materiais objeto desta licitagao, e
compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes, em caso de
equipamento;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;
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c) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos ou materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos bens a serem entregues.

20.5. A contratada devera manter, durante toda a execucado do contrato, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagcéo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas
e manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal
— CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo de pessoal, materiais e
equipamentos até o local dos fornecimentos.

20.8. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta.

20.9. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais e
equipamentos entregues e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.

20.10.Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao,
a CONTRATADA devera reforgar a garantia inicial durante a execugédo dos fornecimentos
contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “GARANTIA”.

20.11.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

20.12.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do fornecimento contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.13.A CONTRATADA devera assumir toda a responsabilidade pela execugao dos fornecimentos
contratados perante a CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como
por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.14.A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para a execugéo do fornecimento
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca;

c) Os fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificagdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagado, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da CODEVASF.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.
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23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco seréo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

24 1. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transic¢oes.

ANEXOS

25.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

a) Anexo | — Justificativa

b) Anexo Il — Escopo de Fornecimento e Planilha de Quantidades e Pregos Orgados
c) Anexo lll — Especificagdes Técnicas

d) Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

e) Anexo V — Matriz de Risco

f) Anexo VI — Cronograma de entrega;

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Analista em Desenvolvimento Regional
5*GRD/UEP - CODEVASF - 5*/SR
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade do material ou equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que
aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia
e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo.

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO: A pavimentagdo de vias, quer sejam urbanas ou rurais, tem
impacto direto na melhoria da qualidade de vida da populagao beneficiada, uma vez que, além de
facilitar o escoamento da produgao agricola da regido atendida, no caso de pavimentagédo de vias
rurais, possibilita o trafego de veiculos e pedestres com conforto e seguranga, reduz os problemas de
saude da populagédo, minimizando-se as internagdes por doengas respiratérias, pela redugao drastica
de poeira em suspensdo. Além disso, disciplina o escoamento das aguas pluviais, evitando-se erosdes
e alagamentos no leito estradal, de modo que, considerando-se o conjunto de beneficios advindos da
pavimentagao de vias, impacta diretamente na valorizagéo imobiliaria e no aumento do potencial de
negocios do comeércio local.

Vale destacar que, para concretizagdo de uma obra de engenharia, necessario se faz a
execucao de obras e servicos correlatos, com a utilizagdo adequada de méo de obra, maquinas,
equipamentos, ferramentas e materiais de construgao. A falta de um destes requisitos pode atrasar e
inviabilizar a conclusdo da obra, ou do objeto licitado, a depender da sua importancia no processo
construtivo.

Durante a execugao do contrato n° 5.193.00/2019, celebrado entre a Codevasf e a empresa
CS Servigos e Locagao de Equipamentos, que tem por objeto a execugao das obras de pavimentagao,
em paralelepipedo e asfalto, em cinco ruas projetadas, no Municipio de Coldnia Leopoldina/AL,
verificou-se que o material/insumo CAP 50/70, indispensavel para obtengédo de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - CBUQ, nao foi considerado na composicdo de prego original, constante da
estimativa de custo da Codevasf, item 6.4 (Construgdo de pavimento com aplicagdo de CBUQ) da
planilha orgamentaria licitada, de modo que, pelo exposto, considerando a importancia do
material/insumo para concretizagdo do objeto, considerando que os servigos relativos ao item 6.4
representam cerca de 50% do valor contratado, considerando os beneficios proporcionados a
populagdo beneficiada com a conclusdo da obra, justifica-se a aquisicdo do produto em tela (CAP
50/70), visando o seu fornecimento a contratada para aplicagdo imediata na execugao da pavimentagao
do acesso ao povoado Sertdozinho de Baixo, no municipio de Coldnia Leopoldina/AL.

DA DIVISAO DO OBJETO: O objeto tem natureza divisivel, conforme prevé a legislacéo. Efetuando a
divisdo em varios itens, possibilita aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade,
garantindo a viabilidade técnica e econémica, e mantendo a economia de escala.

DA PESQUISA DE PRECOS: Conforme Art. 13 e Art. 15 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos (RILC) da Codevasf e conforme Acérddo 1875/2021 do TCU, foi realizada pesquisa em
Painel de Pregos, referente a contratagdes recentes, realizadas por outros entes publicos, num total de
5 contratagées. Inicialmente foi tentado, sem sucesso, adesdo as atas encontradas. Como esses
pregos se encontravam defasados em relagdo ao mercado, devido aos recentes reajustes no prego do
insumo, aumentando significativamente o risco de licitagdo deserta, optou-se por adotar a mediana das
cotagdes junto a fornecedores, conforme procedimento descrito no Estudo Técnico Preliminar e na Nota
Técnica. Este cuidado adicional se mostrou necessario devido a sujeigao do pre¢o do bem as variagdes
associadas ao prego internacional do petréleo.
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DO CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n® 13.303/2016
e do Art. 7 da Lei n°® 10.024/2019.

DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital € obrigatéria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

PELO USO DO PREGAO ELETRONICO: Trata-se de fornecimento de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor prego pela administragdo. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento/servigcos que
serao contratados. A técnica envolvida na execugao do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida
no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execugdo, conforme consta
das Especificagbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.
Portanto, em atendimento aos Art. 26 e Art. 84, V, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos
da Codevasf (RILC), fica estabelecido o uso do Pregéo Eletrnico como modalidade desta licitagao.

DA NAO ADOCAO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS): O presente instrumento visa
aquisicado de bens mediante fornecimento Unico, sem previsdo de entrega parcelada, com quantitativo
definido e destinado apenas a esta empresa. Portanto, por ndo entender como necessario, conveniente,
econdmico, oportuno ou eficiente a adogdo do sistema de registro de pregos como forma desta
contratacao, e ainda pelo nao atendimento a nenhuma das hipoéteses previstas no art. 3° do Decreto
7.892/2013, decide-se pela ndo adogao do referido sistema.

DA RESERVA DE COTA DE ATE 25% AS MEs e EPPs: O Decreto n° 8.538/2015 impde aos 6rgaos
e entidades contratantes o dever de, na feitura de licitagao para aquisi¢ao de bens de natureza divisivel,
e desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até vinte e
cinco por cento do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.
Portanto, o objeto em tela é de natureza divisivel e ndo apresenta possibilidade prejuizo para o conjunto
do fornecimento.

DA _QUALIFICACAO TECNICA: A comprovagdo de fornecimento prévio dos bens, exigida na
qualificagao técnica, se trata de item essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade
técnica do licitante, cuja quantidade exigida nao ultrapassa o limite de 50% do total a ser contratado.

CONSORCIO: Nio permitido - A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo, consequentemente, pertinente
a formacgao de consoércios. Ademais, o objeto, além de tratar-se de bem comum disponivel no mercado,
nao requer esforgo coletivo para sua execugdo. Admitir consdrcio, além de injustificavel, ndo traria
nenhuma vantagem ao contratante, ou mesmo, a competitividade do certame.

SUBCONTRATACAO: Nao permitida - No se afigura conveniente e oportuno tal instituto, pois, nesta
natureza de objeto, seria permitir a sua terceirizagdo ou cessdo. O fornecimento dos bens comuns
objeto deste TR, se concretiza, em sua inteireza, por auséncia de fornecimentos complementares
especiais que demandem a intervencdo de terceiros. Permiti-la, seria dividir o objeto apds a
contratagdo, sem trazer qualquer vantagem ao contratante ao carater competitivo do certame.

GARANTIA DE EXECUCAQ: Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e
da liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério
da contratada.

REAJUSTAMENTO: Previsto, conforme Art. 69, Ill, da Lei n® 13.303/2016, no Item 14 deste Termo de
Referéncia.
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EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: A Constituigdo Federal do Brasil,
especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo publica, que a
administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econdmica indispensavel a garantia do
cumprimento das obrigagdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de

apreciagao da habilitagao do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne 289. A exigéncia de indices contébeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitagao, conter parametros atualizados de mercado e
atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja féormula inclua
rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inutil de restricbes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicagao de objetos licitados a contratados sem condi¢des de honrar
0s compromissos assumidos perante ela.

A administragdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagao da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execugao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenga. Estes indices, como se mostram, s&o
necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata de fornecimento e transporte de
Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) 50/70, cujo valor previsto é consideravel, de R$ 495.477,73
(quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e trés centavos) e
120 dias, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagcdo. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagcdo econémica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administragdo Publica Federal, condigao absoluta
para a participagao nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a propria sumula indica, ndo
ha vedagao a adogao de outros indices, desde que nao queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O quociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a
pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade
de horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C375809
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2021

e-DOC 0C375809

Proc 59550.001713/2021-40-e

r@ Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de fornecimento de cimento asfaltico de
petréleo, sdo a razéo de tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situagdo econémica da contratada seria
temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizagao financeira), retificacdo de
fornecimentos, aditivos de prazos, etc. Justamente por isso, contratar uma empresa para executar
fornecimento nado usual, de consideravel valor, em uma Unica parcela, afigurar-se-ia ato temerario
contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, poderia enfrentar sérios problemas
financeiros que desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuracao
sancionatéria administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
aferigdo da saude econdémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, nao para alijar do processo licitatério quem n&o os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execugao do
objeto que ora langa na praca aos interessados em contratar sua execugéo, sem agredir o carater
competitivo da licitagao.
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CODEVASFB

ANEXO lI
ESCOPO DE FORNECIMENTO E

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO Il
ESPECIFICAGOES TECNICAS
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO IV

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que seréo objetos de doagéo devera seguir
0 modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

CODEVASFIR wieoce T BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL <N GovERNO FEDERAL

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso
0s equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de
moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde

que identifica as plantagdes irrigadas com a protecéo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte
da regido.

Na confecgao da logomarca serao utilizadas combinag¢des das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

F E Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HE Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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ANEXO V

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO VI

CRONOGRAMA DE ENTREGA

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)

30

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C375809
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1713&filter[anoproc]=2021

