

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO								
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO MÊS A MÊS					
			nov/21	dez/21	abr/21	jun/21	ago/21	set/21
1	BR1937	110	20%	20%	10%	10%	20%	20%
2		10	50%	50%	-	-	-	-