
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra
Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento Asfáltico em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Item
Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 

com BDI 
Total

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 143.288,32

1.1  GRD-2022-9-
SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 223888  R$              0,53  R$              0,64 143.288,32

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 429.756,20

2.1
 C-22-0112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
m² 119,94  R$          502,35  R$          609,60 73.115,42

2.2
 C-22-0112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
m² 19,99  R$          502,35  R$          609,60 12.185,90

2.3  GRD-2022-9-
SP5 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m² 223888  R$              1,06  R$              1,28 286.576,64

2.4  GRD-2022-9-
SP4 

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO MÊS 8  R$       5.961,92  R$       7.234,78 57.878,24

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 110.084,53

3.1  GRD-2022-9-
SP3 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 39,98  R$       2.269,05  R$       2.753,49 110.084,53

4 CANTEIRO DE OBRAS 7.172,41

4.1  GRD-2022-9-
SP2 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 19,99  R$          295,68  R$          358,80 7.172,41

5 TOPOGRAFIA 91.794,08

5.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 223888  R$              0,34  R$              0,41 91.794,08

6 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO 28.638,67

6.1

 101835 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m³ 99,95  R$          236,12  R$          286,53 28.638,67

7 REPERFILAMENTO (E=2CM) 2.738.686,58

7.1  C-22-0119 Próprio Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Copia da SICRO (4011353) m² 223888  R$              0,29  R$              0,35 78.360,80

Orçamento Sintético
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Alagoas
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ORSE - 06/2022 - 
Sergipe
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Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%
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7.2
 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 10746,62  R$          204,00  R$          247,55 2.660.325,78

8 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM) 6.729.177,72

8.1
 C-22-0119 Próprio Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Copia da SICRO (4011353) m² 223888  R$              0,29  R$              0,35 78.360,80

8.2

 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 26866,56  R$          204,00  R$          247,55 6.650.816,92

9 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 16.971.413,40

9.1  C-22-0123 Próprio Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%) t 2378,28162  R$       5.848,28  R$       6.725,52 15.995.185,35

9.2
 C-22-0124 Próprio Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%) t 201,4992  R$       4.212,89  R$       4.844,82 976.228,05

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 375.111,90

10.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA 170.096,88

10.1.1  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

un.dia 7216,39  R$              1,94  R$              2,35 16.958,51

10.1.2
 5212557 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico 

móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 7216,39  R$              3,57  R$              4,33 31.246,96

10.1.3  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 

un.dia 7216,39  R$              3,81  R$              4,62 33.339,72

10.1.4
 5213850 SICRO3 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 3598,2  R$            17,25  R$            20,93 75.310,32

10.1.5
 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 

01 implantação e 01 retirada diária
un.dia 14392,8  R$              0,76  R$              0,92 13.241,37

10.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 205.015,02
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10.2.1

 5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 
0,4 mm

m² 479,76  R$            27,23  R$            33,04 15.851,27

10.2.2

 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 39,98  R$          216,37  R$          262,56 10.497,14

10.2.3

 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 39,98  R$          380,47  R$          461,70 18.458,76

10.2.4

 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3198,4  R$            41,28  R$            50,09 160.207,85

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.685.252,57

11.1  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 19190,4  R$            26,72  R$            32,42 622.152,76

11.2  4915777 SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 46947,267  R$            11,23  R$            13,62 639.421,77

11.3  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 9595,2  R$              1,65  R$              2,00 19.190,40

11.4  4915708 SICRO3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 63968  R$              0,58  R$              0,70 44.777,60

11.5  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 99,95  R$          760,49  R$          922,85 92.238,85

11.6  C-22-0106 Próprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 499,75  R$          197,39  R$          239,53 119.705,11

11.7  C-22-0117 Próprio Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191 m² 223888  R$              0,55  R$              0,66 147.766,08

12 MOMENTO DE TRANSPORTE 674.651,50

12.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 693248,59  R$              0,79  R$              0,95 658.586,16

12.2  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0  R$              1,20  R$              1,45 0,00
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12.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 0  R$              0,96  R$              1,16 0,00

12.4  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 0  R$              0,96  R$              1,16 0,00

12.5  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 0  R$              0,77  R$              0,93 0,00

12.6  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 21138,61  R$              0,63  R$              0,76 16.065,34

TOTAL GERAL 29.985.027,88
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