
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Obra
Serviços de Recomposição, Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Item
Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 

com BDI 
Total

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 179.110,40

1.1  GRD-2022-9-
SP1 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² 279860  R$              0,53  R$              0,64 179.110,40

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 501.400,36

2.1
 C-22-0112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
m² 119,94  R$          502,35  R$          609,60 73.115,42

2.2
 C-22-0112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689
m² 19,99  R$          502,35  R$          609,60 12.185,90

2.3  GRD-2022-9-
SP5 

Próprio DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m² 279860  R$              1,06  R$              1,28 358.220,80

2.4  GRD-2022-9-
SP4 

Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO MÊS 8  R$       5.961,92  R$       7.234,78 57.878,24

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 110.084,53

3.1  GRD-2022-9-
SP3 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 39,98  R$       2.269,05  R$       2.753,49 110.084,53

4 CANTEIRO DE OBRAS 7.172,41

4.1  GRD-2022-9-
SP2 

Próprio CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND 19,99  R$          295,68  R$          358,80 7.172,41

5 TOPOGRAFIA 114.742,60

5.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 279860  R$              0,34  R$              0,41 114.742,60

6 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO 102.908,51

6.1

 C-22-0125 Próprio Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso, exclusive 
aquisição de material asfáltico - Copia da SICRO (4915757)

m³ 99,95  R$          358,87  R$          435,48 43.526,22

6.2

 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 239,88  R$          204,00  R$          247,55 59.382,29

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - 
Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - 
Alagoas
ORSE - 06/2022 - 
Sergipe

21,35% Não Desonerado: 
Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%
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7 FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO 613.293,10

7.1  C-22-0118 Próprio Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico, exclusive 
aquisição de material asfáltico - Copia da SICRO (4915705) -

m³ 839,58  R$          102,76  R$          124,69 104.687,23

7.2
 C-22-0119 Próprio Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Copia da SICRO (4011353) m² 27986  R$              0,29  R$              0,35 9.795,10

7.3

 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 2014,99  R$          204,00  R$          247,55 498.810,77

8 PAVIMENTAÇÃO 8.411.472,16

8.1
 C-22-0119 Próprio Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Copia da SICRO (4011353) m² 279860  R$              0,29  R$              0,35 97.951,00

8.2

 C-22-0122 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Copia da SICRO (4011463) t 33583,2  R$          204,00  R$          247,55 8.313.521,16

9 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 16.664.728,42

9.1  C-22-0123 Próprio Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%) t 2266,04  R$       5.848,28  R$       6.725,52 15.240.301,87

9.2
 C-22-0124 Próprio Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%) t 294,01  R$       4.212,89  R$       4.844,82 1.424.426,55

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 509.950,46

10.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA 264.883,47

10.1.1  5212556 SICRO3 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

un.dia 14432,78  R$              1,94  R$              2,35 33.917,03

10.1.2
 5212557 SICRO3 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico 

móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 14432,78  R$              3,57  R$              4,33 62.493,93

10.1.3  5212560 SICRO3 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, 
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 

un.dia 14432,78  R$              3,81  R$              4,62 66.679,44
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10.1.4
 5213850 SICRO3 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h 3598,2  R$            17,25  R$            20,93 75.310,32

10.1.5
 5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 

01 implantação e 01 retirada diária
un.dia 28785,6  R$              0,76  R$              0,92 26.482,75

10.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 245.066,99

10.2.1

 5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 
0,4 mm

m² 479,76  R$            27,23  R$            33,04 15.851,27

10.2.2

 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 39,98  R$          216,37  R$          262,56 10.497,14

10.2.3

 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 39,98  R$          380,47  R$          461,70 18.458,76

10.2.4

 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 3998  R$            41,28  R$            50,09 200.259,82

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.126.968,55

11.1  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 23988  R$            26,72  R$            32,42 777.690,96

11.2  4915777 SICRO3 Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista m 64072,396  R$            11,23  R$            13,62 872.666,03

11.3  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 11994  R$              1,65  R$              2,00 23.988,00

11.4  4915708 SICRO3 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 79960  R$              0,58  R$              0,70 55.972,00

11.5  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 99,95  R$          760,49  R$          922,85 92.238,85

11.6  C-22-0106 Próprio ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 UN 499,75  R$          197,39  R$          239,53 119.705,11
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11.7  C-22-0116 Próprio Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191 m² 279860  R$              0,55  R$              0,66 184.707,60

12 MOMENTO DE TRANSPORTE 642.812,09

12.1  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 660531,51  R$              0,79  R$              0,95 627.504,93

12.2  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0  R$              1,20  R$              1,45 0,00

12.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 0  R$              0,96  R$              1,16 0,00

12.4  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

tkm 0  R$              0,96  R$              1,16 0,00

12.5  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

tkm 0  R$              0,77  R$              0,93 0,00

12.6  5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

tkm 20141  R$              0,63  R$              0,76 15.307,16

TOTAL GERAL 29.984.643,59
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