
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total de m²: 223.888,00 Encargos Sociais: Horista 113,41% Mensalista 69,73 %

UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

1 MOBILIZAÇÃO  R$               345.846,58 

1.1 Codevasf CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 0,53  R$                  0,64  R$               143.288,32 

1.2 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                                   119,94 21,35%  R$                             502,35  R$              609,60  R$                 73.115,42 

1.3 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                                     19,99 21,35%  R$                             502,35  R$              609,60  R$                 12.185,90 

1.4 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und                                     39,98 21,35%  R$                          2.269,05  R$           2.753,49  R$               110.084,53 

1.5 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und                                     19,99 21,35%  R$                             295,68  R$              358,80  R$                   7.172,41 

2 TOPOGRAFIA 21,35%  R$                 91.794,08 

2.1 SINAPI  78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 0,34  R$                  0,41  R$                 91.794,08 

3 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO  R$                 28.638,67 

3.1 SINAPI  101835 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m³                                     99,95 21,35%  R$                             236,12  R$              286,53  R$                 28.638,67 

4 REPERFILAMENTO (E=2CM)  R$            2.738.686,58 

4.1 Codevasf CPU-05 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO 
(4011353)

m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 0,29  R$                  0,35  R$                 78.360,80 

4.2 Codevasf CPU-06
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA 
SICRO (4011463)

t                              10.746,62 21,35%  R$                             204,00  R$              247,55  R$            2.660.325,78 

5 PAVIMENTAÇÃO (E=5CM)  R$            6.729.177,72 

5.1 Codevasf CPU-05
PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO 
(4011353)

m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 0,29  R$                  0,35  R$                 78.360,80 

5.2 Codevasf CPU-06

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA 
SICRO (4011463)

t                              26.866,56 21,35%  R$                             204,00  R$              247,55  R$            6.650.816,92 

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO  R$          16.971.406,39 

6.1 Codevasf CPU-07 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO 50/70 (BDI=15%) t                                2.378,28 15,00%  R$                          5.848,28  R$           6.725,52  R$          15.995.174,46 

6.2 Codevasf CPU-08
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BDI=15%) t                                   201,50 15,00%  R$                          4.212,89  R$           4.844,82  R$               976.231,93 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$               375.111,90 

7.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA  R$               170.096,88 

7.1.1 SICRO3  5212556 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 
1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTAÇÃO E 

un.dia                                7.216,39 21,35%  R$                                 1,94  R$                  2,35  R$                 16.958,51 

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 PREÇO TOTAL 

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

BDI: 21,35% BDI Diferenciado: 15,00% R$/m² = 132,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
ITEM
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7.1.2 SICRO3  5212557 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                                7.216,39 21,35%  R$                                 3,57  R$                  4,33  R$                 31.246,96 

7.1.3 SICRO3  5212560 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -

un.dia                                7.216,39 21,35%  R$                                 3,81  R$                  4,62  R$                 33.339,72 

7.1.4 SICRO3  5213850 
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA 
METÁLICA

h                                3.598,20 21,35%  R$                               17,25  R$                20,93  R$                 75.310,32 

7.1.5 SICRO3  5213835 
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                              14.392,80 21,35%  R$                                 0,76  R$                  0,92  R$                 13.241,37 

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$               205.015,02 

7.2.1 SICRO3  5213406 

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 
ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM

m²                                   479,76 21,35%  R$                               27,23  R$                33,04  R$                 15.851,27 

7.2.2 SICRO3  5213440 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un                                     39,98 21,35%  R$                             216,37  R$              262,56  R$                 10.497,14 

7.2.3 SICRO3  5213863 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un                                     39,98 21,35%  R$                             380,47  R$              461,70  R$                 18.458,76 

7.2.4 SICRO3  5213408 

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 
MM

m²                                3.198,40 21,35%  R$                               41,28  R$                50,09  R$               160.207,85 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            1.685.252,57 

8.1 SICRO3  2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA

m                              19.190,40 21,35%  R$                               26,72  R$                32,42  R$               622.152,76 

8.2 SICRO3  4915777 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA 
PISTA

m                              46.947,27 21,35%  R$                               11,23  R$                13,62  R$               639.421,77 

8.3 SICRO3  4915724 CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m²                                9.595,20 21,35%  R$                                 1,65  R$                  2,00  R$                 19.190,40 

8.4 SICRO3  4915708 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m                              63.968,00 21,35%  R$                                 0,58  R$                  0,70  R$                 44.777,60 

8.5 SINAPI  98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

und                                     99,95 21,35%  R$                             760,49  R$              922,85  R$                 92.238,85 

8.6 Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 und                                   499,75 21,35%  R$                             197,39  R$              239,53  R$               119.705,11 

8.7 Codevasf CPU-10 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 0,55  R$                  0,66  R$               147.766,08 

9 PROJETO EXECUTIVO  R$               286.576,64 

9.1 Codevasf CPU-11 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m²                            223.888,00 21,35%  R$                                 1,06  R$                  1,28  R$               286.576,64 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA  R$                 57.878,24 

10.1 Codevasf CPU-12 CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO mês                                       8,00 21,35%  R$                          5.961,92  R$           7.234,78  R$                 57.878,24 
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11 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$               674.651,50 

11.1 SICRO3  5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

tkm                            693.248,59 21,35%  R$                                 0,79  R$                  0,95  R$               658.586,16 

11.2 SICRO3  5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL

tkm                                          -   21,35%  R$                                 1,20  R$                  1,45  R$                              -   

11.3 SICRO3  5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,96  R$                  1,16  R$                              -   

11.4 SICRO3  5914364 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,96  R$                  1,16  R$                              -   

11.5 SICRO3  5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

tkm                                          -   21,35%  R$                                 0,77  R$                  0,93  R$                              -   

11.6 SICRO3  5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO 
SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

tkm                              21.138,61 21,35%  R$                                 0,63  R$                  0,76  R$                 16.065,34 

 R$          29.985.020,87 TOTAL GERAL COM BDI (R$)
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