

**Obra**  
**Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento**  
**Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de**  
**municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de**  
**Alagoas.**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2022**  
**- Alagoas**  
**SICRO3 -**  
**04/2022 -**  
**Alagoas**  
**ORSE - 07/2022 -**  
**Sergipe**

**B.D.I.**  
**21,35%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 113,41%**  
**Mensalista: 69,73%**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit com BDI</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
C-22-0123	Próprio	Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%)	t	2378,28162	R\$ 6.725,52	15.995.185,35	53,34%	53,34%
C-22-0122	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Cópia da SICRO (4011463)	t	37613,18	R\$ 247,55	9.311.142,70	31,05%	84,40%
C-22-0124	Próprio	Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%)	t	201,4992	R\$ 4.844,82	976.228,05	3,26%	87,65%
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	693248,59	R\$ 0,95	658.586,16	2,20%	89,85%
4915777	SICRO3	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m	46947,267	R\$ 13,62	639.421,77	2,13%	91,98%
2003373	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	19190,4	R\$ 32,42	622.152,76	2,07%	94,06%
GRD-2022-9-SP5	Próprio	DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	m²	223888	R\$ 1,28	286.576,64	0,96%	95,01%
5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	3198,4	R\$ 50,09	160.207,85	0,53%	95,55%
C-22-0119	Próprio	Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Cópia da SICRO (4011353)	m²	447776	R\$ 0,35	156.721,60	0,52%	96,07%
C-22-0117	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191	m²	223888	R\$ 0,66	147.766,08	0,49%	96,56%
GRD-2022-9-SP1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	223888	R\$ 0,64	143.288,32	0,48%	97,04%
C-22-0106	Próprio	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04	UN	499,75	R\$ 239,53	119.705,11	0,40%	97,44%
GRD-2022-9-SP3	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	39,98	R\$ 2.753,49	110.084,53	0,37%	97,81%
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	99,95	R\$ 922,85	92.238,85	0,31%	98,11%
78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	223888	R\$ 0,41	91.794,08	0,31%	98,42%
C-22-0112	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689	m²	139,93	R\$ 609,60	85.301,32	0,28%	98,70%
5213850	SICRO3	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3598,2	R\$ 20,93	75.310,32	0,25%	98,96%

**Obra**  
**Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento**  
**Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de**  
**municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de**  
**Alagoas.**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2022**  
**- Alagoas**  
**SICRO3 -**  
**04/2022 -**  
**Alagoas**  
**ORSE - 07/2022 -**  
**Sergipe**

**B.D.I.**  
**21,35%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 113,41%**  
**Mensalista: 69,73%**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit com BDI</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
GRD-2022-9-SP4	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO	MÊS	8	R\$ 7.234,78	57.878,24	0,19%	99,15%
4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	63968	R\$ 0,70	44.777,60	0,15%	99,30%
5212560	SICRO3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7216,39	R\$ 4,62	33.339,72	0,11%	99,41%
5212557	SICRO3	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7216,39	R\$ 4,33	31.246,96	0,10%	99,51%
101835	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m³	99,95	R\$ 286,53	28.638,67	0,10%	99,61%
4915724	SICRO3	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	9595,2	R\$ 2,00	19.190,40	0,06%	99,67%
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	39,98	R\$ 461,70	18.458,76	0,06%	99,73%
5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	7216,39	R\$ 2,35	16.958,51	0,06%	99,79%
5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	21138,61	R\$ 0,76	16.065,34	0,05%	99,84%
5213406	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	479,76	R\$ 33,04	15.851,27	0,05%	99,90%
5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	14392,8	R\$ 0,92	13.241,37	0,04%	99,94%
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	39,98	R\$ 262,56	10.497,14	0,04%	99,98%
GRD-2022-9-SP2	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO	UND	19,99	R\$ 358,80	7.172,41	0,02%	100,00%

**Obra**  
**Execução de Serviços de Recomposição, Reperfilamento e Capeamento**  
**Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de**  
**municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de**  
**Alagoas.**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2022**  
**- Alagoas**  
**SICRO3 -**  
**04/2022 -**  
**Alagoas**  
**ORSE - 07/2022 -**  
**Sergipe**

**B.D.I.**  
**21,35%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 113,41%**  
**Mensalista: 69,73%**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit com BDI</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0	R\$ 1,45	0,00	0,00%	100,00%
5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0	R\$ 1,16	0,00	0,00%	100,00%
5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R\$ 0,93	0,00	0,00%	100,00%
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R\$ 1,16	0,00	0,00%	100,00%