
 CODEVASF 5ª SR
CNPJ: 00.399.857/0015-21 

Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR Encargos Sociais
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Não Desonerado: 

Horista: 113,41%
Mensalista: 69,73%

Total de m²: 279.860,00 Encargos Sociais: Horista: 113,41% Mensalista: 69,73%

UND  QUANT.  BDI  VALOR UNIT. 

1 MOBILIZAÇÃO  R$               381.668,66 

1.1 Codevasf CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL m²                    279.860,00 21,35%  R$                              0,53  R$                  0,64  R$               179.110,40 

1.2 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                           119,94 
21,35%

 R$                          502,35  R$              609,60  R$                 73.115,42 

1.3 Codevasf CPU-02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689

m²                             19,99 
21,35%

 R$                          502,35  R$              609,60  R$                 12.185,90 

1.4 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und                             39,98 21,35%  R$                       2.269,05  R$           2.753,49  R$               110.084,53 

1.5 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und                             19,99 21,35%  R$                          295,68  R$              358,80  R$                   7.172,41 

2 TOPOGRAFIA  R$               114.742,60 

2.1 SINAPI  78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²                    279.860,00 21,35%  R$                              0,34  R$                  0,41  R$               114.742,60 

3 CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO  R$               102.908,51 

3.1 Codevasf CPU-13

TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO, 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO (4915757)

m³                             99,95 

21,35%

 R$                          358,87  R$              435,48  R$                 43.526,22 

3.2 Codevasf CPU-06

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO (4011463) t                           239,88 

21,35%

 R$                          204,00  R$              247,55  R$                 59.382,29 

4 FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO  R$               613.293,10 

4.1 Codevasf CPU-14 CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO (4915705)

m³                           839,58 21,35%  R$                          102,76  R$              124,69  R$               104.687,23 

4.2 Codevasf CPU-05
PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO (4011353) m²                      27.986,00 

21,35%
 R$                              0,29  R$                  0,35  R$                   9.795,10 

4.3 Codevasf CPU-06

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO (4011463) t                        2.014,99 

21,35%

 R$                          204,00  R$              247,55  R$               498.810,77 

5 PAVIMENTAÇÃO  R$            8.411.472,16 

5.1 Codevasf CPU-05
PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL ASFÁLTICO - COPIA DA SICRO (4011353) m²                    279.860,00 

21,35%
 R$                              0,29  R$                  0,35  R$                 97.951,00 

5.2 Codevasf CPU-06

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - COPIA DA SICRO (4011463) t                      33.583,20 

21,35%

 R$                          204,00  R$              247,55  R$            8.313.521,16 

6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO  R$          16.664.728,42 

6.1 Codevasf CPU-07 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO 50/70 (BDI=15%) t                        2.266,04 15,00%  R$                       5.848,28  R$           6.725,52  R$          15.240.301,87 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Recomposição, Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Alagoas
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

21,35%

 VALOR UNIT. 
COM BDI 

 PREÇO TOTAL 

BDI Diferenciado: 15,00%BDI: 21,35% R$/m² = 107,14

ITEM
ORIGEM 

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
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6.2 Codevasf CPU-08
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BDI=15%) t                           294,01 

15,00%
 R$                       4.212,89  R$           4.844,82  R$            1.424.426,55 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$               509.950,46 

7.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA  R$               264.883,47 

7.1.1 SICRO3  5212556 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                      14.432,78 21,35%  R$                              1,94  R$                  2,35  R$                 33.917,03 

7.1.2 SICRO3  5212557 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE 
METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS- FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                      14.432,78 
21,35%

 R$                              3,57  R$                  4,33  R$                 62.493,93 

7.1.3 SICRO3  5212560 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 

un.dia                      14.432,78 21,35%  R$                              3,81  R$                  4,62  R$                 66.679,44 

7.1.4 SICRO3  5213850 
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA h                        3.598,20 

21,35%
 R$                            17,25  R$                20,93  R$                 75.310,32 

7.1.5 SICRO3  5213835 
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

un.dia                      28.785,60 
21,35%

 R$                              0,76  R$                  0,92  R$                 26.482,75 

7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$               245.066,99 

7.2.1 SICRO3  5213406 

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 
ESPESSURA DE 0,4 MM

m²                           479,76 

21,35%

 R$                            27,23  R$                33,04  R$                 15.851,27 

7.2.2 SICRO3  5213440 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un                             39,98 

21,35%

 R$                          216,37  R$              262,56  R$                 10.497,14 

7.2.3 SICRO3  5213863 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un                             39,98 

21,35%

 R$                          380,47  R$              461,70  R$                 18.458,76 

7.2.4 SICRO3  5213408 

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM m²                        3.998,00 

21,35%

 R$                            41,28  R$                50,09  R$               200.259,82 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            2.126.968,55 

8.1 SICRO3  2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m                      23.988,00 21,35%  R$                            26,72  R$                32,42  R$               777.690,96 

8.2 SICRO3  4915777 REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO-FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA m                      64.072,40 21,35%  R$                            11,23  R$                13,62  R$               872.666,03 

8.3 SICRO3  4915724 CAIAÇÃO MECANIZADA COM FIXADOR DE CAL m²                      11.994,00 21,35%  R$                              1,65  R$                  2,00  R$                 23.988,00 

8.4 SICRO3  4915708 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO m                      79.960,00 21,35%  R$                              0,58  R$                  0,70  R$                 55.972,00 

8.5 SINAPI  98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_12/2020

und                             99,95 21,35%  R$                          760,49  R$              922,85  R$                 92.238,85 

8.6 Codevasf CPU-09 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04 und                           499,75 21,35%  R$                          197,39  R$              239,53  R$               119.705,11 
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8.7 Codevasf CPU-10 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF. ORSE 6191 m²                    279.860,00 21,35%  R$                              0,55  R$                  0,66  R$               184.707,60 

9 PROJETO EXECUTIVO  R$               358.220,80 

9.1 Codevasf CPU-11 DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO m²                    279.860,00 21,35%  R$                              1,06  R$                  1,28  R$               358.220,80 

10 CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA  R$                 57.878,24 

10.1 Codevasf CPU-12 CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO mês                               8,00 21,35%  R$                       5.961,92  R$           7.234,78  R$                 57.878,24 

11 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$               642.812,09 

11.1 SICRO3  5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA tkm                    660.531,51 21,35%  R$                              0,79  R$                  0,95  R$               627.504,93 

11.2 SICRO3  5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm                                   -   21,35%  R$                              1,20  R$                  1,45  R$                              -   

11.3 SICRO3  5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

tkm                                   -   21,35%  R$                              0,96  R$                  1,16  R$                              -   

11.4 SICRO3  5914364 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - 
RODOVIA EM LEITO NATURAL

tkm                                   -   21,35%  R$                              0,96  R$                  1,16  R$                              -   

11.5 SICRO3  5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - 
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

tkm                                   -   21,35%  R$                              0,77  R$                  0,93  R$                              -   

11.6 SICRO3  5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - 
RODOVIA PAVIMENTADA 

tkm                      20.141,00 21,35%  R$                              0,63  R$                  0,76  R$                 15.307,16 

 R$          29.984.643,59 TOTAL GERAL COM BDI (R$)
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