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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1.  Prestacfio de servigos de execugdo de servicos de pavimentagdo em bloco intertravados
de concreto (bloquetes), em vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de
atuac@o da Codevasf 6* Superintendéncia — Juazeiro/Ba.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1.  Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢des estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: servicos comuns de pavimentacdo flexivel (bloco
intertravados) ou semi-rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras;

d) IRP- Intencio de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos orgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgag@o dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os
precos, fornecedores, Orgdos participantes e condi¢des a serem praticadas,
conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras
ou servi¢os de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

g) Como Construido (As Built): E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e
modifica¢des ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevast.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevast e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas
com relagdo a execucdo dos servicos.
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k) Cronograma Fisico-Financeiro: representa¢io grafica da programagdo parcial
ou total de um trabalho ou servi¢o ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

1) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servi¢os de engenharia,
onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢des do clima, etc. Caso necessdrio, também podem ser descritos os
problemas na execug¢do de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem
adotados na constru¢do. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde ¢é indicado o nome do credor, a
especificagdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificagdes detalhadas do servi¢o/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso ¢ executado na conclusio.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugo do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva or¢amentaria ¢ o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de constru¢do de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar € controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servi¢os de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;
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3. Executar trabalhos de educag¢do ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

t) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou
complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avalia¢do do custo do servigos comuns de
engenharia e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugio.

1. Desenvolvimento da solug¢do escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases
de elaboracdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de
engenharia e montagem;

3. Identificagéo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informag¢des que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscaliza¢do e outros dados necessarios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servi¢os e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pre¢os unitarios propostos.

w) Relatério de Prestacio de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias
e recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medi¢io (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacdo dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e recomendagdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.
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z) Reuniio de Partida (“START UP”) — Reunifio com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do

plano de trabalho e déa-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagdo foi o

Pregdo Eletronico, justificado pelo seu objeto, servico comum de engenharia, que se
enquadra no art. 3° inciso VIII do Decreto n° 10.024/2019, quando define que
servigos comuns de engenharia sdo servigos cujos padrdes de qualidade e desempenho
podem ser previamente definidos.

3.2. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP). O Sistema de
Registro de Pre¢os (SRP), procedimento licitatorio auxiliar definido pela Lei
13.303/2016, foi o meio escolhido devido a necessidade de contratagdes frequentes e a
imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se fardo

necessarias, enquadrando-se especificamente nas hipéteses do art. 3°, incisos [ e IV do
Decreto 7.892/2013.

3.3. Divulgacio da Intengdo de Registro de Precos (IRP): NAO sera admitido, justificado
pela necessidade de célere conclusdo do procedimento licitatorio perante a perspectiva
de liberagdo or¢amentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que qualquer
atraso podera comprometer as contratagdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
conforme a possibilidade de dispensa da divulgagcdo da Inten¢do de Registro de
Precos, disposta no § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acérdao 2618/2018-
Plenario TCU e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Or¢amento Publico

3.5. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acordao TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para construgdo das
propostas.

3.6.  Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.7. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servi¢o/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de servigo
comum de engenharia, com padroes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

3.8.  Regime de Execugdo: Empreitada por prego unitario.

3.9. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execu¢do por produto definido por unidade de medida
padrdo (m?), conforme demanda justificada.

4. LOCAL DE EXECUCAO

4.1.  Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado do
Bahia sob area de atuagdo da 6* Superintendéncia da CODEVASF.
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4.2. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

4.3.  Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execucdo dos servigcos sera mediante Ordem de Servigo,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunica¢do disponivel, ao numero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou seu preposto
e encaminhado a licitante Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servi¢o, documento convocatério para execugdo dos servicos, sera emitida
pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificagéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, execu¢do de servicos de pavimentagdo com
blocos intertravados de concreto (bloquetes) em vias urbanas e rurais de municipios diversos
inseridos sob area de atuagdo da 6* Superintendéncia da Codevasf, no estado de Bahia. Essas vias
devem atender os seguintes preceitos:

aa) Extensdo minima de 1 km;

bb) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N < 1,5x10°;

cc) Inclinagéo da via seja < 8%.

dd) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio
CBR, menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 ¢
recomendavel fazer-se substitui¢do do material;

ee) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para servi¢os comuns de Pavimentacdo, presente no anexo 9.
5.1.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
ft) Elaboracao de Projeto Executivo;
gg) Implantacio;
hh) Administragao;
ii) Pavimentacdo em blocos intertravados de concreto;
j))  Sinalizagao horizontal e vertical;
kk) Drenagem:;
1) Servigos complementares;
mm)Limpeza Geral.
5.1.2. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solugdes que proporcionem a economia da

manutengfo e operacionalizag@o do sistema, a redu¢do do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
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Codevasf, nas deliberacdes dos o6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especifica¢bes Técnicas.

5.1.4. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo so serd dada se os
servigos, constantes na presente planilha orcamentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.1.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associac¢do Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lein. ®©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.2.  Especificacdo dos Servi¢os:

5.2.1. As defini¢des dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condi¢cdes especificas, os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a inspecéo,
o controle de execug¢do e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitagdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execucgdo dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1.  ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

5.2.2.2.  ANEXO 7: Secédo Tipo;

5.2.2.3.  ANEXO 8: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
5.3.  Produtos Previstos:

5.3.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topogréaficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0s seguintes servigos:

a) Locag¢do do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

¢) Levantamento de se¢des transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
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b) Determinagao das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;
¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

e) Em perfil:

e.l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentag@o no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das curvas
de concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Se¢des transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Detalhes das sec¢des transversais-tipo.
5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentag3o:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

¢) Desenhos apresentando a sec¢do transversal e variacdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizagdo:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscri¢des no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranc¢a de transito.

a.2) Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servi¢os a executar,
bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servigo.

b) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicagdes,
localizag@o, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentagao;

b.3) Indicagdo (localidades);
b.4) Orientagdo (servigos);
b.5) Educativas
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b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixa¢do da placa no suporte,
fundagéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Or¢amento do servigco comum de engenharia;
5.3.1.1.8. Plano de Execugdo dos servigos comuns de engenharia;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Pre¢o de servicos com quantitativo
estimados no total de 64km de extensdo por 7,0 m de largura (448.000 m?) de
pavimentacdo asfaltica em bloco intertravado, para formalizacdo de Ata de Registro
de Precos.

5.3.3. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a defini¢éo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasft via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino dos servigos comuns de
engenharia, e especificacdes técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinag@o
da Codevast.

5.3.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 7.000 m? de pavimentacdo, considerando uma
via de 1.000 m de comprimento e 7 m de largura.

5.3.7. O Moddulo Minimo é uma referéncia para a constru¢do da planilha or¢amentaria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicbes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente
com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.  Sobre Consoércios: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e
ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de
ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.3.  Sobre Cooperativas: Nio sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que nio se enquadra o objeto da licitagdo de contrato
de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.
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6.4. Sobre Subcontratacio: Nio sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo. A visita aos locais onde os servigos serdo
executados ¢ facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser
avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser
estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagéio "in loco" das dificuldades
e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
LICITANTE.

6.5.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos.

6.5.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitagdo de informagdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (6/GRD) nos telefones
(74) 3614-6223, (74) 3614-6237, (74) 3614-6289.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e
seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Or¢amento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevast, conforme inciso
I do art. 54 da Lei n® 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1.  Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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7.2.2.1. A planilha de composi¢do de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢do de precos unitdrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composi¢do de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4. Na composi¢do de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando
os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitario ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1.  Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1.  Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

7.2.4.2.1. Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 2,50%. Como
0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servi¢os. No entanto, para
o célculo de preco de referéncia, adotou-se ISS de 2,50%;

7.2.4.3. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.4.4. No detalhamento do BDI, nio devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.5. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
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deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mio de obra, ferramentas,
medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimenta¢do do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagao e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (ANEXO 06), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao
de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo,
transporte até o local da execugdo dos servigos de engenharia, carga, transporte ¢ descarga de
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugéo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢do dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execugo dos servigos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1.  Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverfo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
Confea n® 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declara¢do de Conhecimento do Local de Execu¢do dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execuciio das “parcelas de maior relevancia e valor significativo™ ao
“objeto da licitagdo” ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.
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8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a implantacdo de pavimentagdo em
paralelepipedo, com uma camada de areia de 5 cm, uma base de solo estabilizado de
15 cm e regularizagdo do subleito, em vias publicas, que devem ser executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servi¢os com caracteristicas semelhantes™: obras e ou servigos
comuns de pavimentacdo flexivel (bloco intertravados) ou semi-rigido ou rigido, com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servi¢os e quantitativos minimos:

a) Pavimentagdo em piso intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8
cm = 89.600 m?;

b) Execugdo de base ou sub-base de brita graduada = 13.440 m?;
¢) Construgdo de meio-fio de concreto “in loco” = 25.600 m;

d) Para o céalculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. A CODEVASF podera solicitar da empresa licitante as Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de
fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos
emitidos em nome das licitantes (Acorddo n°® 3.094/2020 — TCU — Plenario).

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execugéo;
b) Nome da contratante ¢ da contratada;
¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros
de registro(s); e
d) Relagdo dos servigos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

e) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serfo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participagcdo no consorcio;

f) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagéo.

8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitag@o™ ou “servicos similares”.
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8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovagao
de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao:

g) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

h) Autonomo: contrato de prestacdo de servico;

1)  Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

j)  Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratagdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia,

objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 52.192.000,00 (CINQUENTA DOIS
MILHOES E CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), em um unico item,
conforme a seguir:

9.1.2. Execucdo de Servicos de Implantacdo de Pavimentagdo em Bloco Intertravado:
a) Quantitativo total = 448.000 m?;
b) Preg¢o unitario = 116,50 R$/m?2.

9.1.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.1.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil (SINAPI/BA referéncia 07/2021).
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/BA referéncia 04/2021), ANP
(referéncia 07/2021), ORSE (referéncia 06/2021), s/desoneragdo, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

9.1.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
¢) Despesas Fiscais: ISS = 2,5%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observagdes: 0s
percentuais descritos s@o aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de céalculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

d) Encargos Sociais: 114,02% Horista; 70,79% Mensalista.
e) BDI: 23,50% para servigos.
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9.2.  Dotagfio Orcamentdria: As indicacdes para as despesas or¢amentarias para a
contraprestagdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de precos sera de 12 (doze) meses.

10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data
de emiss@o da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, sendo o prazo de vigéncia dos
contratos de 16 (dezesseis) meses.

10.4. O prazo de execugdo do objeto dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, contato em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses.

10.5. A emissdo da Ordem de Servigo s6 ocorrera apds a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do municipio ao qual serdo realizados os servigos.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

11.1.2.  Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobiliza¢cdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da
seguinte forma:

11.3. Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
11.5. Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagdo;

11.6. Administracdo Local e Manuteng¢do de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual

TR — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES — 6° SR — JUAZEIRO/BA

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

Fﬁ) Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c O DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Ei

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

de servigcos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

UpAM =

11.6.1.  Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execugdo de acordo
com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

{:Ia'l _faaj +h _(fbi _Ibnjj

R=V.(a.
a0 Iyo
Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V ¢ o valor contratual a ser reajustado;
la1 € o indice da pavimentagfo correspondente ao més do aniversario da proposta;
lao € o indice inicial da pavimentagcdo correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.
Iv1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
Ibo €é o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentagdo da
Proposta.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundag¢do Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagéo, cod. AO157972.

12.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundag¢do Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

12.1.4.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Meg2 Meésl
pMeez _ 'pB2 X TpRi

DB1 100
Onde:

1Me2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
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13222 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

13221 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscaliza¢do dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estéa executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevast o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros,
da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucdo
dos servigos.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratac¢do de servigos.

13.5. Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhé-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as builf” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atua¢do em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fun¢do, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12. Determinar a reparacdo, corre¢do, remogao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
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informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigcos ou em relagdo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de no conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagdo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicéo.

13.18. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19. Receber, analisar, emitir parecer € encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagdo
e reequilibrio economico financeiro.

13.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicita¢do de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

13.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou
alteragOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execugdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

13.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢des e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissdo de recebimento
ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢do de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

13.27. Realizar vistorias no local de execu¢do dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientag¢des técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos
de Prote¢do Individual — EPIs.

13.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
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qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengdo
da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagdo do
seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug@o do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especifica¢des técnicas estabelecidas pela
Codevasf.

142. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua solicitagao.

14.3. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

14.4. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designag@o.

14.5. Na hipétese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo no exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguran¢a do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

149. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
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desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;

¢) Liberagao da Caugdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissio do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢do da integridade fisica
e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da
NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servi¢os de engenharia em conformidade com a
Licenga Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da
legislacdo vigente no local de execucéo dos servigos.

15.2.2.  Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucéo, conservagdo e operacdo das obras publicas.

15.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente ¢ de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsio
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n°® 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizag¢do ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperag¢do): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3. Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15.3.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
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Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo Conama n® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar
o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originério da
contrata¢do, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos ¢ adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolug@o Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2003, e legislacdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata.

15.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.1. Identifica¢do da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servigos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

16.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencio do canteiro. E obrigatoria a comprovacio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo
vigente.
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16.1.1.4. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos drgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢@o do objeto contratado

16.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

16.1.1.7. As Anotag¢des de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo
n° 317 de 31/10/86.

16.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevast em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

16.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessdrios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizag?o), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servigos
objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servicos ¢ a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.11. Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior ¢ mediante
prévia autorizagdo da Codevast.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
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entidade da Codevast e dos 6rgdos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 336 de 27
de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

16.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16. Cabera a8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucdo dos servigos.

16.17. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execu¢do dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizag¢do, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da
corrup¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e
em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execu¢do dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

16.21.1.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

16.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obten¢do das Licencas do
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Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

16.23.1.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas ¢ as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo
ambiental.

16.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fun¢éo dos servigos, quando couber.

16.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucao.

16.23.1.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execug@o em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

16.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnologico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnologico de geotecnia e
concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutenc¢do do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

16.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tragos dos concretos a serem utilizados.

16.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados
em laboratorios aprovados pela fiscalizacdo.

16.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo
do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

16.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

16.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execu¢do dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

16.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
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telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representd-la na execugdo do objeto contratado.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

16.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacdo.

16.35. Durante a execugdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 01 (uma) segunda placa
em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informag¢des: nome da contratada,
RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevast), conforme Lei
n°® 5.194/1966 e Resolugao Confea n® 198/1971.

16.36. A placa de identificagdo dos servi¢os deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicag¢do Instru¢des para a Preparagdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscaliza¢do
de classe — Anexo 4.

16.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, médo de
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscaliza¢do e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Codevasf apds a
conclusdo dos servigos de engenharia.

16.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unifdo, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

16.41. Fazer com que os componentes da equipe de mado de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo tnico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

16.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execu¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
17.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
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correspondéncias protocoladas.
17.3. Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢éo das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificago.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e/ou servigos contratados.

17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
18. CONDICOES GERAIS

18.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informag¢des obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos
servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se realizard por expressa
autoriza¢do da mesma.

18.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do CONTRATO a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

19. ANEXOS
19.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execugdo dos servigos

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista ¢ Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia.

Anexo 5: Planilha de custo da proponente

Anexo 6: Secdo tipo

Anexo 7: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 8: Especificagdes técnicas — Pavimentacio Intertravado

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para os servigos comuns de

pavimentacdo

Anexo 10: Matriz de risco

TR — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES — 6° SR — JUAZEIRO/BA

27

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c O DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui ap6s relacionadas
passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

O estado da Bahia foi inserido na area de atuag¢do da Codevasf por meio da Lei n® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado da Bahia.

A pavimentagdo de vias urbanas e rurais objetiva ird proporcionar o aumento da qualidade de
vida da populagdo, e impulsionar o desenvolvimento econdmico e social das localidades
beneficiadas com o objeto deste termo de referéncia.

Modalidade Licitatoria:
Licitacdo Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal € regida pela Lei n® 13.303, de 30

junho de 2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Pregao:

A modalidade de licitag@o escolhida para esta licitagdo foi o Pregédo Eletronico, justificado pelo
seu objeto, servico comum de engenharia, que se enquadra no art. 3°, inciso VIII do Decreto n°
10.024/2019, quando define que servicos comuns de engenharia sdo servicos cujos padrdes de
qualidade e desempenho podem ser previamente definidos.

Sistema de Registro de Precos:

O Sistema de Registro de Precos (SRP), procedimento licitatorio auxiliar definido pela Lei
13.303/2016, foi o meio escolhido devido a necessidade de contratacdes frequentes e a
imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se fardo
necessarias, enquadrando-se especificamente nas hipdteses do art. 3°, incisos I e IV do Decreto
7.892/2013.

Divulgaciao da Intencio de Registro de Precos (IRP):

Nao serd admitida considerando a necessidade de conclusdo célere do procedimento licitatdrio
perante a perspectiva de liberagdo orcamentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso poderd comprometer as contratacdes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgagdo da Inten¢do de Registro de
Precos, conforme § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acérdao 2618/2018-Plenéario TCU e
Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, solicitamos a ndo
divulgagdo da Intencdo de Registro de Pregos.

TR — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES — 6° SR — JUAZEIRO/BA

29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CO DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Ei

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Adesdes a Ata de Registro de Precos:

Sera permitida adesdes a Ata de Registro de Precos por outras Superintendéncias da
CODEVASF obedecendo as orientagdes do decreto 7.892/2013. A adesdo por outras
Superintendéncias da CODEVASF foi justificada pela CODEVASF ao TCU conforme o
Acorddo n° 1213/2021 — TCU — Plenario. Ao participar do SRP, o licitante, sabendo que outros
orgdos podem solicitar adesdes, pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o érgdo
gerenciador. A autorizagdo de adesdes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai
inimeras empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducdo dos
pre¢os unitarios, ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos 6rgaos.

Parcelamento do objeto:

N4o foi realizado o parcelamento do objeto, devido as seguintes justificativas:

1) Controle e acompanhamento da qualidade da execucdo dos servicos comuns de

engenharia, pois € tecnicamente MAIS vidvel acompanhar a execu¢do das frentes de
servigo ligados a mesma contratada que gerir varios contratos com diversas empresas
contratadas, o que demonstra que o agrupamento contribui para controle e melhor
qualidade do acompanhamento de execugdo dos servigos comuns de engenharia.

2) Maior economia de escala: o parcelamento do objeto da licitagdo provoca perda de

economia de escala, pois um maior volume licitado traz consigo a possibilidade de um
desconto melhor ser ofertado pelas empresas licitantes, o que favorece a economicidade
e a busca do melhor prec¢o para a Administracdo Publica.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acorddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital € obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revela¢do do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servigo comum de engenharia ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
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definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execug¢do do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

Regime de execugio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢cdes das unidades padrio
efetivamente executadas. Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo,
pois serd pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA. O
regime de execug@o de empreitada por prego unitario serd utilizado devido a natureza do objeto
que possui imprecisdo de quantitativo.

Permissio de Participacio de Consorcios:

Nao permitida. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execu¢do de
alta complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Ndo serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacgao:

Nao permitida. Nao serd permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Visita:

Exigida declaracdo. A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa. Sera de
responsabilidade dos interessados a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no
desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

Declaracio de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

TR — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES — 6° SR — JUAZEIRO/BA

31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CO DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Ei

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23.01.13, ndo é necessario indicar a dotagcdo or¢camentaria que somente serd exigida
para a formalizacdo do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de pregos serd realizada na modalidade de
concorréncia, do tipo menor prego, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, ou na modalidade
de pregdo, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e serd precedida de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessdrio indicar a dotagdo
or¢amentdria, que somente serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro
instrumento habil.

Desapropriacio:

Nao aplicavel. Os servigos comuns de engenharia serdo executadas em vias publicas Estaduais e
Municipais, desta forma ndo sera necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim
sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho.

Garantia de Execucio (cauc¢io):

Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢@o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de dez dias tuteis
contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante apresentagdo de
comprovante de prestagdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a critério da contratada. Demais informagdes serdo
apresentas no Edital e Contrato.

Quantitativo minimo para qualificacao técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade
técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada para o
empreendimento. Assim, foi solicitado a comprovacdo de que a licitante comprove a execugdo
das quantidades minimas dos servi¢os elencados no item 8.1.3.3 do TR no percentual de 20%
(vinte por cento), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, nfo restringindo o cardter competitivo da licitagdo, em consonancia as
recomendacdes do TCU, Sumula 263 e Acérddo 2924/2019 Plenario - Relator: Ministro
Benjamin Zymler.

Percentual maximo para qualificacio econdomica financeira:
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Ap6s o calculo dos indices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos indices da
CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN
03/2018, a CONTRATADA devera comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo. Esta comprovacdo, para fins de qualificagdo econdmica
financeira, justifica-se devido ao risco da contratagao.

Licenca Ambiental:

Devera ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licenga Ambiental ou Dispensa de Licenciamento)
junto ao municipio ao qual serdo executados os servi¢os de engenharia objeto desse TR, por
meio do orgdo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de Servigo somente serd emitida
apos a obtengdo da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serdo executadas os servigos de engenharia, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execu¢do dos servicos, tendo obtido todas as
informacdes necessarias para a elaboracao da proposta e execu¢ao do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 62SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o Incide
B2 Feriados 3,97% N&o Incide
B3 Auxilio-enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13° salario 10,90% 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,03% N&o Incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25%
C4 Depésito Resciséo Sem Justa Causa 3,72% 2,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,35%
[ Total 13,95% 10,68%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,89% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do o o
b2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0.48% 0,37%
D Total 17,37% 6,54%
TOTAL (%) 114,02% 70,79%
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c o D EVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI

DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

Item MO0006
1 Administragao Central (A)
2 Impostos e Taxas ()
2.1 ISS
22 PIS
2.3 Cofins
3 Risco, seguro e garantia (R)
4 Despesas Financeiras (AP)
5 Lucro (L)

BDI* (%)

Consideracgoées:

Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execugao
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO
LOCAL: AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Preco de Venda
(%)

6,15%
2,50%
0,65%
3,00%

Custo Direto (%)

4,60%

1,66%
1,00%
8,00%

23,50%
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rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o DEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Bied  Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO ESTADO DA BAHIA
33
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El Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CO D EVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6*SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: Material (Aquisi¢do/Transporte de Materiais

Preco Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021 Betuminosos) - 15,00%
Servigos - 23,50%
Encargos Sociais (Ndo | Horista: 114,02%
Desonerado): [ lista: 70,79%
QUADRO RESUMO
ITEM DESCRICAO Area Total (m?) CUSTOS TOTAIS (RS)
Prego por m? ¢/BDI R$ Total

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA 62SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

1.0

448.000,00 116,50 | RS 52.192.000,00

VALORTOTAL=> | R$

52.192.000,00
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CODEVASFE
L= ) b | : .
=a C de dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6"SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 23,50%
5 i Horista Mensalista
ITEM ¢ 0(;4';,13;:11& ° ¢ Of;]),'())l;g 20 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Encargos Soclais: 114,02 70,79
: : PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
Implantagdo da Obra
1 CODEVASF ccud MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UND 1.140.480,00 0.46 524.620.80
2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3.60 x 1,80) m UND 64.00 333275 213.296,00
3 CODEVASF ccul2 Administragio da Obra UND 1.00 692.484.81 692.484.80
TERRAPLEANGEM
4 SINAPI 8472 servicos lopograﬁ«;o; [;z‘n:; pavimentacao, inclusive nota de servicos, e 44800000 046 206.080.00
< i o Escavagdo, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de R
3 SICRO 3302114 1000 a 1200 m - caminho de servigo em leito natural - m 44.800,00 6,32 283.136,00
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 44.800,00 1,51 67.648,00
PAVIMENTAGAO
« Execugdio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
9 SINAPI 92394 25X 25 cm, espessura § em. AF_12/2015 m 448.000,00 74,77 33.496.960,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 67.200,00 165,95 11.151.840,00
11 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 448.000,00 0,96 430.080,00
SINALIZACAO
- . For ei de placa de %0 em ago D =
13 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ ST und 32.00 233,94 7.486,08
14 SICRO 5213851 gomecunenlo e‘ijnplanliwﬁo de suporte metalico galvanizado para placa und 3200 20087 9.307.84
e regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
16 SICRO 2003373 Meio-fio de conereto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 128.000.00 3092 ‘ 3.957.760.00
madeira
LIMPEZA GERAL
17 CODEVASF Composigdio Propria  |Limpeza Geral m 448.000,00 1.07 ‘ 479.360,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
18 CODEVASF Composigio Propria |Recuperagio do Ramal Predial m 6.400,00 18,19 ‘ 116.416,00
PROJETO EXECUTIVO
19 CODEVASF Composigo Propria |Projeto Executivo km 64,00 8.680,07 ‘ 555.524,48
VALOR TOTAL DO SRP 52.192.000,00
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CODEVASFE
—a e os Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
= ¢ deD I dos Vales do Sio Francisco e do Parnaib
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
6"SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 23,50%
5 i Horista Mensalista
ITEM ¢ 0(;4';,13;:11& ° ¢ Of;]),'())l;g 20 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Encargos Soclais: 114,02 70,79
: : PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
Implantagdo da Obra
1 CODEVASF CCU4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND 17.820,00 0,46 8.197,20
2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3.60 x 1,80) m UND 1,00 333275 275
3 CODEVASF ccul2 Administragio da Obra UND 1.00 10.820,08 10.820,07
TERRAPLEANGEM
4 SINAPI [ servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, e 700000 046 322000
e greide
< i o Escavagdo, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de R
3 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - m 700,00 632 4424,00
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00 1,51 1.057,00
PAVIMENTAGAO
« Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de <
9 SINAPI 92394 25X 25 cm, espessura § em. AF_12/2015 m 7.000,00 74,77 523.390,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050,00 165,95 174.247,50
11 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 7.000.00 0.96 6.720,00
SINALIZACAO
. - For ei de placa de @0 em ago D = N
13 SICRO 3213440 0.60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 0,50 233,94 16,97
14 SICRO 5213851 gomecunenlo e‘ijnplanliwﬁo de suporte metalico galvanizado para placa und 0.50 20087 14543
e regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
16 SICRO 2003373 Meio-fio de conereto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 2.000.00 ‘ 3092 ‘ 61.840.00
madeira
LIMPEZA GERAL
17 CODEVASF Composigdio Propria  |Limpeza Geral m 7.000,00 ‘ 1.07 ‘ 7.490.00
SERVICOS COMPLEMENTARES
18 CODEVASF Composigio Propria |Recuperagio do Ramal Predial m 100,00 ‘ 18,19 ‘ 1.819,00
PROJETO EXECUTIVO
19 CODEVASF Composigo Propria |Projeto Executivo km 1,00 ‘ 8.680,07 ‘ 8.680,07
VALOR TOTAL DO SRP 815.499,99
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PADRAO - ABA SINAPI - 07/2021 - Bahia 23,50% Nao Desonerado:
SICROS3 - 04/2021 - Bahia Horista: 114,02%
ORSE - 06/2021 - Sergipe Mensalista: 70,79%

Planilha Orgamentaria Analitica

1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 IMPLANTAGAO DA OBRA
1.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CCU 04 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS TxKm 1,0000000 0,38 0,38
Composicao 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - tkm 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar rodovia pavimentada
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
1.1.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 000010-ABB Préprio PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3,60 x 1,80) m SERP - SERVICOS PRELIMINARES UND 1,0000000 2.698,59 2.698,59
Composigéo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 6,4800000 416,45 2.698,59
Auxiliar
Valor do BDI => 634,16 Valor com BDI => 3.332,75
1.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CCU 12 Préprio ADMINISTRACAO DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS Global 1,0000000 8.761,19 8.761,19
Composicéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 93,07 1.861,40
Auxiliar
Composigéo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 45,66 1.826,40
Auxiliar
Composicao 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 17,84 713,60
Auxiliar
Insumo 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE  Material KW/H 110,0000000 0,92 101,20
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
Insumo 00014583 SINAPI TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m? 1,3771500 17,40 23,96
Insumo 000001.1-ABC Préprio CARRO CODEVASF GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P Equipamento H 40,0000000 17,16 686,40
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 2,4000000 830,00 1.992,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM Equipamento MES 2,4000000 648,43 1.556,23
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
Valor do BDI => 2.058,88 Valor com BDI => 10.820,08
2 TERRAPLANAGEM 50 435.050,00
21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,38 0,38
SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE . .
Composicéo 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 74,02 0,07
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 13,20 0,03
Auxiliar
Composigéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 42,74 0,08
Auxiliar
Composicéo 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 16,31 0,04
Auxiliar
Insumo 00006204 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA Material M 0,0028860 12,30 0,03
*2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méo de Obra h 0,0075000 17,51 0,13
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5502114 SICRO3 Escavagao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m m? 1,0000000 512 5,12
- caminho de servigo em leito natural -
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operati Improduti Op Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW 5,0000000 0,96 0,04 193,8579 63,1074 943,1394
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 1,0000000 1,00 0,00 201,8590 92,4292 201,8590
118 kW
Custo Horario de Equipamentos => 1.144,9984
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 1.162,5118
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0720
Produgao de Equipe => 230,1900
Custo Unitario de Execugdo => 5,0502
MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO comLS=> 0,08
Valor do BDI => 120 Valor com BDI => 6,32
Quant. => 700,00 x  Prego Total => 221.200,00
50,00 =
23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 1,0000000 1,23 1,23
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Op! i Improduti Op! i Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 197,2704 78,3745 197,2704
Custo Horario de Equipamentos => 197,2704
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
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Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 214,7838
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0173
Produgao de Equipe => 176,8100
Custo Unitario de Execugao => 1,2148
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,51
3 PAVIMENTAGAO
31 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011209 SICRO3 Regularizag&o do subleito m? 1,0000000 0,78 0,78
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operati Improduti Operati Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 228,1550 60,9555 292,4545
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000000 0,69 0,31 3,0048 2,0336 2,7037
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 186,9653 81,8032 156,4683
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 157,6006 77,2347 154,3860
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 154,9344 71,7005 154,9344
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 97,7744 37,1192 78,9713
Custo Horario de Equipamentos => 839,9182
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.0. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 857,4316
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0143
Custo do FIC => 0,0109
Produgéo de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execugao => 0,7647
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,96
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1,0000000 134,38 134,38
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Op! i Improduti Op! Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 228,1550 60,9555 117,8033
Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 203,6904 78,0179 203,6904
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 157,6006 77,2347 129,4725
Insumo E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 153,2058 66,0161 111,3547
Custo Horério de Equipamentos => 562,3210
B Cédigo Banco M3o de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 17,5134
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 579,8344
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0048
Custo do FIC => 0,0243
Produgéo de Equipe => 113,1800
Custo Unitario de Execugéo => 51231
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m? 124,5500 124,5500
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 124,5500
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 6416040 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 5914652 2,2000000 t 2,1300 4,6860
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e
Custo Total dos Tempos Fixos => 4,6860
Valor do BDI => 31,57 Valor com BDI => 165,95
3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92394 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 60,55 60,55
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0135000 2219 0,29
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0055000 9,62 0,05
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 08/2015
Composigéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0872000 0,52 0,04
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 08/2015
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0792000 0,85 0,06
Auxiliar HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1853000 26,05 4,82
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1853000 17,58 325
Auxiliar
Insumo 00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / Material m? 1,0174000 4519 45,97

HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
COR NATURAI
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Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 100,00 5,68
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0064000 61,40 0,39
Valor do BDI => 14,22 Valor com BDI => 74,77
4 SINALIZAGAO
4.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213440 SICRO3 Fornecimento e implantac&o de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - un 1,0000000 189,43 189,43
pelicula retrorrefletiva tipo | + S|
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Op! i Improduti Op! Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829
Custo Horario de Equipamentos => 63,6829
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9570 25,9570
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,5134 35,0268
Custo Horario da Mao de Obra => 60,9838
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 124,6667
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugéo => 41,5556
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula tipo | + S| - a 0,3600000 m? 410,7700 147,8772
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 147,8772
Valor do BDI => 44,51 Valor com BDI => 233,94
4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213851 SICRO3 Fornecimento e implantago de suporte metalico galvanizado para placa de un 1,0000000 235,53 235,53
regulamentagdo - D = 0,60 m
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operati Impi i p Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 107,1703 45,0454 63,6829
Custo Horario de Equipamentos => 63,6829
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 23,0521 23,0521
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,5134 17,5134
Custo Horario da Mao de Obra => 40,5655
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 104,2484
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 5,0000
Custo Unitario de Execugdo => 20,8497
c Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas 1,0581200 kg 13,7515 14,5507
Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 11,7750000 kg 16,2776 191,6687
Custo Total do Material => 206,2194
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horério
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - cdo em ira e lar manual - areia e brita 0,0180000 m? 378,8700 6,8197
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m? 35,5300 0,6395
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 7,4592
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo  Quantidade  Unidade Prego Unitario  Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5t - 5915474 0,0010600 t 22,8400 0,0242
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m? 5915476 0,0337500 t 21,1200 0,7128
- carga manual e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 5t - 5915474 0,0117800 t 22,8400 0,2691
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 1,0061
Valor do BDI => 55,34 Valor com BDI => 290,87
5 DRENAGEM
5.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 1,0000000 25,04 25,04
Custo Horario de Execugéo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atividade SICRO3 1107892 Concreto fck =20 MPa - a0 em ira e lar manual - areia e brita 0,0420000 m® 378,8700 15,9125
Auxiliar comerciais
Atividade SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? 0,0595000 kg 48,2100 2,8685
Augxiliar - espessura de 1 cm
Atividade SICRO3 4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 35,5300 1,0659
Auxiliar
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Atividade SICRO3 3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,0867000 m? 59,9200 5,1951
Augxiliar confecgéo, instalagéo e retirada
Custo Total das Atividades => 25,0420
Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 30,92
6 LIMPEZA GERAL 50 374.500,00
6.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CCU 05 Proprio LIMPEZA GERAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,87 0,87
Insumo P9824 SICRO3 Servente Méo de Obra h 0,0500000 17,51 0,87
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,07
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES
71 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CCU 10 Proprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,73 14,73
hidréulico
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 17,58 3,51
Auxiliar
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,91 2,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0000000 341 341
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,1000000 21,25 2,12
Insumo 00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 2,0000000 1,60 320
Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 18,19
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c o D EVAS F C i‘f dger"‘ , "' R:ﬁ:v:lL; (’::)Dsr;o Francisco e do Parnaiba
EXECUQAO DE SERVIGOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6°SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIGAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICiPIOS NO AMBITO DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DA BAHIA
Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$ynir R$parciaL R$roraL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 4.185,84
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
TOPOGRAFO h 16,000 7592 29,25 468,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244 11,94 191,04
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780 104,09 832,72
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359 41,60 832,00
3.156,48
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS : 3.156,48
1.2 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$unir R$parciaL
CAMINHONETE h 8,000 92144 33,29 266,32
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221 4,68 9,36
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGCAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247 2,25 36,00
SUBTOTAL : 311,68
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVICOS: 3.468,16
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 208,09
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 3.676,25
SUBTOTAL MENSAL: 3.676,25
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)): 926,01
ENSAIOS : 2.463,34
CUSTO COM BDI (0,235%): 796,50
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km: 4.185,84
2.0 ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSIGOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ 4.494,23
,4 EXPRESSO PELA RELAGAO: R= Z(Qix P) + DD (1+ A)
+CO
22  QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 3.317,65 3.317,65
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 3.317,65
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 1.942,53
CD =[(Sm/ Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 5.827,60
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 24.00
(Nh=Nd x J) ’
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8,00
SERVICO (ht)
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 0,71 1.375,12
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 124,08
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75 5,89
26 CONTIGENCIAS % 5,77 191,43
CUSTO TOTAL DA ELABORACAO DO PROJETO: 3.639,05
CUSTO COM BDI (0,235%): 855,18
PREGO UNITARIO TOTAL: 4.494,23
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO / KM R$ 8.680,07
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SERVIGOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO

CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

EDITAL:

Justificativa teérica

DNIT-ES-137 DNE%‘;:‘QES'P
Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) [ Prego Total (PT)
Referéncia técnica REGULARIZAGAO BASE OU SUB-
DE SUBLEITO BASE DE BRITA
GRADUADA
74022/023 Umidade antes da compactagéo "Speedy” (DNER-ME 052/94) un 1 51,88
74022/014 Ensaios do Frasco de Areia para massa especifica (in Situ) (DNER-ME 092/94) un 1 60,54
74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) un 1 86,49
74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) un 1 77,83
74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) un 1 138,37
74022/017 Abrasdo "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) un 1 363,25
74022/013 Compactacéo (DNER-ME 129/94) un 1 172,98
74022/019 indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94) un 5 198,91
74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) un 1 77,83
74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) un 125,40
COMPOSICAO
PROPRIA CUJA
REFERENCIA FOI |Ensaio de durabilidade do agregado (DNER-ME 089/94) un 1 439,62
SIURB INFRA
01/2021 020613
[TOTAL SERVIGOS {TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 2.463,34
INOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
[ASSINATURA: DATA:
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TABELA DE VEICULOS - 62/SR Juazeiro - BA
DATA: fevereiro-20
bEscRigAo Do velcuLo OUSTO VENSAL (%) “econso s EVPRESA (8D1-20524) (%5

S/ MOTORISTA C/MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA S/ MOTORISTA C/ MOTORISTA
MOTOS
(B1) CG 160 CARGO 1.299,44 5.747,11 0,43 1,92 1.563,49 6.914,93
VEICULOS LEVES
(B2) GOL 1.0 T. FLEX 12V 5P 3.082,54 7.530,21 1,03 2,51 3.708,92 9.060,35
(B3) UNO WAY 1.3 FLEX 8V 5P 3.322,34 7.770,01 1,11 2,59 3.997,44 9.348,88
(B4) NISSAN VERSA S 1.6 16V FLEXSTART 4P MEC. 3.507,78 7.955,45 1,17 2,65 4.220,56 9.572,00
UTILITARIOS
(B5) DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 4.706,52 9.154,19 157 3,05 5.662,88 11.014,32
(B6) SPRINTER 415 VAN STANDARD T.B. 2.2 DIES. 7.108,07 11.555,74 2,37 3,85 8.552,42 13.903,86
(B7) MICROONIBUS VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (DIESEL)(E5) 9.875,40 14.323,07 3,29 4,77 11.882,08 17.233,52
(B8) ONIBUS URBANO MARCOPOLO VIALE (45 LUG) (218 CV) 11.809,17 16.256,84 3,94 5,42 14.208,79 19.560,23
PICK-UP
(B9) SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V 3.372,20 7.819,87 1,12 2,61 4.057,43 9.408,87
(B10) HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC. 5.859,53 10.307,20 1,95 3,44 7.050,19 12.401,62
(B11) HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC. 6.440,36 10.888,03 2,15 3,63 7.749,05 13.100,48
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CODEVASF B

ério do Desenvolvil ional - MDR
hia de D lvil dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Mobilizagéo (entre os trechos de servigo):

Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo):

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
1 1 1,00
1 1 1,00

Mobilizacao - Total (km) 1,00
Desmobilizagéo - Total (km) 1,00

Peso das maquinas:

Portanto:

Pa carregadeira

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m* - 213 kW
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
Trator de esteiras com lamina - 74,5 kW

Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW
Motoniveladora
Rolo compactador pé de cameiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

2 Containeres

Total

Mobilizagéo - Total (km) 89,10 tx km
Desmobilizacéo - Total (km) 89,10 tx km

89,10

10,100
18,428
10,800

9,408
10,840

12,470
13,050

4,000

ton

PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE
CUSTOS DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DO DNIT 2017
VOLUME 03
EQUIPAMENTOS

SITE ESPECIFICOS DE ATUACAO DE
CONTAINERES

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
e Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC 28FE9D46

Proc 59560.001556/2021-53-e

Companhia d
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS E RURAIS DE os NA AREA DE ATUAGAO DA 6°SUPERINT DA CODEVASF , NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
B \mplantacdo da Obra 100% 15,00%] 15,00%] 10,00%] 10,00%] 5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 5.00% 10,00% 10,00%
Plantag 1.430.401,60 21456024]  21456024]  143.040,16]  143.040,16] _ 71.520,08 7152008 71520,08 7152008 7152008 7152008 743.040,16 143.040,16
100% 10,00%
2 TERRAPLEANGENM 556.864,00 55.686,40 0,00 0,00
N eAVINENTAGAO 100% 0% 10.00% 10,00% 10.00% 10,00%] 5.00% 5.00%
45.078.880,00 225594400 2.255.94400]  4507.888,00]  4507.886,00]  4.507.886,00) 4507.886,00] _ 2.253.944,00 2.253.944,00
100% 500% 5.00% 10.00% 10,00% 10.00% 10,00% 10.00% 10,00% 10,00% 10,00% 5.00% 5.00%
4 SINALIZAGAO 16.793,92 539,70) 39,70) T579.59] 7.679,39) T579.59] 7:679,39) 7.679,39 767939 7.679,39] 767939 39,70) 39,70
100% 500% 5.00% 10.00% 10,00% 10.00% 5.00%
s DRENAGEM 3.957.760,00 197.888,00) 197.888,00) 395.776,00| 395.776,00) 197.888,00
100 E00% 500%, 10,00% 10, 0.00% B00%
6 LIMPEZA GERAL 479.360,00 za.EM' 23,%‘ 47.936,00) 47.936,00 47.936,00 47.936,00 23.968,00 23.968,00
100% E00%, 5.00%] 10.00%, 10.00%] 10.00%, 500% 5
7 SERVIGOS COMPLEMENTARES 116.416,00 5.820,80 ELED 11.641,60 EZE LIIK 5:520,80
[ 1% 500% 60%) 76.00% T6.00% -
8 PROJETO EXECUTIVO 555.524,48 27.716,22 27.776,22 55.552,45 2777622
52.192.000,00 |
533% 5,33% 10,00% 10,00% 9.86% 9.86% 9.86% 9.86% 9.86% 9.86% 5.08% 5.08%
Custo 2.780.483,36 278048336 621920000 5621920000 _ 6.147.679,92  5.147.679,92 _ 5.147.679,92 _ 5.147.679,92 _ 5.147.679.92 _ 5.147.679.92 __ 2.663.276,88 2.663.276,88
Porcentagem Acumulado 5,33% 10,65% 20,65% 30,65% 40,52% 50,38% 60,24% 70,11% 79,97% 89,83% 94,92% 100,00%]
Custo Acumulado 2.780.483,36__ 6.560.966,72__10.780.166,72__16.999.366,72__21.147.046,64__ 26.294.726,56 _ 31.442.406,48 _ 36.690.086,40 _ 41.737.766,32__46.885.446,24 __ 49.538.723,12 52.192.000,00
[ Total Geral RS 52.192.000,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=28FE9D46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1556&filter[anoproc]=2021

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o DEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

el Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO ESTADO DA BAHIA
34
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EE. Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CO D EVAS F - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 6*SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

BDI %: Material (Aquisi¢do/Transporte de Materiais

Preco Data base: SINAPI - 07/2021 - Bahia, SICRO3 - 04/2021 - Bahia, ORSE - 06/2021, ANP - Agéncia Nacional do Petréleo - 07/2021 Betuminosos) - 15,00%
Servigos - 23,50%
Encargos Sociais (Ndo | Horista: 114,02%
Desonerado): [ lista: 70,79%
QUADRO RESUMO
ITEM DESCRICAO Area Total (m?) CUSTOS TOTAIS (RS)
Prego por m? ¢/BDI R$ Total

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA 62SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

1.0 448.000,00

VALORTOTAL=> | RS
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CODEVASFE
L= ] 5 | : .
=a C de dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
6*SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 23,50%
- . Horista Mensalista
ITEM ¢ 0(;4';,13;:11& ° ¢ Of;]),'())l;g 20 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Encargos Soclais: 114,02 70,79
‘ ‘ PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDLES) TOTAL
Implantagdo da Obra
1 CODEVASF CCU4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UND 1.140.480,00
2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3.60 x 1,80) m UND 64.00
3 CODEVASF ccul2 Administragéio da Obra UND 1.00
TERRAPLEANGEM
4 SINAPI 8472 servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, e 448.000.00
e greide
< i o Escavagdo, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de R
3 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - m 44.800,00
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 44.800,00
PAVIMENTAGCAO
. Execugdio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
o SINAPI 92394 25X 25 cm, espessura & em. AF_12/2015 m 448.000,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 67.200,00
11 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 448.000,00
SINALIZACAO
- . For ei de placa de %0 em ago D =
13 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 32,00
14 SICRO 5213851 gomecunenlo e‘ijnplanliwﬁo de suporte metalico galvanizado para placa und 3200
e regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
16 SICRO 2003373 Meio-fio de conereto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 128.000.00 ‘
madeira
LIMPEZA GERAL
17 CODEVASF Composicio Propria |Limpeza Geral m? 448.000,00 ‘
SERVIGOS COMPLEMENTARES
18 CODEVASF Composigio Propria |Recuperagio do Ramal Predial m 6.400,00 ‘
PROJETO EXECUTIVO
19 CODEVASF Composigo Propria |Projeto Executivo km 64,00 ‘
VALOR TOTAL DO SRP
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CODEVASFE
L= ] b | : .
=a C de dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
6*SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 23,50%
- . Horista Mensalista
ITEM ¢ 0(;4';,13;:11& ° ¢ Of;]),'())l;g 20 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Encargos Soclais: 114,02 70,79
‘ ‘ PRECO UNITARIO COM
UND QTDE. BDLES) TOTAL
Implantagdo da Obra
1 CODEVASF CCU4 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UND 17.820,00
2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA PADRAO CODEVASF (3.60 x 1,80) m UND 1.00
3 CODEVASF ccul2 Administragéio da Obra UND 1.00
TERRAPLEANGEM
4 SINAPI 8472 servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, e 7.000.00
e greide
< i o Escavagdo, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de R
3 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - m 700,00
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00
PAVIMENTAGCAO
. Execugdio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de
o SINAPI 92394 25X 25 cm, espessura & em. AF_12/2015 m 7:000,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050.,00
11 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 7.000,00
SINALIZACAO
- . For ei de placa de %0 em ago D = ;
13 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 0,50
14 SICRO 5213851 gomecunenlo e‘ijnplanliwﬁo de suporte metalico galvanizado para placa und 0.50
e regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
16 SICRO 2003373 Meio-fio de conereto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 2.000.00 ‘ ‘
madeira
LIMPEZA GERAL
17 CODEVASF Composigdio Propria  |Limpeza Geral m 7.000,00 ‘ ‘
SERVIGOS COMPLEMENTARES
18 CODEVASF Composigio Propria |Recuperagio do Ramal Predial m 100,00 ‘ ‘
PROJETO EXECUTIVO
19 CODEVASF Composigo Propria |Projeto Executivo km 1,00 ‘ ‘
VALOR TOTAL DO SRP
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io do D« lvi Regional - MDR
Companhia de D lvil dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFB

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 6°SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

COMPOSIGAO DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO CODEVASF

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICIPIOS NO AMBITO DA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DA BAHIA

Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI R$ynir R$parciaL R$roraL
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ =
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 8,000 34780
TOPOGRAFO h 16,000 7592
AUXILIAR DE TOPOGRAFO h 16,000 244
B GABINETE
ENGENHEIRO h 8,000 34780
CADISTA/CALCULISTA h 20,000 2359

CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS :

1.2 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. R$ynir R$parciaL
CAMINHONETE h 8,000 92144
COMBUSTIVEL - DIESEL | 2,000 4221
1.3 EQUIPAMENTOS
ESTAGAO TOTAL CLASSE 2 h 16,000 7247
SUBTOTAL :

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + SERVICOS:

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:
SUBTOTAL MENSAL:

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,97 km/DIA)):

ENSAIOS :
CUSTO COM BDI (0,235%):
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO / Km:
2.0 ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSIGOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ -
,4 EXPRESSO PELA RELAGAO: R= Z(Qix P) + DD (1+ A)
+CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00
23 PREGO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00
P=CD(1+ES)(1+Dl)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00
CD =[(Sm/Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 0,00
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES h 24.00
(Nh=Nd x J) ’
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES dia 8,00
DURANTE O ANO (Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO h 8.00
SERVICO (ht) ’
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 0,71
24 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 4,75
26 CONTIGENCIAS % 577
CUSTO TOTAL DA ELABORACAO DO PROJETO:
CUSTO COM BDI (0,235%):
PREGO UNITARIO TOTAL:
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO / KM R$ -
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Referéncia SINAPI/BA 07/2021 - NAO DESONERADO Codevasf (Sede)
Justificativa teérica
DNIT-ES-137 DNE%;F;féES'P
Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU)| Prego Total (PT)
Referéncia técnica REGULARIZAGAO BASE OU SUB-
DE SUBLEITO BASE DE BRITA
GRADUADA
74022/023 Umidade antes da compactagéo "Speedy" (DNER-ME 052/94) un 1
74022/014 Ensaios do Frasco de Areia para massa especifica (in Situ) (DNER-ME 092/94) un 1
74022/008 Ensaios em solos Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) un 1
74022/009 Ensaios em solos Limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) un 1
74022/006 Granulometria por Peneiramento (DNER-ME 080/94) un 1
74022/017 Abraséo "Los Angeles " (DNER-ME 035/98) un 1
74022/013 Compactagéo (DNER-ME 129/94) un 1
74022/019 indice de Suporte Califérnia (DNER-ME 049/94) un 5
74022/042 Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97) un
74022/038 Ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) un
COMPOSICAO
PROPRIA CUJA
REFERENCIA FOI |Ensaio de durabilidade do agregado (DNER-ME 089/94) un 1
SIURB INFRA
01/2021 020613
TOTAL SERVICOS {TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
[ASSINATURA: DATA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
‘Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS E RURAIS DE oS NA AREA DE ATUAGAO DA 6°SUPERINT DA CODEVASF , NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
P \mplantagdo da Obra 100% 15,00% 15,00%) 10,00% 10,00%) 5,00%) 5,00%) 5,00%) S'O%I 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%
plantag 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00| 0,00
100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2 TERRAPLEANGEM 0,00 O‘UBI ﬁ' 0,00] ﬁ' 0,00} 0,00} 0,00 0,00] ﬁ' 0,00] 0,00
100% 5,00% 5,00%| 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
3 PAVIMENTAGAO 0,00 0,00 0,00} 0,00] 0,00 0,00] 0,00} 0,00| 0,00 0,00
100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5.00% 5,00%
4 SINALIZAGAO 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] .00 0,00( o,oﬂ 0,00
100% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%| 5,00% 5,00%
DRENAGEM 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00
100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 500% B00%
[ LIMPEZA GERAL 0,00 0,00] 0,00] 0,00| o,To‘ 00 0,00
100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 500% 5]
7 SERVICOS COMPLEMENTARES .00 0.00) .00 0,00 9 0,00 0.00] 0,00
100% 10,00% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00% 500% 5.00%
8 PROJETO EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00
0,00 |
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!
Custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Porcentagem Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIvi0l]
Custo Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[_Total Geral RS 0,00]
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CODEVASFE)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI

2.1
22
2.3

Consideracgoées:

Acorddo N2 2622/2013 — TCU — Plendrio

(*) BDI (%) = ((((1Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execugao
Tipo da Obra:
ISS municipal:

OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO
LOCAL: AREA DE ATUAGCAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: SICRO: 04/2021 E SINAPI: 07/2021

M0006

Administragao Central (A)
Impostos e Taxas ()

ISS

PIS

Cofins

Risco, seguro e garantia (R)
Despesas Financeiras (AP)

Lucro (L)

BDI* (%)

50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

Preco de Venda

H 0,
(%) Custo Direto (%)

0,00%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTA(;AO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 62SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Resciséo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 0,00% 0,00%
TOTAL (%) 0,00% 0,00%
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el Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 6 — SECAO TIPO E ESPECIFICACOES

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO ESTADO DA BAHIA
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CODEVASF l;i;' Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secao Transversal Tipo — Blocos de Concreto Intertravados

N . ;o

Falxa DE ROLAMENTO FAlXA DE ROLAMENTO

IETALHE &

- Trafego da via limitado pelo Numero N < 1,5x1075;

- Subleito deve apresentar uma expansdo, medida no
ensaio CBR, <2% e um CBR 2 2%.

- Inclinagdo da via seja < 8%.

1 Bloco de Concreto Intertravado 8

2 Camada de Areia 5 L

3 Rejunte de areia . -
4 Base de solo estabilizado 15

granulometricamente sem mistura
com material de jazida

5 Regularizagdo do Subleito - ETAIH '
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MFCO1

MEIOS-FIOS DE CONCRETO (I)

MFC02
ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
1 ~l 0w )
I £l Pacine]
—| £
<|E & =
o - = -
= & B2t
\
15 \
PAVIMENTO / 7 \__PAVIMENTO
ja 65 Vv
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,10m3/m| ESCAVAGAO < 0,10m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,103m3/m| CONCRETO fck 15MPa 0,087m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,710m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,49m2/m
MFCO03
ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO |
< B =~owre~=r=ni
| e B
n
« — 3050530
° 12
- : 1z PAVIMENTO
2020020
¢ 25
12 \
v 25 , \___ PAVIMENTO
_ CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m
ESCAVAGAO < 0,05m%/m) CONCRETO fck 15MPa 0,031m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0.042m/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,33m2/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m
NOTAS: MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT| IPR
1 — Dimensdes em cm 3 — Os meios—fios serdo em segment:

2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser também moldados
"IN LOCO" por extrusdo (formas deslizantes)

alternados de 3m, sendo as juntas
secas, com pintura asféltica (CAP)

MEIOS—FIOS DE CONCRETO (1)
(MFC 01 a MFC 04)

ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DESENHO
1.10
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ANEXO 7 — MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E DE USO DA MARCA DO
GOVERNO
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Manual de uso da marca do

GOVERNO FEDERAL - OBRAS

JANEIRO/2019
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Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras

. INtrodUGEO . ..o 3
Il.  Confecgdodasplacas ..........ccoiiiiinnnan... 4
. Padrédogeraldasplacas..............oiiiinn... 5
IV. Exemplodecdlculo .............. i 6
V. Especificacdes:nomedaobra.......................... 7
VI. Especificacdes: informacdesdaobra.................... 8
VI Assinaturas @ Marcas............c.coviiiiiiiiinnnn... 9
VIIl. Exemplo de placa institucional ........................ 10
IX.  Versdo em quadricromia (CMYK) e versdo pantone ...... n
X. Exemplosdeaplicacdo ... 12
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Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizagdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus érgéos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcdo de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participagdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas a¢cdes patrocinadas por érgéos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instru¢do Normativa n2 02, de

16 de dezembro de 2009.
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. Confeccao das placas

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metaélicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivacédo nas placas.
Quando isso nao for possivel, as informacoes deverao ser pintadas a éleo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacgéao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras.
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1. Padrao geral das placas

Area total:
proporgédo de 8X x 4X. 8x

Area do nome da obra (A):
» Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.

»
* Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa. Area d O o e
» Cor da fonte: branca. n m
Area de informacdes da obra (B): d a 0 b ra

» Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

. Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dendincias,
Espaco entre linhas: Comunidade: XXXXNNK XXXXXKXXKXXXXKXKKKKKKK KKK KK KKK KKKKKK reclamagdes,
MU Cipi0: XXX Inicio da Obra: 000000 e elogios: x

'I vez o tamanho do COrpO da |etra Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br
Exemplo: corpo 60/60.

Espago entre letras: " PATRIA AMADA
o espagamento entre letras é 20 ¢ ry MINISTERIODO g9
[ )] BNDES DESENVOLVIMENTO REGIONAL s <G verno FeDERAL

Area das assinaturas (C): L i
» Cor de fundo: branca.
» As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagédo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika

Semibold, espacamento entre letras é -40. CMYK: CMYK: CMYK:
pac CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60
Pantone: Pantone: Pantone:
Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:
R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38
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V. Exemplo de calculo

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa 8x

por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por f 1
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8xX=8x045=360m Area do nome
A altura de cada area da placa sera assim d a 0 bra

definida:

* Nome da obra: 2x=0,90m.

* Informag¢des da obra: x=0,45m. Valor Total da Obra: xxx00000000¢ Agentes Participantes: Xxxxxxxxxxxxxxxxx Denincias,
e ) Comunidade: XXKXXXXKXXXXXKXXXXKX XXXXXXKKKKXXXXXXKKKKKKXXXXXXXKKKKXXXXX reclamagdes,
* Logomarcas de érgdos e entidades: x=0,45m. Municpio: XXOXXKXKXKXXKXKXKXXKX Inicio da Obra: xxxxxxxx e elogios X

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXxxxxxx ouvidoria.gov.br

. PATRIA AMADA
r.’ BNDES DESENVOLWMEMTlg‘rS{TEEGTBON%? i ngnﬁnSn! alﬂ
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V. Especificacdes: nome da obra
Fonte: Signika Bold. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: branca. i 8x i

Espago entre letras: O.

Espac¢o entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo

da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
XXXXXX XXXXXX XX

2x
Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separagao central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para xxxxxx xxxxxx xxx
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 R L T — Agentes Participantes: XXXy, Oenincias,
caracteres (contando os espac¢os) e o Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i

. . Inicio da Obra: xxxxxxxx 2 i X
alinhamento deve ser centralizado.

Término da Obra: XXXXxxxx ouvidoria.gov.br

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

|PATRIA AMADA |
| MINISTERIO DO iBRASILl

i
i
|
i
i o~
DESENVOLVIMENTOREGIONAL M. < v e np reocnar !
i ‘
‘

Exce¢do: no caso de titulos longos que néo se
encaixem na regra acima, mudar o céalculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

Excecao:
XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

o BRASI

. HINSTERODO [
BIBNDES oesenvoumeiorecions,  Zesll Vo s
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VI. Especificacdes: informacdes da obra

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéo.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacéo e branca para a informacéo. 1/2x 1/2x

Espaco entre letras: O. . 8x .

Espago entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento serd 20 (20 x 1= 20).

XOXOXXXXX XXXXXX XX

esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para

as informagdes da obra sera proporcional a xxxxxx xxxxxx xxx
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres — 4x
(contando os espacos), sendo cada coluna

T ; Valor Total da Obra: XXXXXKXXXXKX Agentes Participantes: XXXXXXXXXKXXXXXKX Oenincias,
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagdes,

ser a esquerda MUNICpio: XXXXKKXXXXKXXXXXKXXXXX Inicio da Obra: Xxxxxxxx 2 elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXxxx ouvidoria.gov.br

";PATNX\MADA ‘

'BIBNDES ociowouivelibiicing. Zams BRASIL

; — — -
1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme

exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverao ser aplicadas na area da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientagdes de propor¢cdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

Logomarcas de érgaos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicacdo do xxxxxx xxxxxx xxx
Governo Federal, da direita para a esquerda,

observando o grau de envolvimento com a
obra.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Deniincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXKXXXXXXXX XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,

Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx e elu‘?ios.
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: Xxxxxxxx ouvidoria.gov.br

7777777777777777777777777777777777777777777 "PATRIA AMADA

Marcas de Programas/ .
Politicas Publicas MINISTERIO DO ’ BRAS I L
DESENVOLVIMENTO REGIONAL _ _ s o v erno rEpErAL

1/2x
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando ndo houver informag¢des das obras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3x.

PATRIA AMADA

e P
711 BNDES MINISTERIO DO , BRASI L

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

10
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IX. Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

As cores oficiais para as manifestacoes
gréficas da marca do Governo Federal sdo

PATRIA AMAD
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. ATR A A A A

Ao lado, encontram-se os tons exatos de

cada cor para impressdées em policromia

(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e -
| .

impressées em cores sélidas (aqui definidas GOVERNO FEDERAL
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a verséo correta
para cada espac¢o de cor, com os valores
definidos nos préprios arquivos. . CMYK:

CMYK:

C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO

CO MO Y100 KO C70 M15 YO KO

CMYK:
CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133

n
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X. Exemplos de aplicacdo

F

i

- R

Bl X000 XXXXXX XX
: XXX XXXXXX XXX

12
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Area do nome
da obra

Valor Total da Obra: XxXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: 0000000000 X Denincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacgoes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX ouvidoria.gov.br
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CAVALETE, PLACA MOVEL

0,9x1,45m

Area do nome
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Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXX XXXXXXX
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Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Teérmino da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dentncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br
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CODEVASFE o o BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO EM BLOCO
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EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos no processo de implantagdo de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes),
em vias inseridas na area de atuacao da Codevasf no estado do Amapa.

Em conjunto com a planilha orgcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientagdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serado abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servigo a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos
prevalecerdo na hipétese de choque ou desencontro de informagbes apontadas em projeto. Eventuais
omissdes serdo dirimidas pela fiscalizacdo da Codevasf.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigos a serem realizados séo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para
a solucdo de caréncias de infraestrutura permitirdo a promogdo do desenvolvimento regional, onde
serdao melhorada a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o escoamento da produgao
(minimizando custos de deslocamentos e prejuizos causados pelas mas condicbes das vias), o
comércio, 0s servigos e o turismo. A pavimentagao de vias também é um fator chave na melhoria das
condi¢cdes sanitarias e de habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano
fundamental de acesso a saude, em qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da
qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a poeira € minimizando os
efeitos de alagamentos e doengas associadas.

3. OBJETIVOS

O objetivo é a implantagcdo de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias
diversas inseridas na area de atuagao da Codevasf no estado do Amapa, para alcance dos beneficios
apresentados no Item 2 — Justificativa.

4. METAS

Execucgéao de pavimentagao asfaltica em em bloco intertravado de concreto nas vias da area de atuagao
da Codevasf no estado do Amapa, considerando a meta maxima estabelecida no Termo de Referéncia.

5. CUSTOS

O valor maximo global or¢ado pela Codevasf para a realizagdo dos servicos esta definido no Termo de
Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDls, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

6. MEMORIAL DESCRITIVO
6.1. DESCRIGAO DO PROJETO

A pavimentagdo sera executada bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias nas quais se
concentram um fluxo diario de deslocamentos de pessoas e veiculos, onde serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, 0os servicos e o turismo, além das
condi¢des sanitarias e de habitabilidade locais, dando fim ao convivio diario com a poeira e minimizando
os efeitos de alagamentos e doengas associadas.
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Os servigos serao executados conforme o projeto,de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e
Manuais do DNIT.

7. SERVICOS INICIAIS
7.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagbes que 0
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até
o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos. Todos os servigos
referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execucgao estao inseridos no item mobilizacao e desmobilizagdo. As remuneragdes
correspondentes @ MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da CONTRATADA seréo efetuadas na
medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderao
aos valores descritos na planilha orgamentaria.A Gltima DESMOBILIZACAO sera medida quando da
ultima fatura apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2. PLACA DOS SERVICOS

A placa de servigos devera ter dimensodes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em
anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de fiscalizagdo de
classe. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo,
pintada com esmalte sintético nas cores padréo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As
placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacao
pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas deméaos com tinta
esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As inscri¢cdes
deverao ter todas as informacgdes basicas sobre os servicos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizagao.

A contratada é responsavel pela manutencao das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-
las ou repé-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecgao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

A medicao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspec¢ao e aprovagao pela
fiscalizagdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificagbes técnicas e instaladas
corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagao.

8. SERVICOS PRELIMINARES
8.1. ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administragcdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencgdo da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades
basicas de despesas: Chefia de servicos, Administragdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Seguranga do trabalho, Produgéo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizagdes
dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizagéo dos servigos de controle tecnolégico e
medic¢des, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de solos
e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugao, devendo estar contemplado estes
itens na proposta no preco estabelecido. Ndo sera admitido pela fiscalizagdo qualquer tipo de
paralisacdo da frente de servico em execugdo por falta de apoio logistico, o que serd motivo para
descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administragcdo Local na medigdo. Sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucéo fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Deverao ser submetidos a aprovagédo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos
dos concretos a serem utilizados.
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Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

8.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagao da area
para implantagéo do canteiro de obras e o “layout” das instalagbes e edificagbes previstas, bem como
a area para implantagéo do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Sera admitida a implantacao de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico
da localizagao da obra, para acomodacao da mao de obra, materiais e equipamentos; constituindo de
instalacdes elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagdes hidrossanitarias (ou
banheiros quimicos com a devida manutencgao e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser
providos de boa iluminagao, ventilagao e conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua
equipe, durante a realizagao dos servigos contratados. Podera ser exigida a apresentagao e entrega a
Codevasf, para controle, das copias dos comprovantes dos pagamentos.

Ja aremuneragéao referente a instalagao do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente
instalado.

8.3. LOCAGAO/SERVIGOS TOPOGRAFICOS

As especificagdes sao gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos
pagos a prec¢os unitarios.

Todos os servigos deverdo estar em consonancia as seguintes Normas de Servigo do DNIT- Diretrizes
basicas para elaboracao de estudos e projetos de engenharia rodoviaria:

IS-205: Estudos topograficos para projeto;
Devera obedecer, no que couber, desde que n&o haja norma posterior vigente, as Normas tipo
especificagdo de servico do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86).

Cabera a contratada aplicar o instrumental e as técnicas/ metodologias, visando obter produtos
compativeis com os requerimentos da fase de projeto executivo, abarcados nas instru¢des de servigo
acima elencados.

Sera compreendido pela execugdo do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das secbes transversais de todas as estacas e
cadastro completo de todos os servigos publicos existentes.

A locacgao sera executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos os pontos notaveis.

Utiliza-se na execugao dos servicos, seja para os eixos, se¢des transversais, levantamentos: teodolitos,
Estacdes Totais, primas, balizas, trenas de ago, e os demais acessorios. Como poderao ser realizados
os servigos com uso de GPS geodésico, por RTK. Para a necessidade de levantamento de faixas de
areas para a definigdo do projeto — fase de anteprojeto — admitir-se-a a execugao dos servigos através
de RPA (VANT). Para os nivelamentos e contranivelamentos serdo utilizados niveis de precisao,
balizas, como poderéo ser utilizados niveis digitais eletrénico com leituras em mira por cédigo de barras.

Levantamentos com VANT:

Deverao ser preenchidos os seguintes requisitos, a fim de obter-se produtos aderentes a instrugéo de
servico 1S-204:
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Os “aerolevantamentos por VANT contemplardo equipamentos categorizados como sendo de Classe
3 para a obtencdo de MDS - Modelo Digital de Superficie, MDT - Modelo Digital do Terreno,
Ortofotomosaico com resolugao geométrica de até 10cm/pixel, vetorizacéo de fei¢cdes de interesse no
projeto, bem como a extragao de curvas de nivel a cada metro”.

A contratada devera possuir profissional habilitado a operar os equipamentos concernentes ao
aerolevantamento por VANT, bem como a devida documentagéo contendo a autorizagdo/homologagao
junto aos 6rgaos competentes.

A contratada devera realizar o transporte de coordenadas para os marcos de apoio, situados na area
de levantamentos, a fim de realizar a amarragao dos servigos ao SGB segundo os critérios definidos
no item (8.3.8).

O VANT/RPA devera possuir GPS e Camera embarcada de alta resolugédo, que atende a captura de
fotos com 10 cm de GSD no Terreno;

O VANT/RPA que sera utilizado na captura das fotografias georreferenciadas, devera possuir interface
combinada ao controle terrestre, portanto, todas as etapas de voo (planejamento, decolagem, controle
e pouso) serao executados pelo software que acompanha o VANT, sendo que a comunicacao (base-
VANT; VANT-base) ocorrera via link de radio.

Para o desenvolvimento dos servigos, a contratada devera atentar-se as seguintes premissas, a fim de
se resguardar os aspectos de qualidade e precisdo desejados:

e Os aerolevantamentos ocorrerdo entre 10:30h e 14:30h para coletar imagens com posigao
solar tendendo ao zénite, visando mitigar falhas de processamento geradas por sombras;

e Serao implantados TiePoints (alvos de georreferenciamento) por GNSS visando a
confiabilidade posicional centimétrica. Esta etapa utilizard como referéncia: NBR 13133 -
Execugdo de levantamento topografico, NBR 15309 - Locagdo Topografica e
Acompanhamento Dimensional de Obra Metroviaria, Manual Técnico do Incra 32 edi¢ao.

e Os aerolevantamentos obedecerao ao envelope climatico de vento inferior a 25km/h, ndo
ocorréncia de descargas elétricas ou presencga de nuvens de tempestade (cumulo-nimbus)
no entorno do voo (25km).

e O VANT/ RPA devera possuir apdlice de seguro, conforme exigéncia da ANAC para
prestadores de servigo. Este abrange: danos corporais e pessoais a pessoas e bens no
solo, colisdo e abalroamento (aeronave/aeronave). Os aerolevantamentos serao realizados
a luz da Lei n°7.565/86, RBAC-E n°94, ICA 100-40.

As Fotografias aéreas serdo processadas em softwares especificos de aerofotogrametria, a fim de
gerar ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolugao e acuracia em formato GEOTIFF, pelas quais
sera possivel realizar as vetorizagbes das fei¢cdes de interesse do projeto de assentamento;

A geracgéao do ortomosaico a partir das fotos areas obtidas pelo VANT devera ser realizada com software
especifico de aerofotogrametria;

O processo de ortorretificacado ira aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distorgées de
geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruidos, ondulagdes, manchas, riscos, deformacdes,
problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto
final, sem que as informagdes visuais sejam prejudicadas;

O banco de dados com a ultima atualizagao sera disponibilizado a Codevasf com a relagao as feigcoes
levantadas em campo, o que inclui arquivos em Formato XLS, SHP, DOC, DWG, PDF e JPEG;

No que se diz respeito aos elementos a serem vetorizados, estes incluem: limites de propriedades,
edificagbes, rodovias, arruamentos, corpos d’agua, rede de drenagem, linhas de transmisséo,
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vegetacgdo, dentre outros elencados na IS-205-DNER. Os mesmos deverdo ser incluidos em um arquivo
unico, pelo qual cada elemento estara disposto pelo seu respectivo LAYER de identificagdo. Somente
deverao ser utilizados, como elementos de desenho e vetorizagdo: pontos, segmentos de reta, linhas
e poli-linhas, o que nao inclui, portanto a utilizacdo de arcos, circulos, splines ou elipses.

As informacgdes geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, sao referenciados ao
DATUM SIRGAS 2000 e Projecao Cartografica Universal Transversa de Mercator (UTM). No que se
diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serdo entregues em formato SHAPEFILE e DWG, e os
arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF.

No que concerne as poligonais eletrénicas e nivelamento geométrico que serdo utilizadas para apoio
ao levantamento de VANT/RPA, estas deverdo ser executadas segundo as especificagbes elencadas
na instrugao de servigo 1S-227/DNER:

e Poligonais secundarias (item 3.2 da 1S-227)

¢ Nivelamento basico (item 3.3 da 1S-227)

Ao término dos servigos com emprego de VANTSs, deverdo ser entregues a Codevasf os seguintes
produtos:

e Ortomosaico e ortofotos digitais em composic¢ao colorida (RGB) em formato GEOTIFF das
areas previstas no servigo. Os arquivos deverao ser gravados e entregues através de HD
externo;

e MDT/MDS: A partir da nuvem de pontos tridimensional resultante do aerolevantamento. Os
arquivos deverao ser gravados e entregues em HD Externo;

e Vetorizagdo: Base Cartografica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP,
contendo os elementos: limites de propriedades, edificagbes, rodovias, arruamentos,
corpos d’agua, rede de drenagem, vegetacao, linhas de transmiss&o e a curva de nivel a
cada metro gerada a partir do MDT. Os arquivos deveréo ser gravados e entregues em HD
Externo;

o Relatdrio: contendo a descricéo detalhada da metodologia empregada para a realizagao
dos servigos, bem como os resultados obtidos.

Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio deverao ter como origem Marcos Geodésicos
homologados pelo IBGE na regido. Em caso da nao identificagdo de marcos homologados pelo IBGE
na regido, devera ser implantado um marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto
Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais marcos de apoio e servigos. Em caso,
também, da ndo existéncia ou da nao localizagdo de RRNN do IBGE na regido, para o transporte de
altitude (cota) para o marco de origem dos servigos (base) devera ser utilizado o MAPGEO2015 para
definicdo da altitude normal (ortométrica) de partida para os demais marcos e servigos. A implantacao
(locacdo) e apresentagéo do projeto geométrico deverao ser trabalhadas em Sistema de Projecéo Local
Topografica (PLT), tendo como origem coordenadas geodésicas do IBGE. Para a apresentagéo final
0s servicos serdo georreferenciados no Sistema UTM, tendo como Datum Horizontal - SIRGAS2000; e
Datum Vertical - Imbituba.

Sendo os servigos executados em ruas, o processo de amarragao dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se de referenciais perenes, tais como: quinas de edificagcdes publicas, postes
e marcos existente nos cruzamentos das vias, por serem pontos sensiveis e de duragao comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota referenciada ao Datum Vertical do marégrafo de Imbituba - SC.

Sera adotada como tolerancia admissivel para os servigos de nivelamento os seguintes paradmetros:
e Para os pontos nivelados e contra-nivelados, sera admitido o erro de 10 metros entre as
cotas obtidas;
e Tolerancia para intervalos de 1,00 km sera de 20mm; e
e Paraintervalos pré-determinados, o erro maximo admitido é aquele fixado pela expressao:
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E=12,5VN

Onde:

N = extensdo em Km
E =mm

As sec¢des transversais seréo levantadas com nivel de precisdo em todas as estacas da diretriz do eixo
locado.

As secobes serdo levantadas de modos a abranger os limites das vias, sendo cadastradas as soleiras,
das casas, muros, cercas, efc.

O levantamento cadastral objetiva caracterizar todos os elementos notaveis existentes, bem como os
servigos publicos.

Metodologia: A partir da locacéo das vias e do respectivo levantamento cadastral, considerando-se a
hierarquizagdo e funcéo viaria dentro da malha urbana, definem-se sec¢bes transversais e demais
caracteristicas geométricas de cada rua.

Alinhamento das Vias: O alinhamento das vias é retilineo, nas concordancias dos cruzamentos de
passeios adota-se raio de 5,00m.

Sendo os servigos executados em ruas, o processo de amarragédo dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e macros existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos
sensiveis e de duragdo comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota altimetria verdadeira.

9. PROJETO EXECUTIVO:
9.1. PROJETO GEOMETRICO:

Os projetos geométricos de cada trecho deverédo ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas
normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais 6rgéos responsaveis, relativamente a area
de competéncia do trecho em questao.

9.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM:

Os Projetos de Terraplenagem de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto
nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais érgaos responsaveis, relativamente a
area de competéncia do trecho em questéo.

9.3. PROJETO DE DRENAGEM:

Os Projetos de Drenagem de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas
normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais 6rgéos responsaveis, relativamente a area
de competéncia do trecho em questao:

9.4. PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO:

Os Projetos de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto de cada trecho deverdo ser
desenvolvidos de acordo com o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT,
relativamente a drea de competéncia do trecho em questao, e também, as seguintes disposi¢des:

a) Deve seguir todas as diretrizes impostas pela ABNT NBR 1593 — Pavimento intertravado com
pecas de concreto — Execucgéo.
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b) As pecas de concreto deverao ser dimensionadas de modo a atenderem as especificagdes da
ABNT NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentagdo — Especificacdo e métodos de
ensaio.

c¢) Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.
d) Justificativo técnico/econdmico para as solugdes adotadas.

e) Estudos, selegido e distribuicdo das ocorréncias de materiais, com descricdo dos critérios
adotados.

f) Devera ser apresentado o intervalo de umidade no entorno da étima, no qual deveréo ser
compactados os materiais das camadas granulares e do subleito.

g) Notas de servigo contendo informagdes sobre todos os servigos a serem executados, definindo,
para cada um: a especificagao adotada, referéncias em estacas, extensao, largura, espessura,
area ou volume, taxa de aplicagdo, DMT, momento de transporte e origem do material.

h) Croquis das jazidas com todas as informagdes existentes, estatistica de resultados, faixa
granulométrica e faixa de umidade de trabalho. Todas as ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais) deverao ter suas distancias referenciadas topograficamente em relagao ao
eixo da rodovia. As malhas dos furos de sondagem deverdo ser locadas e niveladas
topograficamente.

i) Desenhos apresentando a sec¢do transversal tipo em corte e aterro em situagao de tangente e
em curva, linear de pavimento e linear de distribuicdo de materiais e demais desenhos que
elucidem o projeto.

j) Listagem dos segmentos a serem substituidos no subleito, com suas respectivas espessuras,

indicando a resisténcia caracteristica do material de empréstimo, as areas de origem e sua
DMT.

k) Quadro de Quantidades

I) Métodos construtivos.

m) Especificagdes particulares e complementares
10. TERRAPLENAGEM
Define-se terraplenagem como o conjunto de operagdes necessarias a escavagdo e movimentagao de
solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungdo de sua
escassez.
A execucgao dos servigos de terraplenagem envolve a realizagdo das seguintes operagdes principais:
Escavacao;
Carregamento ou Carga;
Transporte;

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactagéao de aterros.

No caso especifico de obras de infraestrutura terrestres, sdo ainda necessarias a realizagdo de
operagdes preliminares, tais como limpeza das areas e abertura e manutencéo de caminhos de servico,
quando for o caso.
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As operagdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactagdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distancias,
ou por patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizagdo combinada de unidades
escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 12 Categoria - Compreendem os materiais facilmente escavaveis com
equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que
seja o teor de umidade. Sao caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em
adiantado estado de decomposicao, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a
0,15 metros;

e Materiais de 22 Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que
nao admitem a utilizagdo de equipamentos comuns sem a realizagao de tratamentos prévios
(pré-escarificagdo ou utilizagdo descontinua de explosivos). Sao caracterizados por pedras
soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m® e matacdes ou pedras de didmetro médio
compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e Materiais de 32 Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego
continuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Sao caracterizados por
materiais com resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha nao alterada e por blocos
de rocha com diametro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?.

10.1. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1.1.1.Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construcao, seja de instalacdo de um canteiro de obras ou para a execugéao de
um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja, todo
o material ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servigos de limpeza manual de terrenos devem ser
medidos por area efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indicagdes de projeto.

1.1.2.Abertura de Caminhos de Servigo

A abertura de caminhos de servigo deve ser medida em fungdo da area efetivamente trabalhada, em
metros quadrados, conforme preconizado na Especificagdo de Servico DNIT n° 105/2009 -
Terraplenagem - Caminhos de Servi¢o. A abertura de caminhos de servigos pode ser executada em
segmentos situados no interior ou fora da faixa de “offsets” e envolve a realizagdo das seguintes
operagbes, a saber: desmatamento, destocamento e limpeza da area, escavagdes em cortes e
empréstimos, execugdo de aterros, de dispositivos de drenagem, de obras de arte correntes e,
eventualmente, de revestimento primario.

1.1.3.Manuteng¢ado de Caminhos de Servigo

As composi¢des de custos para manutengdao dos caminhos de servigo foram elaboradas para as
condicdes de leito natural e de revestimento primario. O pavimento em leito natural € aquele que se
apresenta no préprio terreno natural e que ndo recebe qualquer tratamento para melhorar as condigdes
de trafego.

O revestimento primario consiste em uma camada superficial granular aplicada diretamente sobre o
subleito compactado e regularizado.

Para obtencdo do custo de execugdo dessa camada devem ser utilizadas as composigdes de custo
dos seguintes servigos:

e [Escavagéo, carga e transporte de material (produzido ou comercial);
e Compactacgao.
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A manutencdo dos caminhos de servico € realizada exclusivamente com a utilizagdo de
motoniveladoras.

1.1.4 .Escavacdo Manual em Materiais de 12 e 22 Categoria

Os servigos de escavagdo manual em materiais de 12 e 22 categorias devem ser medidos em funcéao
dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.5.Escavacgédo Mecanica de Valas em Materiais de 12, 22 e 32 Categoria

A retroescavadeira é utilizada nos materiais de 12 e 22 categorias, enquanto o desmonte em rocha é
realizado por meio da utilizagao de explosivos, de martelete e de uma retroescavadeira para a remogao
do material explodido. A escavacao mecanica de valas em materiais de 12, 22 e 32 categorias deve ser
medida em fungéo dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.6.Escavacéo, Carga e Transporte com Motoscraper

Os servicos de escavagao, carga e transporte de materiais com motoscraper devem ser medidos em
m3, em fungéo do volume de material extraido e a respectiva dificuldade em sua extragao, medido e
avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de
deposigao.

A sistematica a ser empregada para execugao dos servicos de escavagao, carga e transporte dos
materiais encontra-se disciplinada na Especificacao de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem -
Cortes.

1.1.7.Escavacéo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhao

Os servigcos de escavagao, carga e transporte de materiais com utilizacdo de carregadeira, trator de
esteiras e caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material
extraido e a respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e
da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser
empregada para execugao dos servicos de escavagao, carga e transporte dos materiais encontra-se
disciplinada na Especificagdo de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.8.Escavacgéao Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminhao

Os servigos de escavacgao, carga e transporte de materiais com a utilizagdo de escavadeira hidraulica
e de caminhdes basculantes devem ser medidos em m3, em fungéo do volume de material extraido e
da respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura’), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposi¢do.A sistematica a ser empregada
para execugao dos servicos de escavacgao, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada
na Especificacdo de Servigo DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.9.Escavacéo, Carga e Transporte em Materiais de 32 Categoria

As operagbes de escavagao em materiais de 32 categoria sdo realizadas por meio da abertura de um
certo numero de furos no greide, carregando-os com explosivos e detonando-os numa ordem pré-
determinada. A locagéo e a diregdo dos furos, a quantidade ou razao de carga dos explosivos e a
sequéncia de detonagao constituem o chamado "plano de fogo".

Os servigos de escavagao, carga e transporte de materiais de 3? categoria devem ser medidos em m3,
em funcdo do volume de material extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicéo.A sistematica a ser empregada
para execucgéo de servigos de escavacgéao, carga e transporte dos materiais de 32 categoria encontra-
se disciplinada na Especificagdo de Servico DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.
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1.1.10. Escavagao, Carga e Transporte de Solos Moles

O conceito de solo mole relaciona-se aos depdsitos de materiais predominantemente argilosos, com
elevado teor de matéria organica, encontrados normalmente em planicies de sedimentacdo marinha
ou lacustre, alagadicas e com valor de resisténcia a penetragdo no ensaio SPT inferior a 5 golpes
(norma ABNT NBR-7250/1982).

Trata-se portanto de solo notadamente caracterizado por apresentar resisténcia ao cisalhamento
extremamente baixa, alta compressibilidade, baixa tensdo admissivel (inferior a 0,5 kg/cm2) e relativa
homogeneidade em toda a profundidade do depdsito.

Devido a essas propriedades, a escavagao de solos moles exige o emprego de escavadeiras
hidraulicas dotadas de esteiras com sapatas largas, objetivando reduzir a pressao de contato aplicada
ao solo. Além disso, seu transporte deve ser realizado com caminhdes dotados de cagambas estanques
para impedir a perda de material durante o deslocamento.

Importa ainda destacar que a classificagdo de solos como moles limita-se apenas aos materiais
caracterizados pela baixa resisténcia a penetracao, pela baixa resisténcia ao cisalhamento e pela baixa
tensdo admissivel, conforme limites e definicdes dos normativos vigentes, ndo podendo ser estendida
a todos os solos saturados, seja pela elevagao do lengol freatico ou pela incidéncia de chuvas, e que
nao apresentam as mesmas dificuldades de escavagéao e transporte.

1.1.11. Escavagado em Material de 32 Categoria com Escavadeira Hidraulica Acoplada a um
Martelo Rompedor Hidraulico

As operagdes de escavagao em materiais de 32 categoria também podem ser realizadas com a
utilizagao de uma escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor hidraulico. Esta solugao é
indicada quando néo for possivel a utilizacdo de explosivos e é particularmente recomendada em
desmontes proximos da pista. A escavacao é realizada em duas etapas, sendo uma de desmonte
primario e outra de desmonte secundario. No desmonte primario, a rocha é retirada da bancada e,
posteriormente, no desmonte secundario, é reduzida ao tamanho adequado para sua utilizagdo no
britador, para bota-fora ou para ser utilizada no corpo de aterro. Os servigos de escavagao, carga e
transporte de materiais de 32 categoria com escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor
hidraulico, devem ser medidos em m3, em fungao do volume de material extraido, medido e avaliado
no corte (volume “in natura”), da resisténcia a compressao do material e da distancia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposigao.

A sistematica a ser empregada para execug¢ao dos servicos de escavagao, carga e transporte dos
materiais de 32 categoria encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servigco DNIT n° 106/2009 -
Terraplenagem - Cortes.

1.1.12. Desmonte de Material de 32 Categoria a Frio com Argamassa Expansiva a Céu
Aberto

O desmonte de rocha a frio é executado por meio da introdugcdo de argamassa confeccionada com
cimento expansivo na rocha perfurada por martelete. A argamassa age em fungéo da dilatagédo de seu
volume, exercendo uma forga unitaria superior a 8.000 t/m? nas paredes do furo, o que provoca fraturas
no material, conforme apresentado na Figura 08, e possibilita posterior remogédo dos fragmentos. O
custo unitario do servigo de desmonte a frio inclui a mao de obra com seus respectivos encargos sociais,
os equipamentos (escavadeira com martelo hidraulico, carregadeira e caminh&o basculante para rocha
de 8 m?®) e os materiais necessarios. Os servicos de desmonte de materiais de 32 categoria a frio com
argamassa expansiva a céu aberto devem ser medidos em m3, em fungdo do volume de material
extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”).

1.1.13. Compactacdo Manual e Apiloamento Manual

Os servicos de compactagdo manual sdo realizados com a utilizagdo de um soquete vibratério,
enquanto no apiloamento, os servigos sao realizados por um servente com soquete manual.
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1.1.14. Compactacdo com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacado de Servigo DNIT n° 108/2009, referente a compactacao de aterros, exige que o corpo
do aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até
atingirem a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima seca
obtida no ensaio de compactagao, executado com a energia Proctor Normal.

Ja as camadas finais do aterro deverao ser executadas em camadas com espessura de até 0,20 m,
compactadas até atingirem um grau de compactagéo minimo de 100%, em relagéo a massa especifica
maxima seca obtida no ensaio de compactagéo com a energia Proctor Intermediario.

Os servigcos de compactacao de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungao da nota de
servigco expedida e da secéo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e a
camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugao de varias operacgoes, a saber: a
descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e homogeneizagdo da umidade do solo,
a compactagao propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

Sao consideradas integrantes dos processos as operagOes referentes ao acabamento final da
plataforma e dos taludes e a preservagcdo ambiental destacadas na Especificagdo de Servigo DNIT
n°108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

1.1.15. Camada Drenante

Para a execugao de camada drenante de areia foi considerado apenas o emprego de um trator de
esteiras com lamina, para espalhamento e conformacéo. Os servigos de camada drenante de areia
devem ser medidos em metros cubicos, em fungao da nota de servigo expedida e da se¢ao transversal
efetivamente executada.

1.1.16. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo
entdo o material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servicos de limpeza superficial
de camada vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em fungao da area efetivamente
trabalhada, conforme preconizado na Especificacdo de Servigo DNIT n°104/2009 - Terraplenagem -
Servigos Preliminares.

1.1.17. Escavagéao e Carga de Material de Jazida

O servigo de escavagao e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica
ou pelo bindmio trator e carregadeira. Os servigos de escavagao e carga de material de jazida devem
ser medidos em metros cubicos, em fungdo do volume efetivamente escavado no corte.

11. PAVIMENTAGCAO
11.1. REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (DNIT-ES-137 de 2010)

O servico consiste em uma operagdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizagao
de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medicao
do servico de regularizagdo do subleito deve ser realizada em fungdo da area de plataforma
efetivamente executada.

Nota de servigo de regularizagéo

Documento de projeto que contém o conjunto de dados numéricos relativos as larguras e cotas a serem
obedecidas na execugdo da camada final de regularizacao do subleito.
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Condigdes Gerais
- Aregularizacao deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra camada do
pavimento;
- Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a
execucao da regularizagdo do subleito, de acordo com as especificacoes de terraplenagem
DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;
- Nao deve ser permitida a execugao dos servigos objeto desta Norma em dias de chuva;
- E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a agao destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
Material
Os materiais empregados na regularizagdo do subleito devem ser preferencialmente os do préprio. Em
caso de substituicdo ou adigao de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais
indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsecéo 5.1-
Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificagcdo de Servigo, quais
sejam, a melhor capacidade de suporte e expansado < 2%, cabendo a determinagdo da compactacéo
de CBR e de expansao pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:
- Ensaio de Compactacdo — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;
- Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do
Ensaio de Compactagéo.
Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:
- Na&o possuir particulas com diametro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
- O ndice de Grupo (IG) deve ser no maximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecénica é complementada pelos seguintes equipamentos:

- Grade de discos rebocavel;

- Trator agricola;

- Caminhao tanque - capacidade 10.000 I,

- Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
- Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servigo de regularizagao do subleito numa
unica passagem e € o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de descartar
0 excesso de material porventura existente, garantindo a geometria da seg¢ao-tipo do projeto com
grande produtividade. A base de seu funcionamento esta na utilizagdo de uma linha paralela ao greide
projetado, que deve ser materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um
sensor eletrénico que se desloca sobre essa linha e transmite para os comandos da maquina as
posigcdes corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto longitudinal (greide) quanto
transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fique nas cotas corretas do projeto.

Execucao

Toda a vegetacéo e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apbs a execucgao de cortes, aterros e adicao do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento. No caso de cortes em rocha a regularizagao
deve ser executada de acordo com o projeto especifico de cada caso.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugdes e
os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentagédo técnica vinculada a execucdo das obras, documentagdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendagdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.
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Controle dos Insumos
Os materiais utilizados na execucao da regularizagéo do subleito devem ser rotineiramente examinados
mediante a execugao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizagdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagado, para
uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais homogéneos;

b) Ensaios de compactacao pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou
jornada diadria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério da
Fiscalizagdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de materiais
homogéneos;

c) Ensaios de indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expans&o, pelo método DNER-ME 049/94,
com energia de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais
escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactagéo. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizagdo, para uma amostra a
cada 800 m de extensao, no caso de materiais homogéneos.

d) A frequéncia indicada para a execugao de ensaios € a minima aceitavel.

Para pistas de extensao limitada, com area de até 4.000 m 2 , devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execugao do controle dos insumos.

Controle da execucéao

O controle da execugéo da regularizagao do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras,
ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel.
Devem ser efetuados as seguintes determinagdes e ensaios:

a) Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compactagao, para cada
100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME
052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve ser de
1+ 2% em relagao a umidade 6tima;

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME
092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao
limitada, com volumes de, no maximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos,
cinco determinagdes para o calculo de grau de compactagéao (GC);

c) Os calculos de grau de compactagao devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca
“in situ” obtida na pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacéo inferiores a
100% em relagao a massa especifica aparente seca maxima, obtida no laboratério.

Verificagdo do produto

A verificagdo final da qualidade da camada de regularizagcédo do subleito (Produto) deve ser exercida
através das determinagdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apds a
execucao da regularizacao do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagéo
e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, néo se tolerando falta;

c) =3 cmem relagdo as cotas do greide do projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico

O numero e a frequéncia de determinagdes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizagao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizagao.

Condigdes de conformidade e ndo-conformidade
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Todos os ensaios de controle e determinacgdes relativos a execugao e ao produto, realizados de acordo
com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condi¢des gerais e especificas desta Norma, e estar
de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou maximo a
ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condi¢des:

a) Condigbes de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condi¢des de nao conformidade: X- ks < valor minimo especificado;
X + ks > valor maximo especificado.

X i - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em fungdo do numero de determinagdes.
n - numero de determinagoes.

Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condigbes:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios peridédicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execucéo e do produto. Os servicos so
devem ser aceitos se atenderem as prescrigdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado
deve ser corrigido. Qualquer servigo corrigido sé deve ser aceito se as corregdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser rejeitado.

Critérios de medicao
A medicao do servigo de regularizagdo do subleito deve ser realizada em fungao da area de plataforma
efetivamente executada.

11.2. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA (DER-PR-ES-P- 05 de 2018)
3 DEFINICAO

3.1 Brita graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de produtos de
britagem, apresentando granulometria continua, cuja estabilizagdo € obtida pela agdo mecéanica do
equipamento de compactagao.

4 CONDIGOES GERAIS

4.1 A brita graduada pode ser empregada como base ou sub-base de pavimento. 4.2 N&o é permitida
a execucgao dos servigos, objeto desta especificagao:

a) sem o preparo prévio da superficie a receber a camada de brita graduada (regularizagdo do
subleito ou sub-base), caracterizado por sua limpeza e reparagéo preliminar, se necessario;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizagdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias do DER/PR;

c) sem o devido licenciamento/autorizagao ambiental conforme Manual de Instru¢des Ambientais
para Obras Rodoviarias do DER/PR,;

d) em dias de chuva.
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5 CONDIGOES ESPECIFICAS

5.1 Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo
DER/PR.

5.1.1 Agregados

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa, devem ser
constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas lamelares
ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo e de outras substancias ou contaminagdes
prejudiciais.

b) Quando submetidos a avaliagdo da durabilidade com solugéo de sulfato de sédio, em cinco
ciclos, pelo método DNER-ME 89, os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores
aos seguintes limites:

e - agregados graudos .........ccccceeeevviinnnn. 12 %
- agregados mildos ...........cccvveeeeennnen. 15 %

c) Para o agregado retido na peneira no 10, a percentagem de desgaste no ensaio de abraséo
Los Angeles (DNER-ME 35) n&o deve ser superior a 50%. Aspectos particulares, relacionados
a valores tipicos para as perdas nesse ensaio, sdo abordados no Manual de Execugao.

d) A fragdo passante na peneira no 4 deve apresentar o equivalente de areia, determinado pelo
método DNER-ME 54, superior a 40%.

e) A percentagem de grdos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade descrito no
Manual de Execucgéo, nao deve ser superior a 20%.

5.1.2 Brita Graduada

a) A composicdo granulométrica da brita graduada deve estar enquadrada em uma das seguintes
faixas:

Penzllll'::r(:‘;naalha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, Faixa | Faixa Il Faixa Il
mm
2 50,8 100 - :
1% 38,1 90-100 100 100
e 25,4 : ; 77-100
% 19,1 50-85 60-95 66-88
%" 95 35-65 40-75 46-71
n.° 4 4,8 25-45 25-60 30-56
n.° 10 2,0 18-35 15-45 20-44
n.° 40 0,42 822 825 8-25
n°200 | 0,074 3-9 210 510
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NOTA. Outras faixas granulométricas, poderao ser utilizadas, desde que devidamente justificadas
pelo projeto e aprovadas pelo DER/PR.

b) A percentagem de material que passa na peneira no 200 ndo deve ultrapassar a 2/3 da
percentagem que passa na peneira no 40.

¢) Para camadas de base, a percentagem passante na peneira no 40 n&o deve ser inferior a 12%.
d) A diferenca entre as percentagens passantes nas peneiras no 4 e no 40 deve estar
compreendida entre 20 e 30%.

e) O indice de suporte Califérnia, obtido através do ensaio DNIT 172 ME, com a energia modificada,
nao deve ser inferior a 100%.

5.3 Execucgao

5.3.1 A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra ou do
servigco é da executante.

5.3.2 Para a perfeita execugao e bom acompanhamento e fiscalizagdo do servigo, sdo definidos nas
informacdes e recomendacgdes de Ordem Geral procedimentos a serem obedecidos pela executante e
pelo DER/PR, relativos a execugao prévia e obrigatéria de segmento experimental.

5.3.3 Ap6s as verificagdes realizadas no segmento experimental, comprovando-se sua aceitagao por
atender aos limites definidos nesta Especificacdo, deve ser emitido Relatério do Segmento
Experimental com as observacdes pertinentes feitas pelo DER/PR, as quais devem ser obedecidas em
toda a fase de execugao deste servigo pela executante.

5.3.4 No caso de rejei¢cao dos servicos do segmento experimental por desempenho insatisfatério quanto
aos limites especificados nos ensaios, a solugéo indicada é a de remover e refazer a etapa nao aceita.

5.3.5 No caso de rejeigdo dos servigos do segmento experimental exclusivamente por deficiéncia de
espessura, ndo ha necessidade de remover, mas de promover eventuais ajustes necessarios atraves
de nova aplicagdo de brita graduada sobre a superficie do segmento experimental originalmente
executado, homogeneizacao, corregdo de umidade e recompactagao.

5.3.6 Preparo da superficie

a) A superficie que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada deve apresentar-
se desempenada e limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

b) Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a
distribuicdo da brita graduada.

5.3.9 Distribuigao da mistura

a) A definicdo da espessura do colchdo de material solto que, apds compressdo, permita a
obtencao da espessura de projeto e sua conformacédo adequada, deve ser obtida a partir da
verificagdo dos resultados do trecho experimental.
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b) A distribuicdo da mistura, sobre a camada anterior previamente liberada pelo DER/PR, é
realizada com vibroacabadora ou distribuidor de agregados, capaz de distribuir a brita graduada
em espessura uniforme, sem produzir segregagéo.

c) Opcionalmente, e a exclusivo juizo do DER/PR, a distribuicdo da brita graduada pode ser
procedida pela agdo de motoniveladora. Neste caso, a brita graduada é descarregada dos
basculantes em leiras, sobre a camada anterior liberada pelo DER/PR, devendo ser
estabelecidos critérios de trabalho que assegurem a qualidade do servigo.

d) E vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que causem segregacéo
do material.

e) A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 0,10 a 0,17 m, no
maximo. Quando se desejar camadas de bases ou subbases de maior espessura, 0s servigos
devem ser executados em mais deuma camada, segundo os critérios descritos no Manual de
Execucédo. Espessuras no intervalo de 0,17 a 0,20 m somente s&o aceitas, quando executadas
em camada Unica, se a eficiéncia do equipamento de compressao for atestada, pela obtengao
de grau de compactagao uniforme em toda a espessura da camada.

f) A distribuicdo da mistura deve ser procedida de forma a evitar conformagédo adicional da
camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se conformacgao pela atuagédo da
motoniveladora, exclusivamente por agdo de corte, previamente ao inicio da compactacao.

5.3.10 Compressao

a) A energia de compactacéo a ser adotada como referéncia para a execugéo da brita graduada
€, no minimo, a modificada. No entanto, na execugao do trecho experimental deve-se verificar
se a camada em execugao aceita energia superior a modificada. Se isto for possivel, esta nova
energia de compactacdo é adotada, e respaldada laboratorialmente por ensaio de
compactagédo adaptado, o qual define a umidade 6tima e a massa especifica aparente seca
maxima de referéncia. Para esta finalidade, laboratorialmente devem ser ensaiadas energias
de compactagado com variagcdo de numero de golpes/camada superiores aos especificados
para a energia modificada.

b) A compactagao da camada deve ser executada, idealmente, no ramo seco, com umidade cerca
de 1% abaixo da 6tima obtida no ensaio de compactacao (energia modificada ou nova energia
adotada a partir da execugéo do trecho experimental). De qualquer forma, o teor da umidade
da mistura, por ocasido da compactagéo, deve estar compreendido no intervalo de - 2%, a +
1% em relagéo a umidade o6tima.

¢c) A compactagao da brita graduada é executada mediante o emprego de rolos vibratérios lisos,
e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

d) Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo dos bordos para o eixo, e nas
curvas, partindo do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o equipamento
utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente comprimida.

e) Durante a compactacéo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego do caminh&o-tanque irrigador.

f) Eventuais manobras do equipamento de compactagao que impliquem em variagdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compressao.

g) A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagao minimo de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNIT 164 ME, executado
com a energia adotada (modificada ou superior). O numero de passadas do equipamento
compactador necessariopara a obtencado das condigées de densificagdo especificadas, é
definido em funcao dos resultados obtidos dos trechos experimentais.

h) Em lugares inacessiveis ao equipamento de compressédo, ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactagao requerida é feita a custa de compactadores portateis, manuais
Oou mecanicos.
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7 CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

7.1 Compete a executante a realizacao de testes e ensaios que demonstrem a selecdo adequada dos
insumos e a realizagao do servigo de boa qualidade e em conformidade com esta Especificagao.

7.2 As quantidades de ensaios para controle interno de execugéo referem-se as quantidades minimas
aceitaveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante, serem ampliados para garantia da
qualidade da obra.

7.3 O controle interno de qualidade consta, no minimo, dos ensaios apresentados nos Quadros 1, 2 e
3 apresentados a seguir.

Quadro 1 - Agregados
Quantidade | Descricao
No inicio da obra e sempre que houver variagdo nas caracteristicas da pedreira
01 Abrasao Los Angeles
01 Durabilidade com sulfato de sédio (gratdo e miado)
01 Lameralidade (ver Manual de Execuc@o DER/PR)

Quadro 2 — Brita graduada na usina

Quantidade | Descrigdo

Para cada 400 m? de mistura produzida:
01 Determinagédo do teor de umidade — Método expedito da frigideira
o1 Granulometria por via lavada
01 Equivalente de areia

Quadro 3 - Brita graduada na pista
Quantidade Descrigao
a) Para cada 150 m?® de mistura aplicada:

01 Determinagdo de massa especifica aparente seca “in situ”, apos compactagao
01 D_ei_errpinagéo do teor de umidade antes da compactacdo — método expedito da
frigideira
b) Para cada 8.000 m3 de mistura aplicada:
01 | Determinacao do indice de suporte California

9 9.1CRITERIOS DE ACEITAGCAO E REJEIGAO
18
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Aceitacdo dos materiais e da brita graduada
9.1.1 Os agregados utilizados sao aceitos desde que:

a) Sejam atendidos os requisitos desta especificagdo no que tange a abrasdo Los Angeles,
durabilidade, lamelaridade e equivalente de areia;

9.1.2 A brita graduada ¢é aceita desde que atendidas as seguintes condi¢des:

a) A composicdo e demais requisitos granulométricos das amostras de brita graduada ensaiadas
atendam ao estabelecido nas alineas “a” a “d” do item 5.1.2 desta especificacdo;

b) Durante a produgdo, a granulometria da mistura pode sofrer variagdes em relagédo a curva de
projeto, desde que respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa granulométrica

adotada:
Peneira %Passando, em Peso
ASTM mm Sub-base Base
2" 50,8 +5 +5
n4a1's 4,8 a 38,1 +10 +8
n°40 an° 10 0,42 a 2,00 5 +3
n°® 200 0,074 +3 +3

Nota Importante: Ndo sao aceitas composi¢cées granulométricas de amostras de brita graduada
ensaiadas que, embora estejam contidas na “faixa de trabalho”’, ndo atendam aos requisitos
estabelecidos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 5.1.2 desta especificacéo.

10 CRITERIOS DE MEDICAO

10.1 O servigo de brita graduada, executado e recebido na forma descrita, € medido em metros cubicos
de sub-base ou base compactada na pista, fazendo-se distingdo em relagao a energia de compactagao
empregada. Considera-se o talude da brita graduada equivalente a 1:1,5, para fins de calculo da largura
meédia de projeto

11.3. CAMADA DE ASSENTAMENTO

A camada de assentamento deve ser construida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as
seguintes especificagoes:

a) A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicagéo;

b) O material de assentamento deve cumprir as especificagdes da ABNT NBR 7211 quanto a
presenca de torrdes de argila, materiais triaveis e impurezas organicas;

c) A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de 5cm, com

variagdo maxima de = 2 cm, na condigdo ndo compactada, ou conforme especificagdo de
projeto;
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a espessura da camada de assentamento ja compactada.

Recomenda-se a seguinte distribuicdo granulométrica para o material de assentamento:

Abertura da peneira (ABNT NBR NM | Porcentagem retida,
ISSO 3310-1) em massa (%)
6,3 mm 0a7
4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pm 50 a 95
150 ym 85a100
75 ym 90 a 100

e-DOC 28FE9D46
Proc 59560.001556/2021-53-e

Importante salientar que a porcentagem de material retido na peneira de 75 ym depende da natureza
mineraldgica do material. Sob determinadas condi¢cdes de localizagdo do pavimento, o excesso de
material retido nesta peneira pode acarretar em compactacao excessiva da camada de assentamento,

resultando em deformagdes do pavimento.

11.4. MATERIAL DE REJUNTAMENTO E JUNTAS:

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes

especificagoes:

a) O material de rejuntamento deve cumprir as especificacdes da ABNT NBR 7211 quanto a

presencga de torrbes de argila, materiais triaveis e impurezas organicas;

b) Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as pegas de concreto.
c) Casos especificos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto.

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicagdo, para facilitar o
preenchimento das juntas, e que a distribuigcdo granulométrica atenda ao descrito a seguir:

Abertura da peneira (ABNT NBR NM | Porcentagem retida,
ISSO 3310-1) em massa (%)
4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50
600 pm 15a70
300 pm 50 a 95
150 ym 85a100
75 ym 90 a 100
11.5. EXECUGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO:

11.5.1. Servigos Preliminares ao Assentamento:

Planejamento e Preparacéo:

Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definicdo da area a ser pavimentada, das
bordas e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e
equipamentos;
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A preparacgao da area a ser pavimentada de prever:

a) Verificagdo do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do subleito, da
base (ou sub-base e base, quando for o caso);

b) Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados;

d) Isolamento e sinalizagdo da area.
Transporte e recebimento das pegas de concreto para pavimentacao:
O transporte até a obra deve ser realizado com as pegas paletizadas ou cubadas e cintadas;
O recebimento das pecas de concreto na obra deve considerar que:

a) As informagdes da nota fiscal estejam em consonéncia com o produto;

b) A avaliagdo visual e dimensional atenda as especificagbes da ABNT NBR 9781, antes da
liberacao da descarga;

a) O descarregamento das pegas seja manual ou mecanizado;

b) O empilhamento manual seja de no maximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a
estabilidade das pilhas.

11.5.2. Execucgdo da camada de assentamento:
A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendacdes a seguir:

Espalhar o material de assentamento na frente de servi¢co, na quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho;

Executar as mostras paralelamente a contengao principal, nivelando-as na espessura da camada de
assentamento na condi¢gdo nao compactada, respeitando o caimento estabelecido;

Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metalica, correndo a régua sobre
as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie em irregularidades.

Uma vez espalhado, o material de assentamento ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocacdo das pecgas, devendo-se langar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do
trabalho prevista no dia, evitando-se deformagdes na camada.

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser
refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido
previamente.

11.5.3. Assentamento das Pecas:

O assentamento das pecas de concreto deve ser executado conforme a seguir:

Assentar a primeira fiada de acordo com o padrdo de assentamento estabelecido no projeto,
respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados;

O assentamento das pecgas deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a
espessura e uniformidade da camada de assentamento;
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As pecas nao podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posig¢ao final;

Manter as linhas-guia a frente da area de assentamento das pecas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal;

Efetuar os ajustes de alinhamento das pegas, mantendo as espessuras das juntas uniformes.

E recomendado o uso de espacadores incorporados as pegas de concreto para facilitar a obtencéo de
juntas com espessuras uniformes.

11.5.4. Execucao do rejuntamento:
O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:

Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada
fina e uniforme em toda a area executada;

Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de rejuntamento, até que as
juntas sejam totalmente preenchidas.

11.5.5. Compactagéo:

A compactagao deve ser executada por placas vibratoérias que proporcionem a acomodacgao das pecas
na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar
as pecas de concreto e cumprindo o disposto a seguir:

A compactacao deve ser realizada com sobreposi¢cao entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a
anterior;

Alternar a execugao da compactagcao com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as
juntas tenham sido totalmente preenchidas;

A compactacdo deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do
assentamento, que nao contenha algum tipo de contengao.

12. SINALIZAGAO
12.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o

revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto especifico desenvolvido para atender as condigdes

de seguranga e conforto ao usuario.

Estes elementos s&o caracterizados em fungéo de suas formas e cores. No que se refere as formas,

tem-se:

Continua: linhas aplicadas sem interrupgao;

Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas, conforme a especificidade;

Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudancgas de faixas;

Simbolos: indicam situagdes especificas na via e regulamentam a preferéncia em

entroncamentos;

e |Legendas: combinagdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os
condutores acerca de situagdes particulares na via.

Em relagdo as cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma:
e Amarela: regulamentacéao de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e
paradas e a demarcagao de obstaculos transversais a pista (lombadas fisicas);
22
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e Branca: regulamentagao de fluxos de mesmo sentido, para a delimitagdo das pistas destinadas
a circulagdo de veiculos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas,
simbolos e legendas;

e Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como simbolo indicativo
de local reservado para estacionamento ou parada de veiculos, para embarque e desembarque
de pacientes;

e Azul: inscrever simbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de
veiculos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;

e Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalizagéo a ser
aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalizagdo horizontal devem possuir propriedades que permitam
elevada resisténcia ao desgaste por abrasdo em fungao da incidéncia do trafego, invariabilidade na sua
cor e elevada refletividade quando da incidéncia da luz dos veiculos.

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizagdo horizontal deve ser baseada no volume
de trafego e na sua provavel vida util, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu
desempenho inicial previsto é reduzido.

A Especificagdo de Servigco DNIT n°® 100/2009 - Obras Complementares - Seguranga no Trafego
Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de trafego, os
materiais empregados e a provavel vida Util da sinalizagdo, conforme valores apresentados na Tabela
abaixo.

Volume de Trafego Provavel Vida Util * Material
=2.000 1 ano Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000 2 anos Acrilica
3.000 - 5.000 3 anos Termoplastico tipo spray
Termoplastico tipo extrudado

Termoplastico de alto relevo

> 5.000 5 anos Plastico a frio

Pré-formado termoplastico

Laminado elastoplastico

" A vida util da sinalizagao € avaliada em funcéo da retrorrefietividade.

Sendo a retrorrefletividade uma importante caracteristica da sinalizagdo horizontal, faz-se necessaria
a incorporacgédo de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas
propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalizagdo horizontal viaria - Esferas e
microesferas de vidros - Requisitos € métodos de ensaio adotou uma nova classificagdo para
microesferas, dividindo-as de acordo com sua utilizagao, conforme abaixo descrito:

e “Tipos I-A, V e VI": sdo incorporadas aos materiais termoplasticos durante sua fabricacéo, de
modo a permanecerem internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorefletorizagdo somente
apos o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI sao especificos para
termoplasticos aplicados em locais sujeitos a condigdes adversas de clima, com alta incidéncia
de chuva e neblina;

o “Tipo I-B”: s&o incorporadas as tintas, podendo também serem incorporadas no plastico a frio
conforme recomendacao do fabricante, antes da sua aplicagao, fornecendo retrorefletorizagéao
somente apds o desgaste da pelicula, quando se tornam expostas;

o “Tipos II-A, 1I-B, IC, 1I-D, Il e IV”: s&o aplicadas por aspers&o, concomitantemente com a tinta,
plastico a frio e o termoplastico, por aspersdo ou extrusdao, de modo que permanegam na
superficie da pelicula, permitindo imediata refletorizagéo. Os tipos Il e IV sdo especificos para
termoplasticos aplicados em

e “Tipos VII"" microesferas com IR > 1,9, as quais sdo aplicadas por aspersao,
concomitantemente com a tinta ou o termoplastico por aspersdo ou extrusdo, de modo que
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permanecam na superficie da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo. Sao
particularmente especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das
marcas deva ser maximizada.

Critérios de Medicao
A medicao dos servigos de implantagdo, manutengédo e remogao de sinalizagao horizontal deve ser
realizada em fungéo da area efetivamente aplicada ou removida, expressa em m>.

12.2. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizagao vertical tem como finalidade a regulamentagédo do uso da via, advertir para situagdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicagoes,
orientagdes e informagdes aos usuarios, além de mensagens de carater educativo, visando seguranca,
eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizagdo vertical nas rodovias é realizada por
meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.

Critérios de Medigao

A medicdo dos servicos de sinalizagao vertical deve ser realizada em fungcdo da quantidade de
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantagdo de placas de
sinalizagao, certos tipos sao medidos por unidade e outros por m2.
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13. DRENAGEM

O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a promogao de
desvio das aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das
respectivas areas adjacentes. O adequado dimensionamento e a execugdo dos dispositivos de
drenagem constituem elementos fundamentais para a qualidade final e a vida util da rodovia ou ferrovia,
para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do préprio corpo da estrada.

Além dos dispositivos de drenagem, a implantagdo de uma via terrestre exige a previsao e a construgao
de obras de arte correntes, responsaveis pela condugao das aguas do talvegue de um lado da rodovia
para outro.

13.1. SARJETAS

As sarjetas séo dispositivos de drenagem longitudinais construidos lateralmente as pistas de
rolamento e as plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflivios que podem
comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a segurancga do trafego. Por
razdes de seguranca, as sarjetas tém geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.

A execugdo das sarjetas deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n°® 18/2006.

13.2. VALETAS

As valetas sao dispositivos localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, consequentemente
afastados das faixas de trafego, com a mesma finalidade das sarjetas, mas que por escoarem maiores
deflivios ou em razéo de suas caracteristicas construtivas tém em geral a forma trapezoidal ou
retangular.

A execucdo das valetas deve ser realizada em consonéncia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n° 18/2006.

13.3. MEIO FIO

Os meios-fios sao limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as quais,
destaca-se a fungao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter
sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungdo de interceptar este fluxo,
conduzindo os defluvios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

A execugdo dos meios-fios deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificacdo de Servigo DNIT n° 20/2006.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico sera, preferencialmente, o material proveniente da escavacao das valas, abertura da caixa de
rua

13.4. ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA

As entradas para descida d’agua sao dispositivos de drenagem destinados a transferéncia das aguas
captadas para canalizagdes ou outros dispositivos possibilitando o escoamento de forma segura e
eficiente.

A execucdo de entradas para descida d’agua deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagao de Servigo DNIT n°® 21/2004.

13.5. DESCIDA D’AGUA
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As descidas d’agua sao dispositivos que possibilitam o escoamento das dguas que se concentram em
talvegues interceptados pelo terraplenagem e que vertem sobre os taludes de cortes ou de aterros.
Nestas condigbes, para evitar os danos da erosao, torna-se necessaria a sua canalizagao e condugao
por meio de dispositivos adequadamente construidos, de forma a promover a dissipacdo das
velocidades e desenvolver o escoamento em condi¢cdes favoraveis até os pontos de desague,
previamente escolhidos.

A execucédo das descidas d’agua deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagdo de Servigo DNIT n°® 21/2004.

13.6. DISSIPADOR DE ENERGIA

Os dissipadores de energia sdo dispositivos que visam promover a reducdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da prépria canalizagéo, de modo a reduzir os
riscos dos efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. A execucédo dos
dissipadores de energia deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificacdo de Servigo DNIT no 22/2006.

13.7. Caixa Coletora

As caixas coletoras s&o dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a
captacéo e transferéncia dos defluvios, conduzindo-os superficialmente para as canalizacdes a serem
construidas em nivel inferior (ao da captag¢do), garantindo ao bueiro o recobrimento necessario. A
execucao das caixas coletoras deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificacdo de Servico DNIT no 26/2004.

13.8. Dreno Longitudinal Profundo

Os drenos longitudinais profundos s&o dispositivos instalados nas camadas sub- superficiais das
rodovias, em geral no subleito, de modo a permitir a captac&o, conducéo e desague das aguas que se
infiltram pelo pavimento ou estdo contidas no proprio macico e que, por acdo do trafego e
carregamento, podem comprometer a estrutura do pavimento e a estabilidade do corpo estradal. A
execuc¢do dos drenos longitudinais profundos deve ser realizada em consonéncia as diretrizes
preconizadas na Especificagcdo de Servico DNIT no 15/2006.

13.9. Dreno Sub-superficial

Os drenos sub-superficiais sdo dispositivos instalados nas camadas subjacentes dos pavimentos de
cortes ou aterros que, liberando parte da agua retida, aliviam as tensdes e propiciam a preservagao
desses pavimentos. Quanto a forma construtiva, os drenos sub-superficiais podem ser cegos ou
continuos com tubos plasticos. A execugdo dos drenos sub-superficiais deve ser realizada em
consonancia as diretrizes preconizadas na Especificacdo de Servigco DNIT no 16/2006.

13.10. Dreno Sub-horizontal

Os drenos sub-horizontais sdo dispositivos instalados em taludes de cortes, aterros ou encostas, que
visa proporcionar o escoamento das aguas retidas nos macicos, de forma a aliviar os empuxos capazes
de instabilizar taludes ou encostas. A execugdo dos drenos sub-horizontais deve ser realizada em
consonancia as diretrizes preconizadas na Especificacdo de Servigo DNIT no 17/2006.

13.11. Boca de Lobo
As bocas de lobo s&o dispositivos de captacgao, localizados junto aos bordos dos acostamentos ou

meios-fios da malha viaria urbana que, através de ramais, transferem os deflivios para as galerias ou
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outros coletores. Por razbes de seguranga, as bocas de lobo sdo capeadas por grelhas metélicas ou
de concreto. A execucdo das bocas de lobo deve ser realizada em consonéancia as diretrizes
preconizadas na Especificagdo de Servigco DNIT no 30/2004.

13.12. Caixa de Ligagcao e Passagem

As caixas de ligacdo e passagem sé&o dispositivos utilizados nas redes de aguas pluviais para inspegéo,
manutencao, interligacdo, mudanca de diregdo, conexao e entroncamento de redes auxiliares. Estes
dispositivos de drenagem permitem a captacdo e a transferéncia dos defluvios, conduzindo-os
superficialmente para as canalizagbes a serem construidas em nivel inferior ao da captacdo. A
execucdo das caixas de ligacdo e passagem deve ser realizada em consonancia as diretrizes
preconizadas na Especificagao de Servigco DNIT no 26/2004.

14. OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES

14.1. BUEIROS TUBULARES

Os bueiros tubulares s&o obras de arte correntes constituidas por tubos que tem por objetivo permitir a
passagem livre das aguas que ocorrem nas estradas. Os bueiros sdo compostos de duas partes, a
saber: seu corpo e sua boca. O corpo de bueiro constitui a parte situada sob os cortes e aterros. As
bocas de bueiros constituem os dispositivos de admiss&o e langamento, a montante e a jusante, e séo
compostas de soleira, muro de testa e alas.Quando o nivel da entrada d'agua na boca de montante
estiver situado abaixo da superficie do terreno natural, a boca deve ser substituida por uma caixa
coletora. Em fun¢do do numero de linhas dos tubos, os bueiros podem ser classificados em simples,
duplos ou triplos. Bueiros com mais linhas de tubos n&o sdo recomendaveis visto que podem provocar
alagamento em uma faixa muito ampla. A nomenclatura “PA” significa que os tubos de concreto armado
sdo destinados as aguas pluviais. As classes dos bueiros tubulares s&o definidas de acordo com os
valores de carga minima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de dano (tubos reforcados com
fibras).

O SICRO apresenta composigdes de custos de bueiros tubulares em funcéo da quantidade de linhas
de tubos, de seu didmetro, da natureza dos agregados, do formato e da esconsidade das bocas dos
bueiros e da classe dos bueiros, a saber:

a) Quantidade de linhas de tubo:
e Simples (Bueiro Simples Tubular de Concreto - BSTC);
e Duplo (Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTC);
e Triplo (Bueiro Triplo Tubular de Concreto - BTTC).

b) Diémetro:
e D=0,40m;
e D=0,60m;
e D=0,80m;
e D=1,00m;
e D=120m;
e D=150m.

c) Natureza dos agregados:

e Areia extraida, brita e pedra de méo produzidas;
e Areia, brita e pedra de m&o comerciais.

d) Bocas de bueiro:
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e Alas retas;
e Alas esconsas.

e) Esconsidade da boca de bueiro:

Esconsidade 0°;

Esconsidade 5°;

Esconsidade 10°;
Esconsidade 15°;
Esconsidade 20°;
Esconsidade 25°;
Esconsidade 30°;
Esconsidade 35°;
Esconsidade 40°;
Esconsidade 45°.

f) Classe de bueiro:

PA-01;
PA-02;
PA-03;
PA-04.

Os detalhes de execugdo das bocas dos bueiros tubulares com alas esconsas encontram-se
devidamente apresentados no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a
Edicao (Publicacdo IPR no 736).

Critérios de Medigao

A medicao dos corpos dos bueiros tubulares deve ser realizada em func&o de seu comprimento e dos
respectivos diametros dos tubos. Ja as bocas dos bueiros e os dentes dos bergos devem ser medidas
em unidades.

14.2. BUEIROS CELULARES

Os bueiros celulares de concreto s&o obras de arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues
e, em geral, correspondem a cursos d’agua permanentes. Por razdes construtivas e estruturais séo
construidos em se¢cbes geometricamente definidas, na forma de retangulos ou quadrados, podendo ser
executados em linhas simples, duplas ou triplas, separadas por septos verticais. Suas extremidades
séo providas de bocas formadas por alas, testas e calgadas, também em concreto, constituindo-se em
uma pega unica. Os bueiros celulares de concreto podem ser moldados in loco ou pré-moldados.

O SICRO apresenta composi¢des de custos de bueiros celulares em fun¢do da quantidade de células,
de sua secdo transversal, da altura do aterro sobre o bueiro, da natureza dos agregados ou da
esconsidade das bocas dos bueiros, a saber:

a) Quantidade de células:

e Célula unica (Bueiro Simples Celular de Concreto - BSCC);
Célula dupla (Bueiro Duplo Celular de Concreto - BDCC);
e Célula tripla (Bueiro Triplo Celular de Concreto - BTCC).
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b) Secéo transversal:

1,50 x 1,50 m;
2,00 x 2,00 m;
2,50 x 2,50 m;
3,00 x 3,00 m.

c) Altura do aterro sobre a galeria:

0,00 a 1,00 m;
1,00 a2 2,50 m;
2,50 a 5,00 m;
5,00 a 7,50 m;
7,50 a 10,00 m;
10,00 a 12,50 m;
2,50 a 15,00 m.

d) Natureza dos agregados:

Areia extraida e brita produzida;
Areia comercial e brita comercial.

e) Esconsidade da boca de bueiro

Esconsidade 10°;
Esconsidade 15°;
Esconsidade 30°;
Esconsidade 45°.

As quantidades e os consumos das composi¢Ges de custos de bueiros celulares encontram-se
devidamente apresentadas no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a
Edic&o (Publicagdo IPR no 736).

Criterios de Medigao

Os corpos dos bueiros celulares devem ser medidos em funcédo de seu comprimento, em metros, e
suas bocas em unidades. O custo unitario dos servicos compreende o fornecimento dos materiais, dos
equipamentos e da mao de obra, com seus respectivos encargos.

14.3. BUEIROS PRE-MOLDADOS

Os bueiros pré-moldados de concreto possuem a mesma finalidade que os moldados no local. Estes
dispositivos sdo normalmente utilizados como galerias de aguas pluviais com o objetivo de transpor
cbrregos e riachos interceptados pela rodovia ou ainda como galerias técnicas.

As bocas, o corpo, as aduelas dos bueiros pré-moldados de concreto devem ser as mesmas definidas
para os bueiros celulares moldados no local, conforme dimensdes e especificacbes técnicas
apresentadas no Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4a Edicéo
(Publicagéo IPR no 736).

Criterios de Medicao
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A medicéo dos servicos relacionados ao corpo de bueiros pré-moldados de concreto deve ser realizada
em fungéo de seu comprimento, em metros, enquanto o de suas bocas deve ser realizada em unidade.

14.4. BUEIROS METALICOS

Os bueiros metalicos s&o estruturas fabricadas em chapas de ac¢o corrugado, fixadas por parafusos e
porcas ou grampos especiais, de alta eficiéncia e resisténcia estrutural com a finalidade de captar e
escoar os cursos d’agua de modo a evitar prejuizos a via. Quanto a forma da secdo, os bueiros
metalicos corrugados podem ser: circulares, em arco semicircular, ovoides, lenticulares ou elipticas.
Os bueiros metalicos s&o utilizados em obras de infraestrutura de transportes, de construc¢ao viaria, de
drenagem, de saneamento e de mineracado e possuem diferentes aplicacdes, a saber:

Bueiros e galerias de drenagem;
Canalizagbes de corregos e rios;
Drenagem pluvial e esgoto;

Passagem inferior;

Cobertura para correias transportadoras.

14.5. Bueiros Metalicos sem Interrupg¢ao do Trafego (Tunnel Liner)

Os bueiros metalicos executados sem interrup¢ao do trafego séo destinados ao escoamento de cursos
d’agua permanentes ou temporarios, por meio de aterros executados por processo n&o destrutivo. Sdo
utilizadas chapas de aco corrugadas, fixadas por parafusos e porcas ou grampos especiais, com 0
avanco de instalacdo sendo alcangado por meio do processo construtivo denominado tunnel liner.

A técnica executiva tunnel liner permite a constru¢ao de pequenos ou médios tuneis sem interferéncia
na superficie. O procedimento consiste na escavacdo da frente de ataque e montagem do primeiro
anel, ajustando-se as chapas ao terreno e fixando-as umas as outras com porcas e parafusos.

Posteriormente, sdo continuamente repetidas as etapas de escavagdo e montagem dos anéis até a
sua conclus&o. Ao final de cada novo segmento do tunel, torna-se possivel a imediata escavagéo para
0 anel seguinte sem a necessidade de interrupgdo ou paralisagao dos servigos.

Os bueiros metalicos sem interrup¢éo do trafego (tunnel liner) possuem diversas aplicagdes nas obras,
podendo ser destacado as seguintes:

Galerias de drenagem pluvial e esgoto;

Passagens de pedestres e veiculos;

Aplica¢des em obras metroviarias;

Aplicagbes em mineracéo;

Recuperacéo de galerias obstruidas ou deterioradas;

Tubos camisa para protecdo mecanica de tubulagdes de agua, esgoto, combustiveis e
demais instalagdes;

Canalizag&o de corregos;

Reforgo estrutural para tuneis.

Criterios de Medigao

A medicao dos servigos deve ser realizada em func&o do comprimento dos bueiros metalicos
efetivamente executados. Os custos unitarios dos servicos compreendem o fornecimento de todos os
materiais, dos equipamentos e da m&o de obra, com seus respectivos encargos.
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15. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as implantagdes de
base estabilizada, emulsao asfaltica RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimagao,
emulsao asfaltica RR-2C para TSD, concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas em perfeitas
condi¢des de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Sera, entao, firmado o Termo de Entrega Provisoria, onde deverdo constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

16. PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢gdes decorrentes da obra como: implantagdes de base estabilizada, emulsao asfaltica
RR-2C para pintura de ligagdo, Emulsdo CM-30 para imprimagdo, emulsdo asfaltica RR-2C para TSD,
concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas, deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem
qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas
da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Todos os materiais serdo fornecidos pela
Empreiteira. E obrigatéria a comprovacéo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploragéo
dos materiais, conforme legislacdo vigente. Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira. Serao
impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagam as condi¢des contratuais. Ficara
a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagédo pela
Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias. Os
materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipoétese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras. A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos. A Empreiteira sera
responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia e omissdo. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes
de negligéncia durante a execucdo dos servicos, até a entrega definitiva dos mesmos. Seréo de
responsabilidade da Contratada a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local
dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalagdes. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e
ferramentas deverado ser apropriados a cada servigo. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as
necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizag&o, desenhos de detalhes de execugao, os quais seréo
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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ANEXO 9: PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO ESTADO DA BAHIA
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1 OBJETIVO

Este procedimento tem por finalidade o atendimento as providéncias determinadas no Acoérdao
n® 1213/2021-TCU-Plenério para, no ambito da Sede e Superintendéncias Regionais da
Codevasf:

(i) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e
Superintendéncias Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das
vias indicadas para intervencdo aos padrdes de projetos licitados por meio de pregdes
eletronicos promovidos com vistas ao registro de pregos de servicos de pavimentacao de
vias publicas situadas na area de atuag¢ao da Codevasf;

(i1) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realizacdo dos ajustes de
projetos executivos das vias objeto de intervengdo aos padrdes de projeto referidos no
item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral compatibilidade dos
servicos demandados com os contratados em termos de qualidade e quantidades.

2  DEFINICOES

Neste procedimento, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao
dos servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgao. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizac¢ao do contrato.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugio
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Brasilia /DF, em cuja jurisdic¢do territorial
localizam-se os servigos de engenharia objeto deste procedimento.
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3 DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Enquadramento de vias para obras de pavimentacao

Apo0s a conclusao do procedimento licitatorio, a Sede e/ou Superintendéncia Regional deverao
receber do beneficiario a indicacdo da localidade e vias que apresentam necessidade de
intervengdes com a execucao de obras de pavimentagao.

Sera destacada uma equipe técnica, que realizara a visita a localidade e vias indicadas, com o
objetivo de avaliar o enquadramento das mesmas aos padrdes de projeto licitado.

Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias sao:

a) A via devera estar localizada dentro do limite da area de atuagdao da Codevasf, definido
na Lei n° 6.088/1974, que dispde sobre a criacdo da Codevasf, alterado pela Lei n°
14.053/2020.

b) A via deverd ser integralmente publica, conforme declaracdo detalhada emitida pela
Prefeitura Municipal, indicando as coordenadas geograficas (UTM) do inicio e fim da
via, bem como a confirmacao de que a mesma ¢ de dominio publico.

¢) A via devera ser de utilizagdo local, ja consolidada, ou seja, apresentar boas condigdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, veiculos de passeio e veiculos
comerciais leves), ndo sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos
de trafego, estudos de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos
prévios a execugdo dos servigos.

d) A via deverd apresentar topografia compativel, ou seja, com baixa declividade, de
maneira que a drenagem seja superficial. A via ndo podera ser considerada “enquadrada”
em caso de necessidade de execuc¢do de drenagem profunda ou obras de arte.

e) A via ndo podera apresentar material de 3* categoria na superficie, ndo sendo permitido o
enquadramento em caso de necessidade de utilizagdo de quaisquer artificios para retirada
ou explosdo de rochas.

A equipe técnica devera preencher o Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias
constante no Anexo I.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser
assinalados com “SIM” no Formulédrio — Checklist de Enquadramento de Vias, confirmando a
consonancia com os projetos licitados e a possibilidade de intervencdo na via indicada.

Ato continuo, a equipe técnica devera elaborar Nota Técnica, conforme modelo constante no
Anexo II, contendo Relatorio Fotografico (Anexo III), podendo contemplar informagdes de mais
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de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas no corpo do
documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos.

3.2 Projeto Executivo

Quando da elaboragdo do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as
informacdes descritas no Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas
para assegurar a compatibilidade dos servi¢cos demandados com os contratados e garantir padroes
de qualidade e quantidade das obras.

Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realizagdo de intervengdes fora do padrao de
especificagdes contidas no projeto licitado, ndo identificadas no momento da vistoria e
preenchimento do Formuldrio — Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo,
escavagoes em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada devera ser substituida
por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.1. Um novo Formulario
— Checklist de Enquadramento de Vias devera ser preenchido contendo tais informagdes.

A Ordem de Servigo para execugdo dos servicos de pavimentacdo somente poderd ser emitida
apos aprovagao do Projeto Executivo pela Codevasf.

Caso a via indicada seja considerada como “ndo enquadrada”, devera ser feita uma avaliagdo, no
ato da visita, para identificagao/substituicao por outras vias que atendam aos critérios técnicos
estabelecidos no Formuldrio — Checklist de Enquadramento de Vias. O formulario devera ser
arquivado para eventuais consultas futuras.

4 DISPOSICOES FINAIS

Duvidas de interpretagio do presente Procedimento serio dirimidas pela Area de Gestdo
Estratégica no que se refere ao teor redacional, pela Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD quanto ao mérito técnico-operacional do documento.

Os casos omissos devem ser submetidos a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura —
AD e poderao ser apreciados pela Diretoria Executiva — DEX, se necessario.

LISTA DE ANEXOS
ANEXO I — Formulério — Checklist de Enquadramento de Vias
ANEXO II - Nota Técnica (modelo)

ANEXO III — Relatorio Fotografico (modelo)
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ANEXO I - Formulario — Checklist de Enquadramento de Vias

CODEVASFE CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS

ESTADO: [nserir Estado MUNICIPIO: Inserir Municipio

LOCALIZACAO DA VIA: Inserir bairro, coordenadas de localizacdo da via (UTM)

EDITAL: [nserir Edital de Referéncia CONTRATO N°: [nserir niimero do Contrato

CRITERIOS TECNICOS SIM NAO OBSERVACOES

L , . .. , Informar se a via indicada esta localizada na
1. A via indicada esta localizada dentro do limite da area /e

area da Sede ou Superintendéncia Regional,
de atuagdo da Codevasf? P g

indicando qual.

Informar n° do Decreto Municipal ou outro
2. A via indicada ¢ integralmente de dominio publico? ) L
& P documento de referéncia..

3. A via indicada apresenta boas condicdes de
trafegabilidade para trafego leve (transito de pedestres, Informar condicoes gerais de utilizagdo da via.
veiculos de passeio e veiculos comerciais leves)?

4. A via possui baixa declividade, compativel com Informar condicoes gerais em relagdo a execu¢do
drenagem superficial? da drenagem da via.

5. E dispensada a realizacio de obras complementares
(drenagem profunda, escavagdo de rochas, remogdo de
pavimento existente, etc)?

Informar quais obras complementares sdo

necessarias, se for o caso.

INFORMACOES ADICIONAIS: Inserir outras informagoes relevantes, se for o caso.

A via indicada pode ser enquadrada para intervengdo, de acordo com o projeto licitado*? () Sim () Nao

Responsavel pelo preenchimento:
Local e data: /nserir local e data de realizag¢do da vistoria. Inserir nome, matricula e assinatura.

* Para que a vida seja considerada "enquadrada", todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados como “SIM”. Em caso de
"NAO" ser assinalado em algum dos itens, deve ser apresentada justificativa detalhada no campo "Informacdes Adicionais".
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ANEXO II - Nota Técnica (modelo)

NOTA TECNICA

NUMERO: XX/2021

DATA: (XXIXXIXXX)

ORIGEM: XXIXXIXX

REFERENCIA: SRP — Pavimentagdo — SRP n® XXXX — - UF XXXs
OBJETIVO: Relatorio de visita técnica para XXXXXXXX

HISTORICO E Em XX/XX/XXX foram indicadas as seguintes vias XXXXXX
CONTEXTUALIZAGAO: Para pavimentagdo, no municipio de XXXXX, no estado do
XXXX.

No dia XX/XXX/XXX foi realizada visita técnica ao municipio
ora mencionado, nas seguintes vias: XXXXXXX.

ANALISE TECNICA: As vias sugeridas foram visitadas e vistoriadas conforme
Relatorio Fotografico anexo.

Nao foram encontrados impeditivos técnicos para a
pavimentacdo das vias vistoriadas, que poderdo receber os
servigcos discriminados na Ata de Registro de Pregos n°
XXX/XX para pavimentagcdo em XXXX.

Ata de Registro de Pregos n°® XX/XXXX, Lei 13.303/2016

FUNDAMENTAGAO

LEGAL:

CONSIDERACOES As vias encontram-se aptas a receberem os servicos de
FINAIS: pavimentagdo em XXXX, no valor de R$ XXXXX, conforme

oficio n® XXX/XXXX.

FONTE DE PESQUISA: Visita técnica ao municipio de XXX, no estado do XXX.

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:
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XXXXXXX
NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL PELA NOTA TECNICA

ASSINATURA / CARIMBO

DE ACORDO:
XXXXXXX

NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERARQUICO

ASSINATURA / CARIMBO
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ANEXO III — Relatorio Fotografico (modelo)

Relatério Fotografico
OBRA: Pavimentagdao em XXXXX, Ata de Registro de Pregos n® XXXX
MUNICIPIO/ESTADO: XXXX —XX

Foi realizada a visita técnica nas vias localizadas no municipio de XXX, no estado do XXXXX,
conforme relacdo a seguir: XXXXXXXXX.

Os trechos solicitados foram vistoriados e considerados aptos a receberem os servicos em
questao.

A relagdo fotografica encontra-se a seguir:

Figura 1 - Inserir localizag¢do da via

Local e data; XX/XX/XXXX

Responsavel pelas informacdes:
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MATRIZ DE RISCO
ITEM | DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCOS DE EXECUCAO E PROJETO
Seleciio de vias que nio atendem 20s As vias selecionadas, no primeiro momento, [As vias deverio ser previamente avaliadas
9. itos do P q . to de que nio atendam aos requisitos reclamados [pela CODEVASF. As vias que nio se
req roc . ~ ~ . qa P, Ai t0 H
I |Enquadramento de Vias da CODEVASF |P¢l° Procedimento, ndo poderdo ser objeto rem no Procedimento, indicadas CODEVASF
s ficado no 0 da VISTORIA dos servicos comuns de engenharia de pelos respnsaveis, deverao ser substituidas
feita pela CODEVASF pavimentacdo, o que pode ocasionar atrasos |pela CODEVASF por outras vias que se
P de liberacio de frentes de servico. drem no Procedi t
. As vias selecionadas, no s d t .
Selecdo de vias que niao atendem aos N . As vias deverio sofrer estudo para
e - " durante a execuciio do projeto executivo, que . . .
req do Proc de .. elaboracio do projeto executivo. Apés o
. nio atendam aos requisitos reclamados pelo . . .
Enquadramento de Vias da CODEVASF . . projeto executivo, as vias poderio ser
2 . . Procedimento, ndo poderio ser objeto dos e . CODEVASF
diagnosticado no momento apés o servicos comuns de engenharia de rejeitadas e substituidas por nio se
PROJETO EXECUTIVO feito pela avi;en tacio. 0 que go de ocasionar atrasos enquadrarem no Procedimento de
CONTRATADA pavi §40, 0 que p . enquadramento de vias.
de liberagio de frentes de servico.
Os precos referenciais utilizados pela
CODEVASF incluiram o FATOR DE
INFLUENCIA DE CHUVAS, que
considera o impacto do indice
pluviométrico da regido sobre a mao de
obra e sobre os equipamentos, impactando
a produtividade  considerada no
orcamento, conforme a metodologia
As chuvas tém impacto sobre a SICRO 3, atendendo ao decreto 7.983 de
produtividade, sendo necessario alteracio de |2013. As chuvas ordindrias, previsiveis,
cronograma e alteracées de custo dos devem ser consideradas pela
3 |Chuvas e alagamentos servigos. Além disso, chuvas degrande | CONTRATADA. CODEVASF/CONTRATADA
volume podem ocasionar perda de servicos ja
executados, sendo necessario alteracao de A CODEVASF podera aceitar|
cronograma e alteracées de custo dos prorrogacio de prazo para as chuvas
servicos. imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias  incalculiveis, mediante
comprovacio da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impecam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente.
Os servicos executados que tenham sido
prejudicados deverio ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA podera contratar
h;
A quebra de maquinas e veiculos tem seugeli)r:: E:Etgnufn?sc:::;c::::rmm a
4 Quebra de maquinas e veiculos impacto sobre produtividade, prazos e custos q q ) CONTRATADA
dos servicos comuns de engenharia A CONTRATADA poders adotar plano
de manutencio preventiva e corretiva.
Roubos e furtos de materiais e Roubos e furtos de materiais, maquinas e A CONTRATADA podera contratar
5 equipamentos na obra veiculos tem impacto sobre a produtividade, [seguros que tenham como cobertura a CONTRATADA
quip ) prazos e custos. quebra de maquinas e veiculos.
Acidentes tém impacto sobre o andamento A CONTRATADA deverd cumprir as
dos servicos. preiudicando o prazo e os normas de seguranca do trabalho, em
res ectiv‘(;)s ;:st(;'s or aralizl; 40, além de especial da NR-18 ¢ da RPT-1.
6 Danos causados por acidentes to d‘;s as conse uénpciasp decorre‘; te; como CONTRATADA
. q ~ D A CONTRATADA podera contratar
eventuais embargos, acdes trabalhistas ou
- -~ . seguros que tenham como cobertura os
acdes publicas e privadas. . e L
riscos relac a0s ac
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MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAQO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Os prejuizos causados a terceiros devido a A CONTRATADA devera realizar andlise
- . realizaciio dos servicos executados tem prévia do local onde ocorrera a execuc¢iio
Prejuizos causados a terceiros e seus bens |, . . .
e . R . impacto sobre o andamento dos servicos, do servico comum de engenharia e, caso
publicos ou privados devido a realizacio Lo . .
. . - prejudicando o prazo e os respectivos custos |constate possibilidade de danos ao bem
7 dos servicos executados (vibracio, L . . . . . CONTRATADA
. = por paralizacio, além de todas as publico ou privado, devera comunicar tal
movimentacio de terra ou outros fatos A . . . s L
. R consequéncias decorrentes, como eventuais  |situacio a fiscalizacio da CODEVASF.
imputaveis a contratada) . = .
embargos, servicos nio previstos e outras
acoes judiciais publicas ou privadas.
A CONTRATADA devera assumir os
riscos relacionados a erros e defeitos de
execucio dos servicos, sujeitando-se ao
refazimento dos servicos que apresentem
erros e defeitos relevantes, mediante
solicitacdo da fiscalizacdo da
CODEVASF.
Erros e (!efeltos na (:xeu.lgato td(l)s Servicos | A reconstrugio total ou parcial dos servicos (A CONTRATADA devera demonstrar a
g |duecnsciam reconstrugao tota’ U PArClat 1, .,y enjentes de erros e defeitos terao impacto|correta execuio dos servigos realizados a CONTRATADA
por uso de materiais inadequados ou s . -
SR " sobre o prazo. fiscalizaciio, conforme as especificacdes de
b 1 servicos e demais documentos
apresentados pela CODEVASF no
processo licitatério.
A CODEVASF realizara fiscalizacao
sobre os servicos executados de modo a
prevenir prejuizo ao erario por utilizacio
de materiais inadequados ou metodologias
nao adequadas a execuciio do servico.
A CONTRATADA devera submeter o
projeto executivo a fiscalizacdo da
CODEVASF para aprovacio antes da
execuciio dos servicos comuns de
haria.
Nio aprovacio do projeto executivo pela A niao aprovacio do projeto executivo pela engenhana
% |fiscalizagio da CODEVASF. CODEVASF poderd ocasionar alteragdes de | | . ,NTRATADA devers adequar o CONTRATADA
cronograma ou de custos do contrato. . . .
projeto executivo as necessidades
apresentadas pela fiscalizacdo da
CODEVASEF para melhor atender o
interesse publico.
A indisponibilidade de materiais, A CONTRATADA devera fazer pesquisas
Indisponibilidade de materiais, equipamentos e mao de obra poderio e cotacdes de mercado a fim de mitigar o
10 . . - s . CONTRATADA
equipamentos e mio de obra resultar em alteracdes do cronograma e risco de indisponibilidade de materiais,
alteracdes de custo do contrato. equipamentos e mao de obra.
OUTROS RISCOS
. .. . A CODEVASF deveri analisar os casos de
A variacio de precos de materiais e servicos, . . .
ue nio forem tratados por reajuste, poderio variagao de pregos de materiais ¢ servigos
11 Variac¢io de precos de materiais e servicos q p . Juste, p de modo a tratar este risco através de CODEVASF
impactar a execucio dos servicos . . e
PN reajuste ou ainda de reequilibrio
inviabilizando o prazo e o custo do contrato. A .
econdémico-financeiro.
A variac¢io cambial podera ensejar impacto A CONTRATADA poderé contratar
12 Variac¢io cambial A C P I P instrumentos de hedge para melhor CODEVASF
econdmico sobre o contrato. . .
controle do risco cambial.
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@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODE VASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
MATRIZ DE RISCO
ITEM DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de dissidios,
Os prejuizos causados devido a greve tem acordos ou convengdes coletivas de
impacto sobre o andamento dos servicos, trabalho, nio ensejario a recomposicao
13 Greve de empregados da CONTRATADA |prejudicando o prazo e os respectivos custos |extraordinaria do equilibrio econémico- CONTRATADA
por paralizac¢iio ou outros prejuizos financeiro do contrato, que sera
decorrentes. reestabelecido por meio dos reajustes
anuais do contrato, na data-base
contratual.
Os prejuizos causados por caso fortuito ou Os eventos decorrentes de caso fortuito ou
14 Caso fortuito ou Forca maior forca maior poderio ter impacto sobre os forca maior poderio ensejar reequilibrio CODEVASF
custos ou prazos dos servicos. econdmico-financeiro do contrato.
Os impactos financeiros decorrentes de
As alteracgdes de legislacdes tributiria que alteracdes de legislacdes tributiria que
15 Alteracdes de legislacdes tributdrias alterem aliquotas ou bases de cilculo poderio |alterem aliquotas ou bases de calculo CODEVASF
ter impacto financeiro sobre o contrato. serdo tratados mediante reequilibrio
financeiro-econdmico do contrato.
A CODEVASEF devera junto a ordem de
16 Atraso de pagamento da CODEVASF O atraso de pagamento podera impactar no |servico garandir a disponibilidade CODEVASF
para a CONTRATADA fluxo de caixa da CONTRATADA. orcamentdria necessaria a conclusio dos
servicos.
A CODEVASEF exige no procedimento
Os prejuizos causados devido ao mal licitatério garantia de execu¢do no
gerenciamento ou administra¢do inadequada |montante de 5% (cinco por cento) do
17 Prejuizos ¢ dos por mal gerenci to [tem impacto sobre o andamento dos servicos, |valor atualizado do contrato. CONTRATADA
ou administraciio inadequada dos servicos. | prejudicando o prazo e os respectivos custos
por paraliza¢do ou outros prejuizos A CODEVASEF dispde no procedimento
decorrentes. licitatorio clausulas contratuais prevendo
aplicacio de penalidades.
A CODEVASEF exige no procedimento
licitatério comprovacdes para habilitagiao
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