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1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢des necessérias a realiza¢do de licitagdo para execugéo dos servigos
comuns de engenharia para cercamento de areas destinadas a conservacao de vegetagéo nativa para cumprimento das
condicionantes da licenga ambiental de operagdo da Etapa 1 do PPI Salitre. Os imoveis se localizam no Projeto Publico de
Irrigacéo Salitre - Etapa |, no municipio de Juazeiro-BA, area de atuagao da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, estado
da Bahia, que integrardo a ata de registro de precos e respectivos termos de Contrato. O valor maximo estimado é de R$ 1.716.
968,09 (um milh&o, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais e nove centavos), para execugdo de
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cercamento de 26.189 m de cerca, ao valor unitario de R$ 65,56 (sessenta e cinco reais e ciquenta e seis centavos).

Os itens estdo descritos conforme quadro abaixo:

QBRA: Execu_gao de servicos para isolamento de DATA: Agosto/2021
areas por meio de cercas
LOCAL: Projeto Publico de Irrigagdo Salitre
DATA BASNE: Agosto/2021/ORSE / Valor com BDI Desonerado 25%
Desoneragéao
PRAZO DE EXECUCAO: 12 (doze) meses
- VALOR VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINACAO COD UNI. QUANT. UNIT. R$ UNIT. R$ TOTAL R$
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.775,82
1.1 | Mobilizagao CPU GL 1,00 1.334,40 1.668,00 1.334,40
1.2 | Desmobilizagao CPU GL 1,00 1.334,40 1.668,00 1.334,40
Fornecimento e instalagdo de placa 2
1.3 de identificagdo da obra ORSE 51 M 6.00 351,17 438,96 2.107,02
2 SERVICOS DE CERCAMENTO 1.368.798,65
2.1 | Limpeza mecanizada de terreno ORSE m2 0,37 0,46
: P 5010 26.189 ' ° 19.689,93
Instalagdo de cerca com estaca de
madeira sabia ou Similar h = 2,20m,
2.1 | altura uatil 1,60m, c/ 9 fios arame CPU m 50,22 62,78
farpado, com distanciadores a cada 1.315.211,58
1,5m 26.189
Fornecimento e instala¢do de portdo
em tubo de ferro galvanizado (9 ORSE 5
22 portdes de duas fohas, folha de 1,5 x 12980 m 54,00 812,91 1.016,14 43.897,14
2m)
SUBTOTAL 1.373.574,47
BDI % 343.393,62
TOTAL 1.716.968,09

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
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fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de preciséo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacao e gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e sangoes,
de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacao e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
— Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 6%GRR - Unidade da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
gue tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacao dos fornecimentos objetos deste
termo de referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Juazeiro / Bahia, em cuja
jurisdicdo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste termo de referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacdo aos servicos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execucgao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacio grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucao dos servigcos, compreendendo o edital, termo de referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e
demais documentos complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados nos servicos.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratagédo
pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar & realizacio
do certame licitatério em que o 6rgéo licitador torna publica sua intencao de realizar pregéo
ou concorréncia para registro de preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros
orgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir bens e
servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade com as
condi¢Bes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pre¢os durante seu periodo de
validade.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de registro
de precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao
ambiental, na fase de execucéo dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacéo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na area diretamente afetada — ADA
dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma
integrada, que as acbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar
pela qualidade ambiental dos servi¢cos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
osimpactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
daagua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educagcdo ambiental junto aos operarios dos servicos
deengenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e
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dosseus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&o com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execucéao dos servigos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a ordem de servico.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacfes administrativas, licitacées e contratos. E utilizado por véarias
entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser

acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.
3. DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1 Os servicos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos

estdo descritos na planilha de referéncia méaxima de precos (anexo Il) e
especificacdo (anexo |Ill) integrantes deste termo de referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes.

3.2. A Codevasf repassara quando da emisséo das ordens de servicos o diagnostico
com a localizagao dos servicos e serem executados para marcagédo e implantagcéo
das acdes pela empresa a ser contratada.

3.3. A contratada ndo podera alterar a locagdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servicos.

4. TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
4.1. Tipo: Menor preco.

4.2. Modalidade: Pregéo Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP.

4.3. Validade da ATA: 12 (doze) meses.
4.4. Disputa: Aberta.

4.5. Orcamento: Divulgado.
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5. REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
5.1. O Regime de Execucao: execugao por precos unitarios.
5.2. Os servigos serdo executados no Projeto Publico de Irrigacdo Salitre - Etapa I, no

municipio de Juazeiro-BA, area de atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, estado da Bahia.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste termo de
referéncia e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacao de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1 Serdo permitidas as subcontratacbes somente dos servicos de topografia ou
locacdes de maquinas, quando forem necessarios.

6.3.2 A subcontratacdo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

6.3.3 As regras e condicbes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislacéo vigente.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita ao local dos fornecimentos nédo seré obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdese
peculiaridades inerentes aos locais. A n&o verificagdo dessas dificuldades nédo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, Juazeiro, no estado da Bahia, no
telefone: (74) 3614-6284.

8. PROPOSTAS DE PRECOS
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8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao,
e nao podera conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante (Planilha Detalhada) com todos os
seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VI, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s precos unitarios orcados pela
Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada do Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicéo de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverd, na composicédo de precos unitarios de méo-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos
ou convencoes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou,
guando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servi¢cos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacgéo ao projeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo unitario ao projeto.
f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo lll. - Encargos Sociais
distintos para mensalistas e outro para horista. g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) —
Anexo lll. - Um quadro para os servi¢cos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar todos
0S impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja, aplicado sobre
o preco de venda dos servicos comuns de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado
de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados 0s servigos.
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- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencédo do Canteiro (AM)
nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do
BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM”
na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos,
conforme estabelecido neste TR. A medida que forem realizados as ordens de servico a
Codevasf determinara o prazo para execucao dos servicos em prazo compativel com o
volume de atividades.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao, transporte até o local da execucao dos servicos
comuns de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora.
No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-80 inclusas no valor global
ofertado.

8.4. O licitante devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos comuns de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrao por conta do CONTRATADO.

8.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. Alicitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
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com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislacéo vigente.

a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de
Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a Licitante tenha executado servicos
correlatos em condi¢des similares desta licitagéo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE MINIMA
Instalacdo de cercas de arame ou execugéao de 0,5 km de cerca
muradas de concreto

b) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugcdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descri¢do técnicas
sucinta indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

c) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva certidao
de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho, que comprove ter o
profissional executado servi¢o(s) relativo(s) de cerca em complexidade ao objeto
desta licitagcdo ou servicos similares previstos na alinea“d”.

d) Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sdcio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

e) A licitante devera comprovar atraves da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢céo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condic&o
de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de
acordo com a legislacéo civil comum, ou declaragdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da
anuéncia deste.

f) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo da mesma.
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g) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacao técnica,
ambas seréo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de R$
1.716,968,09 (um milhdo, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais e nove

centavos), a precos de agosto de 2021.

10.2. As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, seréo
definidas na etapa de formalizagéo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

10.3 No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos
Sociais:

BDI: Servicos: 25 %
ENCARGOS SOCIAIS: 114,00 % Horista
OUTROS: PIs: 0,65 9% | “OFNS 300 | 1s5:5,00 %

10.4 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
11.1 O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
11.2 O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, serd a partir da data de

emisséo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos com prazo de execucdo do objeto de
12 (doze) meses, respeitando os prazos estabelecidos pela Codevasf.

11.3 A emissao da Ordem de Servigco sé ocorrerd apos a anuéncia ambiental, conforme legislacéo do
municipio ao qual seréo realizados 0s servigos.

12 FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes mensais dos servigos executados no periodo, contra a
apresentacdo das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizagao
da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, conforme legislacdo vigente.
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12.2. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.3. Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizacdo da Codevast.

12.4. A nota fiscal/fatura deverd detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacéo.

13 REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data base
de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apés este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte formula:

1-10)
“TTIo

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 » fMési
Més2 ' pe2 "' DB1

! DE1 ~ 100

Sendo:

Més2 .
I pg1 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

IMésZ o R _
pg2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1™ indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
I

DEB1
13.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia esta previsto oreajustamento a

partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo decobrir variagdes
de custos horéarios dos equipamentos e mao-de-obra no periodo vigente da ATA.

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=35F67BB8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1769&filter[anoproc]=2021

e-DOC 35F67BB8

Proc 59560.001769/2021-85-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do

Parnaiba - 62 Superintendéncia Regional

13.4. Os precgos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de transportes até o
local de execucao do servico.

14 MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo VIII deste termo de referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

14.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é na Matriz € da Codevastf.

14.4. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagédo, daqueles alocados para
a contratada.

14.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.

15 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. A fiscalizacéo dos servigcos sera feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execugéo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.

15.3. Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serédo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-se-a o “start up”
da execuc¢ao dos servicos.

15.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacao de servicgos.

15.5. Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua alcada,
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encaminhé-las a quem compete.

15.6. Checar se a contratada disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos, quando couber.

15.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao
dos servic¢os, quando couber.

15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf,
guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacédo dos servicos,emissao de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necesséarios ao fiel
cumprimento do objeto.

15.9. Realizar a fiscalizagdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

15.10. Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servicos, denominado de Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diario da obra, quando couber.

15.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituices
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

15.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢ao do contrato
e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ouem relacéo
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

15.16. Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
guaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

15.17. Manter em arquivo organizado memoaria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.
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15.18. Encaminhar a contratada cépia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacéo da area de meio ambiente da Codevasf ou
copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

15.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

15.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reequilibrio econémico financeiro.

15.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo
do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢cdo autuado em processo.

15.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificaces
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

15.23. Solicitar da contratada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.

15.24. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de
liberagc&o da garantia contratual em favor da contratada.

15.25. Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

15.26. Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

15.27. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou termo circunstanciado, quando nao for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

15.28. Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

15.29. Realizar vistorias no local de execucao dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca
do trabalho, diretamente ou por terceiros.

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=35F67BB8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1769&filter[anoproc]=2021

e-DOC 35F67BB8

Proc 59560.001769/2021-85-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do

Parnaiba - 62 Superintendéncia Regional

15.30. Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa
e gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade dezelar
pela manutencéo da qualidade adequada.

15.31. Cabe a fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

15.32. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

15.33. A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

15.34. A fiscalizacdo devera solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao do(s)
comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf fagca a retencao
do ISSQN.

15.35. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberacdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificagcdes técnicas
estabelecidas pela Codevast.

15.36. Aposs o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requerera a fiscalizacao,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15(quinze) dias
da data de sua solicitacao.

15.37. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizacdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servigos rejeitados.

15.38. ApOs o recebimento provisério do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicac¢éo da contratada para o recebimento definitivo dos servicos.

15.39. Na hipdtese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento provisorio
ou ocorrer necessidade de novas corre¢des nos servigos, quando da vistoria de
recebimento definitivo pela fiscalizacao, deverdo ser aplicadas assancdes cabiveis
e estabelecer a contratada um prazo para as corregdes.

15.40. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
contratada.

15.41. Aceitos e aprovados 0s servigos, serd emitido o termo de encerramento fisico
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(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacdo da garantia.

15.42. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da
contratada.

15.43. Apos a emissdo do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela contratada.

15.44. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacao da Caucéao Contratual.

15.45. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissdo do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

16 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

16.1. A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da
legislacdo vigente no local de execucao dos servicos.

16.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucéo, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

c) Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicao, atraves
das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
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e Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacfes e especificagdes determinadas pela ANVISA,

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

16.3. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):

deverado ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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c¢) Em nenhuma hipGtese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de residuos
da construcéo civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de controle de transporte de
residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNTNBR n° 15.112,15.113, 15.114, 15.115e15.116, de 2004".

16.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de oOleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinac¢ao final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso 1l e § 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

16.5. A contratada deverad comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

16.6. A contratada devera adotar medidas de gerenciamento de riscos e seguir as
orientacdes previstas em normas e na legislacao federal e do estado da Bahia, para
evitar a contaminacéo do solo e da agua por combustiveis e lubrificantes em funcao
da execucgao dos servigos previstos nesse TR e/ou por ocasido de manutencéo e
abastecimento das maquinas utilizadas na execucao contratual, bem como para
adocao de medidas de mitigagdo em caso de acidentes com potencial de
contaminacao.

16.7. A contratada deverd atender a legislagéo pertinente a protecéo da integridade fisica
19
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e da saude dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servigos, conforme dispde a
Lein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

17 OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

17.1. Constituem obrigacfes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servico(s), assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto licitado;

b) Executar o servico objeto desta licitacdo conforme condi¢des, especificacdes,
projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando namero do contrato e dados bancéarios para pagamento (banco,
nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢cOes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do e-mail 6a.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
0s esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas rela¢cdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupc¢éo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes
da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica
de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que
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tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.2. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucao;

b) As anotacbes de responsabilidade técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servi¢cos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucéo n° 317 de 31/10/86;

c) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condicfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

cl) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servicos
especializados, deverd comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica mediante a apresentacéo de
atestado de ter executado servigos similares a parcela do servico que seré
subcontratado, qualificagcdo econémico-financeira, bem como declaracdoque
entre seus diretores, responsaveis técnicos ou so6cios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo gratificada na
Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como

primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Por ocasido
da necessidade de campo e durante a execucdo do contrato, desdeque
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81
da Lei n® 13.303/2016) podera ser se ajustado.

17.3. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
gualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

17.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

17.5. Acatar as orientagcdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
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dos insumos até o local dos servi¢os e fornecimentos.

17.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

17.8. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade estabelecida no item
11.3 para determina¢cdao do mesmo.

17.9. A contratada ndo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacdo de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde serdo executados
servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

17.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculacado empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

17.11. Iniciar os servicos com no maximo 30 (trinta) dias apds o recebimento da ordem de
servico, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos.

17.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacao
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre 0s materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de
execucao dos servicos de engenharia.

17.13. A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servi¢os e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.14. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

17.15. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.16. Em caso de ser registrada em regiao diferente daquela em que serdo executados
0S servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.
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17.18. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.19. Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servigos.

17.20. Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagéo em vigor, por parte da mesma.

17.21. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servi¢os, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeitoa
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.22. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execuc¢do dos servi¢os, obedecendo as instru¢des advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.23. Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagcdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengcas, quando
couber.

17.24. Manter no local dos servigos copia da licenca ou liberacdo ambiental, se houver,
caso contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.25. Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacdo de servicos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responséavel, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, cercas, instalagdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucao do objeto desta licitagcdo, bem como pelos danosque
vier causar & Codevasf e a terceiros.
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17.27. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

17.28. Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela Codevasf,
no local do servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

17.29. Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

17.30. Durante a execucdo dos servi¢cos, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa sera objeto de
pagamento pela Codevasf.

17.31. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao instrugdes para
a preparacao de placas de obras publicas, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

17.32. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.33. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razdo da execucado dos servicos de engenharia.

17.34. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

17.35. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execu¢cao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizacoes, alvaras, etc.).

17.36. O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a execugao
dos servicos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias Uteis apos
assinatura do contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizagdo da Codevasf, e
sera condicionante para a emissdao da Ordem de Servico. O cronograma de
implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela Codevasf, bem como
ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da fiscalizacdo da
Codevast.
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18 OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema deRegistro
de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

c) Consolidar informacg@es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacdo dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

d) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

e) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

f) Realizar o procedimento licitatorio;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h) Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos precos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidadesdecorrentes
de infracdes no procedimento licitatério;

J) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidadesdecorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

k) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢gdes estabelecidas nestetermo
de referéncia;

[) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham
a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

m) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

n) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato;

0) Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas;

p) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato;
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gq) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

r) Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

19 GARANTIA DE EXECUCAO, MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacOes contratuais e da
liquidacao das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

19.2. A garantia a que se refere o subitem 19.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 63/GRA, via 6%/UFN, localizada
na 62 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias ap0ds a assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sancgOes previstas neste instrumento
convocatorio.

19.3. A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de
encerramento definitivo do contrato.

19.4. Apds a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
‘Garantia de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

19.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

19.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagcédo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorroga¢cdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

19.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

19.9. A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o prazo estabelecido para correcbes no recebimento provisorio do objeto
contratado.
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19.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.11. Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que néo
interfira na execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdémicos e funcionais a Codevasf.

19.12. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aguela que integrar o cadastro de reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicBes da ata de registro de precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma serda aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,
sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo de
vigéncia da respectiva ata de registro de prec¢os, 0 que dara ensejo a sua rescisao.

19.13. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe
a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente
de rescisao unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

19.14. Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos ou atraso na execucéo destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

19.15. Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico dos
servicos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar- se-a
multa moratoria pela fiscalizacéo, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M = (C/T)xNxF
Onde:

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacéo de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K
| Periodo de atraso em dias corridos | Fator F |

27

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=35F67BB8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1769&filter[anoproc]=2021

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do

Parnaiba - 62 Superintendéncia Regional

e-DOC 35F67BB8
Proc 59560.001769/2021-85-e

Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a 30 0,08
De 31 a40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicao Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%
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Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacao estipulada pela Previsdo de atrasados a | tabela
fiscalizagao, no prazo por ela | medigdo no més partir da 01
estabelecido, desde que seja da notificacdo data limite
comunicada a contratada ou registro pela estipulada
através do registro no diario fiscalizacao. pela
de servigcos ou no livro de fiscalizacao
ocorréncias ou por outro na
documento escrito para notificacao
apresentacao de documentos, ou registro.
justificativas ou reparacao de
Servicos.

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N =numero | Ver
utilizacao de equipamentos de no més da de tabela
protecéo individual — EPI por notificacao para funcionéarios 01
funcionéarios ou equipamentos medicdo no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.
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c) Deixar os servicos em Valor T=2 Dias Ver
execucao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
acompanhamento pelo do servico semo 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado.

d) Nao disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executado. | a fase, etapa ou com 0s 01

parcela do referidos
Servico equipament

executado no 0S sem a
periodo com os substituicéo
equipamentos a partir da
notificacao

da

fiscalizagao.

e) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver

do valor da dias tabela
medicdo no més corridos a 01
da notificacéo partir da
pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do dano.

f) Nao mobilizar em até 30 Previsao no T=1 Atraso em Ver
(trinta) dias apds emisséo da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo 0 medi¢cao no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). contratada

g) Deixar de substituir K% da Previséao T =2 por Dias Ver
funcionario, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela fiscalizagdo | medigcdo no més | técnicose T pelo 01
por problemas técnicos da notificacdo | =1 por falta | profissional
ocorridos nos servigos pela fiscalizag&o de apos
executados pelo mesmo ou urbanidade | notificacao
por falta de urbanidade com a
fiscalizagao.
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h) Deixar de corrigir 0S servigos K% da Previsao T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfei¢cdes, vicios, defeitos | medi¢cdo no més corridos a 01
ou incorregoes. da notificacéo partir da

pela fiscalizacao data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacéo
ou registro
para
reparagéo
do servico
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacéo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
acesso da fiscalizacao a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
cronograma fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servigos, desde que parcela do 20,01% ate
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5 acima
aceita pela fiscalizacao. de 50,01%

de atraso.

[) Fornecer informagdes falsas 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
em relacdo a prestacao dos do contrato dias tabela
servigos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificacao partir da
da fiscalizacdo até a notificacao.
apresentacao das novas
informacgdes corretas.
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m) Pelo atraso na concluséo dos Valor T=2até Atraso em Ver
servi¢cos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% até
servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%

de atraso.

n) Na hipétese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisoério ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
correcdes nos servicos, servigco com vistoria de
guando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizagéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

o) N&o apresentacdo da garantia Valor T=2 Atraso em Ver
no prazo correspondente dias tabela

a garantia corridos. 01
contratual

19.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizagao.

19.17. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a outra.

19.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizacdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.19. As multas moratérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia seréao
descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, apds notificacdo a
contratada, podendo a mesma apresentar justificativa junto a fiscalizacdo para
suspensao ou anulacdo da mesma em até 10 (dez) uteis apds a comunicacao.

19.20. A fiscalizacdo tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das
justificativas apresentadas pela contratada em relagdo as multas moratérias da
tabela 02 deste termo de referéncia, caso seja mantida a fiscalizagdo devera
realizar a glosa na medi¢cao subsequente.

19.21. A contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunicacdo

de decisédo da fiscalizacdo no item 19.20 sobre a recusa da
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justificativa apresentada das aplicacdes das multas moratérias da tabela 02 deste
termo de referéncia, que devera ser instruido em regular processo administrativo
pela fiscalizacdo. Apds manifestacdo da fiscalizagdo e da assessoria juridica, a
decisédo de manter ou recusa da aplicacdo da multamoratoria da tabela 02, cabera
ao Comité de Gestdo Executiva em contratados sob gestado da Superintendéncia
ou pela Diretoria Executiva da Codevasf quando o contrato for de gestdo das
Areas de Diretoria, para evitar custos processuais administrativos altos.

19.22. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada,;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

f)  N&o havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da 123SR/Codevasf
— 13/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em Brasilia o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

19.23. A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha
sido desfavoravel em relacdo aos itens 19.12 a 19.14, tera mais um prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que
procedera ao seu exame.

19.24. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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19.25. Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de outras obrigacoes,
nao constituindo a relevacao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

19.26. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

19.27. Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no
contrato, bem como das cominacdes legais, garantida a defesa prévia, a licitante
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega de seu objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

d) Na&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal,
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato; ou
h) Nao cumprir quaisquer das obrigacdes contratadas.
19.28. As sanc0fes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

19.29. A sancdo de suspensdo observara os parametros estabelecidos no Regulamento
de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razéo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar 0os objetivos da licitagéo; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.
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19.30. Nos certames realizados pela modalidade pregéo, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagéo.

19.31. Aos atos praticados ap0s a etapa da licitagcdo, serd aplicada a suspensédo
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

19.32. Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
C) Suspenséao temporaria.

19.33. Assancoes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacao em licitacao
e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

19.34. Aplicar-se-a a presente licitagdo as sancdes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

19.35. As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Uniéo.

19.36. As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensdao de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demaiscominacdes
legais.

20 CONDICOES GERAIS

20.01. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servigo - OS e do contrato a serem firmados com
as Licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

20.02. Servicos de Engenharia, de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, ttm um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo ap6s emissao do TEF — Termo de Encerramento Fisico, pela
solidez e qualidade dos servicos e seguranca do trabalho.
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21 ANEXOS

21.01. Sdo ainda, documentos integrantes deste termo de referéncia, CD-ROM
contendo:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo lll — Especificacdes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificagéo de placa de obra.

- Anexo VIl — Matriz de Riscos.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungaodas especificidades dos servigos a serem
contratados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratagao

A necessidade da contratagdo justifica-se, tendo em vista que visa o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental de
operagao da Etapa 1 do PPI Salitre. Trata-se de cercamento de 08 (oito) iméveis rurais que totalizam uma area de 1.113 ha, perfazendo
26.189 m de cerca. Os imoveis se localizam no Projeto Publico de Irrigagdo Salitre - Etapa I, no municipio de Juazeiro-BA, area de

atuacédo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, estado da Bahia.

Outra questao importante, é que estes imoveis sdo propriedades da empresa e hoje estdo em alta vulnerabilidade a invasdes e danos
ambientais por terceiros. Logo, as agdes previstas ndo sdo nada além do que o PPI Salitre j& necessitaria de qualquer forma para a
seguranca patrimonial, fundiaria e ambiental. Além disso, € uma ag&o que se alinha perfeitamente com a miss&o de revitalizagdo de
bacias hidrogréficas.

Hé& que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos & um procedimento que viabiliza diversas contratagdes de compras,
esporadicas ou sucessivas, sem anecessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisi¢éo, otimizando o tempo e

0s gastos com o erério.

Justificativa da divulgagédo do orcamento

A divulgacao do orgamento se trata de aspecto importante das pegas técnicas a serem fornecidas.
Este processo possui critérios e especificacdes de engenharia bem definidos que se torna relevante a divulgagéo do orgamento.

No dmbito das contratagdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragdo deve definir com clareza o objeto pretendido.
Logo apds, deve efetuar a avaliagio do seu custo em face das condi¢des de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servigos define o orgamento ou prego estimado da contratagéo.

Acérddo 1502/2018 Plenério (Representacéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgagéo. Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamentode referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observéncia ao principio

constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do
absoluta a revelagéo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgagéo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Néo adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para avaliar
a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entendemos que a recomendagéo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regimejuridico presente na Lei n° 13.303/2016 —
que institui o sigilo do orgamento como regra geral -, orienta as estatais nos atos convocatérios divulgarem o orgamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de prego maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de custos realizada. Compete a Codevasf,
através de regulamentacao interna, explicar comoisto seré feito, firmando a competéncia para a realizag&o da estimativa de custos
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e a responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como n&o foi regulamentado o procedimento do
SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento nestemomento.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizagéo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de Contas da Uni&o, no Acordao
n°®4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéo de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execugéo,
evitando-se futuras alegagdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecugdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do
objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, & imprescindivel a demonstracéo da indispensabilidade de sua realiza¢do
para a perfeita execugéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatdria e nem agendada, bem como
a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Regularizacao Fundiaria: Nao se aplica. N&o havera necessidade de aquisicdo de areas para execugdo dosservigos.

Aspectos ambientais: Para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncias n&o serd necessériolicenciamento
ambiental, por se tratar de intervengdo sem nenhum impacto.

Critério de Julgamento: Menor prego, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Termo de Referéncia: O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,conforme
Resolugao a ser inserida ao processo.

Né&o concesséo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza divisivel, para aplicagdo do limite de até 25%
do objeto licitado como cota para ME ou EPP.

A subcontratagdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicagdo facultativa de percentual, mas que devera ser utilizado
somente para os casos de contratacéo de servigos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratagao de microempresa ou empresa de pequeno porte para servigos.

Poderéo ser utilizados percentuais maiores, desde que ndo haja a subcontratagdo totaldo objeto. Base legal: art. 7° e 9° do
Decreto n°® 8.538/2015. (Redacéo dada pelo Decreto n® 10273, de 2020), mas entendemos que deverd ser observado o privilégio
estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por cento) do valor contratado, nos
termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.° 123/2006.

Andlises de Custos: Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Internode Contratos e
Licitaces e em atendimento:

Art. 14. Para a contratagdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de pesquisa de pregos a ser realizado
nas licitagbes devera observar as determinagdes normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente,
no quecouberem, as disposi¢oes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o Decreto n° 7.893/2013.

Adocido do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro dePrecos — SRP: Ha uma necessidade de licitar o objeto
para atendimento das condicionantes ambientais e a Unidade Gestora de Recursos ndo tem a disponibilidade orgamentaria,
assim, como o pregdo eletronico — SRP possibilita a ndo indicagdo da dota¢&o orgamentéria, podendo ser indicada na
formaliza¢&o do contrato ou outro instrumento hébil, conforme Decreto n°® 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro
de pregos, no § 2° do artigo 7°, optou-se por essa modalidade de licitagéo.

O cercamento de areas sdo servicos comuns de engenharia que podem ser caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por
tratar-se de uma atividade simples, que pode ser objetivamente definida conforme especificagbes usuais de mercado, 0 que possui
natureza padronizavel e pouco complexa, visto que é executada de forma rotineira no estado, sendo indiferente o municipio a ser
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beneficiado. A técnica envolvida na execugao dos servigos objeto desta licitagdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua
descrigdo de forma objetiva de execugéo conforme consta das especificagdes técnicas.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagdo considerando a imprevisibilidade do
quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se fardo necessariasem razéo da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orgamentarios diante das necessidades frequentes da contratago desses servigos. Note-se que, dentre outros aspectos, e da
necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia definigdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada
contratacdo, 0 que se presta ainda a justificar a constitui¢o de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°, especialmente
Incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.

Consdrcio: Nao sera permitido consdrcio, em fungao da simplicidade dos servigos, padronizagdo dos mesmos e necessidade
somente de poucos equipamentos comuns de mercado, ndo se justifica a permisséo de consércio. Empresas individualmente podem
atender as exigéncias de qualificacéo técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o objeto da licitagdo de cada grupo.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional : A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme
Acorddo 2326/2019-TCU-Plenario, publicado no Informativo n® 379, de outubro de 2019, do Tribunal de Contas da Uniéo.

Permite Participacao de Consoércios/Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consoércio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem empresas de ramos distintos,
como também nao se trata de metodologia de execuc&o de alta complexidade.

Cooperativa: Nao sera permitida a participagao de cooperativas devida ao tipo de obra a ser executada que, pela sua natureza,
exigiria subordinagao de méo de obra, o que é vedado, conforme Acorddo do TCU n° 307/2004.

Diferenca Minima entre os Lances: Conforme Art. 31, § tnico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera
ser no valor de R$ 10,00 (dez reais), devido a estes valores representarem-se confortaveis para as empresas reduzirem seus lances
em relagéo ao ultimo lance ofertado.

Permissdes de adesées/caronas: A &rea técnica ndo ver dbice em prever no edital a autorizagéo de adesdes para qualquer 6rgéo ou
entidade da administrac&o publica federal que n&o participe do certame licitatério, considerando os seguintes argumentos: Ao participar
do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgéos podem solicitar ades6es, ele pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o
orgéo gerenciador, ja que o licitante poderd ofertar um quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo 6rgéo gerenciador,
aumentando assim o seu faturamento;

A autorizagdo de adesbes é vantajosa para 0 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inimeras empresas, aumentando assim a
competitividade, e consequentemente a reducédo dos pregos unitarios, ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos
orgéos; Por outro lado, para os 6rgdos que pegam carona no SRP ha inimeras vantagens, dentro das quais podemos citar: Agilidade
no processo de execucdo dos servigos, ja que 0 mesmo nado precisa realizar um processo licitatério, principalmente na execugédo de
pequenas quantidades; As vezes, dependendo da necessidade e das condigGes orgamentarias, certos érgdos so tém condigdes de
executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitagdes desses 6rgdos, os precos ofertados pelos licitantes ndo séo
competitivos quando comparados aos de outros 6rgéos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Apresentacdo de composicdes unitarias: Ndo precisara apresentar as composi¢des de pregos unitarios para os servigos de
cercamento, bem como da placa de servigos. Tratam-se de servigos comuns, sem possibilidade de inovagéo e padronizados pela
especificagéo.

Matriz de Riscos: A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizagdo do contrato e auxilia o fiscal a exercer o
seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturagdo
das estatais, forma de contratagao de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 em
relagdo a autonomia em relagao a Administragdo Direta, eficacia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuagao.

O gestor que estruturar a mitigagdo de riscos em modelos nao burocratizantes de controle, privilegiar a finalidade do controle ao
formalismo, sem promover agdes inoportunas e ineficientes ird romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma ética tradicional da Lei 8.666/1993 de decis&o acerca de alocagéo de riscos incidentes, optando pela
l6gica, alocagao prévia, objetiva e eficiente a todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e queconceda informagédo suficiente a dar
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resposta ao risco contratual com foco de evitar disputas ao longo da execugdo contratual, sabendo as partes de antemé&o quais
eventos dardo e quais néo dardo ensejo ao reequilibrio econdémico-financeiro do contrato.

Subcontratagdo: A subcontrata¢do ocorre quando o particular contratado pela Administragéo transfere a execucéo de partes do
objeto terceiro por ele contratado e que ndo mantém vinculo contratual com a Administragéo, neste caso séo maquinarios e topografia
que se trata de itens secundarios ou estruturante para execugao dos servigos pela empresa com oaluguel de maquinas.

Regime de execucdo - Empreitada por Precos Unitérios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento seré por medicoes
das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugéo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente
os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des mensais, dos pregos unitarios propostos pela CONTRATADA, além disso,
esse objeto ndo comporta utilizacdo de metodologia ou técnica de engenharia diversa, razao pela qual resta evidenciar que o regime
de execucdo a ser utilizado é empreitada por prego unitario. Apesar da lei das estatais informar que a contratagdo semi-integrada é
preferencia para obras e servigos comuns de engenharia, admite-se, desde que justificada, a adogéo de outro regime de execugao,
raz&o pela qual entendo que é mais adequado a utilizag&o por prego unitario.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro
de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execugao: Como garantia para a completa execugéo das obrigacdes contratuais e da liquidagao das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, que devera ser
apresentada no prazo maximo de dez dias Uteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante apresentagéo
de comprovante de prestagdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada. Demais informagdes seréo apresentas no Edital e Contrato.

Quantitativos Minimos da Qualificagao Técnica: As exigéncias técnicas séo indispensaveis para que se avalie se a vencedora do
certame possui capacidade técnica para executar os servigos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. Nesse contexto, a area técnica ratifica que a comprovagdo de execugdo das quantidades minimas dos servigos
elencados no item 8.1, alinea “c” do TR é adequada e atende as recomendagdes do TCU, Simula 263 e Acérddo 2924/2019 Plenario -
Relator: Ministro Benjamin Zymler.

Adogéo de licitagdo por grupo unico: N&o foi realizado o parcelamento do objeto, devido as seguintes justificativas: 1) Controle e
acompanhamento da qualidade da execugdo dos servigos comuns de engenharia, pois é tecnicamente MAIS viavel acompanhar a
execugdo das frentes de servico ligados & mesma contratada que gerir varios contratos com diversas empresas contratadas, o que
demonstra que o agrupamento contribui para controle e melhor qualidade do acompanhamento de execugéo dos servigos comuns de
engenharia. 2) Maior economia de escala: o parcelamento do objeto da licitagio provoca perda de economia de escala, pois um maior
volume licitado traz consigo a possibilidade de um desconto melhor ser ofertado pelas empresas licitantes, o que favorece a
economicidade e a busca do melhor prego para a Administragéo Publica.
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ANEXO Il

PLANILHA DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS COM ASQUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo lll: Especificacdes Técnicas (Gravado em Arquivo Separado)
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ANEXO IV - DETALHAMENTO DO BDI

ITEM DESCRIGOES DOS ITENS %
1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL ( AC) 5,00
1.1 | ESCRITORIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 |TRIBUTOS (1) 8,65
21 |ISS 5,00
22 |PIS 0,65
2.3 | Cofins 3,00
2.4 | CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00
3 |TAXADERISCO(R) 1,00
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) 0,80
5 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) 0,80
6 |[LUCRO(L) 6,07
B (ARSI 1) > EDI=2500%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINACAO

SEM DESONERAGAO

HORISTA MESALISTA
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 Sesi 1,50% 1,50%
A3 Senai 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20%
AS Sebrae 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéio 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 Seconci 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE "A" 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% NAO INCIDE
B2 Feriados 3,97% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93% 0,71%
B4 13° Salario 10.94% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,03% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,71% 7.40%
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B10 ‘ Salario Maternidade 0.03% 0.02%
SUBTOTAL DE "B" 46,50% 17,17%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,12% 4,66%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 4,12% 3,14%
C4 - .
Deposito Recisdo Sem Justa Causa 5,01% 3,82%
C5 Indenizacéo Adicional 0,51% 0,39%
SUBTOTAL DE"C" 15,90% 12,12%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo
B 17,11% 6,32%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54% 0,41%
SUBTOTAL DE "D" 17,65% 6.73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 116,85% 72,82%
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ANEXO VI
ESPECIFICACOES DE PLACAS DE OBRA/SERVICO
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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L. Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizacdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus drgdos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agles patrocinadas por 6rgdos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucdo Normativa n® 02, de

16 de dezembro de 2009.
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I1. Confeccao das placas

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais orientacoes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informac0es deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras.
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Area total:
proporgao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

¢ Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
¢ Cor da fonte: branca.

Area de informacées da obra (B):

¢ Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

e Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

¢ Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espago entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C):
e Cor de fundo: branca.
e As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espagamento entre letras é -40.

Padrao geral das placas

8x
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4x

CO M20 Y100 KO

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

A d
A
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXKXKXKXKKX XXX XXX XXX XXX XKXXXX reclamagoes,
B Municipio:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br
c r- PATRIA AMADA
Al MINISTERIODO | g BRASIL
82 BNDES  oesenvouviventoresionat B o cqno FeoenaL
CMYK: CMYK: CMYK:

C63 M27 Y100 K11

Pantone:
Pantone 370 C

RGB:
R104 G138 B58
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V. Exemplo de calculo

Calculo para o tamanho da placa: definir a base

“X"” dividindo a altura estabelecida para a placa 8x
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por | ' _
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8xX=8x0,45=3,60m Area do nome

A
A altura de cada area da placa sera assim da Ob I a
definida:
e Nome da obra: 2x=0,90m. B 4
° Informagﬁes da obra: x=O,45m. Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXKXXXXXXXXXX Denincias,
R . Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXKXXXKXXXKXXKIXXKXXXKXXKKXXKXXXKXX reclamagoes,
° Logoma rcas de OrgaOS e entldades: X=O,45m. B Municip XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:

Objeto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

' BNDES MINISTERIO DO I" BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO FEDERAL
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V. Especificacdbes: nome da obra
Fonte: Signika Bold. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: branca. | 8x

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo

da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
cspacarento serd 60 (50 x 1 - 60) XXXXXX XXXXXX XX

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separagdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para XXXXXX XXXXXX XXX
o nome da obra sera proporcional a largura da
area restante.

4x
Cada linha do nome da obra su po rta 17 or Total da Obra: XXXXXXXXXXXX iAgentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX: Dendncias,
munidade:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XOXXXXXKKKKKXKKKXXXOXXXXKXXXKKKKKKKKK reclamagoes,
caracteres (Contando 0s eSpagOS) €o NICIPIO:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX 2 elogios:

alinhamento deve ser centralizado. 07 XXXRXKXKXKXKKNXXXKXX mino da Obra: XXXXXXXX : :>uv1dor|a gov. bl;

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

e ||

Excecdo: no caso de titulos longos que ndo se (A 5 MINISTERIO DO
encaixem na regra acima, mudar o célculo para [ )| BNDES DESENVOLVEMENTO REGIONAL , GOVERND FEDERAL g
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o ; i o

restante das regras.

1/2x 1/2x

Excegdo:
XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

(Obra XXKXXXKKXXXK RRXXXKRIXXXKKXXKKKNXX Denincias

CRXXRIHXRRRXRXRXKIRIIKK

MIMISTERID DO
'.’ BNDES D[S[NVDLV\MEN#D‘ REGIONAL
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VI Especificacoes: informacoes da obra
Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacao.
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacao e branca para a informacéo. 1/2x 1/2x

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informag0es da obra sera proporcional a
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres 4x
(contando os espagos), sendo cada coluna 0 o
. P . Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX | Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX DenUncias,
CompOSta de ate 4 linhas. O alinhamento deve ‘Comunidade:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXKKKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKKXXXXXXXX | reclamagoes,
ser é esquerd a. MUNIcipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¢ cio da Obra: XXXXXXXX ! “eloglos

0bjeto:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rmino da Obra: xxxxxxxx i )uv1d0na gov. b|

PATRIA AMADA |

BIBNDES orcpmoneliin L %Eiﬁé!a';g

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverdo ser aplicadas na area da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas

orientagdes de proporgao acima, com a

diferenca do alinhamento pela direita. XXXXXX XXXXXX XX
Logomarcas de érgdos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunicagdo do XXXXXX XXXXXX XXX
Governo Federal, da direita para a esquerda,

observando o grau de envolvimento com a
obra.

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentincias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXK XXX XXX XXX XXX XXKXXX reclamacoes,
MUNTCIPIn: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

PATRIAAMADA
Marcas de Programas/

1/2x S MINISTERIO DO BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL e =5 2 1o rrocens

1(
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Quando nao houver informacgdes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficarda menor, ou
seja, 3x.

Exemplo de placa institucional

®: BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A
=

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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IX. Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

As cores oficiais para as manifestacoes

ld
graficas da marca do Governo Federal sdo PATRIA AMADA
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.
Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressdes em policromia
CMYK), versbes eletrénicas (RGB) e _
(CMYK) (RGB) GOVERNO FEDERAL

impressoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores

definidos nos préprios arquivos. CMYK: CMYK:
C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO
CO MO Y100 KO . C70 M15 YO KO
CMYK:

CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133

12
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X. Exemplos de aplicacao
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X. Exemplos de aplicacao
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Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos
(Codevastf, (Alto, (frequente, OU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)

1. Necessidade de Dificuldades de Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracdo do atendimento ao cronograma equipe e frentes de servico
cronograma para | e etapas por fatores e realizar novo
execugao dos operacionais. planejamento para
Servigos. cumprimento do

cronograma.

2. Perdada Quebra de maquinario Contratada Alto Ocasional A contratada devera adotar
capacidade durante a execucao dos as providéncias rapido
operacional de servicos com tempo conserto e/ou substituicao
atendimento da | conserto ou de reposi¢do da maquina ou
demanda pela elevado. equipamento sem prejuizo
contratada. a0 prazo de execucéo.

3. Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa devera arcar com
custos combustivel. custos sem reequilibrio.
operacionais de
maguinario.
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4. Interrupgéo do Verificagdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela Codevasf
contrato impossibilidade provisoria do contrato. Aceite pela
de realizacdo dos servicos Contratada da contagem do
por motivos alheio as partes. novo prazo.
5. Alteracdes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributérias tributaria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
6. Férias Férias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servico. execucdo dos servigos sem
alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova equipe.
7. Necessidade de Demisséo por solicitacdo do | Contratada Médio Provavel Substitui¢cdo em 5 (cinco)
substituicdo de prestador ou pela dias uteis do prestador de
prestador de contratada. Servigos.
Servico
8. Necessidade de Comportamento inadequado | Contratada Alto Ocasional Substitui¢cdo em 5 (cinco)

substituicdo de
prestador de
Servico

como postura, falta de
pontualidade, imprudéncia
ou negligéncia na operacao
de méaquinas e
equipamentos, falar mal da
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia,
fiscalizacdo e impor
pensamentos com ideais.

dias uteis do prestador de
Servigos.
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impacto ambiental como
vazamento de lubrificantes,
combustivel, incéndios, ou
outros, em virtude da
execucdo dos servicos.

9. Limitacdes Prestador de servigo néo Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)

técnicas suficientemente dias uteis do prestador de
habilidoso/capacitado para Servigos.
execucdo dos servicos.

10. Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade | processos de contratar seguro ou arcar
Civil responsabilidade civil em com as indenizacdes.

acidentes de pessoas e
automoveis.

11. Reclamagéo de Prejuizos ou danos a Contratada Baixo Remota A contratada deverd arcar
terceiros terceiros pela contratada. com possiveis prejuizos

financeiros e/ou retratacdes
a terceiros.

12. Agdes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota A contratada devera arcar

Trabalhistas pessoal pela Contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacdes
a terceiros.

13. Danos Ocorréncia de acidentes ou | Contratada Alto Remota Contratada devera tomar as

ambientais evento que gere algum providéncias para remediar

e compensar 0s danos e
assumir inteira
responsabilidade junto aos
6rgdos ambientais.
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danota fiscal.

14. Risco de inflagdo | Variag&o de inflagdo em Contratada Medio Remota Empresa devera arcar com
nivel superior ou inferior ao a diferenca até a data de
indice utilizado para reajuste contratual.
reajuste no Contrato.

15. Variagéo Periodos de chuvas intensos | Compartilhada Medio Provavel Comunicar a Codevasf
climatica e demorados além das para estabelecer novo
impeditiva de previsdes normais que torne prazo para execu¢do dos
execucao dos a umidade do solo fator servigos via aditivo, mas
Servigos. impeditivo para execugédo sem alteracdo dos

dos servigos. quantitativos e custos.

16. Acesso aos Dificuldade de acesso de Contratada Baixo Remota Devera prever nos custos
locais dos maquinas e pessoal aos unitarios transportes de
Servigos. locais das frentes de maquinas e pessoal, bem

SEervicos. COMO 0 apoio técnico.

17. Variacao Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
no prazo de 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento da
pagamento partir da data do atestado atualizagdo monetaria
S de conformidade e entrega conforme o disposto no art.

5, anexo X1 da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para
0S Servicos.
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ANEXO lll- ESPECIFICAGOES TECNICAS

EXECUGAO DE SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CERCAMENTO DE AREAS
DESTINADAS A CONSERVAGAO DE VEGETAGAO NATIVA PARA CUMPRIMENTO DAS
CONDICIONANTES DA LICENGA AMBIENTAL DE OPERAGAO DA ETAPA 1 DO PPI SALITRE.

1. APRESENTAGCAO

O Projeto Publico de Irrigagao (PPI) Salitre localiza-se no municipio de Juazeiro, norte do estado da Bahia. A
primeira etapa possui 5.099 ha irrigaveis, abrigados em 66 lotes para médias empresas e 255 para pequenos

produtores.

O Projeto Salitre possui reserva legal registrada em cartdrio sob a denominagéo de Fazenda Mary, matricula
5663, possui 2.036,56 ha de area e 20.732 m de perimetro. Foi adquirida pela Codevasf a fim de suprir
necessidade de reserva legal para a Etapa 1 do Projeto Salitre, tanto dos lotes alienados, quanto das areas de
infraestrutura que continuam pertencendo a esta empresa. Além da Fazenda Mary, outros mais de 1.113 ha de
remanescentes de vegetacdo nativa da Etapa 1 do PPI Salitre foram destinados a conservagdo da vegetagao
nativa. A manutencdo da Reserva Legal da Etapa 1 do PPI Salitre é pautada, além das obriga¢des legais, pela
Licenga Ambiental de Operagao (LO) do empreendimento (Portaria Inema 24.531 de 14 de outubro de 2021) que

prevé em sua condicionante | a prote¢éo da reserva legal e das areas destinadas a conservagéo da vegetagao

nativa. A responsabilidade pela protecdo da area e manuten¢do dos equipamentos é do Distrito de Irrigacao,

com apoio da 6 GRR/UMA. Periodicamente, esses imoveis séo vistoriados, sobretudo a integridade das cercas.

As areas remanescentes de vegetagdo nativa da Etapa 1 do PPI Salitre foram destinados a conservagao. Séo
08 (oito) iméveis que totalizam 1.113 ha. O quantitativo de cercas existentes que protegem as areas propostas,
atualmente, somam 50.361 m. Percebe-se que a maioria dos imdveis estdo dentro de poligonais fechadas de
cercas e 0s demais tém cercamento parcial ou nenhum. Para cercar todas as areas completamente faltam ainda
26.189 metros de cercas. Estes imoveis ja estdo declarados no Cadastro Ambiental Rural — CAR e encontram-

se regulares quanto a exigéncia de manutengao de areas de reserva legal

A metodologia adotada para a recuperagdo ambiental é a regeneracao natural, a qual seria promovida pelo
isolamento das areas por meio de cercas, afastando os fatores de degradagdo, que na regido séo
predominantemente a pecuaria extensiva e a retirada de lenha por invasores. As justificativas para a escolha
s80 que estas areas selecionadas possuem solos ndo mecanizados e pouco erodidos, além de estarem cobertas
predominantemente por remanescentes de caatinga antropizada e né&o apenas solo exposto, tornando o

potencial de regeneragéo bastante satisfatorio.
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Como estas areas sdo adjacentes a um projeto publico de irrigagéo, a presenga e pressao humana na regido é
muito forte. Logo, além de reparar os processos ecolégicos de uma area de Caatinga de porte muito significativo
para a regido, a Codevasf também estaria garantindo que elas nao estardo sujeitas a maiores danos. Outros
fatores favoraveis a proposta sdo que estas areas de vegetagdo nativa servirdo como barreira de protegao contra
a propagacao de defensivos agricolas, tanto por via aérea quanto hidrica, além de constituirem abrigo e corredor
ecologico para a fauna, que desempenha papel significativo no controle natural de pragas, reduzindo a

necessidade de uso de produtos quimicos no PPI Salitre.

Cabe ressaltar que estes iméveis sdo propriedades da empresa e hoje estdo em alta vulnerabilidade a invasées
e danos ambientais por terceiros, assim como a maioria das areas remanescentes nos demais PPIs. Logo, as
acdes previstas ndo sdo nada além do que o PPI Salitre ja necessitaria de qualquer forma para a seguranga
patrimonial, fundidria e ambiental. Além disso, é uma acdo que se alinha perfeitamente com a misséo de

revitalizacdo de bacias hidrograficas.

A Codevasf é uma empresa publica, cuja misséo é o desenvolvimento regional e a revitalizagdo das bacias
hidrograficas e busca constantemente exceléncia em suas agdes. O empreendimento PPI Salitre foi planejado
para ser referéncia, tanto na geragdo de emprego e renda, quanto no respeito a sustentabilidade ambiental. Isto
é claramente percebido ao se analisar que todo o sistema de irrigagéo foi projetado para sistemas localizados,
com drenagens protetoras dos solos e dos recursos hidricos e que vislumbra preservar mais de 3.100 ha de

areas com cobertura vegetal nativa preservada, diante de apenas cerca de 5.500 ha de lotes irrigaveis.

2. OBJETIVOS

Executar servigos para isolamento de areas por meio de cercas, afastando os fatores de degradacéo no Projeto
Publico de Irrigacdo Salitre - Etapa |, no municipio de Juazeiro-BA, area de atuagéo da 62 Superintendéncia

Regional da Codevasf, Estado da Bahia.
3. LOCALIZACAO E ACESSO

As areas selecionadas para compensagao ambiental estdo localizadas dentro da prépria Etapa 1 do PPI Sallitre,
distrito de Junco, municipio de Juazeiro/ BA. O Acesso pode ser feito a partir da sede municipal pela BA-210,
sentido Sobradinho/ BA.
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TAC PP Salitre |

Areas para serem cercadas

Figura 1: Localizagao das areas que deverdo ser cercadas em relagao ao canal principal e as rodovias BA-210 e
BA-368
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Figura 2: areas destinadas a conservagao da vegetagcdo nativa no PPI Salitre.
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4. SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

4.1 Demarcagao e Cercamento

A demarcagao e cercamento das areas tem a fungdo de isolar a area, evitando o pastejo da vegetacgéo,

favorecendo o processo de regeneragdo das areas.

CERCA

O modelo de cerca é baseado em cercas de arame farpado devido a maior facilidade de implantagdo em
detrimento do arame liso. Os esticadores (mourdes maiores) serdo de madeira sabia ou eucalipto tratado,
didmetro minimo de 0,16 m e altura 2,50 m. A profundidade da cava de assentamento é de 0,90 m, ou seja,
o0 estaqueamento ficarad com 1,60 m de altura externa e ficardo espagados entre si em 100,00 m, quando
em linha reta e nas curvas efou cantos. Escoras deverdo ser colocadas onde necessarios, sendo
imprescindiveis nos inicios de trechos, cantos, curvas e finais de trechos. Estacas (mourdes menores) seréo
de madeira sabia ou eucalipto tratado, com didmetro minimo de 0,10m na parte mais fina (superior) e altura
total de 2,20 m. A profundidade enterrada sera de 0,60 m, ficando altura externa com 1,60m. As estacas
(mourdes) ficardo espagadas 6,00 entre si.

Distanciadores (Balancins) com camada pesada de zincagem didmetro de 0,0034m, altura 1,20 m, serdo
fixados a 0,40 m do ch&o, presos nos nove fios de arame farpado . Estes dever&o estar distantes 1,5 metro

entre si, considerando inclusive as estacas e esticadores.

Os grampos que fixardo os arames nas estacas e mourdes serdo do tipo grampos galvanizados com zincagem

pesada,polidos com dimensdes:1x9.

O Arame devera ser galvanizado classe 250, tipoA, diametro de1,60mm, espagamento entre farpas de 125

mm. Tragdo minima de ruptura 350 Kgf.

A contratada devera obedecer as recomendacdes do fabricante do arame farpado quanto as tensdes de

tracdo a aplicar.
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Figura 2: Modelo do cercamento com de arame farpado, estaca a cada 6 metros e balancim a cada 1,5 metros.

Figura 3: Modelo do cercamento de arame farpado, estaca a cada 6 metros e balancim.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=35F67BB8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1769&filter[anoproc]=2021

CODEVASF ﬁtﬂ MinistériodoDesenvolvimentoRegional
5 CompanhiadeDesenvolvimentodosVales doS&oFranciscoedoParnaiba

62SuperintendénciaRegional

4.2 Instalagéo de placa de identificagao

As placas de identificagdes deverdo ser em chapa galvanizada e colocadas entre o 8° e 9° fios da cerca (fios
mais altos) a cada 200 metros, totalizando 5 placas por quildmetro edeverao ter opadrédo abaixo:

Dimensdes da placa: 0,50 m x 0,40 m;

Material: ago galvanizado, acrescido de pelicula impressa;
Suporte (poste): ndo precisa

Fixacdo: em cerca

Quantidade: 200

e-DOC 35F67BB8
Proc 59560.001769/2021-85-e
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Figura 04. Placa 50 x 40 cm, ago galvanizado, a ser instalada na cerca, a cada 200 m.
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Figura 05. Placa 50 x 40 cm, aco galvanizado, a ser instalada na cerca, a cada 200 m.

EXTRAS:

Os servicos de transporte de material € pessoal até os locais de implantagdes das cercas deverao estar no
custo unitario do cercamento, bem como as execugdes dos aceiros.Os precos dos materiais deverdo estar
inclusos nos fretes, cargas e descargas nos locais deexecug@odos servigos.

4.3 Fornecimento e instalagao de portdo em ago galvanizado

Seréo construidos 9 (nove) portdes de acesso para manutengdo ou ocorréncia de eventualidade.
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Figura 6: Modelo de portao (foto ilustrativa)

5. QUANTITATIVOS

Tabela 1: Quantitativos a serem executados

Bloco Area (ha) Cercas (m) Portoes

1 44,71 3366,74 1

2 44,35 2992,33 1

3 92,57 4346,37 1

4 165,48 441345 1

5 122,22 3282,75 1

6 474,15 5779,45 1

7 90,87 2008,32 1

8 79,24 2
Total 1.113,59 26.189 9
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TAC - PPI Salitre
Cercas

Cercas a construir TAC (26.189 m)

Cercas existentes em 2020

| AreasTAC

POLIGONAL - ETAPA 1

OBSERVACAO:

SAO NECESSARIOS, AO MENOS,
‘| UM PORTAO PARA CADABLOCO A
. | SER CERCADO E MAIS DOIS PARA A
AREA CERCADA PELAAGROVALE

Figura 7: Cercas existentes (preto) e a construir (amarelo) na Etapa 1 do PPI Salitre
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TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 1

Cercas a construir TAC (26.189 m)
TAC_Salitre1

Cercas existentes em 2020
. AreasTAC

OBSERVAGAQ:

SAO NECESSARIOS, AO MENOS,
UM PORTAO PARA CADA BLOCO A
SER CERCADO E MAIS DOIS PARAA
AREA CERCADA PELAAGROVALE

44,709792

Figura 8: Limites do Bloco 1 (amarelo)
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Cercas a construir TAC (26.189 m)
TAC_Salitre1

Cercas existentes em 2020

I AreasTAC
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Figura 9: Limites do Bloco 2 (amarelo)
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TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 3

Cercas a construir TAC (26.189 m)
TAC_Salitre1

——— Cercas existentes em 2020

| AreasTAC

OBSERVAGAO:

SAO NECESSARIOS, AO MENOS,
UM PORTAO PARA CADA BLOCO A
SER CERCADO E MAIS DOIS PARAA
AREA CERCADA PELAAGROVALE

X
37,466845

5,119306
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 TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 4 e Perimetral 2
[ AreasTAC

4 Cercas a construir TAC (26.189 m)
Cercas existentes em 2020

Cerca Perimetral 2

Figura 11: Limites do Bloco 4 (amarelo)
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TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 5 e Perimetral 2

B ircasTAC

Cercas a construir TAC (26.189 m)
Cercas existentes em 2020
== Cerca Faz. S3o Desidério

Cerca Perimetral 1
= Cerca Perimetral 2

Cerca Perimetral 4

Figura 12: Limites do Bloco 5 (amarelo)
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TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 6
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| AreasTAC
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Figura 13: Limites do Bloco 6 (amarelo)
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TAC - PPI Salitre
Cercas Bloco 7, Perimetral 1 e Agrovale

[ Areas TAC

Cercas a construir TAC (26.189 m)

Cercas existentes em 2020
Cerca Executada por Agrovale

Cerca Perimetral 1

Figura 14: Limites do Bloco 7 (amarelo)
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TAC - PPI Salitre
Cercas Agrovale e Perimetral 1
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Cercas a construir TAC (26.189 m)
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Figura 15: Limites do Bloco 8 (branco)
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6. CRONOGRAMA

Tabela 2. Cronograma fisico da execugao das agdes previstas

ETAPA Més 1 Més 2 Més3 Més4 Més5 Més6
Mobilizagao de equipamentos e pessoal X
Fornecimento e instalagao de placa de X
obra
Cercamento das areas X X X X X X
Desmobilizagéo de equipamentos e pessoal X

Edneuma Gongalves de Souza
Analista em Desenvolvimento Regional/ Codevasf
CREA-BA n° 33.583

1¢
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Superintendéncia Regional da CODEVASF - 62 SR

PLANILHA DE CUSTO

OBRA: Execucgao de servigos para isolamento de areas por meio de cercas

DATA: Agosto/2021

LOCAL: Projeto Publico de Irrigagcéo Salitre - Areas TAC

DATA BASE: Agosto/2021/ORSE / Valor com Desoneragéo BDI | Desonerado | 25%
PRAZO DE EXECUGCAO: 180 dias
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAGAO CcoD UNI. |QUANT.| UNIT.R$ UNIT. R$ VALO';;-OTAL
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.775,82
1.1 |Mobilizagéo CPU GL 1,00 1.334,40 1.668,00 1.334,40
1.2 |Desmobilizagdo CPU GL 1,00 1.334,40 1.668,00 1.334,40
1.3 |Fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo da obra ORSE 51 M2 6,00 351,17 438,96 2.107,02
2 SERVICOS DE CERCAMENTO 1.368.798,65
2.1 [Limpeza mecanizada de terreno ORSE 5010 m? 26.189 0,37 0,46 9.689,93
Instalacdo de cerca com estaca de madeira sabia ou Similar h =
21 |2,20m, altura util 1,60m, c/ 9 fios arame farpado, com CPU m 50,22 62,78 1.315.211,58
distanciadores a cada 1,5 m 26.189
Fornecimento e instalagao de portdo em tubo de ferro R
2.2 galvanizado (9 portdes de duas fohas, folha de 1,5 x 2m ) ORSE 12980 m 54,00 812,91 1.016,14 43.897,14
SUBTOTAL 1.373.574,47
BDI % 343.393,62
TOTAL 1.716.968,09
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Parecer de Custos

Este parecer tem como objetivo apresentar a andlise técnica relativa aos precos unitarios que
compdem a planilha orcamentaria constante do processo licitatorio para contratacdo de
servigcos para isolamento de areas por meio de cercas, afastando os fatores de degradacdo no
projeto publico de irrigacdo Salitre - Etapa I, no municipio de Juazeiro-Ba, area de atuagdo da
6* Superintendéncia Regional da Codevasf, Estado da Bahia.

Os valores dos precos globais e unitarios da planilha or¢amentéria apresentada foram
analisados, sob os aspectos técnicos de engenharia, e atendem ao disposto no Decreto n°
7.983, de 8 de abril de 2013.

O valor estimado foi elaborado com base no ORSE (agosto/2021), aplicado ao Estado da
Bahia. Foi considerado, como data base, em relacdo aos precos unitarios e globais aplicados,
o més de agosto/2021, ja incluso encargos sociais, taxas, imposto € emolumentos, bem como
BDI, no valor de 25,00% para servigos.

Os valores dos precos globais ¢ unitarios da planilha orgamentaria, no valor global de RS
1.716.968,09 (um milhdo, setecentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais € nove
centavos), foram analisados e, sob os aspectos técnicos de engenharia e pregos orgados,

atendem ao disposto no Capitulo II, especialmente os Art. 3°, 4°, 5° e 6° do Decreto n® 7.983, de

8 de abril de 2013, e ao disposto no Artigo 14 do Regulamento Interno de Licitacdoes e

Contratos da Codevasf.

Marcia Aratijo de Almeida
Engenheria Civil
Chefe da 6°GRR/USA
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