
Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

CODE MO2 P0 Engenheiro Sênior mês 1,50 19.796,48 31.074,53 1,5697 29.694,72 46.611,80

CODE MO2 P1 Engenheiro Pleno mês 2,00 15.304,96 24.024,20 1,5697 30.609,92 48.048,40

CODE MO1 P2 Engenheiro Médio mês 1,50 11.711,04 27.231,68 2,3253 17.566,56 40.847,52

CODE MO1 P3 Engenheiro Júnior mês 1,50 9.724,00 22.611,22 2,3253 14.586,00 33.916,83

PROP MO1 S1 Analista Pleno mês 0,50 5.963,68 13.867,35 2,3253 2.981,84 6.933,68

PROP MO1 S2 Analista Médio mês 1,00 4.782,69 11.121,19 2,3253 4.782,69 11.121,19

PROP MO1 S3 Analista Júnior mês 1,00 3.601,69 8.375,01 2,3253 3.601,69 8.375,01

CODE MO1 T2 Técnico Pleno mês 1,00 5.362,72 12.469,93 2,3253 5.362,72 12.469,93

CODE MO1 T3 Técnico Junior mês 2,50 4.627,04 10.759,26 2,3253 11.567,60 26.898,15

CODE MO1 A1 Administrativo (Secretariado) mês 2,00 5.007,20 11.643,24 2,3253 10.014,40 23.286,48

CODE DP V1 Diárias dia 25,00 239,00 300,14 1,2558 5.975,00 7.503,50

CODE DP V3 Caminhonete 2.8 4x4 Diesel dia 2,00 196,18 246,36 1,2558 392,36 492,72

PROP DP V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 4,00 994,00 1.248,27 1,2558 3.976,00 4.993,08

CODE EM M1 Relatório Parcial un 8,00 33,35 41,88 1,2558 266,80 335,04

CODE EM M2 Relatório Final un 8,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 11.830,40 14.856,64

CODE SU TP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 37.948,01 - - 37.948,01

CODE SU GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 39.839,86 - - 39.839,86

CODE: Jan/2020
CODEVASF (7SR)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 133.481,27

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA, 
LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 153.208,70

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: JUN/2021

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

R$ 77.787,87TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 286.689,97TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 364.477,84

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
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CODIGO:

PFP-1.1

BASE: Jun/2021

CODE: Jan/2020

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

TP08 CODE Nivelamento Geométrico classe IIN km 30 788,72 23.661,60

TP16.1 CODE Poligonal Classe IIP km 2 1.984,30 3.968,60

TP19 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 5 981,07 4.905,35

TP20 CODE Levantamento Ecobatimetrico ha 0,5 853,31 426,66

TP21 CODE Levantamento Topobatimétrico km 0 1.260,83 0,00

TP27 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 10 53,89 538,90

TP28 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 100 28,70 2.870,00

TP29 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 250 2,41 602,50

PD06 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 5 194,88 974,40

R$ 37.948,01

PROJETO:

NOME DA EMPRESA:

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO 
PIAUÍ.

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE: Jun/2021

CODE: Jan/2020

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT07 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un 3 878,94 2.636,82

GT08 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 50 77,08 3.854,00

GT09 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m un 3 684,54 2.053,62

GT10 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 201-500 m un 1 1.001,74 1.001,74

GT11 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m un 1 1.318,94 1.318,94

GT13 CODE Sondagem Trado 4'' m 50 64,94 3.247,00

GT15 CODE Ensaio: Umidade Natural un 10 84,49 844,90

GT16 CODE Ensaio: Densidade Natural un 10 84,49 844,90

GT17 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 10 117,00 1.170,00

GT18 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 5 117,00 585,00

GT19 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 5 123,34 616,70

GT20 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 5 382,79 1.913,95

GT21 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 5 160,41 802,05

GT22 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 5 104,27 521,35

GT23 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un 2 283,57 567,14

GT24 CODE Ensaio: Triaxial UU ñ consolidado ñ drenado un 1 822,95 822,95

GT25 CODE Ensaio: Triaxial CU conslidado ñ drenado un 1 1.129,48 1.129,48

GT26 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em aneis un 1 380,80 380,80

GT27 CODE Ensaio: Expansão amostra indeformada com pressão de expansãoun 1 300,93 300,93

GT28 CODE Ensaio: Dispersão Granulometria Comparativa un 1 228,50 228,50

GT29 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un 1 84,66 84,66

GT30 CODE Ensaio: Infiltração un 5 228,50 1.142,50

GT31 CODE Ensaio: Perda de Água 5 estágios un 5 361,18 1.805,90

GT32 CODE Ensaio: Análise Quimica da Areia un 1 459,82 459,82

GT33 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 3 529,20 1.587,60

GT34 CODE Ensaio: Análise Petrográfica/Mineralogia un 2 529,20 1.058,40

GT35 CODE Ensaio: Abrasão Los Angeles un 2 414,19 828,38

GT36 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 2 1.382,66 2.765,32

GT37 CODE Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variável un 2 649,14 1.298,28

GT38 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 5 691,33 3.456,65

GT39 CODE Ensaio: Permeabilidade "in situ" un 1 511,58 511,58

R$ 39.839,86

PROJETO: CONTRATANTE:

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE MARCOLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO 
PIAUÍ.

CODEVASF (SEDE)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Jun/2021

SINAPI/PI: Jun/2021

Cod % R$

A 36,80% 25.930,57

A1 20,00% 14.092,70

A2 1,50% 1.056,95

A3 1,00% 704,64

A4 0,20% 140,93

A5 0,60% 422,78

A6 2,50% 1.761,59

A7 3,00% 2.113,91

A8 8,00% 5.637,08

A9 0,00% 0,00

B 16,02% 11.288,25

B3 0,69% 486,20

B4 8,33% 5.869,61

B5 0,06% 42,28

B6 0,56% 394,60

B8 0,09% 63,42

B9 6,26% 4.411,02

B10 0,03% 21,14

C 11,11% 7.828,49

C1 3,84% 2.705,80

C2 0,09% 63,42

C3 3,88% 2.733,98

C4 2,98% 2.099,81

C5 0,32% 225,48

D 6,24% 4.396,92

D1 5,90% 4.157,35

D2 0,34% 239,58

K1 70,17% 49.444,24

Ka 2,3253

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
MARCOLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Jun/2021

SINAPI/PI: Jun/2021

Cod % R$

A 10,00% 6.030,46

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 10,00% 6.030,46

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 10,00% 6.030,46

Kb 1,5697

OBSERVAÇÃO:

13º Salário

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
MARCOLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (SEDE)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

SECONCI

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Jun/2021

PROP: Jun/2021

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 12,40% 14,16% 35.559,79

K4.1 5,00% 5,71% 14.339,44

K4.2 1,32% 1,51% 3.792,04

K4.3 6,08% 6,94% 17.428,32

K3 10,00% 22.829,86

K2 15,00% 19.615,22

K2.1 10,00% 13.076,81

K2.2 3,00% 3.923,04

K2.3 2,00% 2.615,36

Kc 1,2558

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 
pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 
transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

TAXAS E IMPOSTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICÍPIO DE 
MARCOLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva com percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva com percentual-desconto
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Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK EC CAP. ETA ADT RES LIG RD RA

Meses 2 1 2 2 1 1 1 1

P0 Engenheiro Sênior mês 1,50 19.796,48 31.074,53 1,5697 0,00 0,50 0,50 0,20 0,10 0,10 0,10

P1 Engenheiro Pleno mês 2,00 15.304,96 24.024,20 1,5697 1,00 0,25 0,25 0,20 0,10 0,10 0,10

P2 Engenheiro Médio mês 1,50 11.711,04 27.231,68 2,3253 0,50 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

P3 Engenheiro Júnior mês 1,50 9.724,00 22.611,22 2,3253 0,50 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

S1 Analista Pleno mês 0,50 5.963,68 13.867,35 2,3253 0,50

S2 Analista Médio mês 1,00 4.782,69 11.121,19 2,3253 1,00

S3 Analista Júnior mês 1,00 3.601,69 8.375,01 2,3253 1,00

T2 Técnico Pleno mês 1,00 5.362,72 12.469,93 2,3253 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

T3 Técnico Junior mês 2,50 4.627,04 10.759,26 2,3253 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50

A1 Administrativo (Secretariado) mês 2 5.007,20 11.643,24 2,3253 2,00

V1 Diárias dia 25 239,00 300,14 1,2558 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V3 Caminhonete 2.8 4x4 Diesel un 2 196,18 246,36 1,2558 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

V4 Passagens Aéreas (ida e volta) un 4 994,00 1.248,27 1,2558 2,00 1,00 1,00

M3 Relatório Parcial un 8 33,35 41,88 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

M4 Relatório Final un 8 1.478,80 1.857,08 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TP Total Serviços Cartográficos un 1 - 37.948,01 - 1,00

GT Total Serviços Geotécnicos un 1 - 39.839,86 - 1,00
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Cod. Produto/ Mês Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EC Estudos Complementares 2,00 1 1

CAP CAPTAÇÃO 1,00 1

ETA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 1,00 1

ADT ADUTORA 2,00 1 1

RES RESERVAÇÃO 1,00 1

LIG LIGAÇÕES PREDIAIS 1,00 1

RD DISTRIBUIÇÃO 1,00 1

RA Relatório Ambiental 1,00 1
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