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PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO Soee
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: JUN/2021
ELABORAC/:\~O DE PROJETO EXECUTIVO DE ENG:ENHARIA PARA . CODE: Jan/2020
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTQR NO MUNICIPIO DE MARCOLANDIA, CODEVASF (7SR)
LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde Ccub PU FatorK CT PT
CODE | MO2 PO |Engenheiro Sénior més 1,50 19.796,48 31.074,53 1,5697 29.694,72 46.611,80
CODE | MO2 P1 |Engenheiro Pleno més 2,00 15.304,96 24.024,20 1,5697 30.609,92 48.048,40
CODE | MO1 P2 |Engenheiro Médio més 1,50 11.711,04 27.231,68 2,3253 17.566,56 40.847,52
CODE | MO1 P3  |Engenheiro Junior més 1,50 9.724,00 22.611,22 2,3253 14.586,00 33.916,83
PROP | MO1 S1 |Analista Pleno més 0,50 5.963,68 13.867,35 2,3253 2.981,84 6.933,68
PROP | MO1 S2 |Analista Médio més 1,00 4.782,69 11.121,19 2,3253 4.782,69 11.121,19
PROP | MO1 S3  |Analista Junior més 1,00 3.601,69 8.375,01 2,3253 3.601,69 8.375,01
CODE | MO1 T2 |Técnico Pleno més 1,00 5.362,72 12.469,93 2,3253 5.362,72 12.469,93
CODE | MO1 T3 |Técnico Junior més 2,50 4.627,04 10.759,26 2,3253 11.567,60 26.898,15
CODE | MO1 A1 |Administrativo (Secretariado) més 2,00 5.007,20 11.643,24 2,3253 10.014,40 23.286,48
CODE| DP V1 |Diarias dia 25,00 239,00 300,14 1,2558 5.975,00 7.503,50
CODE| DP V3 |Caminhonete 2.8 4x4 Diesel dia 2,00 196,18 246,36 1,2558 392,36 492,72
PROP DP V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 4,00 994,00 1.248,27 1,2558 3.976,00 4.993,08
CODE| EM M1 |Relatério Parcial un 8,00 33,35 41,88 1,2558 266,80 335,04
CODE| EM M2 |Relatério Final un 8,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 11.830,40 14.856,64
CODE SU TP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 37.948,01 - - 37.948,01
CODE SU GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 39.839,86 - - 39.839,86
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 153.208,70
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 133.481,27
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL R$ 286.689,97
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 77.787,87
OBSERVAGAO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medic¢éo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragao pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigdo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preco Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preco Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢oes da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuacgao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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SERVIGOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

CODIGO:

PFP-1.1

NOME DA EMPRESA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jun/2021
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DO
SIST’EMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE MARCOLANDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO CODEVASF (SEDE) CODE: Jan/2020
PIAUI.
Cod. | Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Precgo Total (PT)
TPO08 | CODE |Nivelamento Geométrico classe IIN km 30 788,72 23.661,60
TP16.1| CODE [Poligonal Classe IIP km 2 1.984,30 3.968,60
TP19 | CODE |Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 5 981,07 4.905,35
TP20 | CODE |Levantamento Ecobatimetrico ha 0,5 853,31 426,66
TP21 | CODE |Levantamento Topobatimétrico km 0 1.260,83 0,00
TP27 | CODE |Marco de Concreto (12x18x60cm) un 10 53,89 538,90
TP28 | CODE |Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 100 28,70 2.870,00
TP29 | CODE |Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 250 2,41 602,50
PD06 | CODE |Picada Manual p/ levantamento TP km 5 194,88 974,40
TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 37.948,01
OBSERVAGCAO:
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS e
PFP-1.2

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jun/2021

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE EI\JGENHARIA PARA IMPLANTACAO DO

SIST[EMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE MARCOLANDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO CODEVASF (SEDE) CODE: Jan/2020

PIAUL
Cod. | Base Insumos Uni Qde Precgo Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO07 | CODE |Sondagem Percusséo: (Des)Mobilizagdo un 3 878,94 2.636,82
GT08 | CODE [Sondagem Percursdo: com SPT m 50 77,08 3.854,00
GT09 | CODE |Sondagem Percursao: Desloc/Instalagéo 0-200 m un 3 684,54 2.053,62
GT10 | CODE [Sondagem Percurséo: Desloc/Instalagdo 201-500 m un 1 1.001,74 1.001,74
GT11 | CODE |Sondagem Percurséo: Desloc/Instalagdo >500 m un 1 1.318,94 1.318,94
GT13 | CODE |Sondagem Trado 4" m 50 64,94 3.247,00
GT15 | CODE |Ensaio: Umidade Natural un 10 84,49 844,90
GT16 | CODE |Ensaio: Densidade Natural un 10 84,49 844,90
GT17 | CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un 10 117,00 1.170,00
GT18 | CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un 5 117,00 585,00
GT19 | CODE |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 5 123,34 616,70
GT20 | CODE |Ensaio: Granulometria por Sedimentagao un 5 382,79 1.913,95
GT21 | CODE |Ensaio: Compactag¢ao Proctor Normal un 5 160,41 802,05
GT22 | CODE |Ensaio: Massa Especifica Real dos Graos un 5 104,27 521,35
GT23 | CODE |Ensaio: Adensamento Oedométrico un 2 283,57 567,14
GT24 | CODE |Ensaio: Triaxial UU fi consolidado i drenado un 1 822,95 822,95
GT25 | CODE |Ensaio: Triaxial CU conslidado i drenado un 1 1.129,48 1.129,48
GT26 | CODE |Ensaio: Expansao colapsividade em aneis un 1 380,80 380,80
GT27 | CODE |Ensaio: Expansdo amostra indeformada com pressdo dd un 1 300,93 300,93
GT28 | CODE |Ensaio: Dispersdo Granulometria Comparativa un 1 228,50 228,50
GT29 | CODE |Ensaio: Dispersdo Crumb Test un 1 84,66 84,66
GT30 | CODE |Ensaio: Infiltragao un 5 228,50 1.142,50
GT31 | CODE |Ensaio: Perda de Agua 5 estagios un 5 361,18 1.805,90
GT32 | CODE |Ensaio: Analise Quimica da Areia un 1 459,82 459,82
GT33 | CODE |Ensaio: Mineralogia da Areia un 3 529,20 1.587,60
GT34 | CODE (Ensaio: Analise Petrografica/Mineralogia un 2 529,20 1.058,40
GT35 | CODE |Ensaio: Abraséo Los Angeles un 2 414,19 828,38
GT36 | CODE |Ensaio: Reatividade Potencial un 2 1.382,66 2.765,32
GT37 | CODE |Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variavel un 2 649,14 1.298,28
GT38 | CODE |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 5 691,33 3.456,65
GT39 | CODE |Ensaio: Permeabilidade "in situ" un 1 511,58 511,58

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 39.839,86

LEGENDA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragao pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composicdes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=26E3D6C6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1228&filter[anoproc]=2021

e-DOC 26E3D6C6
Proc 59570.001228/2021-38-e

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jun/2021
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAQAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICiPI(? DE CODEVASF (SEDE) SINAPI/PI: Jun/2021
MARCOLANDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 25.930,57
A1 [INSS 20,00% 14.092,70
A2 |SESI 1,50% 1.056,95
A3 |SENAI 1,00% 704,64
A4 |INCRA 0,20% 140,93
A5 |SEBRAE 0,60% 422,78
A6 |Salario Educagéo 2,50% 1.761,59
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 2.113,91
A8 |FGTS 8,00% 5.637,08
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 16,02% 11.288,25
B3 |Auxilio Enfermidade 0,69% 486,20
B4 [13° Salario 8,33% 5.869,61
B5 |Licenca Paternidade 0,06% 42,28
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 394,60
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 63,42
B9 |Férias Gozadas 6,26% 4.411,02
B10 |Salario Maternidade 0,03% 21,14
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 11,11% 7.828,49
C1 |Aviso Prévio Indenizado 3,84% 2.705,80
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 63,42
C3 |Férias Indenizadas 3,88% 2.733,98
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,98% 2.099,81
C5 |Indenizagao Adicional 0,32% 225,48
D REINCIDENCIAS 6,24% 4.396,92
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 5,90% 4.157,35
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,34% 239,58
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 70,17% 49.444,24
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3253
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |
) PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jun/2021
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAQAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICiPIQ DE CODEVASF (SEDE) SINAPI/PI: Jun/2021
MARCOLANDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 10,00% 6.030,46
A1 [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 10,00% 6.030,46
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 [13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
(o3 ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 s::;r\:icﬂig(;isi:;d‘c‘ﬁ" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 10,00% 6.030,46
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5697
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb =(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K e
: AC
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Jun/2021
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE CODEVASF (SEDE) PROP: Jun/2021
MARCOLANDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI.
Cod DESCRIGAO' % prego> % custo’ R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 35.559,79
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 14.339,44
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 3.792,04
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 17.428,32
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 22.829,86
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 19.615,22
K21 Custos da adlrrylnlstlfagao—cen.tral da empr.esa (dlret‘ona, pess~0a| tecmcolde apoio e 10,00% 13.076,81
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagédo dos servigos)
K22 QOutras despesas gue afetam o custo de prold.ugao colmo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 3.923,04
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas f|>ias e variaveis com patnmonlo, aluguéis, comunicago, rpanutengao e 2,00% 2.615.36
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagéo de "percentual de desconto”.

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc=(1+K3)x(1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO coPee
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde Ccub PU FatorK EC CAP. | ETA | ADT RES LIG RD RA
Meses 2 1 2 2 1 1 1 1
PO |Engenheiro Sénior més 1,50 19.796,48 31.074,53 1,5697 0,00 0,50 0,50 0,20 0,10 0,10 0,10
P1 |Engenheiro Pleno més 2,00 15.304,96 24.024,20 1,5697 1,00 0,25 0,25 0,20 0,10 0,10 0,10
P2 |Engenheiro Médio més 1,50 11.711,04 27.231,68 2,3253 0,50 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15
P3  |Engenheiro Junior més 1,50 9.724,00 22.611,22 2,3253 0,50 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15
S1 |Analista Pleno més 0,50 5.963,68 13.867,35 2,3253 0,50
S2 |Analista Médio més 1,00 4.782,69 11.121,19 2,3253 1,00
S3  |Analista Junior més 1,00 3.601,69 8.375,01 2,3253 1,00
T2 |Técnico Pleno més 1,00 5.362,72 12.469,93 2,3253 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
T3 |Técnico Junior més 2,50 4.627,04 10.759,26 2,3253 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50
A1 |Administrativo (Secretariado) més 2 5.007,20 11.643,24 2,3253 2,00
V1 |Diarias dia 25 239,00 300,14 1,2558 0,00 | 25,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
V3 [Caminhonete 2.8 4x4 Diesel un 2 196,18 246,36 1,2558 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 4 994,00 1.248,27 1,2558 2,00 1,00 1,00
M3 [Relatério Parcial un 8 33,35 41,88 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
M4 [Relatério Final un 8 1.478,80 1.857,08 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TP |Total Servigos Cartograficos un 1 - 37.948,01 - 1,00
GT |Total Servigos Geotécnicos un 1 - 39.839,86 - 1,00
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EC |Estudos Complementares 2,00 1 1

CAP |CAPTAGCAO 1,00 1

ETA [ESTAGCAO DE TRATAMENTO 1,00 1

ADT |ADUTORA 2,00 1 1

RES |RESERVAGAO 1,00 1

LIG |LIGAGOES PREDIAIS 1,00 1

RD [DISTRIBUIGAO 1,00 1

RA |Relatério Ambiental 1,00 1
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