
Município: TERESINA – PI

Objeto:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO UNITÁRIO 

(R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 PLACA DE OBRA (3,60 x 1,80)m. m² 6,48 391,44                   2.536,53               

2.0

ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA MONTAGEM  DE  USINA  DE  MINIGERAÇÃO, 
COM ESTUDO DE COORDENAÇÃO, SELETIVIDADE DE RELES CONFORME NORMAS INDICADAS 
NAS ESPECIFICAÇÕES COM APROVAÇÃO PELA EQUATORIALENERGIA PIAUÍ COM 
PAGAMENTO DE TAXAS NA EQUATORIAL PIAUÍ , LAUDOS e "US BUILT'S".

un 1,00 26.288,09              26.288,09             

3.0
INTEGRAÇÃO  DO SISTEMA DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 
ATMOSFÉRICA, COM INTERLIGAÇÃO AO ATERAMENTO DO PREDIO ATRAVES DE QUADRO DE 
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO.

un 1,00 13.555,77              13.555,77             

4.0

GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICA DE 30.000KWH, TRIFÁSICO, COMPOSTO DE:                          -
MÓDULOS POLICRISTALINICOS MÍNIMO DE 400Wp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-INVERSOR TRIFÁSICO 380 VCA,COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO                                                                                                           
-CONECTOR MC4                                                                                                                          -CABO 
DE CC UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6mm² PRETO                                                                                -
CABO DE CC UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6mm² VERMELHO                                                                                                                                 
-DPS DE CORRENTE CONTINUA INCORPORADOS                                                                        -
ESTRUTURAS SUPORTES METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS EM TETO METÁLICO                                 

un 1,00 1.028.554,39         1.028.554,39        

5.0

QUADROS DE COMANDO E PROTEÇÃO; INSTALAÇOES COMPLEMENTARES COMPOSTO DE :                                                                                                         
- ARMARIOS C/ CHAPAS DE MONTAGEM, BARRAMENTOS DE COBRE , ISOLADORES, 
TERMINAIS DE COMPRESSÃO, ELETRODUDUTO DE F.G , CURVA DE F.G, LUVA DE F.G, 
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, CURVA DE PVC ROSCAVEL , LUVAD DE PVC ROSCAVEL, , 
ABRAÇADEIRAS DE F.G BUCHAS E PARAFUSOS                                                                                     

un 1,00 4.269,98                4.269,98               

6.0
PROTEÇÃO CC-CA EXTRA AO INVERSOR COMPOSTA DE :                                                           
DISJUNTORES TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, DPS VCA 4 POLOS, MINE DISJUNTORES.

un 1,00 17.911,41              17.911,41             

7.0
CABOS DE FORÇA E COMANDO ISOLADOS PARA 750V.ESPECIFICAR A BITOLAS A SEREM 
UTILIZADAS ( FASE, NEUTRO, TERRA E  COMANDO).

un 1,00 56.594,68              56.594,68             

8.0
SALA DOS INVERSORES COMPREENDENDO: ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE COM 
IMPLANTAÇÃO DE PORTA E BASCULANTE, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO "SPLIT" COM 
CAPACIDADE PARA A CLIMATIZAÇÃO ADEQUADA. PINTURA E LIMPEZA

un 1,00 4.715,93                4.715,93               

9.0
TESTE DOS EQUIPAMENTOS E COMISSIONAMENTO INCLUSIVE  DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO REMOTO.

un 1,00 6.365,07                6.365,07               

10.0 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO. un 1,00 16.472,92              16.472,92             
11.0 TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA  CONTRATANTE un 1,00 9.086,93                9.086,93               

1.186.351,70   
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ESTIMATIVA DE CUSTOS

Contratação de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboração do Projeto Executivo, aprovação junto a concessionária, fornecimento de 
material e mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para o pleno funcionamento do sistema

TOTAL GERAL (R$)
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ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES ATRIUM
Município: TERESINA – PI Referência: SINAPI(DATA BASE JULHO/2021)

Obejto: BDI: 23,54%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
COMPOSIÇÃO 01 m²

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAL 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                           

M       1,0000000 5,17 5,17

MATERIAL 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                      

M  4,0000000 7,43 29,72

MATERIAL 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. 
ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M                                                                                                       

M2  1,0000000 225,00 225,00

MATERIAL 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                     KG  0,1100000 19,96 2,20

COMPOSIÇÃO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                         M3       0,0100000 321,43 3,21

265,30              
MAO DE OBRA 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  1,0000000 20,85 20,85
MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  2,0000000 15,35 30,70

51,55                
TOTAL 316,85              

COM BDI 23,54% 391,44           

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
COMPOSIÇÃO 02 UN.

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

COMPOSIÇÃO 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3       0,0750000 40,14 3,01

COMPOSIÇÃO 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                      M2       1,4700000 6,57 9,66
COMPOSIÇÃO 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES                                                                                  M2       1,4700000 372,52 547,60

COMPOSIÇÃO 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS                                                                                                                   

M2       0,5000000 706,34 353,17

COMPOSIÇÃO 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE

M2       0,5000000 292,17 146,09

COMPOSIÇÃO 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

M2       2,0000000 11,16 22,32

COMPOSIÇÃO 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

M3       0,0400000 510,48 20,42

COMPOSIÇÃO 02359/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 18.000 
BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, 
SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M                                                           

UN       1,0000000 2689,78 2689,78

3.792,05           
MAO DE OBRA 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              0,5000 19,85 9,93
MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              1,0000 15,35 15,35

25,28                
TOTAL 3.817,33          

COM BDI 23,54% 4.715,93        

ADEQUAÇÃO DE SALA                                                                                          
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Município: TERESINA – PI

Objeto:

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)
Custo Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 8,65%
2.1 ISS 5,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS)

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,87%
3.1 Risco 1,07%
3.2 Seguro 0,40%
3.3 Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,73%

5 Lucro (L) 6,83%

23,54

Considerações:

Valor da Obra: De R$ 150.000,01 até R$ 1.5000,000,00
Tipo da Obra: Obra simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
ISS municipal: 50% de 5,00% (Valor do ISS municipal)

BDI* (%):

Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  
(Desoneração da Folha de Pagamento)
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HORISTA MENSALISTA
% %

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Conta Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 13° Salário 10,76% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,16% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,35% 6,47%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
B 43,84% 16,20%

C1 5,20% 4,03%
C2 0,12% 0,09%
C3 Férias Idenizadas 5,26% 4,07%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,02%
C5 Idenização Adicional 0,44% 0,34%
C 14,92% 11,55%

D1 16,13% 5,96%

D2 0,46% 0,36%
D 16,59% 6,32%

E1 0,00% 0,00%
112,15% 70,87%

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO P0 - XIV

NOME DA CONCORRENTE PROJETO EDITAL
/

LOTE FOLHA
___ / ___

GRUPO  "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DO GRUPO "A"
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"

SUBTOTAL GRUPO "B"

Aviso Prévio Trabalhado

ITEM DESCRIÇÃO

SUBTOTAL DO GRUPO "C"

GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
Aviso Prévio Idenizado

QUALIFICAÇÃO ASSINATURA

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA 
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
SUBTOTAL DO GRUPO "D"

GRUPO "E"
Total de Encargos Sociaias Complementares

TOTAL (A+B+C+D+E)

NOME DO INFORMANTE DATA

/      /

A CARGO DA CODEVASF

GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B
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