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72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Municipio:
Objeto:

TERESINA - PI

Contratagdo de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboragéo do Projeto Executivo, aprovagéo junto a concessionaria, fornecimento de

material e mao-de-obra e tudo que se fizer necessario para o pleno funcionamento do sistema

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT

PRECO UNITARIO
(R$)

PRECO TOTAL
(R$)

1.0

PLACA DE OBRA (3,60 x 1,80)m.

m2

6,48

391,44

2.536,53

2.0

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA MONTAGEM DE USINA DE MINIGERAGAO,
COM ESTUDO DE COORDENAGAO, SELETIVIDADE DE RELES CONFORME NORMAS INDICADAS
NAS ESPECIFICACOES COM APROVAGAO PELA EQUATORIALENERGIA PIAUI COM
PAGAMENTO DE TAXAS NA EQUATORIAL PIAUI , LAUDOS e "US BUILT'S".

un

1,00

26.288,09

26.288,09

3.0

INTEGRAGAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA, COM INTERLIGAGAO AO ATERAMENTO DO PREDIO ATRAVES DE QUADRO DE
EQUIPOTENCIALIZAGAO.

un

1,00

13.555,77

13.555,77

4.0

GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICA DE 30.000KWH, TRIFASICO, COMPOSTO DE: -
MODULOS POLICRISTALINICOS MINIMO DE 400Wp

-INVERSOR TRIFASICO 380 VCA,COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO

-CONECTOR MC4 -CABO
DE CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6mm? PRETO -
CABO DE CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6mm? VERMELHO

-DPS DE CORRENTE CONTINUA INCORPORADOS -
ESTRUTURAS SUPORTES METALICAS PARA INSTALAGAO DOS MODULOS EM TETO METALICO

un

1,00

1.028.554,39

1.028.554,39

5.0

QUADROS DE COMANDO E PROTEGAO; INSTALAGOES COMPLEMENTARES COMPOSTO DE :
- ARMARIOS C/ CHAPAS DE MONTAGEM, BARRAMENTOS DE COBRE , ISOLADORES,
TERMINAIS DE COMPRESSAO, ELETRODUDUTO DE F.G , CURVA DE F.G, LUVA DE F.G,
ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, CURVA DE PVC ROSCAVEL , LUVAD DE PVC ROSCAVEL, ,
ABRACADEIRAS DE F.G BUCHAS E PARAFUSOS

un

1,00

4.269,98

4.269,98

6.0

PROTEGCAO CC-CA EXTRA AO INVERSOR COMPOSTA DE :
DISJUNTORES TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, DPS VCA 4 POLOS, MINE DISJUNTORES.

un

1,00

17.911,41

17.911,41

7.0

CABOS DE FORCA E COMANDO ISOLADOS PARA 750V.ESPECIFICAR A BITOLAS A SEREM
UTILIZADAS ( FASE, NEUTRO, TERRA E COMANDO).

un

1,00

56.594,68

56.594,68

8.0

SALA DOS INVERSORES COMPREENDENDO: ADEQUAGAO DE SALA EXISTENTE COM
IMPLANTAGAO DE PORTA E BASCULANTE, E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO "SPLIT" COM
CAPACIDADE PARA A CLIMATIZACAO ADEQUADA. PINTURA E LIMPEZA

un

1,00

4.715,93

4.715,93

9.0

TESTE DOS EQUIPAMENTOS E COMISSIONAMENTO INCLUSIVE DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO REMOTO.

un

1,00

6.365,07

6.365,07

10.0

MANUTENCAO PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO.

un

1,00

16.472,92

16.472,92

11.0

TREINAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATANTE

un

1,00

9.086,93

9.086,93

TOTAL GERAL (R$)

1.186.351,70
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Municipio: TERESINA —PI

Obejto:

#REF!

Referéncia: SINAPI(DATA BASE JULHO/2021)

BDI: 23,54%

M-M-S
MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL
MATERIAL

COMPOSICAO
MAO DE OBRA
MAO DE OBRA

TOTAL

cob
4417

4491

4813
5075

94962

88310
88316

SINAPI

INSUMO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA.
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS.
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*.
ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAGO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

QUANT
1,0000000

4,0000000

1,0000000
0,1100000

0,0100000

1,0000000
2,0000000

UNITARIO
5,17

7,43

225,00
19,96

321,43

20,85
15,35

SUB-TOTAL
5,17

29,72

225,00
2,20

3,21

20,85
30,70

TOTAL

265,30

51,55
316,85

M-M-S
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

MAO DE OBRA
MAO DE OBRA

TOTAL

cob
97622

97644
100701

94559
102166
88489

88627

02359/0RSE

88309
88316

SINAPI

INSUMO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS

ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 18.000
BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MAO DE OBRA,
SUPORTE E TUBULACAO ATE 3.0M

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

T

QUANT
0,0750000

1,4700000
1,4700000

0,5000000

0,5000000

2,0000000

0,0400000

1,0000000

0,5000
1,0000

UNITARIO
40,14

6,57
372,52

706,34
292,17
11,16

510,48

2689,78

19,85
15,35

SUB-TOTAL
3,01

9,66
547,60

353,17

146,09

22,32

20,42

2689,78

9,93
15,35

TOTAL

3.792,05

25,28
3.817,33
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| COMPOSIGAO DE B.D.|
Municipio: TERESINA - PI
#REF!

Objeto:

1 Administragao Central (A) 3,00%
2 Impostos e Taxas (I) 8,65%
2.1 ISS 5,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB (INSS)

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,87%
3.1 Risco 1,07%

3.2 Seguro 0,40%

3.3 Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,73%
5 Lucro (L) 6,83%

Consideragdes: Acorddo n® 2622/2013 - TCU /Plenario
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n° 12.844/2013 e Acordao 2293/2013-TCU -Plenario
(Desoneragao da Folha de Pagamento)

Valor da Obra: De R$ 150.000,01 até R$ 1.5000,000,00
Tipo da Obra:  Obra simples, em condi¢des favoraveis, com execucado em ritmo adequado
ISS municipal: 50% de 5,00% (Valor do ISS municipal)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO PO - XIV
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NOME DA CONCORRENTE PROJETO EDITAL LOTE FOLHA
/ /
ITEM DESCRIGAO HOR;/LSTA MENSQLISTA
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacgéao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Conta Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A SUBTOTAL DO GRUPO "A" 36,80% 36,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 13° Salario 10,76% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,16% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,35% 6,47%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B SUBTOTAL GRUPO "B" 43,84% 16,20%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 Aviso Prévio Idenizado 5,20% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Idenizadas 5,26% 4,07%
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90% 3,02%
C5 Idenizacdo Adicional 0,44% 0,34%
C SUBTOTAL DO GRUPO "C" 14,92% 11,55%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDENCIAS
D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B 16,13% 5,96%
REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIENCIA
D2 DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,46% 0,36%
D SUBTOTAL DO GRUPO "D" 16,59% 6,32%
GRUPO "E"
E1 [Total de Encargos Sociaias Complementares 0,00% 0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E) 112,15% 70,87%
NOME DO INFORMANTE DATA A CARGO DA CODEVASF
i} I
QUALIFICACAO ASSINATURA
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