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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
233414/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional ISAAC MENEZES ALVES referente a(s) Anotac@o(8es) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: ISAAC MENEZES ALVES
Registro: 0600452883CE RNP: 0600452883
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nimero da ART: CE20170277484 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/12/2017  Baixada em: 23/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68
Endereco do contratante: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES Ne°: 1820

Complemento: Bairro: SAO GERARDO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60325001

Contrato: SDA N° 104/2017 Celebrado em: 31/10/2017

Valor do contrato: R$ 2.702.178,41 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: DISTRITO DISTRITO DE JUREMA N°: S/IN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Palhano UF: CE CEP: 62910000

Data de inicio: 16/11/2017 Concluséo efetiva: 12/09/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #1416 -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 15 - EXECUGAO 52402.00 METRO;

___ Observacgdes

Execucdo das obras civis, com fornecimento e instalagio de materiais e equipamentos de 81 Sistemas de Abastecimento de Agua, por Lote, a serem
executados em 38 municipios do estado do Ceara (LOTE 23-Localidade de Jurema, no municipio de Palhano - CE)

NUmero da ART: CE20210758715 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/02/2021  Baixada em: 26/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68
Enderego do contratante: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES N°: 1820

Complemento: Bairro: SAO GERARDO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60325001

Contrato: SDA N° 104/2017 Celebrado em: 31/10/2017

Valor do contrato: R$ 2.767.433,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: DISTRITO DISTRITO DE JUREMA N°: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Palhano UF: CE CEP: 62910000

Coordenadas Geograficas: 60.899883, 94.834669

Data de inicio: 10/11/2017 Concluséo efetiva: 07/12/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68

Atividade Técnica: 17 - Execugdo OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #1416 -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 55 - Execugéo de servigo técnico 62094.00 METRO;

Observagdes

2° Termo Aditivo ao Contrato SDA N° 104/2017 - Exec. das obras civis, com fornec. e instalacdo de mat. e equip. de 81 Sistemas de Abast. de
Agua, por Lote, a serem executados em 38 municipios est. do Ceara (LOTE 23-Jurema, no municipio de Palhano-CE)

NUmero da ART: CE20210759314 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/02/2021  Baixada em: 26/02/2021
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: GAID CONSTRUCOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 09/03/2021, as 08:37.
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CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
233414/2021

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68

Endereco do contratante: AVENIDA BEZERRA DE MENEZES B N°: 1820
Complemento: Bairro: SAO GERARDO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60325001
Contrato: SDA N° 104/2017 Celebrado em: 31/10/2017

Valor do contrato: R$ 2.702.178,41 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: DISTRITO DISTRITO DE JUREMA N°: S/N
Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Palhano UF: CE CEP: 62910000

Data de inicio: 06/09/2019 Concluséo efetiva: 07/12/2019
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CPF/CNPJ: 07.954.563/0001-68

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #1416 -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 15 - EXECUGAO 52402.00 METRO;

___ Observagdes

Execucéo das obras civis, com fornecimento e instalacéo de materiais e equipamentos de 81 Sistemas de Abastecimento de Agua, por Lote, a serem
executados em 38 municipios do estado do Ceara (LOTE 23-Localidade de Jurema, no municipio de Palhano - CE)
Aditivo: 1°Termo Aditivo SDA N°104/2017

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 233414/2021
05/03/2021, 17:54
A29Cz

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A29Cz

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 09/03/2021, as 08:37.
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Secretaria do Desenvolvimento Agririo

ATESTADO TECNICO TOTAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa GAID CONSTRUGCOES LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.352.754/0001-97, sediada na
Av. Desembargador Moreira, n° 2120, 15 andar - Sala 1503, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP: 60.170-002, executou para a Secretaria
do Desenvolvimento Agrario do Estado do Ceard, inscrita no CNPJ n° 07.954.563/0001-68, localizada na Avenida Bezerra de
Menezes, n°® 1820, Sao Gerardo — Fortaleza/Ce, no &mbito do Contrato N° 104/2017, cujo objeto é a EXECUGCAO DAS OBRAS
CIVIS, COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 81 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, POR LOTE, A SEREM EXECUTADOS EM 38 MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, devidamente especificado no Lote 23
(municipio de Palhano) no periodo de 10/11/2017 a 07/12/2019, tendo como responsavel técnico o engenheiro civil o Sr. Isaac
Menezes Alves - RNP CE N° 060045288-3, conforme os quantitativos apresentados em planilha abaixo:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - COMUNIDADE DE JUREMA - PALHANO - LOTE 23

Certiddo n® 233414/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

Item Cédigo |Discriminagdo L

Licitada | Executada
01 INSTALACAO DA OBRA
01.01 PLACA DE OBRA
01.01.01 | C1937 [PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) 3,00 3,00
02 CAPTACAO FLUTUANTE - SERVIGO © —
02.01 MONTAGEM o N
02.01.01 C3453 |MONTAGEM DAS INSTALAQOES ELETRICAS, ELEVATORIA VAZAO ATE 10 I/s (UN) 1,00 ,00 e} 8
02.01.02| C3497 [MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZAO DE 5,01 A10l/s| (UN) 1,00 1,00 8 )
02.02 INSTALACAO ELETROMECANICA 8 o
02.02.01 C3416 [INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A7,5 CV (UN) 1,00 1,00 = B
03 CAPTAGAO FLUTUANTE - MATERIAL > O
03.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
03.01.01 10335 |CABO ACO 3/16" (M) 30,00 24,00
03.01.02 17470 [FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATE 1.000Kg (UN) 1,00 1,00
03.01.03 | PU0006 | BOIA FLUTUADORA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, PARA TUBO PEAD 150MM (UN) 4,00 4,00
03.01.04 | PU0174 | CMB CENTRIFUGA EIXO HORIZONTAL Q=30,03M*H; HMT=25,26MCA; P=5,0 A (UN) 2,00 2,00

QUADRO DE COMANDO COM SOFT - START, PARA MOTORES ATE 7,5CV, COM
CONTACTOR, RELE BI-METALICO, FALTA DE FASE, DE NIVEL, TIMER DE
PROGRAMAGAO, HORIMETRO, VOLTIMETRO, CHAVE COMUTADORA,

03.01.05 | PU0211 [SECCIONADA, BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, BOTOEIRA MANUAL/AUTOMATICA, (UN) 1,00 1,00
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS, SUCGAO E
03.02 RECALQUE DO FLUTUADOR

-403.02.01 13301 [TUBO PEAD DE=160mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m (UN) 2,00 2,00

03.02.02 13409 |CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 (UN) 2,00 2,00
03.02.03 13426 [CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 (UN) 2,00 2,00 g
03.02.04 | 13646 |TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10 (UN) 1,00 1,00 %
03.02.05 | 13762 |EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10 (UN) 1,00 1,00 =
03.02.06 | 13963 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500 (UN) 1,00 1,00 b
03.02.07 | 14067 |REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN10 (UN) 1,00 1,00 £
03.02.08 | 14068 [REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN10 (UN) 2,00 1,00 lg
03.02.09 | 14242 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 (UN) 84,00 72,00 S
03.02.10 14469 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 (UN) 3,00 ,00 g
03.02.11 15308 |REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN16 (UN) 1,00 1,00 —
03.02.12| 15621 [VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN18 (UN) 1,00 1,00 g
03.02.13[ 15670 [VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN25 (UN) 1,00 1,00 g
03.02.14 [ 15719 |VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 (UN) 1,00 1,00 . do
03.02.15 16144 [CABO CLASSE 1KV 4 X 16MM2 (M) 40,00 40,00 g ON7 8
03.02.16 16418 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA (UN) 16,00 3,00 Y 0!7) < £
03.02.17 | 16429 |ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA (UN) 16,00 13,00 Sgoo
03.03 ENERGIZAGAO $°88
03.03.01 10125 [ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA (UN) 1,00 1,00 9 ] g =
03.03.02| 11010 [DISJUNTOR TRIPOLAR 32A (UN) 1,00 1,00 Q¢ g
03.03.03| 11072 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2" (M) 6,00 6,00 g 3 E 5
03.03.04 [ 11720 |POSTE DE CONCRETO 8MX300KG (UN) 1,00 1,00 < g 3%
03.03.05 2352 |HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M (UN) 1,00 1,00 £0 0 g
03.03.06 2413 |QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE (UN) 1,00 1,00 8 3 Z
03.03.07 6140 [CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 (M) 60,00 40,00 6 'aa),
8
S
]
]
Av. Bezerra de Menezes, 1820 - Sdo Gerardo — Fortaleza - Ceara P g
Fone: 85 3101.8000 - www.sda.ce.gov.br - S
£
35
3
°
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard

Impresso em: 09/03/2021, as 08:37.
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GOVERNO po
EsTADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agrdrio
Item Cdédigo |Discriminagdo L Q d
Licitada | Executada o g E
03.03.08| 11075 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 60,00 40,00 £ S0
04 CASA DE PROTEGAO DO QUADRO ELETRICO (3,40m X 3,40M) - SERVIGO g 8
04.01 SERVIGCOS PRELIMINARES 08
04.01.01 | _C2102_|RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 92,99 92,99 8 =
04.02 ALVENARIA DE ELEVAGAO S E
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO e ()
04.02.01 | C0052 [E AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA (M2) 1,00 0,48 -
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE o'cd
04.02.02 [ C0073 [CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 12,46 12,46 RS
04.03 COBERTURA = 54
IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU % 55
04.03.01 C1779 |DE POLIESTER (M2) 14,44 2,85 O < <
04.03.02 | C4449 |LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m (M2) 4,62 4,62 = @
04.04 REVESTIMENTO ORI
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= @
04.04.01| C0776 |5mm P/ PAREDE M2) 7227| 67,27 £8¢
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 c
04.04.02 [ co778 |[mm P/ TETO (M2) 9,61 3,90 8 < 2
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 =]
04.04.03 [ C2112 |[ESP=5 mm P/ TETO (M2) 9,61 3,90 A=
04.04.04 | C3408 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 (M2) 72,27 67,27 owo
04.05 PISO c O
04.05.01 | C1611_|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 10,83 1,22 GE) Q5
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4, §° I
04.05.02 [ C1916 [ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2) 10,83 1,22 8w q
04.06 ESQUADRIAS 8¢Sy
04.06.01 | C1970 |PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2) 1,68 1,68 o5 m
04.07 PINTURA 8 >0 Q2
04.07.01 | _C0589 |CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES (M2) 53,62 53,62 4 &’ § u
04.07.02 | C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 6,56 6,56
04.07.03| C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 22,27 22,27
04.07.04 | C1615 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 34,60 24,99
04.07.05| C2899 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO (UN) 3,00 3,00
04.08 CALGADA DE PROTEGAO
04.08.01 | C3410 |CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2) 4,68 4,68
04.09 INSTALAGOES ELETRICAS
04.09.01 | C1662 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W. (UN) 1,00 1,00
04.09.02| C1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT) 4,00 1,00
04.10 URBANIZAGAO
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E
04.10.01 [ C0733 [REBOCO NAS 2 FACES (M) 39,60 39,60
04.10.02 | C1999 |PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 1,60 1,60
04.10.03 | C2862 |LASTRO DE BRITA (M3) 5,00 5,00 "
04.11 LOCAGAO k!
04.11.01 | C1630 |LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M) 6,50 6,50 IS
04.12 MOVIMENTO DE TERRA -
04.12.01 | C1256 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3) 1,18 118 —
04.12.02 | C2921 |REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 0,34 0,34 £
04.12.03 | C2989 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA (M3) 0,83 0,83 €
04.13 ALVENARIA DE FUNDAGAO 8
04.13.01 | C0054 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 0,59 0,59 o
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ b
04.13.02 | C0056 [CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 0,25 0,25 Q
04.14 CONCRETO N &
04.14.01 | C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 0,07 0,07 o 98
05 ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIGO o S
05.01 LOCAGAO g ) g
05.01.01 | _C2874 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA (M) 5.900,00] 5.900,00 988 o
05.02 MOVIMENTO DE TERRA o533
05.02.01 | C2789 |ESCAVAGCAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) | 2.419,99] 2.419,99 Q SEeE
05.02.02 | C2796 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 412,01 412,01 *NES
05.02.03 | C2921 |REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) | 2.832,00] 2.832,00 0B .8
05.03 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E g5° g
05.03.01| C0283 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm (M) 5.900,00] 5.900,00 £E°¢§
05.04 BLOCO DE ANCORAGEM 8 B35
05.04.01 | C3403 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 1,47 0,42 (=4
p 8
/ =
2
. \ 4
Av. Bezerra de Menezes, 1820 - Sao Gerardo — Fortaleza - Ceard S) A g
Fone: 85 3101.8000 - www.sda.ce.gov.br - S
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agrenomia do Ceard

Impresso em: 09/03/2021, as 08:37.
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GOVERNO o
EsTADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agririo
Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Q Q
Licitada | Executada g E
05.05 CAIXA ] T35
05.05.01| C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 7,00 6,00 g 8
06 ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAL c O .‘g
06.01 FORNECIMENTO DE TUBULAGAO Q =
06.01.01| 16524 |TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M) 6.048,00] _6.048,00 o _g IS
06.02 FORNECIMENTO DE CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS o o
06.02.01 | 13348 |CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 (UN) 12,00 5,00 S g .
06.02.02| 13364 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 (UN) 2,00 1,00 9 e d
06.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS B85 S
06.03.01 | 18217 |ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 P/ AGUA (UN) 45,00 12,00 = 54
06.04 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE VENTOSA QL =g
06.04.01| 15721 |VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 (UN) 3,00 3,00 53 2 :r'
06.04.02| 18662 |NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 3" (UN) 3,00 3,00 = V)
06.04.03| 12919 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 1" UN 3,00 3,00 v o g
06.05 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA) @
06.05.01 | 13632 |TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 75 (UN) 4,00 3,00 g .g <
06.05.02 | 15056 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 75 PN10 (UN) 4,00 3,00 c ©
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESTAGAO ELEVATORIA (3,30m X 5,65m) - 8<€ 2o
07 SERVIGO c g8
07.01 SERVIGCOS PRELIMINARES o 2
07.01.01| C2102 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 228,00 228,00 ouwo
07.02 LOCAGAO c O
07.02.01 | _C1630 |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2) 183,62 183,62 Qo .
07.03 MOVIMENTO DE TERRA ETC gy
07.03.01 | C1256 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3) 522 5,22 8=z 28 q
07.03.02| C2921 |REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 1,74 1,74 S e ] Y
07.04 ALVENARIA DE FUNDAGAO o5 m
07.04.01| C0054 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 0,87 0,87 ies e Q
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ m xS g
07.04.02 | C0056 |CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 1,74 1,74
07.05 ALVENARIA DE ELEVAGAO
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO
07.05.01 | C0052 |E AREIA TRAGO 1:3 ANTI-CHUVA (M2) 3,00 2,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
07.05.02 [ C0073 [CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 51,29 51,29
07.06 CONCRETO
07.06.01| C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 1,28 1,28
07.07 COBERTURA
IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU
07.07.01 | C1779 [DE POLIESTER (M2) 20,48 20,48
07.07.02| C4419 [LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 3,01 A4 m (M2) 20,48 20,48
07.08 REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:3 ESP.= "
07.08.01 | C0776 [5mm P/ PAREDE (M2) 97,31 97,31 8
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5 5
07.08.02 | C0778 |mm P/ TETO (M2) 36,53 36,53 o
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE —
07.08.03| C1120 [30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) (M2) 1,26 0,75 £
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 2
07.08.04 C2112 |ESP=5 mm P/ TETO (M2) 36,53 36,53 8
07.08.05 | C3023 |EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 (M2) 97,31 97,31 o
07.08.06 | C3408 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2) 97,31 97,31 b~
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI- <
07.08.07 | C4432 |5/PEI-4 P/ PAREDE (M2) 1,26 0,75 N
07.09 PISO o 98
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE a &
07.09.01| C1120 [30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) (M2) 16,05 16,05 g 52 E
07.09.02| C1611_|LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 16,05 16,05 o8 S o
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4, S 523
07.09.03[ C1916 [ESP.=1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2) 16,05 16,05 Qo gE
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI- o g go
07.09.04 | C4437 |5/PEI-4 P/ PISO (M2) 16,05 16,05 0B .8
07.10 ESQUADRIAS $57°8
07.10.01 | C1970 |PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2) 1,68 1,68 £°2%s
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM o 23
07.10.02 | C4515 |BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 1,00 1,00 o>
8
©
]
1%
. g
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GOVERNO O
Estap0 po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agrdrio
Item Codigo |Discriminagdo L
Licitada | Executada o .3 E
07.11 PINTURA £S5
07.11.01 | C0589 |CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES (M2) 107,46 107,46 g 8
07.11.02| C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 10,00 10,00 c O g
07.11.03| C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 50,43 50,43 8 =
07.11.04 | C1615 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 57,03 57,03 .g IS
07.11.05| C2899 [PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO (UN) 6,00 6,00 =} o
07.12 CALGADA DE PROTEGAO (ESTAGAO ELEVATORIA E RAP) S .
07.12.01| C3410 |CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2) 11,10 11,10 9 e d
07.13 ISNTALAGOES ELETRICAS ERR
07.13.01 | C1661 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 )W (UN) 1,00 1,00 =] g N
07.13.02 | C1662 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN) 2,00 2,00 D =g
07.13.03 | _C1947 |PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT) 4,00 4.00 R,
07.14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = %)
07.14.01| C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT) 3,00 3,00 L o ﬁ
07.14.02 | C2093 |RALO SECO PVC RIGIDO (UN) 1,00 1,00 @
07.14.03 | C2505 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL (UN) 2,00 2,00 o .g e
07.14.04| C3017 |PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (UN) 1,00 1,00 €
07.15 INSTALAGCAO ELETROMECANICA 8 < I%
07.15.01 | C3416 |INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV (UN) 2,00 2,00 (=S T ]
07.15.02 | C3419 |INSTALAGAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV (UN) 1,00 1,00 @ 2
07.16 MONTAGEM ouwo
07.16.01 | C3453 |MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRICAS, ELEVATORIA VAZAO ATE 10 I/s (UN) 2,00 2,00 c O
07.16.02 | C3471 |MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PCS VAZAO ATE 50 m3/h (UN) 1,00 1,00 Qo .©
07.16.03 | C3490 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO APOIADO CAP ATE (UN) 2,00 2,00 g © —
07.16.04 | C3496 |MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, ELEVATORIA CAP ATE 5 I/s (UN) 2,00 2,00 O —= O g
07.16.05| C3525 |[MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS ESPECIAIS EM (UN) 1,00 1,00 -8 S % N
07.16.06 | PU0078 | MONTAGEM DO KIT DE DOSAGEM DE SOLUCOES QUIMICAS (UN) 1,00 1,00 oS ®
07.17 CAIXA 2209
07.17.01| C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 5,00 4,00 ﬂ &’ S 8
07.18 CAIXA PARA O DIFUSOR
07.18.01| C0637 [CAIXA DE PITOMETRIA (1.30 X 1.30)m (UN) 1,00 1,00
07.19 BASE DE CONCRETO PARA FILTRO 2,90 X 3,00M
07.19.01 | C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 3,00 3,00
07.19.02 | PU0257 [ ACO CA-50 DNO8mm (KG) 45,00 45,00
07.20 BASE DE CONCRETO PARA DECANTADOR 4,00 X 4,06M
07.20.01 | C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 5,00 5,00
07.20.02 | PU0257 | ACO CA-50 DNO8mm (KG) 81,00 81,00
07.21 URBANIZAGAO
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E
07.21.01 | C0733 [REBOCO NAS 2 FACES (M) 61,00 61,00
07.21.02| C2862 [LASTRO DE BRITA (M3) 3,00 3,00
PORTAO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE
07.21.03 | C2904 [SUSTENTACAO (UN) 1,00 1,00 "
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESTAGAO ELEVATORIA (3,30m X 5,65m) - 8
08 MATERIAL 5
08.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS o
FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, b
08.01.01| 17071 |ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 23,56 m*/h A 36,83 m¥h (UN) 1,00 1,00 £
CMB CENTRIFUGA P/ LAVAGEM DO FILTRO Q=294,52M¥H; HMT=9,47MCA; P=15,0 €
08.01.02 [ PU0057 |A 25,0CV (UN) 2,00 2,00 8
CMB CENTRIFUGA (ELEVATORIA) Q=13,60M*H; HMT=47,73MCA; P= 4,0 A 7,5CV o
08.01.03 | PU0165 [(PARA RECALQUE DE AGUA FILTRADA ATE RESERVATORIO ELEVADO 01) (UN) 2,00 2,00 b
CMB CENTRIFUGA (ELEVATORIA) Q=15,00M*H; HMT=34,12MCA; P= 4,0 A 7,5CV Q
08.01.04 | PU0167 [(PARA RECALQUE DE AGUA FILTRADA ATE RESERVATORIO ELEVADO 02) (UN) 2,00 2,00 N &
DECANTADOR MANTO DE LODO, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA o 9 g
TOTAL DE 5,5M, D=3,50M, COM DUAS BANDEIJAS FLOCULADORAS, COM 17 Y a«
FUROS CADA, A PRIMEIRA C/ FUROS DE 20mm, A SEGUNDA COM FUROS DE g » < e
08.01.05 | PU0197 [25mm; DISTANCIA ENTRE AS BANDEIJAS DE 1,73M, INCLUSO CONEXOES E (UN) 1,00 1,00 988 g
QUADRO DE COMANDO COM SOFT-START PARA MOTORES ATE 25,0CV, &5 Sas
TRIFASICO, COM PROTEGOES, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, HMI LOCAL, Qoo =
08.01.06 | PU0213 |HORIMETRO, PROTETOR DE SURTO, VENTILACAO FORGADA, DISJUNTOR (UN) 1,00 1,00 > 8 go
QUADRO DE COMANDO COM SOFT-START PARA MOTORES ATE 7,5CV, 0B .8
TRIFASICO, COM PROTECOES, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, HMI LOCAL, g5° g
08.01.07 | PU0215 |HORIMETRO, PROTETOR DE SURTO, VENTILAGAO FORGADA, DISJUNTOR (UN) 2,00 2,00 £ ©¢s
KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMINIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, o &3
08.01.08 | PU0258 |[BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO C/ COMPRESSOR (UN) 1,00 1,00 oD
2
©
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(GGOVERNO po
EsTADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agririo
Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Q idade|Q d
Licitada | Executada o .g E
RESERVATORIO APOIADO CILINDRICO EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO < \9 o
ARMADO COM DN=3,00 m E ESPESSURA>0,10m, V=25,00 m*, COM ESCADA, 3 8
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA E BASE PARA FUNDAGAQ c O -g
08.01.09 | PU0346 [CONFORME PROJETO, INCLUSIVE CALCULO ESTRUTURAL (UN) 2,00 2,00 Q =
KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E O o E
08.01.10 17994 |AGITADOR, COMPLETO (UN) 1,00 1,00 o © (3}
KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMINIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, c [
08.01.11 16301 |BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO (UN) 1,00 1,00 o é —
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PECAS ESPECIAIS -SUCCAO E % o S
08.02 RECALQUE DA ESTAGAO ELEVATORIA 01 5 SN
08.02.01| 11804 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3) (UN) 2,00 2,00 Q223
08.02.02 | 12283 |VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 80MM (3') (UN) 1,00 1,00 2 2 b
08.02.03 14450 1UBO Folo C/ FLANGES DN /5 PN10 - L=2500 U 1,00 1,00 = [32]
08.02.04 13959 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=500 UN 1,00 1,00 L o g
08.02.05 13958 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250 UN 2,00 1,00 Un)
08.02.06 13424 [CURVA FoFo 90 FF DN 75 PN10 UN 3.00 3.00 9 © OC
08.02.07 [ 13760 |EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 75 PN10 UN 1,00 1,00 € 3
08.02.08 16355 [NIPLE DUPLO ACO GALV. COM ROSCA DN 2" UN 2,00 1,00 8 % =}
08.02.09 15619 [VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 75 PN16 UN 1,00 1,00 =) %
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS -SUCGAO E [CRRe) B
08.03 RECALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA 02 o |_|CJ ()
08.03.01 11796 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4" (UN) 2,00 2,00 E O
08.03.02 12275 [VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 100MM (4') (UN) 1,00 1,00 Q o .
08.03.03 14461 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2500 UN 1,00 1,00 g © —
08.03.04 13961 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 1,00 1,00 o —= O 8
08.03.05 13960 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=250 UN 1,00 1,00 -8 g % N
08.03.06 | 13425 |CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 2,00 2,00 o 5 1)
08.03.07 13761 |EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100 PN10 UN 3.00 2,00 QL >0 (<}
08.03.08 15620 [VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 100 PN16 UN 1,00 1,00 LIUJ) &" % 8
08.03.09 16355 [NIPLE DUPLO ACO GALV. COM ROSCA DN 2" UN 2,00 1,00
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS - LIMPEZA DO
08.04 RESERVATORIO APOIADO 01
08.04.01 11431 [LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (3") (UN) 2,00 1,00
08.04.02 11804 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3" (UN) 1,00 1,00
08.04.03 12222 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" (M) 6,00 0,50
08.04.04 18662 |NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 3" (UN) 1,00 1,00
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS - INTERLIGAGAO
08.05 RAP 01 E RAP 02)
08.05.01 13161 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 12,00 2,00
08.06 FORNECIMENTO DE TUBQS, CONEXQES F PEGAS ESPECIAIS . L AVAGEM DO
08.06.01 13427 |CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 (UN) 3,00 3,00
08.06.02 14242 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 (UN) 80,00 40,00
08.06.03 15309 [REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN16 (UN) 2,00 2,00 »
08.06.04 15671 |VALVULA RETENCAO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN25 (UN) 1,00 1,00 s
08.06.05 15611 |[VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 UN 1,00 1,00 3
08.07 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O DIFUSOR o
08.07.01 13762 |EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10 (UN) 2,00 2,00 —
08.07.02 13840 |[FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN10 (UN) 1,00 1,00 \%
08.08 ENERGIZAGAO =
08.08.01 10125 |ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA [ 1,00 1,00 8
08.08.02 11010 [DISJUNTOR TRIPOLAR 32A \ 1,00 1,00 )
08.08.03 11072 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2" ( 6,00 6,00 b
08.08.04 11720 [POSTE DE CONCRETO 8MX300KG (¢ 1,00 1,00 I
08.08.05 11075 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 60,00 60,00 N S
08.08.06 12352 [HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M [} 1,00 1,00 - 0
08.08.07 12413 [QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE \ 1,00 1,00 S Q8
08.08.08 16140 |CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 ( 60,00 60,00 N 0’7, < e
08.09 SUCGAO/RECALQUE 3 832
08.09.01 14480 [TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000 Ul 1,00 1,00 % ]
08.09.02 14483 |TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500 U 1,00 1,00 Q N9 E
08.10 FORNECIMENTO DE PECAS PARA INJETAMENTO DO PRODUTO QUIMICO < 8 g' o)
08.10.01 12928 |COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" (UN) 2,00 2,00 o 9 ° 8
09 ADUTORA DE AGUA TRATADA 01 - SERVIGO % > © 0
09.01 LOCAGAO £0 07
09.01.01 C2874 LOCA%O DE REDE DE AGUA (M) 2.143,00| 1.940,00 8 g >
09.02 MOVIMENTO DE TERRA (@) g
8
©
v 2
1%
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GOVERNO po
EstADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agrdrio
Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Q
Licitada | Executada g E
09.02.01 | C2789 [ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 506,61 465,60 £ < o
09.02.02| C2921 |REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 506.61 465,60 % 8
09.03 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E c O -g
09.03.01 | C0292 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 75mm (M) 2.143,00] 1.940,00 8 =
09.04 BLOCO DE ANCORAGEM _8 e
09.04.01 | C3403 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 0,91 0,28 o [}
09.05 CAIXA S5 .
09.05.01 C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 4,00 4,00 (o} é -
10 ADUTORA DE AGUA TRATADA 01 - MATERIAL % o S
10.01 FORNECIMENTO DE TUBULAGAO = g N
10.01.01] 13163 [TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 75 (NBR-5647) (M) 2.196,00] 1.986,00 D =g
10.02 FORNECIMENTO DE CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS g 2 :f"
10.02.01 13108 [CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 11,00 1,00 = 2]
10.02.02[ 13111 |CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 8,00 2,00 Qo g
10.02.03] 13114 |CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 2,00 2,00 Q
10.02.04] 13143 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 (UN) 1,00 1,00 8 8o
10.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS IS 8
10.03.01] 13090 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75 (UN) 34,00 8,00 8 % Q
10.04 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE VENTOSA cC o %
10.04.01f 15721 [VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 (UN) 2,00 2,00 @ 8’ e
1004 02| 18662 |NIPLF NLIPLO ACO GALVANIZADO 3" (UN) 2,00 2,00 8 w @
10.04.03| 12916 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" (UN) 2,00 2,00 c O
10.05 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA) Qo .G
10.05.01f 13143 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 (UN) 2,00 2,00 g © I
10.05.02] 13160 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) (M) 12,00 6,00 o T o 8
10.05.03| 15056 [REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 75 PN10 (UN) 2,00 2,00 -8 c % Q
RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO V=40m® - FUSTE 10,00M - ELEVATORIA o5 m
11 01 - SERVIGO(2X) L =209
11.01 RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS PRE - MOLDADOS G F<E8
11.01.01] C2842 [IMPERMEABILIZACAO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA (M2) 127,21 127,21
RESERVATORIO ELEVADO CILINDRICO EM CONCRETO ARMADO
C/DIAMETRO=3,00M, E ESPESSURA>0,10M, V=40M?, FUSTE 10,00M, ESCADA E
11.01.02| PUO119 |[GUARDA CORPO METALICO 1 1/8"X3/4", INCLUSIVE CALCULO ESTRUTURAL (UN) 2,00 2,00
11.02 MONTAGEM
11.02.01] C3512 [MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO ELEVADO CAP. ATE (UN) 2,00 2,00
11.03 INSTALAGAO DE PARA - RAIO
11.03.01] C4208 [PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 2,00 2,00
11.04 PINTURA
11.04.01] C1279 [ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 31,00 31,00
11.04.02] C1614 [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 315,67 315,67
11.04.03] C2899 |[PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAQ (UN) 12,00 12,00
11.05 CALGADA
11.05.01] C3410 [CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2) 13,56 13,56 m
11.06 CAIXA E
11.06.01] C0653 [CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 2,00 1,00 >
11.07 URBANIZACAO o
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E A
11.07.01] C0733 |REBOCO NAS 2 FACES (M) 35,00 35,00 \g
11.07.02] C1999 [PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 1,60 1,60 c
11.07.03| _C2862 |LASTRO DE BRITA (M3) 5,00 5,00 3
RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO V=40m?® - FUSTE 10,00M - ELEVATORIA %)
12 01 - MATERIAL(2X) gl‘
12.01 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES - CHEGADA - 2X 8
12.01.01 10017 |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 75MM (UN) 2,00 2,00 N N
12.01.02] 11431 |LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (3") (UN) 4,00 4,00 — O g
12.01.03] 11804 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3" (UN) 2,00 2,00 S R
12.01.04f 12222 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" (M) 36,00 36,00 95 < e
12.01.05] 16700 |ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 4,00 4,00 3 8 2 g
12.01.06] 18660 |CURVA 90 LONGA F.GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" (UN) 4,00 4,00 % i a S
12.01.07| 18661 [LUVA ACO GALVANIZADO DE 3" (UN) 6,00 4,00 m 8 96’_ S
12.02 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES - SAIDA - 2X TN gvQ
12.02.01] 10010 [ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 110MM (UN) 2,00 2,00 o8 o 2
12.02.02] 11390 |LUVA ACO GALVANIZADO DE 4" (UN) 6,00 4,00 g > O S
12.02.03| 11432 [LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (4") (UN) 4,00 2,00 = SoF
12.02.04[ 11796 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN) 2,00 2,00 (&) E X
12.02.05] 12224 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4' (M) 24,00 24,00 o2
8
©
]
7]
g
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(GOVERNO po

EstADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agririo
Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Qi d
Licitada | Executada

12.02.06] 13363 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 (UN) 2,00 2,00
12.02.07] 16700 |ABRAGCADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 4,00 4,00
12.03 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES - LIMPEZA E EXTRAVASOR - 2X
12.03.01] 10010 [ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D’AGUA 110MM (UN) 2,00 2,00
12.03.02| 11390 |LUVA ACO GALVANIZADO DE 4" (UN) 10,00 8,00
12.03.03] 11432 [LUVA UNIAO AGO GALVANIZADO (F.G) (4") (UN) 6,00 4,00
12.03.04| 11796 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4") (UN) 2,00 2,00
12.03.05] 11954 |TE ACO GALVANIZADO DE 4' (UN) 2,00 2,00
12.03.06| 12224 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4' (M) 60,00 60,00
12.03.07 13363 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 (LINY 4,00 4,00
12.03.08| 16700 [ABRAGCADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 6,00 6,00
12.04 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA CLORADOR (DESINFECGAO) - 2X
12.04.01] 11799 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1) (UN) 4,00 2,00
12.04.02[ 12219 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2' (M) 6,00 0,60
12.04.03] 12243 |UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4' (UN) 4,00 2,00
12.04.04] 12363 [JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN) 8,00 2,00
12.04.05| 12926 [COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" (UN) 4,00 2,00
12.05 CLORADOR

CLORADOR DE PASTILHAS PARA TRICLORO, PRESSAO DE TRABALHO ATE

12KG/CM#, CAPACIDADE DE CLORAGAQ ENTRE 0,1 E 10MG/L DE CLORO LIVRE.
12.05.01 COTACAO|CORPO INTERNO EM PVC REVESTIDO DE COMPOSTO POLIMERO REFORCADO (UN) 2,00 2,00
13 ADUTORA DE AGUA TRATADA 02 - SERVICO
13.01 LOCAGAO
13.01.01[ C2874 LOCAGAO DE REDE DE AGUA (M) 3.467,00 3.467,00
13.02 MOVIMENTO DE TERRA
13.02.01] C2789 [ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 629,33 629,33
13.02.02] C2796 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 180,47 180,47
13.02.03| C2921 [REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 809,80 809,80
13.03 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E
13.03.01| C0281 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm (M) 3.467,00] 3.467,00
13.04 BLOCO DE ANCORAGEM
13.04.01| C3403 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 0,42 0,11
13.05 CAIXA
13.05.01] C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 3,00 3,00
14 ADUTORA DE AGUA TRATADA 02 - MATERIAL
14.01 FORNECIMENTO DE TUBULAGAO
14.01.01 13161 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 3.558,00] 3.558,00
14.02 FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS
14.02.01| 13115 [CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN) 1,00 1,00
14.02.02| 13144 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 [8 1,00 1,00
14.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS
14.03.01 13091 [ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100 (UN) 15,00 4,00
14.04 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE VENTOSA
14.04.01] 11542 |NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 4" (UN) 2,00 2,00
14.04.02| 15721 |VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 (UN) 2,00 2,00
14.04.03[ 12917 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1" UN 2,00 2,00
14.05 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA)
14.05.01 13144 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 (UN) 1,00 1,00
14.05.02| 13161 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 6.00 6,00
14.05.03| 15057 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 100 PN10 (UN) 1,00 1,00

RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO V=40m® - FUSTE 10,00M - ELEVATORIA
15 02 - SERVICO(2X)
15.01 RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS PRE - MOLDADOS
15.01.01] C2842 [IMPERMEABILIZACAO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRILICA (M2) 127,21 127,21

RESERVATORIO ELEVADO CILINDRICO EM CONCRETO ARMADO

C/DIAMETRO=3,00M, E ESPESSURA>0,10M, V=40M?, FUSTE 10,00M, ESCADA E
15.01.02| PU0119 |GUARDA CORPO METALICO 1 1/8"X3/4", INCLUSIVE CALCULO ESTRUTURAL (UN) 2,00 2,00
15.02 MONTAGEM
15.02.01] C3512 |[MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E PCS, RESERVATORIO ELEVADO CAP. ATE (UN) 2,00 2,00
15.03 INSTALAGCAO DE PARA - RAIO
15.03.01] C4208 [PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 2,00 2,00
15.04 CAIXA
15.04.01| C1279 |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 31,00 31,00
15.04.02[ C1614 |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 315,67 315,67
15.04.03[ C2899 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO (UN) 12,00 12,00
15.05 CALGADA
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GOVERNO po
EstADO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agririo
Item Cédigo |Discriminago Uni de|Quantidad
Licitada | Executada g E
15.05.01] C3410 |CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2) 13,56 13,56 % a ()
15.06 CAIXA
15.06.01] C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 2,00 2,00 2 8 -g
15.07 URBANIZACAO 8 g=]
CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO E -8 IS
15.07.01| C0733 |REBOCO NAS 2 FACES (M) 35,00 35,00 8 ()
15.07.02| C1999 |[PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 1,60 1,60 [V
15.07.03] C2862 [LASTRO DE BRITA (M3) 5,00 5,00 2 = <
RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO V=40m® - FUSTE 10,00M - ELEVATORIA ©c © O
16 02 - MATERIAL(2X) 7 8 Q
16.01 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES - CHEGADA D =g
16.01.01] 10010 |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 110MM (UN) 2,00 2,00 g <? :r'
16.01.02] 11390 |LUVA ACO GALVANIZADO DE 4" (UN) 6,00 4,00 = ™0
16.01.03] 11432 [LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (4" (UN) 4,00 2,00 % 3] g
16.01.04| 11796 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN) 2,00 2,00 |
16.01.05] 12224 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4' (M) 36,00, 36,00 g § Oc
16.01.06] 13363 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 (UN) 4,00 4,00 cC ©
16.01.07| 16700 |ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 4,00 4,00 8 Jé 1%
16.02 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXQES - SAIDA [T -]
16.02.01] 10010 |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 110MM (UN) 2,00 2,00 o 8’ e
16.02.02] 11390 [LUVA ACO GALVANIZADO DE 4" (UN) 6,00 2,00 ,9 w @
16.02.03] 11432 [LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (4" (UN) 4,00 2,00 < o
16.02.04] 11796 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4) (UN) 2,00 2,00 GE) L x5
16.02.05| 12224 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4' (M) 24,00 24,00 =] © b
16.02.06] 13363 |CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 (UN) 2,00 2,00 o < o 8
16.02.07] 16700 |ABRAGADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 4,00 4,00 -8 c % N
16.03 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES - LIMPEZA E EXTRAVASOR L5 m
16.03.01] 10010 _|[ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DAGUA 110MM (UN) 2,00 2,00 2 2e e
16.03.02[ 11390 [LUVA ACO GALVANIZADO DE 4" (UN) 10,00 6,00 |_|UJ) x's 8
16.03.03[ 11432 [LUVA UNIAO ACO GALVANIZADO (F.G) (4") (UN) 6,00 2,00
16.03.04] 11796 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4") (UN) 2,00 2,00
16.03.05] 11954 [TE ACO GALVANIZADO DE 4' (UN) 2,00 2,00
16.03.06| 12224 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4' (M) 48,00 48,00
16.03.07| 13363 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 100 (UN) 4,00 4,00
16.03.08| 16700 |ABRAGCADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS (UN) 6,00 6,00
FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA CLORADOR (DESINFCGAO) - REL
16.04 01 E REL 02
16.04.01] 11799 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1" (UN) 4,00 2,00
16.04.02] 12219 [TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2' (M) 6,00 0,60
16.04.03| 12243 |UNIAO PVC ROSCAVEL DE 3/4' (UN) 4.00 2,00
16.04.04| 12363 |JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM (UN) 8,00 4,00
16.04.05| 12926 |COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" (UN) 4,00 2,00
16.05 CLORADOR m
CLORADOR DE PASTILHAS PARA TRICLORO, PRESSAO DE TRABALHO ATE 8
12KG/CM?, CAPACIDADE DE CLORAGAO ENTRE 0,1 E 10MG/L DE CLORO LIVRE. 5
16.05.01 [COTACAO|CORPO INTERNO EM PVC REVESTIDO DE COMPOSTO POLIMERO REFORCADO 2,00 2,00 o
17 REDE DE DISTRIBUIGAO (ELEVATORIA 01) - SERVIGO —
17.01 LOCACAO S
17.01.01| C2874 LOCA(;_AO DE REDE DE AGUA (M) 27.160,89| 27.160,89 <
17.02 MOVIMENTO DE TERRA 8
17.02.01] C2789 |ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 6.442,74| 6.442,74 [}
17.02.02] 2921 |REATERRO C/ICOMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 6.442,74| 6.442,74 S
17.03 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E Q
17.03.01] C0281 [ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm (M) 1.658,61| 1.658,61 N g
17.03.02] C0291 [ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXQES EM PVC, JE DN 50mm (M) 22.779,94| 22.779,94 m g S
17.03.03] C0292 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 75mm (M) 2.722,34| 2.722,34 3 ~ g N
17.04 BLOCO DE ANCORAGEM IO 5 g
17.04.01] C3403 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 10,47 4,62 g ES S o
17.05 CAIXA Q g 8 S
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E NN 5E
17.05.01| C0624 |TAMPA DE CONCRETO (UN) 45,00 43,00 eq el
17.05.02] C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 26,00 23,00 2 I o 2
18 REDE DE DISTRIBUIGAO (ELEVATORIA 01) - MATERIAL h] g o8
18.01 FORNECIMENTO DE TUBULAGAO o} % g
18.01.01 13152 |TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 1.704,00f 1.704,00 O c .2
18.01.02] 13159 |[TUBO PVC PBA JCI CL-12 DN 50 (NBR-5647) (M) 23.304,00] 23.304,00 © i')’
8
©
]
1%
g
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EstaDO po CEARA
Secretaria do Desenvolvimento Agrdrio
Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Q idade|Q idad
Licitada | Executada o . ¢ E
18.01.03[ 13160 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) (M) 2.790,00] 2.790,00 < < o
18.02 FORNECIMENTO DE CONEXOES E PEGAS ESPECIAIS 8 8
18.02.01] 13099 |CAP PBA DN 50 (UN) 45,00 41,00 c O .‘g
18.02.02 107 |CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 107,00 3,00 Q =
18.02.03 110 |CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 56,00 14,00 O o E
18.02.04| 13111 |CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 3,00 1,00 0P o
18.02.05] 13113 |[CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 10,00 9,00 < c .
18.02.06] 13115 |CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN) 2,00 2,00 o é —
18.02.07] 13139 |[REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 (UN) 8,00 7,00 % o S
18.02.08] 13140 |[REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 (UN) 3,00 3,00 5 &N
18.02.09] 13141 [REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 (UN) 1,00 1,00 2 9 Q
18.02.10] 13142 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 25,00 25,00 2 2 b
18.02.11] 13143 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 (UN) 7,00 7,00 = ™
18.02.12| 13144 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 ! (UN) 4,00 3,00 L o g
18.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS (’.7
18.03.01] 13089 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50 (UN) 32,00 32.00 8 8o
18.03.02 3090 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75 (UN) 278,00 23,00 IS 8
18.03.03 3091 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100 (UN) 28,00 11,00 8 % (=}
18.04 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA) c o %
18.04.01] 13142 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 14,00 14,00 U] 8’ B
18.04.02| 13159 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) (M) 84,00 84,00 owQ
18.04.03] 15055 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN10 (UN) 14,00 14,00 E O
18.05 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO MANOBRA [N )
18.05.01 15055 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN10 (UN) 10,00 10,00 g T ™o
18.05.02[ 15056 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 75 PN10 (UN) 1,00 1,00 o — O g
18.05.03] 15057 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEGOTE DN 100 PN10 UN 1,00 1,00 .8 g % ~
19 REDE DE DISTRIBUIGAO (ELEVATORIA 02) - SERVIGCO os®
19.01 LOCAGAO 8 >0 Q2
19.01.01] C2874 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA (M) 21.946,16[ 21.946,16 LIUJ) &" % 8
19.02 MOVIMENTO DE TERRA
19.02.01] C2784 |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) 50,40 50,40
19.02.02] C2789 |[ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 5.108,84| 5.108,84
19.02.03[ C2921 |REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 5.159,24| 5.159,24
19.03 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E
19.03.01] C0281 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 100mm (M) 3.14408| 3.144,08
19.03.02] C0291 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 50mm (M) 12.660,40( 12.660,40
19.03.03] C0292 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 75mm (M) 5.432,34| 5.432,34
19.03.04] C0283 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm (M) 709,34 709,34
19.04 PAVIMENTACAO
19.04.01] C2940 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2) 325,41 239,20
19.04.02] C3100 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2) 325,41 239,20
19.05 BLOCO DE ANCORAGEM
19.05.01] C3403 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 5,12 2,80 "
19.06 CAIXA ©
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITAE %
19.06.01| C0624 |TAMPA DE CONCRETO (UN) 34,00 33,00 "‘_,'
19.06.02] C0653 |CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DN ATE (UN) 14,00 14,00 —
20 REDE DE DISTRIBUIGAO (ELEVATORIA 02) - MATERIAL \%
20.01 FORNECIMENTO DE TUBULACAO €
20.01.01 13159 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) (M) 12.972,00| 12.972,00 3
20.01.02] 13160 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) (M) 5.574,00] 5.574,00 o
20.01.03] 13161 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 3.222,00{ 3.222,00 &1
20.01.04] 16524 |TUBO PVC DEFoFo DUCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) (M) 726,00 726,00 8
20.02 FORNECIMENTO DE CONEXOES E PECAS ESPECIAIS N S
20.02.01 13099 [CAP PBA DN 50 (UN) 34,00 32,00 - 0
20.02.02| 13100 |CAP PBA DN 75 (UN) 1,00 1,00 Ny 28
20.02.03] 13110 [CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 14,00 7,00 o 0’7, < e
20.02.04] 13111 [CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 6,00 3,00 ) 8 18 g
20.02.05] 13112 [CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 (UN) 4,00 2,00 % - 8T
20.02.06] 13113 [CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 8,00 8,00 ﬁ &' <) E
20.02.07] 13114 _|CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 (UN) 3.00 3.00 2Q2%
20.02.08] 13139 |REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 (UN) 12,00 9,00 o g ° 8
20.02.09] 13140 |REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 (UN) 3,00 2,00 B8SSo
20.02.10] 13141 |REDUCAO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 (UN) 1,00 1,00 'g o g 8
20.02.11 13142 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 16,00 16,00 5] g 5
20.02.12| 13143 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 (UN) 11,00 10,00 O g
8
©
]
1%
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Item Cédigo |Discriminacdo Unid.
Licitada | Executada o .g E
20.02.13| 13144 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 (UN) 3,00 2,00 < < o
20.02.14| 13331 |CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 (UN) 1,00 1,00 8 8
20.02.15] 13364 [CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 150 (UN) 2,00 2,00 cO 8l
20.02.16] 13544 |[TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 150 (UN) 3,00 2,00 Q -S
20.02.17] 14039 [REDUCAQ PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 75 (UN) 1.00 1.00 Oo é
20.02.18| 14040 |REDUGAO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 (UN) 1,00 1,00 o©® 3]
20.03 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS S5 .
20.03.01] 13089 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50 (UN) 68,00 68,00 (o} é -
20.03.02| 13090 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75 (UN) 37,00 31,00 % o S
20.03.03| 13091 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100 (UN) 18,00 6,00 s £ N
20.03.04| 13095 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 150 (UN) 11,00 9,00 o 9 <t
20.04 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA) 2 2 b
20.04.01] 13142 |TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 4,00 4,00 = (%]
20.04.02] 13143 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 (UN) 1,00 1,00 Qo ﬁ
20.04.03| 13144 [TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 (UN) 2,00 2,00 @
20.04.04] 13159 [TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) (M) 24,00 24,00 S © <
20.04.05| 13160 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) (M) 6,00 6,00 € &
20.04.06] 13161 |TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) (M) 12,00 12,00 8 % Q
20.04.0/ 15055  [REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN1U (UN) 4,00 4,00 cC o %
20.04.08] 15056 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEGCOTE DN 75 PN10 (UN) 1,00 1,00 (LSl ‘e
20.04.09| 15057 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 100 PN10 (UN) 2,00 2,00 [e] UCJ (5]
20.05 FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA CAIXA DE REGISTRO MANOBRA < O
20.05.01] 15055 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN10 (UN) 2.00 2,00 Qo .G
20.05.02] 15056 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 75 PN10 (UN) 2,00 2,00 g © -
20.05.03] 15057 |REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEGOTE DN 100 PN10 (UN) 1,00 1,00 O —= O g
20.05.04] 15058 |REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABECOTE DN 150 PN10 (UN) 2,00 2,00 S g RN
21 LIGAGAO PREDIAL (ELEVATORIA 01) - SERVIGO os®
21.01 RAMAL PREDIAL L >0Q9
21.01.01] C2865 |LIGACAO PREDIAL D'AGUA PADRAO CAGECE (UN) 263,00 263,00 LIUJ) &" % 8
21.01.02[ C2919 |RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTACAO (M) 6.575,00] 6.575,00
21.02 MACROMEDICAO
21.02.01] C0641 [CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m (UN) 1,00 1,00
21.02.02] C4207 [INSTALACAO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIAMETROS ATE (UN) 1,00 1,00
21.03 AFERIGAO DE HIDROMETROS
21.03.01] C2766 [ENSAIO DE HIDROMETRO - BAN) 27,00 27,00
22 LIGAGAO PREDIAL (ELEVATORIA 01) - MATERIAL
22.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
22.01.01 12899 |[ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" (UN) 526,00 526,00
22.01.02| 12904 |COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" (UN) 216,00 216,00
22.01.03] 12906 |COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" (UN) 26,00 26.00
22.01.04] 12908 |COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 3/4" (UN) 21,00 21,00
22.01.05] 12943 [HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO (UN) 263,00 263,00
22.01.06] 12961 |[TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) (M) 6.575,00{ 6.575,00 .
22.01.07| 16120 |TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO) (UN) 263,00 263,00 E
22.01.08] 18384 |KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXOES C/REFORGO BLIN) (UN) 263,00 263,00 5
22.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MACROMEDIGAO :_,_
22.02.01 13118 |EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 (UN) 2,00 2,00 ~
22.02.02| 14242 |PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 (UN) 16,00 16,00 \%
22.02.03] 18667 |HIDROMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m?h, Dn 100mm - COMPLETO (UN) 1,00 1,00 c
23 LIGAGAO PREDIAL (ELEVATORIA 02) - SERVIGO 3
23.01 RAMAL PREDIAL [
23.01.01] C2865 LlGACKO PREDIAL D'AGUA PADRAO CAGECE (UN) 305,00 282,00 b
23.01.02] C2912 |RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO (M) 1.100,00 930,00 IS
23.01.03] C2919 [RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAGAO (M) 6.400,00f 5.845,00 N S
23.02 MACROMEDIGAO L 09
23.02.01] C0641 [CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m (UN) 1,00 1,00 g 4 &
23.02.02] C4207 |[INSTALACAO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIAMETROS ATE (UN) 1,00 1,00 945 < e
23.03 AFERIGAO DE HIDROMETROS Sxgd
23.03.01] _C2766 |ENSAIO DE HIDROMETRO - BAN) 31,00 31,00 3 e
24 LIGAGAO PREDIAL (ELEVATORIA 02) - MATERIAL & § o E
24.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PR g‘ o
24.01.01] 12899 [ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" (UN) 610,00 564,00 o B8
24.01.02] 12904 [COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" (UN) 237,00 216,00 o > T o
24.01.03] 12906 |COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" (UN) 28,00 28,00 g © g 8
24.01.04] 12908 [COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 3/4" (UN) 11,00 9,00 (@) g X
24.01.05] 12928 |COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" (UN) 29,00 29,00 o>
, 2
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Item Cédigo |Discriminagdo Unidade|Q di
Licitada | Executada g E
24.01.06] 12943 |HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO (UN) 305,00 282,00 < a [}
24.01.07) 12961 |TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) (M) 7.500,00] 6.775,00 % )
24.01.08] 16120 [TORNEIRA DE PLASTICO 3/4" (PADRAO MUTIRAO) (UN) 305,00 282,00 c O -g
24.01.09] 18384 |KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXOES C/REFORCO BLIN) (UN) 305,00 282,00 8 =
24.02 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MACROMEDIGAO _8 e
24.02.01| 13118 |EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 (UN) 4,00 4,00 8 ()
24.02.02| 14242 [PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 (UN) 32,00 16,00 [
24.02.03] 18667 |[HIDROMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m?h, Dn 100mm - COMPLETO (UN) 2,00 2,00 o é —
© AN
25 AS BUILT R
25.01 AS BUILT = g Q
25.01.01] C1083 [ELABORACAO DE RELATORIO "AS BUILT" (UT) 208,85 208,85 % a 3
eIy
Fortaleza/CE, 08 de fevereiro de 2021 % 3] g
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