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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE Nº 101269/2016
Emissão: 25/07/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z3Z55ya6dz9d8xyZWaWa

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ISAAC MENEZES ALVES

Registro: 060045288-3

CPF: 958.810.693-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 02/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 16/03/2006

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE LEAO SAMPAIO

Data de Formação: 13/04/2016

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

CE20160057199, 060045288300063, 060045288300062, 060045288300048, 060045288300037, CE20160071517, CE20160071504

Certidão nº 101269/2016

21/10/2016, 12:22

Chave de Impressão: Z3Z55ya6dz9d8xyZWaWa

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z3Z55ya6dz9d8xyZWaWa
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:20 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300063

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.002.813,43 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 27/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REASSENTAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO
PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS-CE, COMPOSTO PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO,
TRATAMENTO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA. TERMO ADITIVO DE CONTRATO DNOCS 52/2014 PUBLICADO NO DOU N° 202 DE 20/10/2014
FLS 111Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 1.0000 NUMERO DE OBRAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36y42c
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:21 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300063

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 63,64 Pago em: 17/11/2014 Nosso Número: 8210607081

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36y42c
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:21 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300062

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LIBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.072.013,97 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 27/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REASSENTAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO
PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS-CE, COMPOSTO PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO,
TRATAMENTO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA. TERMO ADITIVO DE CONTRATO DNOCS 41/2014 PUBLICADO NO DOU N° 131 DE 11/07/2014
FLS 87Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO - 1.0000 NUMERO DE OBRAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL D OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 56Cc4c
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:22 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300062

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 63,64 Pago em: 17/11/2014 Nosso Número: 8210607071

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 56Cc4c
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:22 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300048

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.873.901,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 12/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

08 - Direção de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REASSENTAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO
DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS-CE, COMPOSTO PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO,
TRATAMENTO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA. 1° ADITIVODireção de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS -
ATUACAO - 1.0000 NUMERO DE OBRAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DEPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z7xcWz
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:24 por: adapt, ip: 201.49.58.2

C
er

tid
ão

 n
º 

10
12

69
/2

01
6

21
/1

0/
20

16
, 1

1:
22

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 Z
3Z

55
ya

6d
z9

d8
xy

Z
W

aW
a

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

10
/2

01
6 

e 
co

nt
ém

 2
6 

fo
lh

as
 



Página 18/26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300048

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 63,64 Pago em: 21/05/2014 Nosso Número: 8210545919

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z7xcWz
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:24 por: adapt, ip: 201.49.58.2

C
er

tid
ão

 n
º 

10
12

69
/2

01
6

21
/1

0/
20

16
, 1

1:
22

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 Z
3Z

55
ya

6d
z9

d8
xy

Z
W

aW
a

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

10
/2

01
6 

e 
co

nt
ém

 2
6 

fo
lh

as
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300037

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.068.620,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 12/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REASSENTAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO
DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS-CE, COMPOSTO PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO,
TRATAMENTO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA.Execução de obra e serviço técnico - OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - ATUACAO -
1.0000 NUMERO DE OBRAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dx09A9
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:26 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Página 20/26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº 060045288300037

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 158,08 Pago em: 20/12/2013 Nosso Número: 8210493615

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: dx09A9
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:26 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Página 21/26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160057199

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: 060045288300037 Celebrado em:

Valor: R$ 5.939.650,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 17/11/2015

Finalidade:

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #0988 - ELETRIFICAÇÃO RURAL

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS
HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #1605 - REDE DE ÁGUA

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4118 - IMÓVEL RURAL

1,00 NUMERO DE
OBRAS

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #5020 - QUADRA DE ESPORTES

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DO REASSENTAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO
DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS-CE, COMPOSTO PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO,
TRATAMENTO E ABASTECIMENTO D´ÁGUA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BYBzwd
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:27 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Página 22/26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160057199

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 04/05/2016 Nosso Número: 8211323757

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BYBzwd
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:27 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Página 23/26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160071517

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: 060045288300037 Celebrado em: 18/06/2015

Valor: R$ 5.939.650,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: ART do 6° Aditivo da Certidão 101269/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 17/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

6° termo aditivo ao contrato 27/2013, objetivando a prorrog. do prazo de execução e vigência, visando a continuidade da exec. das obras de
infraestrutura hídrica urbana, para implant. do reassent. da 2ª et. do proj. de irrig. TABULEIROS DE RUSSAS/CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 809A8Z
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:29 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160071517

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 13/06/2016 Nosso Número: 8211375423

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 809A8Z
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:29 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160071504

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ISAAC MENEZES ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 060045288-3

Empresa contratada: GAID CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 000038214-0

2. Contratante

Contratante: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 AV. DUQUE DE CAXIAS, N° 1.700, EDIFÍCIO ARROJADO LISBOA CENTRO Nº: 

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035111

País: Brasil

Telefone: (85)33915200 Email:

Contrato: 060045288300037 Celebrado em: 24/12/2014

Valor: R$ 6.022.813,43 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: ART DO 4° Aditivo da Certidão 101269/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS CPF/CNPJ: 00.043.711/0001-43

 COMUNIDADES: CIPÓ, LAGOA DOS CAVALOS E PEIXE Nº: 

Complemento: Bairro: TABULEIRO DE RUSSAS

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 14/11/2013 Previsão de término: 17/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO Quantidade Unidade

02 - Execução de obra e serviço técnico > CREA-CE-2010 -> SERVICOS GERAIS -> #A0899 -
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS

1,00 NUMERO DE
OBRAS

5. Observações

4° termo aditivo ao Contrato 27/2013, objetivando a prorrogação do prazo de execução e vigência, visando a continuidade da execução das obras de
infraestrutura urbana, para implant. do reassent. da 2ª et. do proj. de irrig. TABULEIROS DE RUSSAS-CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ISAAC MENEZES ALVES - CPF: 958.810.693-15

DPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS -DNOCS - CNPJ:
00.043.711/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYCdac
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:30 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO

TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO

Nº CE20160071504

COMPLEMENTAR à 060045288300037
INDIVIDUAL

Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 13/06/2016 Nosso Número: 8211375411

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYCdac
Impresso em: 21/10/2016 às 12:22:30 por: adapt, ip: 201.49.58.2
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