



--	PARAFUSOS (20x90mm)	--	150	232
--	ARRUELAS EPDM (POLÍMERO ETILICO PROPILENO) COM ALMA METÁLICA	--	150	43
12	TUBO RÍGIDO CORRUGADO E PERFURADO	PVC DEFOFO	150	24,90m
11	TUBO C/PONTA E BOLSA (SÉRIE REFORÇADA)	PVC DEFOFO	150	36,60m
10	TUBO COM FLANGE E PONTA L=0,70m	FF"	150	02
9	TUBO C/FLANGES L=1,00m	FF"	150	01
8	TUBO C/FLANGES L=3,57m	FF"	150	02
7	CURVA 45° C/ FLANGES	FF"	150	06
6	TUBO C/FLANGES L=0,70m	FF"	150	06
5	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE - JDTA	AÇO	150	07
4	TOCO COM FLANGES L=0,25m	FF"	150	07
3	VÁLVULA ESFERA EXCÊNTRICA EFLUX	FF"	150	07
2	TÊ COM FLANGES	FF"	150	06
1	TUBO COM FLANGE E PONTA L=5,80m	FF"	150	01
ITEM	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	DN(mm)	QUANT.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Lista de Revisões

Rev	Data	Proj	Desen	Aprovado	Liberado	Descrição
00	Dez/2021					Emissão inicial
01	Jan/2022					Ajuste do projeto
02	Fev/2022					Ajuste do projeto
03	Mar/2022					Ajuste do projeto
04	Abr/2022					Ajuste do projeto



Sistema: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Projeto: PROJETO HIDRÁULICO - ETA - LEITOS DE SECAGEM - PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES
Localidade: CURIMATÁ, PIAUÍ

Resp. Técnico/CREA: Eng°. José Vicente Eduardo - CREA/BA 24.241-D
Assinatura:

Responsáveis Por:	Nome:	CREA:	Data:	Escola:
Execução:	JOSÉ VICENTE		DEZ/2021	INDICADA
Desenho:	OSMUNDO S. PEREIRA		DEZ/2021	Des. Número: 0.102.00-2020-HID-ETA-07-R4
Verificação:	JOÃO CARLOS		DEZ/2021	Substituí A:
Aprovação:	JOSÉ VICENTE		DEZ/2021	Substituído Por:
				Folha: 07 de 14

NOTAS :
1- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA :

DESENHOS DE REFERÊNCIAS :

ATUALIZAÇÃO

N°	DATA	CONTEÚDO	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO