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1 APRESENTACAO

O projeto aqui apresentado tem como objetivo apoiar a atividade de aquicultura em diversos
municipios na area de atuacdo da CODEVASF 72 - SR buscando a geracdo de renda e seguranca
alimentar as familias beneficiadas, no estado do Piaui, que serdo beneficiados com a execucdo dos
servigos de implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de mddulos de tanques de placas para a criacdo
de peixes.

2 JUSTIFICATIVA

Inimeras s&o as melhorias proporcionadas aos beneficiados contemplados com a implantacéo,
instalacdo e pré-operacdo dos tanques suspensos para criacdo de peixes, desde o aumento na
qualidade da satde por meio do combate a inseguranca alimentar, além de que o baixo investimento
desse sistema oportunizado aos piscicultores familiares para a replicacdo do sistema podendo ser
tornar uma ferramenta para o desenvolvimento de uma atividade produtiva com geracdo de
alimento e renda para a populacdo mais carente do meio rural, podendo se tornar um programa de
governo.

3 OBJETIVOS
3.1 GERAL

Implantar tecnologia social com foco em seguranca alimentar, apropriada para pequenos
piscicultores familiares, de boa replicabilidade e que apresente baixo custo, com foco na incluséo
produtiva e social de pequenos piscicultores nos territorios trabalhados pela CODEVASF 72 SR.

3.2 ESPECIFICO:

Construir, instalar e colocar em pré-operacdo tanques suspensos para a criacdo de peixes
buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar a diversas familias beneficiadas em municipios
na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

4 METAS

Execucdo dos servigos de implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de tanques suspensos para
criacdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar as familias beneficiadas em
diversos municipios no estado do Piaui na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, considerando a
meta maxima de 38 (trinta e oito) modulos minimos, estabelecida no Termo de Referéncia
correspondente a este Memorial, o que totaliza um valor global estimado de R$ 1.432.975,54 (um
milh&o, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e
guatro centavos).

Estabelecer como Mddulo Minimo a implantacédo, instalacdo e pré-operagdo de 5 tanques
suspensos para criacdo de peixes, seguindo como referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig
(patente de nimero P1 0606211-3 A, aperfeicoado pela Embrapa Meio Norte — Unidade de Parnaiba
- PI) a ser licitado. O valor correspondente a um Mddulo Minimo é de R$ 37.709,88 (trinta e sete
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mil, setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos). Desse modo, diante do valor global
estimado, prevé-se a implantacdo de 38 (trinta e oito) mddulos.

5 CRITERIOS DE ENQUADRAMENTO DOS TANQUES SUSPENSOS

Para se enquadrar neste Sistema de Registro de Precos, 0s municipios que receberdo esses
tanques de placas para criacdo de peixes, precisam apresentar algumas caracteristicas fisicas que
espelham o custo apresentado na planilha orcamentaria licitada. Pois estes valores foram obtidos
através de casos similares para a implantacdo/instalacdo dos tanques suspensos nos municipios da
area de atuacdo da CODEVASF 72 - SR, sdo elas:

a) Estar localizada em um dos municipios da area de atuacdo da CODEVASF 72 - SR, no
estado do Piaui. Ver item 4 do Termo de Referéncia;

b) A érea técnica da CODEVASF indicard os beneficidrios em cada municipio
contemplado, na qual devera fazer parte de uma organizacdo sem fins lucrativos, na qual
esta organizacao ira indicar nome e local para serem instalados os tanques;

c) Apresentar topografia compativel para a implantacdo/instalacdo dos tanques suspensos,
cuja instalacdo devera ser unicamente superficial;

d) Ser um terreno cuja formacdo geoldgica ndo apresente rochas. Serd descartada a
utilizacdo de qualquer artificio para a retirada ou explosdo de rochas;

e) Ser um terreno que ndo apresente arvores ou quaisquer outros empecilhos para a
implantacdo/instalacdo dos tanques no local escolhido. Serd descartada a utilizacdo de
qualquer artificio para a retirada de arvores do local,

f) N&o possuir nenhum tipo de rede de distribuicdo (luz, gas, agua, esgoto) enterrada, no
espaco escolhido para a implantagéo/instalagcdo, nem com previséo de redes futuras;

g) Cada municipio recebera no minimo um mddulo (composto de cinco tanques suspensos).

6 CUSTOS

A meta maxima apresentada para este Edital sera de R$ 1.432.975,54 (um milh&o,
quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos). A adeséo a ata devera ser de pelo menos um Maodulo, que corresponde a implantacéo,
instalacdo e pré-operacdo de 5 tanques suspensos, totalizando um valor de R$ 37.709,88 (trinta e
sete mil, setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos).

Nos custos para a implantagdo de pelo menos um Modulo Minimo em cada municipio, estéo
contidas todas as despesas decorrentes de insumos diversos como: mé&o-de-servigo, encargos
sociais, materiais, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; pertinentes ao fiel
cumprimento do objeto apresentado pela CODEVASF.

Todos 0s custos apresentados estdo em conformidade com os precos adotados pelo praticados
pelo SINAPI-PI - 06/2021, SICRO 3 - 04/2021, Tabelas de Preco de Engenharia consultiva do
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DNIT - 01/2021, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - 07 a 09/2021, em conformidade
com o Decreto n° 7.983, de 8/4/2013 e na Instrucdo Normativa n® 065/2021.

7  MEMORIAL DESCRITIVO
7.1 ORCAMENTO DO PROJETO:

Na obtencdo do custo total para implantacéo, instalacédo e pré-operacéo de tanques suspensos
para a criagdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranga alimentar a diversas familias
beneficiadas em municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, utilizou-se a seguinte
metodologia:

Nos meses de julho a setembro foram orcados através de pesquisa no Sistema de Precos,
Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data-base de 06/2021, no Sistema de
Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2021, na Tabela de precos da Secretaria
de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), na data-base 03/2021 e em Pesquisa de Precos de
Mercado para o estado do Piaui, nos meses de 07/2021 a 09/2021, ndo desonerado, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983,
de 8/4/2013 e na Instrucdo Normativa n°® 065/2021, visando obter cotacdes de precos para subsidiar
a elaboracéo desta licitacdo através do Sistema de Registro de Preco — SRP.

Com estes recursos foi possivel obter o valor unitario de cada do servigo a que se pretende
licitar, verificando a compatibilidade com a média do mercado, conforme demonstrado na Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Anexo 4 do Termo de Referéncia). Entretanto,
embora tenha dados preferéncia aos valores de referéncia do SINAPI alguns itens ndo foram
encontrados nessa plataforma optando-se como segunda opc¢do para aquisicdo de precos as tabelas
da SICRO - 3. Nos casos em que nao foram possiveis encontrar no SINAPI e SICRO foram
utilizados precos para composicao auxiliar através da Tabela de precos SEINFRA-CE. Em ultimo
caso, quando ndo foi possivel utilizar nenhuma das plataformas acima, buscou-se indmeras
solicitacBes de cotacdo por e-mail e por contato telefonico, sendo possivel obter pelo menos trés
cotacdes de todos os itens que fazem parte das composi¢cdes que integram o preco de referéncia para
a construcao, instalacao e pré-operacao de tanques suspensos para criacdo de peixe.

Para a elaboracdo do cronograma fisico-financeiro foi utilizado o Médulo Minimo como
unidade de medida. As Planilhas com o detalhamento de custos constam no anexo IV.

7.2 LOCALIZACAO DOS SERVICOS:

A implantacdo, instalacdo e pré-operacdo dos tanques suspensos sera executada em
municipios da area de atuagdo da CODEVASF - 72SR, ver item 4 do Termo de Referéncia, nos
estados do Piaui, em locais devidamente definidos pela area técnica (municipio, comunidade,
coldnia/associacéo, piscicultor) a serem indicados na Ordem de Servico pela CODEVASF - 72SR.
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7.3 DESCRICAO DO OBJETO:

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais e todas as informacdes que permitam a elaboracdo de propostas para contratacdo de
empresa para a implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de tanques suspensos para a criagdo de
peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar as familias beneficiadas em diversos
municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

8 ESPECIFICACOES TECNICAS - TANQUES SUSPENSOS PARA CRIACAO DE
PEIXE

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execugdo
dos servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nivel de acabamento,
além de tipos de insumos a serem utilizados. Também é necessario para que se procure atender as
normas técnicas para garantia do servico seguro, de forma a preservar bens materiais de terceiros ou
até mesmo danos fisicos ou morais.

Os itens destas Especificacfes Técnicas correspondem a todos os servi¢os contemplados na
Planilha Orcamentaria elaborada para a execugdo dos servicos e seus complementos. Objetivando
evitar repeticGes, 0s servicos comuns em itens diferentes dessa planilha serdo especificados apenas
uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das
intervencdes sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a fiscalizacdo devera ser informada pela empreiteira, para
prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operéarios deverdo portar Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequado ao
servigo que estiverem executando e, quando aplicavel, Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs),
em cumprimento a Normas Regulamentares.

Medidas de seguranca devem ser adotadas pela empreiteira a fim de evitar acidentes.

Cabera a empreiteira refazer os servicos que nao estejam em conformidade com estas
EspecificacBes Técnicas e os ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando sob a responsabilidade da
mesma o 6nus dos respectivos retrabalhos.

Todos os insumos e servicos empregados na implantacdo, instalacdo e pré-operacdo dos
tanques suspensos deverdo estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). Estas poderdo ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituicdes sdo equivalentes ou
superiores. Em qualquer hipotese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas & aceitacdo da
fiscalizagéo.

Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execucao de determinado servico deverdo
ser esclarecidas junto a Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF. O servico que venha a ser condenado pela fiscalizagdo devera ser refeito
pela Empreiteira, sem quaisquer onus adicionais para a CODEVASF.
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Materiais Béasicos: Todos os insumos a serem empregados, deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendacGes da ABNT e as indicacGes contidas em Especificacdes Técnicas,
Projeto Executivo e recomendagdes do fabricante.

Execucdo de Trabalhos Nao Especificados

O Contratado se obriga a executar todo e qualquer servico que ndo esteja eventualmente
detalhado nas Especificacfes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a
devida realizacdo dos servicos em aprego, de modo tdo completo como se estivesse particularmente
delineado e descrito. O mesmo empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a
evitar atrasos em etapas previstas em cronograma fisico.

Por Parte do Contratado

O Contratado poderd, por seu lado, propor as alteracdes de pormenores construtivos dos
projetos e das Especificacdes que entender convenientes, estas s podem ser executadas depois da
aprovacgéo, por escrito, da fiscalizacdo. A demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovagdo das
alteracBes propostas, ndo serdo admitidas como justificativa para atrasos no cumprimento dos
prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagdo por parte do Contratado.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAC}OES
A seguir estdo descritas as responsabilidades necessarias para a execucao do Projeto.

Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, séo responsabilidades da
CODEVASF:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Contratado, de acordo com as Planilhas
Orcamentarias, Projetos, Especificacbes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
Responsabilidades da Fiscalizacéo

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sdo responsabilidades
da Fiscalizagéo:

Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgdo fiscalizador e supervisor dos servicos junto a
outros 6érgaos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Contratado e
Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Contratado, das obrigagdes legais e sociais, da
disciplina nos servicos, da prevencdo de acidentes, da preservagdo do meio ambiente e de outras
medidas necessarias a boa administracdo dos servicos;

- Certificar as medicOes e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.
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Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes,
explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos insumos utilizados e dos servicos executados e rejeitar
aqueles julgados néo satisfatorios;

- Assistir ao Contratado na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nos servigos;

- Exigir do Contratado a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposicao dos servigos ndo satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢oes técnicas, com adaptacoes as
situacOes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construcdo do servico e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais ddvidas, omissGes e discrepancias dos desenhos e
Especificaces;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Contratado quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execuc¢do dos servi¢cos dentro dos
prazos previstos;

- Executar as medi¢Oes, abrangendo todos 0s servigcos 0s servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

A fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotadas pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca e bom andamento dos servicos.
Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou
outros, os servigos total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagdo da fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Contratado no que concerne aos Servigos
contratados e suas implicacbes préximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato,
EspecificagBes, o Codigo Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
v" Generalidades

O Contratado ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢Ges destas
Especificagbes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas,
EspecificacOes e métodos da ABNT.

O Contratado terd a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne aos
servigos contratados e suas implicagcbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
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O Contratado seré obrigado a afastar do servigo e do canteiro de servigos todo e qualquer
elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos servi¢cos
ou a ordem do canteiro.

Devera o Contratado acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro do contido
nestas EspecificagOes e no Contrato.

O Contratado deverd manter permanentemente e colocar a disposicdo da Fiscalizacdo, os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecdo das
instalacdes e dos materiais e equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessario.

O Contratado devera estar sempre em condic¢Ges de atender a fiscalizagdo e prestar lhe todos
os esclarecimentos e informacdes sobre a programacdo e o andamento dos servicos, as
peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalizac¢do julgar necessario.

O Contratado ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela fiscalizacédo
salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca do servico contratado. Na
composicdo do orcamento dos servi¢os contratados, apresentado na fase de licitacdo, o licitante
deverd incluir todos os custos relacionados com 0s aspectos mencionados nos itens a seguir, além
dos definidos nestas Especificacdes, nos Projetos ou nos editais de licitacdo.

v" Conhecimento dos Servicos de Engenharia Contratados

O licitante deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e
localizagdo dos servicos, suas condicdes gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as
mesmas: sua execugdo, conservacdo e custos, especialmente no que diz respeito a transporte,
aquisicdo, manuseio e armazenamento de insumos; disponibilidade de mao de servico, agua e
energia elétrica; vias de comunicacdo; instabilidade e variacdes meteoroldgicas; vazdes dos cursos
d'dgua e suas flutuacBes de nivel; conformacdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos
necessarios; facilidades requeridas antes ou durante a execucdo das servicos; pré-operacdo dos
tanques suspensos e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informacdes e que
possam de qualquer forma interferir na execucdo, conservacdo, funcionamento e no custo dos
servicos contratados desde a construcdo até o perfeito funcionamento dos tanques para a criacao dos
peixes.

9 GENERALIDADES

O Contratante pagara a Contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0S precos
integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e atualizacdo
financeira. O preco global e unitério inclui todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos
servigos, de acordo com as condi¢Bes previstas nos Termos de Referéncia e Especificacdes
Tecnicas, constituindo, assim, a Unica remuneracdo da Contratada pelos servigcos executados.
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9.1 Os servicos serdo medidos na entrega, conforme cronograma fisico-financeiro contratual.
Incluem-se na medicdo, os relatérios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, 0s
servicos executados, as tarefas mensuraveis referentes a cada etapa, correspondente as
parcelas de preco global.

9.2 Os servigos serdo pagos a pre¢o unitario correspondente ao quantitativo atingido seja,
comprovadamente, igual ou superior ao constante da planilha orcamentaria e de acordo
com suas unidades e precos ofertados.

9.3 O pagamento dos trabalhos sera efetuado mediante emissao de fatura, condicionado a:

9.3.1 Certificacéo expressa da fiscalizacéo, atestando a realiza¢do dos servi¢os em pauta.

9.3.2 Caso sejam constatadas inconsisténcias na execugdo dos servicos em desacordo com a
planilha de custos, a contratante podera reter a parcela referente as mesmas, estabelecendo
um prazo para correcao.

9.3.3 A liberagdo correspondente ocorrerd mediante a constatacdo pela fiscalizagdo das correcdes
realizadas. O contratante, depois de sanado o motivo da retencdo, terd até 30 (trinta) dias
corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

9.4 As variacOes das previsdes apresentadas pela contratada na sua proposta em relacdo a
construcdo, instalagdo e pré-operacdo dos tanques suspensos para criacao de peixes realmente
executados, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdes dos precos unitarios
oferecidos.

9.4.1 Os servicos pagos incluem todos os custos necessarios a sua realizacdo, entre outros:

a) Custos de mao-de-servico, insumos, equipamentos, servicos graficos, veiculos, etc.;
b) Despesas fiscais; e
c) Encargos Sociais.
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9.5 A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos servicos, no
que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

9.6 A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos servicos, no
que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

9.7 Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de Referéncia e
Especificacbes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as excecdes que tenha
formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante concordou previamente,
por escrito.

9.8 A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos servicos, no
que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

9.9 Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de Referéncia e
Especificacbes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as excecdes que tenha
formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante concordou previamente,
por escrito.

9.10 Considera-se que a participacdo da contratada nestes trabalhos implica na verificagédo e no
dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes a execucdo dos servicos, inclusive
através de informacdes adicionais as fornecidas pela contratante em decorréncia destes TR, de
modo plenamente suficiente para assumir o0 compromisso de executa-los conforme o contrato
que vier a ser assinado.

9.11 A concepcdo geral das estruturas, servicos civis e outros devera estar fundamentada no
principio da simplicidade e de operacionalidade.

9.12 As definigbes devem ser baseadas em comparacGes de alternativas, maximizando o uso das
condic¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da
preservacdo ambiental.

9.13 A concepcdo geral das estruturas, servicos civis e outros devera estar fundamentada no
principio da simplicidade e de operacionalidade.

9.14 As definigdes devem ser baseadas em comparacOes de alternativas, maximizando o uso das
condic¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da
preservacdo ambiental.

9.15 A contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, no ambito
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instru¢fes advindas da
fiscalizacdo, além de evitar danos ou aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.
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9.16 A contratada seré& responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente a sua médo de
servico direta ou indireta, que venham a acorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

9.17 A contratada € obrigada a obter, por sua conta, todas as licencas e franquias e ao pagamento
de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando incidirem sobre a
execucdo dos servigos.

10 SERVICOS PRELIMINARES
10.1 CONSTRUGCAO E INSTALACAO DOS TANQUES SUSPENSOS

A implantacéo e instalacdo dos tanques suspensos acontecera da seguinte forma: na primeira
semana ocorrera a construcdo de um tanque que devera contar com o envolvimento de todos os
beneficiarios do municipio selecionado pois acontecera a demonstracdo e treinamento dos
envolvidos quanto as etapas de construcdo e todo o mecanismo de instalacdo dos tanques
suspensos, conforme item 10.4 sobre a pré-operacdo dos tanques. Enquanto na segunda semana
ocorrera a implantacdo dos demais tanques nas propriedades devidamente selecionadas e indicadas
pela contratante (conforme critérios de enquadramento dos tanques suspensos no item 5 deste
documento) construidos pelo pedreiro contratado da empresa vencedora e supervisionado pelo
responsavel técnico contratado pela empresa vencedora do certame, totalizando ao final a
implantacdo de pelo menos 5 tanques suspensos em cada municipio.

Os tanques suspensos serdo construidos em placas conforme a metodologia descrita para
implantacdo de tanques de placas do Sisteminha Embrapa — UFU — Fapemig (GUILHERME et all,
2020, no prelo).

A profundidade do tanque deverd ser de 0,70 m, 0 mesmo mantera uma movimentacao
continua da agua através da utilizacdo de uma bomba de aquario, modelo SB2000, utilizada para
aeracdo e arrasto dos residuos metabdlicos através do sifdo ao tanque e sedimentador.

Os tanques deverdo ter formato circular e serdo construidos com 24 placas de concreto,
possuirdo profundidade de 0,70 m, raio (R) de 2,20m, perimetro de 13,82 m, tera capacidade para
armazenar um volume (V) total de 10,64 m3 (9,88 m?3 Gtil uma vez que se desconta 5 cm da borda, a
fim de evitar transbordamento do tanque). Para a construcao das placas que constituirdo os tanques
é necessario ter uma forma de metalon, conforme item 10.1.1, para que as placas saiam
uniformizadas.

10.1.1 Especificagdes da Forma de Metalon usada para confec¢éao das placas de concreto

A forma de metalon representa o segmento circular do tanque definido em funcgdo do raio
2,20m e do perimetro de 13,82m. Considerando a construgdo do tanque com 24 placas temos o
angulo central da circunferéncia do tanque igual a 15° (360° /24 = 15°) e portanto, 0 comprimento
do arco da circunferéncia igual a 57,57cm. Com o valor do angulo central da circunferéncia do
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tanque de 15° e o comprimento do arco de 57,57cm pode-se calcular o valor da Corda (C), que é o
segmento de reta unindo os dois pontos, que compdem a largura da placa de concreto, que € a
largura interna da forma. Dessa forma, como temos que C =2 x R x Sin 6, C = 57,43cm:

As Figuras 1 (a, b, c) representam os pontos de obtencdo das medidas para o célculo da
forma.

a) b) | c)

Figura 1. a) Representacdo da circunferéncia do tanque com os indicadores usados no calculo das
medidas da forma. L (Arco); C (Corda); R (Raio); F (Flexa); o (angulo central); 6 semi-angulo
central; o (origem) b) Representa a peca e a indicacdo das medidas para fabricacdo da forma e c) a
forma com suas medidas internas.

Fonte: https: //www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

O metalon usado na confeccdo da forma é de 2x3 cm, onde a mesma tera formato retangular
medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), utilizadas como molde para preparacdo das placas de
concreto; confeccionadas com tubo retangular de Metalon galvanizado de 30x20x0,95 mm. Ele
deve ser desenvolvido de modo a manter as medidas que definem a largura das placas em 3cm. A
altura interna da forma de metalon (0,85) seréa diferente da altura do tanque (0,70 m), para facilitar a
fixacdo das placas no solo e para compensar a altura do piso de 4 cm no fundo do tanque (Figura 2).

JA

Figura 2: Demonstragédo da fixacéo das placas de concreto.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

As placas de concreto sdo fabricadas usando apenas a massa de concreto, sem usar ferragem.
O local de fabricacdo das placas deve ser uma superficie plana, recoberta com areia, para facilitar
13
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moldar a curvatura da placa de acordo com o formato da forma. As placas podem ser removidas do
local onde foram produzidas apos 48 h de secagem. A remocéo das placas para transporte deve ser
feita cuidadosamente para evitar quebras. A placa antes de ser erguida deve ser deslocada no solo.
Isso pode ser feito da seguinte maneira: segurando uma das bordas da placa, faz-se um pequeno
arraste horizontal, para que se descolem e se desprenda totalmente da areia. S6 entdo ela pode ser
erguida sem o risco de quebrar. Apos este ato pode-se elevar e estocar as placas.

Apos ficarem prontas as placas apresentam 3 cm de espessura e duas medidas de arco, sendo
uma interna (57,5cm) e outra externa (58,0 cm) (Figura 4).

Figura 3: llustragdo das dimensdes das placas (arco externo e interno).
Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo.

OBS: As medidas da placa séo as mesmas da largura e comprimento interno da forma, portanto,
deve-se ter o cuidado ao cortar o0 metalon, em deixar uma borda minima de 4 cm nas travessas para
ter folga durante a soldagem das pecas.

10.1.2 Especificagdo da massa de concreto

A proporcdo da mistura da massa de concreto usada na preparacdo do piso, placas e colunas
deve ser feita com 5 e % latas de p6 de brita + 4 latas de areia grossa e 2 latas de cimento (1 saco).
Pode ser feita mecanica ou manualmente. A mistura deve ser sovada e a agua (4-6 I) deve ser
adicionada aos poucos. O ponto de virada é quando a massa ganha a consisténcia de uma pasta sem
excesso de agua.

10.2 ESCOLHA DO LOCAL

O local para a implantacdo do tanque deve ser arejado, longe das arvores, para impedir a
queda de folhas, ver item 5 (Critérios de enquadramento dos tanques suspensos) deste documento.
O terreno deve ser aplainado e proximo a casa do beneficidrio. Apds a escolha, limpeza e
nivelamento do local, a construcao do tanque tem inicio. A limpeza, que sera feita pelo beneficiario,
deve contemplar a retirada de pontas de raizes e outros materiais que achar necessario. Na marcacgao
do perimetro do tanque pode-se usar um gabarito para o Raio usando duas estacas presas a uma
linha de 2,20 m de comprimento. A primeira estaca deve ser inserida no ponto central do local onde
se deseja construir o tanque (Figura 4). Nesta estaca é colocado um lago giratério que permite girar
a linha sem que a mesma se enrole na estaca. Na outra extremidade dessa linha é presa a outra
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estaca com ponta, que serd usada como compasso para riscar o0 solo, marcando a circunferéncia.
Sobre a superficie do circulo, espalha-se o saibro. Em seguida ele deve ser molhado e compactado
em toda a rea do piso.

Figura 4: Demonstracdo da marcacdo do perimetro do tanque.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc
A Figura 5 mostra a disposi¢do das 24 placas formando a circunferéncia do tanque, um circulo.

Figura 5: Demonstracédo da disposicdo das 24 placas.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

15
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No entanto, existe um outro ponto a ser considerado no momento de se instalar as placas. E
necessario deixar um espaco de 2 cm entre as placas, onde sera inserido um dos vergalhdes da
Trelica usada na sustentacdo das colunas.

Esse espaco vai aumentar o perimetro do tanque em 48 cm (24 x 2). Esta diferenca devera
ser somada ao perimetro da circunferéncia do tanque na hora da fixagdo das placas. O perimetro
ajustado serd 13,82m + 0,48m = 14,30m o que equivale ao Raio = 2,27 m, um aumento de 7cm na
medida do Raio para permitir a instalacdo das placas e colocacdo das colunas corretamente. As
placas ficardo afastadas 2 cm uma da outra, para facilitar a colocacdo da Trelica. Para ajustar o
aumento no perimetro do tanque, cave uma pequena vala de 15 cm de profundidade e 15 cm de
largura dividindo a linha do perimetro marcada anteriormente de modo a aumentar em 7 cm a
largura do tanque e facilitar a colocacao das placas com o0s ajustes necessarios (Figura 2). A trelica
deve ser cortada em pedacos de 1 m e serd fixada com argamassa ficando o vergalhdo central
inserido no vdo das duas placas, e faceando com altura da placa. A massa de cimento é usada
também para fixar as placas na vala. A armacéo no fundo do tanque € feita com vergalhdo de 4,2mm
CA-60 (3/16”) e a amarragdo com arame recozido. As pontas da ferragem devem ser desenvolvidas
e amarradas nas trelicas e a ferragem deve cobrir o fundo do tanque a conforme a figuras. Estas
barras de vergalhdo sdo presas as Trelicas que sustentardo as colunas. Inicialmente a cada duas
placas prende-se 1 vergalhdo na Trelica correspondente ao diametro do tanque. A cada 30 cm da
borda ao centro forma-se uma malha de circulos concéntricos usando o vergalhdo de 4.2mm. Todos
esses detalhes descritos aqui podem ser visualizados através da figura 6.

Figura 6: Demonstracédo da distancia entre placas e utilizagdo da trelica.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Sob a ferragem nas intersecGes deve ser inserido calgos feitos com pedras ou cacos de
aproximadamente 2 cm de altura para manter a estrutura de vergalhdes suspensas do solo, para que
a massa de cimento envolva a estrutura (Figura 7 a). A seguir procede-se ao revestimento do contra
piso no fundo do tanque (4cm de espessura) conforme demonstrado na Figura 7b.
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Figura 7: Detalhe da colocacédo dos calgos de 2 cm e concretagem do fundo do tanque.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Ainda com a massa do fundo do tanque fresca faz-se o enchimento das colunas. Para se
fazer as formas das colunas usa-se pedacos de 0,70m de tubo de PVC de 200mm serrado ao meio.
Portanto, cada unidade de cano de 200mm partido ao meio € utilizado na confec¢do de duas formas.
Com um tubo de 6m pode-se fazer 12 formas de colunas. Elas sdo reutilizaveis. A forma é fixada
por fora do tanque, a Trelica com arame como demonstrado nas Figuras 9 a,b,c,d,e,f.

a) y )Pes
Figura 8: Demonstracéo da forma de PVC (200mm) para a unido das placas.
Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo.

Apo6s o enchimento das colunas deve-se deixar descansar o material por no minimo por 12
horas antes de retirar as formas que devem ser limpas e usadas no preenchimento das demais
colunas. Na parte interna faz-se o acabamento com uma espuma umedecida.

No segundo dia a partir da finalizagdo da construcdo o tanque podera receber a 4gua e ser
preparado para a entrada dos alevinos (Figura 10). A preparacdo consiste em se colocar 1 copo de
uma mistura 50%, feita com cal hidratada e gesso (sulfato de calcio) um dia antes da colocacdo dos
peixes.
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Figura 9: Demonstracdo do tanque pronto.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Estas atividades sdo organizadas em servi¢cos de apoio que viabilizam o desenvolvimento das
atividades de execucgdo dos servigos. Sob este titulo estdo reunidos recursos, insumos e pessoal que
desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracdo de pessoal, seguranca do trabalho,
transporte, etc.

10.3 BOMBA (RECIRCULACAO)

Este sistema contara com 02 bombas d’agua (especificacdo: Acessorio para aquarios do tipo
moto bomba submersa 220V para circulacdo e recalque, em aquarios de adgua doce ou salgada,
tendo aplicagcBes também em Skimmers, climatzadores, pequenas fontes e chafarizes; a mesma deve
ser silenciosa e produzir intensa movimentacao de agua e componentes elétricos totalmente imersos
em resina epoxi; entrada de agua padrdo 2,4cm e saida 1,9cm (mangueira de 3/4); cabo de energia
de 180 cm Vazdo: 1.950 L/h Coluna d'agua: 2,1m Consumo: 30W Frequéncia: 60 Hz);
acompanhara a bomba 01 grade e 01 conjunto de reparo contendo: 2 coxins, 01 eixo de metal e 01
anel de borracha). O sistema possuira dois biofiltros bacterianos construidos em baldes plasticos de
16 L fixada internamente 1,0 kg de corda de polietileno desfiadas e 3,0 m de mangueira de PVC 50
mm usada em limpeza para piscinas (PVC SEV 1.1/2” azul E.V.A.) para sifonar &gua até o
sedimentador externo.

10.3.1 Instalacéo de tomadas elétricas e chave de seguranca

Para instalacdo de duas bombas por tanque, o sistema devera contar com 2 tomadas com 3
entradas e fio para extensdo de acordo com a distancia da instalacdo as tomadas. A fiacdo devera
conter resisténcia minima de 10 A, e tensdao de 220 V, respeitando a voltagem indicada no
equipamento. O cabo elétrico e tomada deverdo ser protegidos da exposi¢do direta ao sol. A
instalacdo da chave de seguranca deverd estar de acordo com as normas estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os djuntores deverdo ser instalados a fim de
evitar danos aos equipamentos e aos manipuladores por meio de eventuais sinistros, como a
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sobrecarga ou curto circuito dos equipamentos. Os instrumentos escolhidos deverdo ser unipolares
ou bipolares conforme as caracteristicas do circuito empregado e fase utilizada.

10.3.2 Instalacéo e uso do Biofiltro e do Sedimentador

O conjunto biofiltro e sedimentador serdo montados interna e externamente ao tanque de
criacdo de peixes de modo a manter um fluxo constante de agua entre ambos. O biofiltro devera ser
montado sobre uma plataforma flutuante feita com tubos de PVC e Garrafa PET de modo a manter-
se equilibrado e estavel sobre a superficie da agua. O biofiltro serd formado através de um balde de
plastico de 16 L e 1 kg de corda de nylon desfiada no seu interior e um sedimentador de alvenaria
em formato triangular sera construido na parte externa do tanque através da unido de trés placas, a
mesma feita para a construcdo dos tanques. Essa unido sera feita com massa de concreto descrita no
item 10.1.2 que trata da especificacdo da massa de concreto, com volume de 60 Litros, conforme
figura 8. A saida de 4gua do tanque para o sedimentador externo seré feita por sifdo com retorno por
bombeamento para o biofiltro antes de misturar com a agua do tanque de forma equilibrada e
estavel.

e AT

Figura 10: Demonstracdo do sedimentador e biofiltro.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

10.3.3 Preparacéo do tampéo de cal e gesso

Para iniciar a utilizacdo do sedimentador sera necessario utilizar uma solucéo tampéo antes do
enchimento do mesmo com agua. Esta solugdo tamp&o deve ser preparada apds obter a mistura de
1kg de gesso (CaSOa4) mais 1kg de Cal hidratada (Ca(HOH).), a solugédo devera ser guardada em
frasco limpo, em local seco, para uso posterior. Diariamente dissolve-se 1 colher de sopa
(aproximadamente 30g) dessa mistura de cal e gesso em 1 litro de agua e em seguida a solucdo sera
despejada no sedimentador, a fim de manter a correcéo do pH.
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10.4 PRE-OPERACAO DOS TANQUES

Para a correta pré-operacdo dos tanques e para que estes atinjam a sua finalidade o engenheiro
responsavel pelo servigo tera que realizar orientacdes técnicas com uma carga horaria de 30 horas
na primeira semana de constru¢do dos tanques com a participacdo de todos os beneficiarios
envolvidos no municipio selecionado. Cada beneficiario ird acompanhar toda a implantacdo e
instalacdo do primeiro tanque e suas estruturas necessarias para a correta operacdo do mesmo e ao
final cada participante devera ser capaz de gerir seu proprio sistema, além de ser apto a replica-lo,
caso 0 queira, tornando-se multiplicadores dessa tecnologia. Esta orientacdo devera demonstrar e
atender de forma didatica aos seguintes contetdos:

a) Quais os pré-requisitos necessarios para escolher um local a ser construido o tanque
de placa de cimento para criacdo de peixes?

b) O sistema de Aeracdo e Circulacdo: O que é? Como funciona, instala e realiza a sua
manutencao?

c) O sistema de Biofiltro com cordas de nylon: O que é? Como constroi, instala e da a
manutencdo no biofiltro?

d) O sistema de Sedimentador de balde pléastico: O que é? Como constrdéi, funciona e
realiza a manutencdo do sedimentador?

e) Como utilizar o residuo sélido acumulado no sedimentador?
f) Como se da a retirada da matéria organica produzida no tanque de peixes?

g) Como a agua e o residuo do tanque podem auxiliar na producéo dos alimentos na
agricultura?

h) Como fazer a mistura de cal e gesso nas proporcdes corretas?
i) O passo a passo do transporte, povoamento e aclimatacdo dos alevinos;
j) O que é biometria? qual a importancia e como fazer?

K) Quais as racOes a serem ofertadas durante o ciclo de producéo da tilapia; como deve
ser o armazenamento da ragéo?

I) Como calcular a racdo a ser ofertada, quais os horarios do arragoamento, quais 0s
cuidados e quando néo arragoar?

m) Manejo preventivo e sanitario na criacdo de tilapia (do alevino ao peixe de engorda);
n) Como fazer uma Despesca e orientacOes para comercializacdo do pescado?

0) Como calcular o custo de produgao?

p) Qual e o custo para a implantacdo de um tanque de placa.

g) Qual a importancia de manter um controle financeiro? E como elaborar um controle
financeiro?
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Os topicos acima deverdo ser descritos em material apostilado didatico, contendo 25 péginas
com encadernacdo que devera ser entregue a cada beneficiario que for comtemplado com a
construcgdo, instalacdo e pré-operacdo de tanque suspenso para criacdo de peixes.

Todos os insumos relacionados a pré-operagédo do tanque quanto a producéo de peixe devera
ficar a cargo da empresa vencedora do certame e deverd ser seguido a metodologia de manejo
aplicada através do sisteminha da Embrapa UFU - Fapemig. Desta forma, para a parte produtiva do
funcionamento dos tanques, considerando o moédulo minimo de implantagdo de 5 tanques por
municipio, serdo necessarios 0s seguintes insumos relacionados abaixo:

DESCRICAO UNID |QUANT
Racdo micro extrusada para peixe de 0,5 a 1,5 g de peso, 45% PB,
vitamina C fosfatada, vitamina E, mananoligossacarideos - MOS,

betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho de pellet entre 0,8 a 1,1 KG 0.4
mm

Racdo micro extrusada para peixe de 1,5 a 3 g de peso, 45% PB,

contendo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e| KG 0,95

6leos essenciais, tamanho de pellet entre 1,3 a 1,5 mm

Racdo micro extrusada para peixe de 3 a 5 g de peso, 45% PB,
contendo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e| KG 1,6
6leos essenciais, tamanho de pellet entre 1,6 a 1,8 mm

Racdo micro extrusada para peixe de 5 a 8 g de peso, 42% PB,
contendo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e| KG 2,4
6leos essenciais, tamanho de pellet entre 1,9 a 2,1 mm

Racédo extrusada para peixe de 8 a 25 g de peso, 36% PB, contendo
vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e dleos| KG 10,55
essenciais, tamanho de pellet entre 2,0 a 3,0 mm

Racéo extrusada para peixe de 25 a 45 g de peso, 35% PB, contendo
vitamina C fosfatada, colina, vitamina A, D e E, MOS, betaglucanos| KG 17,35
e Oleos essenciais, tamanho de pellet entre 3,0 a 4,0 mm

Racdo extrusada para peixe de 45 a 250 g de peso, 28% PB,
contendo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e| KG 165,4
6leos essenciais, tamanho de pellet entre 5,0 a 7,0 mm

Alevinos de tilapia (750 unidades) — Especificacdo: alevinos de
tilapia nildtica, com peso minimo de 1,5 g/peixe, minimo 95% de
machos, transportados em embalagem plastica dupla de 50,0 cm x| UNID 1
80,0 cm e espessura 10cm (para que ndo se rompa durante o
deslocamento) com 2/3 de &gua e 1/3 com oxigénio.

10.5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

a) A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal,
aquisicdo, transporte e guarda de materiais, equipamentos e instalacdes que atendam as
necessidades dos servicos, imediatamente apos a assinatura do contrato, de forma a dar
inicio e executar os servicos de acordo com as especificagbes técnicas e cronograma
fisico e concluir a servico dentro do prazo determinado no contrato. Ao final do servico,
a Empreiteira devera remover todas as instalagbes, equipamentos, construcdes
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provisorias, rejeitos e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa.
Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos seguintes:

b) Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de servico e sua posterior
retirada;

c) Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado & Empreiteira, em qualquer
tempo, até o canteiro de servicos e posterior regresso a seus locais de origem;

d) Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou determinadas
pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que
seja sua duracdo ou natureza;

e) Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados, sendo eles da
Empreiteira.

10.5.1 Medicéo e Pagamento:

Para pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e materiais na execucdo dos
servigos envolvidos na implantacdo, instalacdo e pré-operacdo dos tanques suspensos para criar
peixes, levou-se em consideracdo que os materiais e servigos utilizados sdo comuns e alguns muito
especificos como o transporte de racdo e de alevinos, independentemente do local da sua instalagéo,
0 Unico fator variavel é a distancia a ser percorrida para os mais diversos municipios, em vista disto
utilizou-se como referéncia a distancia média de 300 km que € uma distancia maxima media
aceitavel para se percorrer o estado, tendo em vista que ndo sabemos exatamente em quais
municipios serdo executados 0s servi¢cos objeto desta licitacdo.

No precgo dos servicos de pré-operacgdo estdo incluidas trés horas (uma para cada més) para o
Engenheiro responsavel do servigo realizar uma hora de reunido com cada grupo de beneficiarios de
cada municipio para monitorar o funcionamento dos tanques e manejo dos peixes, tendo em vista
que serdo construidos pelos menos 1 (um) modulo minimo em cada municipio.

Serdo retidos 5% do valor do (s) modulo (s) a ser (em) construido (s), instalado (s) e
colocado (s) em pré-operacdo para que sejam liberados ap06s a conclusdo desta etapa, ou seja, trés
meses apds o entrega do (s) modulo (s). Esse valor serd pago apds esse periodo, pois é o tempo
necessario para se avaliar a operacdo do sistema, que € quando serd considerado o recebimento
definitivo do objeto desta licitacdo, desde que atendido ao especificado.

10.6 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Estas atividades séo organizadas em servi¢cos de apoio que viabilizam o desenvolvimento das
atividades de execugdo do servico, bem como a manutencdo do proprio canteiro de servigos, caso
ocorra. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes
funcbes: engenharia, administracdo de pessoal, suprimento, seguranca do trabalho, transporte,
comunicagéo, higiene e limpeza, etc.
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O Construtor serd responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execugdo dos
servigos, de todo o material de consumo, em geral e dos servigos, equipamentos e materiais de
consumo extensivos a Fiscalizagdo.

Caso o local de implantacéo dos servigos ndo disponha de servico pablico de coleta de lixo, o
Construtor serd responséavel pelo transporte do lixo gerado diariamente, até local apropriado,
aprovado pela Fiscalizacao.

Prevencao de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra os riscos de acidentes com o
pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia destes riscos a companhias
ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera cumprir fielmente o estabelecido na
Legislacdo Nacional concernente a seguranca e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas
as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servigo.

A Contratada deverd manter, no local dos servigos, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de servicos a contratada devera:
a)  Prestar socorro imediato as vitimas;

b)  Paralisar imediatamente a execucdo dos servi¢os no local do acidente, a fim de nédo
alterar as circunstancias relacionadas com este;

c)  Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacéo.

Serédo de responsabilidade da Contratada, a seguranga, a guarda e a conservacdo de todos 0s
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, implantacdo, instalacdo e pré-operacdo dos
servicos. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental serd avaliado
pela Fiscalizacdo e deverd ser ressarcido pela Contratada.

10.6.1 Medicdo e Pagamento

Todas as despesas com a Administracdo Local, durante o desenvolvimento dos servicos,
serdo cobertas por preco mensal global, quando finalizado o més, conforme item da Planilha de
Orcamentacdo da licitante vencedora. Neste preco deverdo estar incluidas todas as despesas com
mao de servico, transporte de pessoal, agua, energia, telefone, internet, materiais e equipamentos e o
que mais for necessario a efetiva realizacdo dos trabalhos.

Administracdo Local - sera pago conforme o percentual de servi¢os executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100.

10.7 PLACA DO SERVICO

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizagdo em cada municipio uma placa de servigo, constituida em chapa
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metélica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as
dimensdes e modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais,
em perfeito estado, durante todo o periodo de execucgdo, até a conclusdo dos servicos mediante
recebimento definitivo dos servicos executados. Na casualidade da placa ser destruida, furtada ou
danificada, esta deverd ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira.

10.7.1 Medicéo e Pagamento

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?2) de area efetiva de placa executada e 0
pagamento tomara como base 0 preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria. No preco da Placa da Servico deverao estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de servigo com todos 0s seus encargos e incidéncias e 0 que mais
for necessario a perfeita execucdo dos trabalhos. Serdo pagos os servicos desde que atendido ao
especificado.

10.8 LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO EM CONCRETO APARENTE

A logomarca da CODEVASF em concreto aparente (painel), nas dimensdes detalhadas no
projeto arquitetdnico, conforme anexo VII, sera fixada diretamente na parede dos tanques. A mesma
devera ser pintada nas cores originais, conforme Manual de Uso da Marca do Governo (modelo de
placa), anexo VII.

10.8.1 Medicéo e Pagamento

A medicdo da logomarca sera efetuada por unidade (un) efetivamente fixada e aprovada pela
Fiscalizacdo. Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, transporte,
armazenamento e colocac¢do de todos os materiais conforme especificacdes, bem como toda a méao-
de-servico, encargos e incidéncias e quaisquer outras operagdes necessarias para a perfeita execugao
dos trabalhos.

11 OBSERVACOES RELEVANTES
a) Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizacdo dos

Servicos;

b) Qualquer servico de material existente por ocasidao do término dos servicos devera ser
retirada imediatamente do local dos servigos;

c) Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as
medidas cabiveis.
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