
BDI %: 22,84% R$/m² 0,00

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 1,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria km 1,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,00

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 0,00

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 0,00

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 0,00

8 SICRO 4011219 m³ 1.050,00 0,00

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 0,00

10 SICRO 5213440 und 1,00 0,00

11 SICRO 5213851 und 1,00 0,00

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 0,00

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 0,00

0,00

* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser  justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Administração da Obra

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 
NO ESTADO PIAUI

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 
de regulamentação - D = 0,60 m
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BDI %: 22,84% R$/m² 0,00

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 62,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria km 62,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 62,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 434.000,00 0,00

4 SICRO 5502114 m³ 43.400,00 0,00

5 SICRO 4413942 m³ 43.400,00 0,00

6 SINAPI 92394 m² 434.000,00 0,00

7 SICRO 4011219 m³ 65.100,00 0,00

8 SICRO 4011209 m² 434.000,00 0,00

9 SICRO 5213440 und 62,00 0,00

10 SICRO 5213851 und 62,00 0,00

DRENAGEM

11 SICRO 2003373 m 124.000,00 0,00

LIMPEZA GERAL

12 Codevasf Composição Própria m² 434.000,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13 Codevasf Composição Própria m 6.200,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

14 Codevasf Composição Própria km 62,00 0,00

0,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 
NO ESTADO PIAUI

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 
de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo
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0,00

0,000

Extensão = 1.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 62
Largura = 7,00 m

Extensão = 1 km

IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1

Extensão (km) Extensão (km)
1,00 = 1,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,10 = 700,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,10 = 700,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,15 = 1.050,00

9

Extensão (m) Largura (m) Volume (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

SINALIZAÇÃO

10

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,00 x 1,00 = 1,00

11 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,00 x 1,00 = 1,00

DRENAGEM
12 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
1.000,00 x 2,00 = 2.000,00

LIMPEZA GERAL
13 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
1.000,00 x 7,00 x 1,00 = 7.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
1.000,00 x 1,00 x = 100,00

PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
1,00 x x 1,00 = 1,00

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. 
af_12/2015

Mobilização e desmobilização

Administração da obra

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
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IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1

Extensão (km) Extensão (km)
62,00 = 62,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
62,00 = 62,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,10 = 43.400,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,10 = 43.400,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,15 = 65.100,00

9

Extensão (m) Largura (m) Volume (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

SINALIZAÇÃO

10

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
62,00 x 1,00 = 62,00

11 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
62,00 x 1,00 = 62,00

DRENAGEM
12 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
62.000,00 x 2,00 = 124.000,00

LIMPEZA GERAL
13 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
62.000,00 x 7,00 x 1,00 = 434.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 0

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
62.000,00 x 1,00 x = 6.200,00

PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
62,00 x x 1,00 = 62,00

Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de 

Mobilização e desmobilização

Administração da obra

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de 
serviços, acompanhamento e greide

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:
Horista Mensalista

112,15% 70,87%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60x1,80m) und 1,00                             R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 0,00

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 12,00                           R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

22,84%

Encargos Sociais:
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 25,9200000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 6,4800000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 6,4800000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0300000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 9,7200000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0600000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR
MECANICO (LOCACAO)

h 0,0400000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-01 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000 0,00 R$ 0,00

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

km 917,4000 0,00 R$ 0,00

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-02 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,00 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,00 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 0,00 R$ 0,00

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CPU-03 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 0,00 R$ 0,00

COMP. ORSE ORSE 4299
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X
2,40M

mês 0,2000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-04 R$ 0,00

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

22,84%

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

22,84%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-11 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,00 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,00 R$ 0,00

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 0,00 R$ 0,00

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 0,00 R$ 0,00

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

un 2,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-12 R$ 0,00

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

m 0,0028860 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88253 #N/D h 0,0025000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88288 #N/D h 0,0025000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88316 #N/D h 0,0075000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88597 #N/D h 0,0020000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 92145 #N/D chp 0,0010000 0,0000000 0,0000

R$ 0,00

BDI 22,84% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-13 R$ 0,00

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

UNID

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2
Pavimento 

Intertravado
0,00

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 0,00 0,00 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 
25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,0174000 0,00 0,00 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0872000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 0,00 0,00 

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,00 0,00 

0,00 

22,84% 0

0

Sub total:

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 
CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:    09/2021                                                                                     DATA REFERENCIA 

TECNICA: 20/09/2020

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

ESTADO PIAUÍ
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00
11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

458,70  t x km
458,70  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 0,0000

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 
+ SI 0,36000 m² 0,0000

0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

LN RP P
0
0

0,00

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,0000
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 0,0000
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 0,0000
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 0,0000
P9830 Montador 1,00000 h 0,0000
P9823 Serralheiro 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 0,0000
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 0,0000
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00044 t 0,0000

0,0000

LN RP P
M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 0,0000
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00053 tkm 0,0000

0,0000
0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Preço Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

Custo horário total de mão de obra

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário total de tempo fixo

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 
pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 1,00000 h 0,0000
P9822 Pintor 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 0,0000
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5914333 Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 0,0000
0,0000

LN RP P
M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 0,0000

0,0000
0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 21,37 t

5914333
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 0,0000

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência 44287 Produção da equipe 11,84 t

5914655
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 0 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
-

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000 0,0000 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9830 Montador 1,00000 h 0 0,0000
P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 0,0000
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,05030 m³ 0,0000

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 0,0000
0,0000

LN RP P

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 0,0000
0,0000

0,00

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
0,0000

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,0000
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 9,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 0,0000
M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 0,0000
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 0,0000
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 0,0000

0,0000

LN RP P

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 0

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 0
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 0

0
0,0000

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário Custo Horário Total

-

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
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Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 224,10 tkm

5914344
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-
-

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,04200 m³ 0,0000

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 0,0000

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 0,0000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 0,0000

0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário Custo Horário Total

-
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
-

Custo horário total de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 0,0000
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 0,0000
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 0,0000
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 0,0000
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 0,0000
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 0,0000
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 0,0000
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 0,0000

0,0000

LN RP P
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 0
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00304 tkm 0
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 0

0
0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 530,72 m³

2003844
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0081 Areia grossa 1,00000 m³ 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50000 t 0,0000
0,0000

LN RP P  
M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 tkm 0,0000

0,0000
0,0000

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 0,0000

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
0,00

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Preço Unitário Custo Unitário

Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de material

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
0,00

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 168,20 m³

4011219
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,52 0,48 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 0,0000

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

1,10000 m³ 0,0000

0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

5914354 2,06250 t 0,0000

0,0000

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

2,06250 tkm 0,0000

0,0000
0,00

BDI 22,84% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Custo Horário Custo Horário Total

0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Preço Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nível Superior
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,54 % do item "A" -                

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL
C.3 - EQUIPAMENTOS
C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

D.1 - ENSAIOS -                       -                
-                
-                
-                
-                
-                

Taxas 4,75% -                       -                
-                       -                

-                
-                
-                
-                

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
III - SOMA
X - TOTAL

D - ENSAIOS

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
III - SOMA
VI - RELATÓRIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

-                

C - DESPESAS GERAIS

-                
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)
LOCAL:  EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ
DATA BASE: DNIT-PI JAN/2021; SINAPI-PI 06/2021 ; ORSE JUN/2021

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,70%

4 Despesas Financeiras (AP) 1,10%

5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 22,84%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal:

DETALHAMENTO DO BDI
Serviços

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2021

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 
B4 13° salário 10,76 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 1,16  - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total 43,84 16,20 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,02 
C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 
C Total 14,92 11,55 

D1 Reincidência de A sobre B 16,13 5,96 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,46 0,36 

D Total 16,59 6,32 

112,15 70,87 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 
MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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