
BDI %: 22,84% R$/m² 81,95

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 1,00 1.322,74 1.322,74

2 Codevasf Composição Própria km 1,00 10.256,97 10.256,97

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 2.565,96 2.565,96

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,45 3.150,00

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 6,35 4.445,00

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 1,50 1.050,00

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 64,17 449.190,00

8 SICRO 4011219 m³ 1.050,00 22,92 24.066,00

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 0,95 6.650,00

10 SICRO 5213440 und 1,00 234,43 234,43

11 SICRO 5213851 und 1,00 321,48 321,48

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 28,05 56.100,00

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,95 6.650,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 16,13 1.613,00

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 6.013,13 6.013,13

573.628,71

* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser  justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 
NO ESTADO PIAUI

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 
de regulamentação - D = 0,60 m

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Administração da Obra

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide
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BDI %: 22,84% R$/m² 81,95

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 62,00 1.322,74 82.009,88

2 Codevasf Composição Própria km 62,00 10.256,97 635.932,14

3 Codevasf Composição Própria und 62,00 2.565,96 159.089,52

4 Codevasf Composição Própria m² 434.000,00 0,45 195.300,00

4 SICRO 5502114 m³ 43.400,00 6,35 275.590,00

5 SICRO 4413942 m³ 43.400,00 1,50 65.100,00

6 SINAPI 92394 m² 434.000,00 64,17 27.849.780,00

7 SICRO 4011219 m³ 65.100,00 22,92 1.492.092,00

8 SICRO 4011209 m² 434.000,00 0,95 412.300,00

9 SICRO 5213440 und 62,00 234,43 14.534,66

10 SICRO 5213851 und 62,00 321,48 19.931,76

DRENAGEM

11 SICRO 2003373 m 124.000,00 28,05 3.478.200,00

LIMPEZA GERAL

12 Codevasf Composição Própria m² 434.000,00 0,95 412.300,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13 Codevasf Composição Própria m 6.200,00 16,13 100.006,00

PROJETO EXECUTIVO

14 Codevasf Composição Própria km 62,00 6.013,13 372.813,90

35.564.979,86VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 
de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 
NO ESTADO PIAUI

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:
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573.628,71

81,947

Extensão = 1.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 62
Largura = 7,00 m

Extensão = 1 km

IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1

Extensão (km) Extensão (km)
1,00 = 1,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
1,00 = 1,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,10 = 700,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,10 = 700,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.000,00 x 7,00 x 0,15 = 1.050,00

9

Extensão (m) Largura (m) Volume (m2)
1.000,00 x 7,00 = 7.000,00

SINALIZAÇÃO

10

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,00 x 1,00 = 1,00

11 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,00 x 1,00 = 1,00

DRENAGEM
12 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
1.000,00 x 2,00 = 2.000,00

LIMPEZA GERAL
13 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
1.000,00 x 7,00 x 1,00 = 7.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
1.000,00 x 1,00 x = 100,00

PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
1,00 x x 1,00 = 1,00

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. 
af_12/2015

Mobilização e desmobilização

Administração da obra

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
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IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1

Extensão (km) Extensão (km)
62,00 = 62,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
62,00 = 62,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,10 = 43.400,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,10 = 43.400,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) Área (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
62.000,00 x 7,00 x 0,15 = 65.100,00

9

Extensão (m) Largura (m) Volume (m2)
62.000,00 x 7,00 = 434.000,00

SINALIZAÇÃO

10

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
62,00 x 1,00 = 62,00

11 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
62,00 x 1,00 = 62,00

DRENAGEM
12 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
62.000,00 x 2,00 = 124.000,00

LIMPEZA GERAL
13 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
62.000,00 x 7,00 x 1,00 = 434.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 0

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
62.000,00 x 1,00 x = 6.200,00

PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
62,00 x x 1,00 = 62,00

Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de 

Mobilização e desmobilização

Administração da obra

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de 
serviços, acompanhamento e greide

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

14.145,67 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8.645,00 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
479.906,00 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
555,91 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
56.100,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.650,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.613,00 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
6.013,13 3.006,57 3.006,57

0,52% 0,75% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%

3.006,57 4.292,54 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96

0,52% 1,27% 11,15% 21,02% 30,89% 40,76% 50,64% 60,51% 70,38% 80,25% 90,13% 100,00%
3.006,57 7.299,10 63.932,06 120.565,02 177.197,98 233.830,94 290.463,91 347.096,87 403.729,83 460.362,79 516.995,75 573.628,71

Total Geral R$ 573.628,71

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

877.031,54 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
535.990,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
29.754.172,00 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
34.466,42 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.478.200,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
412.300,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
100.006,00 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
372.813,90 186.406,95 186.406,95

0,52% 0,75% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%

186.406,95 266.137,09 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58

0,52% 1,27% 11,15% 21,02% 30,89% 40,76% 50,64% 60,51% 70,38% 80,25% 90,13% 100,00%
186.406,95 452.544,04 3.963.787,62 7.475.031,20 10.986.274,79 14.497.518,37 18.008.761,95 21.520.005,53 25.031.249,11 28.542.492,70 32.053.736,28 35.564.979,86

Total Geral R$ 35.564.979,86

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:
Horista Mensalista

112,15% 70,87%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.322,74 R$ 1.322,74

TOTAL R$ 1.322,74

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60x1,80m) und 1,00                             R$ 2.565,96 R$ 2.565,96

TOTAL R$ 2.565,96

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 5.379,57 R$ 5.379,57

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 12,00                           R$ 406,45 R$ 4.877,40

TOTAL R$ 10.256,97

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

22,84%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 20,66 R$ 14,67

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

m 25,9200000 9,04 R$ 234,32

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,
(P/TELHADO)

m 6,4800000 5,17 R$ 33,50

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 6,4800000 225,00 R$ 1.458,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0300000 65,00 R$ 1,95

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 9,7200000 0,70 R$ 6,80

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0600000 120,00 R$ 7,20

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR
MECANICO (LOCACAO)

h 0,0400000 4,35 R$ 0,17

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 19,65 R$ 127,33

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 15,35 R$ 204,92

R$ 2.088,86

BDI 22,84% R$ 477,10

Total Serviços: R$ 2.565,96

CPU-01 R$ 2.565,96

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 63,87 R$ 127,74

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000 133,47 R$ 266,94

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,0000 186,37 R$ 372,74

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

km 917,4000 0,31 R$ 284,39

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.076,80

BDI 22,84% R$ 245,94

Total Serviços: R$ 1.322,74

CPU-02 R$ 1.322,74

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 92,27 R$ 1.845,40

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 37,63 R$ 1.505,20

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,01 R$ 600,40

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,80 R$ 80,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 15,13 R$ 15,13

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 8,33 R$ 333,20

R$ 4.379,33

R$ 1.000,24

CPU-03 R$ 5.379,57

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 1.000,00 R$ 200,00

COMP. ORSE ORSE 4299
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X
2,40M

mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 330,88

BDI 22,84% R$ 75,57

Total Serviços: R$ 406,45

CPU-04 R$ 406,45

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

22,84%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

22,84%

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
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COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,35 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 22,84% R$ 0,18

Total Serviços: R$ 0,95

CPU-11 R$ 0,95

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,35 R$ 3,07

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,37 R$ 1,94

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,09 R$ 3,09

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

un 2,0000000 1,45 R$ 2,90

R$ 13,13

BDI 22,84% R$ 3,00

Total Serviços: R$ 16,13

CPU-12 R$ 16,13

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

m 0,0028860 6,53 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,8400000 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 19,6600000 0,0500

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,3500000 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,3300000 0,0700

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 70,1400000 0,0700

R$ 0,37

BDI 22,84% R$ 0,08

Total Serviços: R$ 0,45

CPU-13 R$ 0,45

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

CPU-13 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

UNID TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2
Pavimento 

Intertravado
64,17

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 65,00 3,69 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 
25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,0174000 40,17 40,87 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 112,76 0,72 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,75 3,66 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,35 2,84 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,60 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0872000 0,51 0,04 

COMPOSICAO 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 22,35 0,30 

COMPOSICAO 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,93 0,07 

52,24 

22,84% 11,93

64,17

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 
CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:    09/2021                                                                                     DATA REFERENCIA 

TECNICA: 20/09/2020

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

ESTADO PIAUÍ

Sub total:

BDI

Total Serviços:
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00
11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton
Trator de pneus 2,80  ton
Rolo Compactador 15,33  ton
Grade de disco 1,00  ton

Total 41,70  ton

458,70  t x km
458,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)
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Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,0099 56,4655 295,0463
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0318 2,0519 2,7280
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 184,7881 75,2667 153,0269
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3617 71,1518 151,9933

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,3424 65,6177 153,3424
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,8613 32,4851 77,5947

Custo horário total de equipamentos 833,7316
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

849,4898
0,7576

Custo do FIC 0,0131
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7707
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,7707

BDI 22,84% 0,1760
Preço Unitário: 0,95

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867

Custo horário total de equipamentos 60,2867
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164

116,5385
38,8462

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 
+ SI 0,36000 m² 422,2200 151,9992

151,9992
Subtotal 190,8454

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

LN RP P
0
0

190,85

BDI 22,84% 43,5891
Preço Unitário: 234,43

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1360 2,3728 5,8487
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,4889 7,6451 2,5078
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8957 2,9969 2,3594

Custo horário total de equipamentos 10,7409
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,4964 32,9928
P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,8554 21,8554
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164

121,8409
30,4602

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 6,6043 77,7656
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 301,6353 301,6353

379,4009
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 12,0700 12,0700
12,0700

Subtotal 421,9311
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,2600 0,2740
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00044 t 23,9100 0,0105

0,2845

LN RP P
M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 0,0000
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00053 tkm 0,0000

0,0000
422,2156

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

56,2518
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Preço Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

111,1000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

Custo horário total de mão de obra
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para 
pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 34,4650 29,5719 34,4650

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1360 2,3728 12,1360
Custo horário total de equipamentos 46,6010

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 1,00000 h 16,4964 16,4964
P9822 Pintor 2,00000 h 23,554 47,1080

110,2054
5,7549

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 56,3668 6,3131
6,3131

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5914333 Subtotal 12,0680
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 23,9100 0,0026
0,0026

LN RP P
M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 30,00 0,0018

0,0018
12,0724

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 21,37 t

5914333
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 188,5801 51,6972 248,4903

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 216,9732 78,7527 216,9732
Custo horário total de equipamentos 465,4635

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164

496,9799
23,2560

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,2560
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

23,2560

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência 44287 Produção da equipe 11,84 t

5914655
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,5801 51,6972 188,5801
Custo horário total de equipamentos 188,5801

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 15,7582 94,5492

283,1293
23,9129

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,9129
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

23,9129

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,5801 51,6972 188,5801
Custo horário total de equipamentos 188,5801

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

188,5801
0,5057

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5057
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,5057

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
-

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário Custo Horário Total

31,5164

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

63,6044
Custo horário total de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

94,5492
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo horário total de execução
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,3954 40,5258 106,3954
Custo horário total de equipamentos 106,3954

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

106,3954
0,8478

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8478
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,8478

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867
Custo horário total de equipamentos 60,2867

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

100,7803
24,5806

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,782 9,5953
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,5975
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,05030 m³ 369,6201 18,5919

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 32,0600 1,6126
20,2045

Subtotal 261,3826
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 23,9100 0,0167

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 23,9100 0,3041
0,3208

LN RP P

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 0,0000
0,0000
261,70

BDI 22,84% 59,7730
Preço Unitário: 321,48

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1696 0,7727 1,1696

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 38,3900 21,3916 38,3900
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0685 0,1765 3,0685
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3530 0,2381 1,3660
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9020 0,6085 2,1865

Custo horário total de equipamentos 46,1806
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 19,9676 19,9676
P9824 Servente 9,00000 h 15,7582 141,8238

207,9720
52,9327

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1838 4,3879
M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 95,0242 60,1826
M0191 Brita 1 0,36754 m³ 72,4289 26,6205
M0192 Brita 2 0,36754 m³ 69,5493 25,5621
M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5651 159,4441

276,1972
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 329,1299
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 23,9100 0,0203

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 23,9100 6,7462

9,0860

LN RP P

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 0

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 30,00 14,5352
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 30,00 8,435
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 30,00 8,435
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 0

31,4052
369,6211

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário Custo Horário Total

-

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

40,4936
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

161,7914
Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

15,7582
31,5164

Custo do FIC 0,5446
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 32,0610
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

32,0610

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 224,10 tkm

5914344
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 130,1552 47,9908 130,1552
Custo horário total de equipamentos 130,1552

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

130,1552
0,5808

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5808
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,5808

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-
-

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,04200 m³ 338,2200 14,2052

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,1900 2,6888

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 32,0600 0,9618

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 57,3800 4,9748

22,8306
Subtotal 22,8306

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

22,8306

BDI 22,84% 5,2145
Preço Unitário: 28,05

Obs.

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total
-

Custo horário total de execução

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

15,7582

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário Custo Horário Total

-
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1360 2,3728 1,1374
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,1075 19,8487 1,8845

Custo horário total de equipamentos 3,0219
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 16,4964 14,8468
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,157 18,1413

36,0100
36,0100

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,4915 0,1943
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 10,9400 0,2973
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 4,0809 4,9572
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 38,5953 15,6022

21,0510
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 57,0610
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 23,9100 0,0005
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 23,9100 0,0007
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 23,9100 0,0727
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 23,9100 0,2417

0,3156

LN RP P
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,00002 tkm
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 0
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00304 tkm 0
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 0

0
57,3766

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 530,72 m³

2003844
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 184,7881 75,2667 184,7881

Custo horário total de equipamentos 184,7881
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

200,5463
0,3779

Custo do FIC 0,0022
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0081 Areia grossa 1,00000 m³ 87,9774 87,9774

87,9774
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 88,3575
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50000 t 1,1300 1,6950
1,6950

LN RP P  
M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 tkm 30,00 22,9500

22,9500
113,0025

BDI 22,84% 25,8098
Preço Unitário: 138,81

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 196,3509 57,0918 953,9027

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039

Custo horário total de equipamentos 1.154,8066
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

1.170,5648
5,0852

Custo do FIC 0,0879
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 5,1731
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
5,17

BDI 22,84% 1,1815
Preço Unitário: 6,35

Obs.

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

32,9881

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de material

Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

15,7582

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Preço Unitário Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 196,9021 72,1251 196,9021

Custo horário total de equipamentos 196,9021
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

212,6603
1,2028

Custo do FIC 0,0208
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 1,2236
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
1,22

BDI 22,84% 0,2795
Preço Unitário: 1,50

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe 168,20 m³

4011219
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 235,0099 56,4655 222,5118
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,52 0,48 3,0318 2,0519 2,5614
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 184,7881 75,2667 156,3125
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3617 71,1518 151,9933

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,3424 65,6177 153,3424

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 97,8613 32,4851 66,4807
Custo horário total de equipamentos 753,2021

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

768,9603
4,5717

Custo do FIC 0,0790
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

1,10000 m³ 0,9600 1,0560

1,0560
Subtotal 5,7067

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

5914354 2,06250 t 1,1800 2,4338

2,4338

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188
18,66

BDI 22,84% 4,2618
Preço Unitário: 22,92

Custo unitário total de tempo fixo

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Preço Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nível Superior 977,80                
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 721,70                

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,54 % do item "A" 1.232,82      

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO 808,93                
C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL 547,30                
C.3 - EQUIPAMENTOS 22,50                   
C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

D.1 - ENSAIOS -                       -                
4.311,05      
1.023,44      
5.334,49      

500,00                500,00         
18,70                   18,70            

Taxas 4,75% 0,89                     0,89              
28,85                   28,85            

548,44         
130,20         
678,64         

6.013,13      

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

1.699,50      

C - DESPESAS GERAIS

1.378,73      

VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
III - SOMA
X - TOTAL

D - ENSAIOS

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
III - SOMA
VI - RELATÓRIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)
LOCAL:  EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ
DATA BASE: DNIT-PI JAN/2021; SINAPI-PI 06/2021 ; ORSE JUN/2021

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,70%

4 Despesas Financeiras (AP) 1,10%

5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 22,84%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal:

DETALHAMENTO DO BDI
Serviços

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2021

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 
B4 13° salário 10,76 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 1,16  - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total 43,84 16,20 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,02 
C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 
C Total 14,92 11,55 

D1 Reincidência de A sobre B 16,13 5,96 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,46 0,36 

D Total 16,59 6,32 

112,15 70,87 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 
MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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