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EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos no processo de implantacdo de pavimentacdo em bloco intertravado de concreto
(bloquetes), em vias inseridas na area de atuacao da Codevasf no estado do Amapa.

Em conjunto com a planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos
prevalecerdo na hipétese de choque ou desencontro de informacdes apontadas em projeto.
Eventuais omissdes serdo dirimidas pela fiscalizagdo da Codevasf.

2. JUSTIFICATIVA

Os servicos a serem realizados sao de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para
a solugdo de caréncias de infraestrutura permitirdo a promocao do desenvolvimento regional, onde
serdo melhorada a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o escoamento da produgéo
(minimizando custos de deslocamentos e prejuizos causados pelas mas condi¢Bes das vias), o
comércio, 0s servi¢os e o turismo. A pavimentacao de vias também é um fator chave na melhoria das
condi¢cdes sanitarias e de habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano
fundamental de acesso a salde, em qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da
qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convivio diario com a poeira e minimizando os
efeitos de alagamentos e doencas associadas.

3. OBJETIVOS

O objetivo € a implantagédo de pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto (bloquetes), em vias
diversas inseridas na area de atuacé@o da Codevasf no estado do Amapa, para alcance dos beneficios
apresentados no Item 2 — Justificativa.

4. METAS

Execucdo de pavimentagdo asfaltica em em bloco intertravado de concreto nas vias da éarea de
atuacdo da Codevasf no estado do Amap4, considerando a meta maxima estabelecida no Termo de
Referéncia.

5. CUSTOS

O valor méaximo global orcado pela Codevasf para a realizagdo dos servi¢os esté definido no Termo
de Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

6. MEMORIAL DESCRITIVO

6.1. DESCRICAO DO PROJETO

A pavimentagdo serd executada bloco intertravado de concreto (bloguetes), em vias nas quais se

concentram um fluxo diario de deslocamentos de pessoas e veiculos, onde serdo melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, 0 comércio, 0S servicos e o turismo, além das
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condicBes sanitarias e de habitabilidade locais, dando fim ao convivio diario com a poeira e
minimizando os efeitos de alagamentos e doengas associadas.

Os servicos serdo executados conforme o projeto,de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e
Manuais do DNIT.

7. SERVICOS INICIAIS
7.1.MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operacdes que o
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até
o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos. Todos os
servigos referentes a mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados
no decorrer de toda a execucdo estdo inseridos no item mobilizagdo e desmobilizagdo. As
remuneragdes correspondentes & MOBILIZACAO e & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA seréo
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentéria.A Gltima DESMOBILIZACAO sera
medida quando da Ultima fatura ap6s a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2.PLACA DOS SERVICOS

A placa de servicos devera ter dimensdes de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estdo em
anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgéos de fiscalizacéo
de classe. Serd executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo,
pintada com esmalte sintético nas cores padréo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As
placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo
pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com
tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As
inscrigcBes deverao ter todas as informacdes basicas sobre os servigos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizac&o.

A contratada é responséavel pela manutengéo das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-
las ou repb-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confeccdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emisséo
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apés inspe¢édo e aprovacao
pela fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes técnicas e instaladas
corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagéo.

8. SERVICOS PRELIMINARES
8.1. ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutencdo da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades
basicas de despesas: Chefia de servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Segurancga do trabalho, Producéo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servicos, sinalizacfes
dos locais. Incluem-se ai todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnoldgico e
medicdes, tais como 0s equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de
solos e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, devendo estar contemplado
estes itens na proposta no preco estabelecido. Ndo sera admitido pela fiscalizag@o qualquer tipo de
paralisacdo da frente de servico em execugdo por falta de apoio logistico, 0 que sera motivo para
descontos ou mesmo ndo pagamento do item Administracdo Local na medicao. Sera pago conforme
0 percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item ser4 pago 100%.
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Deverdo ser submetidos a aprovacao da fiscalizagdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos
dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

8.2.INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da
area para implantagao do canteiro de obras e o “layout” das instalagfes e edificagBes previstas, bem
como a area para implantacdo do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.

Serd admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar
estratégico da localizacdo da obra, para acomodacdo da méo de obra, materiais e equipamentos;
constituindo de instalagBes elétricas bésicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalacbes
hidrossanitarias (ou banheiros quimicos com a devida manuten¢do e higiene), sendo que todos os
ambientes devem ser providos de boa iluminacao, ventilagéo e conforto térmico.

A Licitante vencedora é responséavel, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua
equipe, durante a realizacdo dos servi¢os contratados. Podera ser exigida a apresentagdo e entrega
a Codevasf, para controle, das cépias dos comprovantes dos pagamentos.

J4 a remuneracdo referente a instalacdo do canteiro serd efetuada assim que o mesmo for
devidamente instalado.

8.3.LOCACAO/SERVICOS TOPOGRAFICOS

As especificagbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos
pagos a precos unitarios.

Todos os servigcos deverdo estar em consonancia as seguintes Normas de Servico do DNIT-
Diretrizes basicas para elaboragdo de estudos e projetos de engenharia rodoviaria:

IS-205: Estudos topograficos para projeto;
Devera obedecer, no que couber, desde que ndo haja norma posterior vigente, as Normas
tipo especificagé@o de servi¢co do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86).

Caberd a contratada aplicar o instrumental e as técnicas/ metodologias, visando obter produtos
compativeis com os requerimentos da fase de projeto executivo, abarcados nas instru¢des de servi¢o
acima elencados.

Sera compreendido pela execug¢do do alinhamento com estagueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das sec¢fes transversais de todas as estacas e
cadastro completo de todos os servigos publicos existentes.

A locacdo serd executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos 0s pontos notaveis.

Utiliza-se na execugdo dos servicos, seja para 0s eixos, se¢les transversais, levantamentos:
teodolitos, EstacBes Totais, primas, balizas, trenas de aco, e os demais acessoérios. Como poderao
ser realizados os servicos com uso de GPS geodésico, por RTK. Para a necessidade de
levantamento de faixas de areas para a definicdo do projeto — fase de anteprojeto — admitir-se-4 a
execucdo dos servigos através de RPA (VANT). Para os nivelamentos e contranivelamentos serédo
utilizados niveis de precisdo, balizas, como poderdo ser utilizados niveis digitais eletrénico com
leituras em mira por codigo de barras.
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Levantamentos com VANT:

Deverdo ser preenchidos o0s seguintes requisitos, a fim de obter-se produtos aderentes a instrucédo de
servico 1S-204:

Os “aerolevantamentos por VANT contemplardo equipamentos categorizados como sendo de Classe
3 para a obtencdo de MDS - Modelo Digital de Superficie, MDT - Modelo Digital do Terreno,
Ortofotomosaico com resolucéo geométrica de até 10cm/pixel, vetorizacao de feicdes de interesse no
projeto, bem como a extracdo de curvas de nivel a cada metro”.

A contratada devera possuir profissional habilitado a operar os equipamentos concernentes ao
aerolevantamento por VANT, bem como a devida documentacdo contendo a
autorizagdo/homologacéo junto aos 6rgdos competentes.

A contratada devera realizar o transporte de coordenadas para 0s marcos de apoio, situados na érea
de levantamentos, a fim de realizar a amarracdo dos servicos ao SGB segundo 0s critérios definidos
no item (8.3.8).

O VANT/RPA devera possuir GPS e Camera embarcada de alta resolucao, que atende a captura de
fotos com 10 cm de GSD no Terreno;

O VANT/RPA que sera utilizado na captura das fotografias georreferenciadas, devera possuir
interface combinada ao controle terrestre, portanto, todas as etapas de voo (planejamento,
decolagem, controle e pouso) serdo executados pelo software que acompanha o VANT, sendo que a
comunicacao (base-VANT; VANT-base) ocorrera via link de radio.

Para o desenvolvimento dos servicos, a contratada deverd atentar-se as seguintes premissas, a fim
de se resguardar os aspectos de qualidade e precisdo desejados:

e Os aerolevantamentos ocorrerdo entre 10:30h e 14:30h para coletar imagens com posicéo
solar tendendo ao zénite, visando mitigar falhas de processamento geradas por sombras;

e Serdo implantados TiePoints (alvos de georreferenciamento) por GNSS visando a
confiabilidade posicional centimétrica. Esta etapa utilizard como referéncia: NBR 13133 -
Execucdo de levantamento topografico, NBR 15309 - Locacdo Topografica e
Acompanhamento Dimensional de Obra Metroviaria, Manual Técnico do Incra 32 edigédo.

e Os aerolevantamentos obedecerdo ao envelope climatico de vento inferior a 25km/h, nao
ocorréncia de descargas elétricas ou presenc¢a de nuvens de tempestade (cumulo-nimbus) no
entorno do voo (25km).

e O VANT/ RPA devera possuir apdlice de seguro, conforme exigéncia da ANAC para
prestadores de servico. Este abrange: danos corporais e pessoais a pessoas e bens no solo,
colisdo e abalroamento (aeronave/aeronave). Os aerolevantamentos serdo realizados a luz
da Lei n°7.565/86, RBAC-E n°94, ICA 100-40.

As Fotografias aéreas serdo processadas em softwares especificos de aerofotogrametria, a fim de
gerar ortofotos e ortomosaicos digitais com alta resolugdo e acuracia em formato GEOTIFF, pelas
guais sera possivel realizar as vetorizacdes das feiges de interesse do projeto de assentamento;

A geracdo do ortomosaico a partir das fotos areas obtidas pelo VANT devera ser realizada com
software especifico de aerofotogrametria;

O processo de ortorretificacao ird aplicar todas as ferramentas capazes de eliminar distorcbes de
geometria, deslocamentos devido ao relevo, ruidos, ondula¢cdes, manchas, riscos, deformacdes,
problemas com luminosidade, visando desse modo, uniformizar o contraste e a tonalidade do produto
final, sem que as informag@es visuais sejam prejudicadas;
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O banco de dados com a ultima atualizacédo sera disponibilizado a Codevasf com a relagéo as feiges
levantadas em campo, o que inclui arquivos em Formato XLS, SHP, DOC, DWG, PDF e JPEG;

No que se diz respeito aos elementos a serem vetorizados, estes incluem: limites de propriedades,
edificagcbes, rodovias, arruamentos, corpos d’agua, rede de drenagem, linhas de transmisséo,
vegetacdo, dentre outros elencados na 1S-205-DNER. Os mesmos deverdo ser incluidos em um
arquivo unico, pelo qual cada elemento estara disposto pelo seu respectivo LAYER de identificacao.
Somente deverdo ser utilizados, como elementos de desenho e vetorizacdo: pontos, segmentos de
reta, linhas e poli-linhas, o que nao inclui, portanto a utilizacédo de arcos, circulos, splines ou elipses.

As informacgfes geoespaciais, bem como as imagens e arquivos digitais gerados, sé@o referenciados
ao DATUM SIRGAS 2000 e Projecdo Cartografica Universal Transversa de Mercator (UTM). No que
se diz respeito aos arquivos vetoriais, estes serdo entregues em formato SHAPEFILE e DWG, e o0s
arquivos matriciais (raster) em formato GEOTIFF.

No que concerne as poligonais eletrbnicas e nivelamento geométrico que serdo utilizadas para apoio
ao levantamento de VANT/RPA, estas deverdo ser executadas segundo as especificagbes elencadas
na instrucdo de servigo 1S-227/DNER:

e Poligonais secundarias (item 3.2 da 1S-227)

e Nivelamento basico (item 3.3 da IS-227)

Ao término dos servigos com emprego de VANTS, deverdo ser entregues a Codevasf os seguintes
produtos:

e Ortomosaico e ortofotos digitais em composicdo colorida (RGB) em formato GEOTIFF das
areas previstas no servigo. Os arquivos deverdo ser gravados e entregues através de HD
externo;

e MDT/MDS: A partir da nuvem de pontos tridimensional resultante do aerolevantamento. Os
arquivos deverdo ser gravados e entregues em HD Externo;

e Vetorizag8o: Base Cartografica Digital Georreferenciada em formato DWG e SHP, contendo
os elementos: limites de propriedades, edificagbes, rodovias, arruamentos, corpos d’agua,
rede de drenagem, vegetacgdo, linhas de transmisséo e a curva de nivel a cada metro gerada
a partir do MDT. Os arquivos deverao ser gravados e entregues em HD Externo;

¢ Relatdrio: contendo a descricao detalhada da metodologia empregada para a realizagdo dos
servigcos, bem como os resultados obtidos.

Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio deverdo ter como origem Marcos
Geodésicos homologados pelo IBGE na regido. Em caso da ndo identificacdo de marcos
homologados pelo IBGE na regido, devera ser implantado um marco de origem, pelo método de
Posicionamento por Ponto Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais marcos de
apoio e servicos. Em caso, também, da ndo existéncia ou da néo localizacdo de RRNN do IBGE na
regido, para o transporte de altitude (cota) para o marco de origem dos servicos (base) devera ser
utilizado o MAPGEO2015 para definicdo da altitude normal (ortométrica) de partida para os demais
marcos e servigos. A implantacdo (locacédo) e apresentacdo do projeto geométrico deverdo ser
trabalhadas em Sistema de Projecdo Local Topogréfica (PLT), tendo como origem coordenadas
geodésicas do IBGE. Para a apresentacdo final os servigcos serdo georreferenciados no Sistema
UTM, tendo como Datum Horizontal - SIRGAS2000; e Datum Vertical - Imbituba.

Sendo os servigcos executados em ruas, 0 processo de amarracao dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se de referenciais perenes, tais como: quinas de edificacfes publicas, postes
e marcos existente nos cruzamentos das vias, por serem pontos sensiveis e de duragdo comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota referenciada ao Datum Vertical do marégrafo de Imbituba - SC.

Ser4 adotada como tolerancia admissivel para os servigos de nivelamento os seguintes parametros:
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e Para os pontos nivelados e contra-nivelados, sera admitido o erro de 10 metros entre as cotas
obtidas;

e Tolerancia para intervalos de 1,00 km sera de 20mm; e

e Para intervalos pré-determinados, o erro maximo admitido é aquele fixado pela expressao:

E =12,5VN

Onde:

N = extensdo em Km
E =mm

As secBes transversais serdo levantadas com nivel de precisdo em todas as estacas da diretriz do
eixo locado.

As secbes serao levantadas de modos a abranger os limites das vias, sendo cadastradas as soleiras,
das casas, muros, cercas, etc.

O levantamento cadastral objetiva caracterizar todos os elementos notaveis existentes, bem como os
servicos publicos.

Metodologia: A partir da locagéo das vias e do respectivo levantamento cadastral, considerando-se a
hierarquizagé@o e funcdo viaria dentro da malha urbana, definem-se sec¢des transversais e demais
caracteristicas geomeétricas de cada rua.

Alinhamento das Vias: O alinhamento das vias é retilineo, nas concordancias dos cruzamentos de
passeios adota-se raio de 5,00m.

Sendo os servigos executados em ruas, 0 processo de amarracao dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e macros existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos
sensiveis e de duragdo comprovada.

O nivelamento e o contranivelamento serdo executados geometricamente, com niveis e miras
centimétricas, sendo a cota altimetria verdadeira.

9. PROJETO EXECUTIVO:

9.1.PROJETO GEOMETRICO:

Os projetos geométricos de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas
normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais 6rgdos responsaveis, relativamente a area
de competéncia do trecho em questao.

9.2.PROJETO DE TERRAPLENAGEM:

Os Projetos de Terraplenagem de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto
nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais érgaos responsaveis, relativamente a
area de competéncia do trecho em questéo.

9.3.PROJETO DE DRENAGEM:
Os Projetos de Drenagem de cada trecho deverdo ser desenvolvidos de acordo com o disposto nas

normas e procedimentos adotados pelo DNIT e/ou demais 6rgéos responsaveis, relativamente a area
de competéncia do trecho em questao:
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9.4.PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO:

Os Projetos de Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto de cada trecho deverdo ser
desenvolvidos de acordo com o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT,
relativamente a area de competéncia do trecho em questéo, e também, as seguintes disposicdes:

a) Deve seguir todas as diretrizes impostas pela ABNT NBR 1593 — Pavimento intertravado com
pegas de concreto — Execucao.

b) As pecas de concreto deverdo ser dimensionadas de modo a atenderem as especificacdes da
ABNT NBR 9781 — Pegas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e métodos de
ensaio.

¢) Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.
d) Justificativo técnico/econémico para as solu¢des adotadas.

e) Estudos, selecdo e distribuicdo das ocorréncias de materiais, com descricdo dos critérios
adotados.

f) Devera ser apresentado o intervalo de umidade no entorno da 6tima, no qual deverdo ser
compactados 0s materiais das camadas granulares e do subleito.

g) Notas de servigo contendo informacdes sobre todos 0s servigos a serem executados,
definindo, para cada um: a especificacdo adotada, referéncias em estacas, extensao, largura,
espessura, area ou volume, taxa de aplicacdo, DMT, momento de transporte e origem do
material.

h) Croquis das jazidas com todas as informacdes existentes, estatistica de resultados, faixa
granulométrica e faixa de umidade de trabalho. Todas as ocorréncias de materiais (jazidas,
pedreiras e areais) deverao ter suas distancias referenciadas topograficamente em relacdo ao
eixo da rodovia. As malhas dos furos de sondagem deverdo ser locadas e niveladas
topograficamente.

i) Desenhos apresentando a secao transversal tipo em corte e aterro em situacé@o de tangente e
em curva, linear de pavimento e linear de distribuicdo de materiais e demais desenhos que
elucidem o projeto.

j) Listagem dos segmentos a serem substituidos no subleito, com suas respectivas espessuras,
indicando a resisténcia caracteristica do material de empréstimo, as areas de origem e sua
DMT.

k) Quadro de Quantidades

I) Métodos construtivos.

m) Especifica¢Bes particulares e complementares

10. TERRAPLENAGEM
Define-se terraplenagem como o conjunto de operacdes necessdrias a escavagdo e movimentagao

de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma regido para outra em fungéo de sua
escassez.
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A execucao dos servicos de terraplenagem envolve a realizacdo das seguintes operacdes principais:

Escavacao;

Carregamento ou Carga;

Transporte,

Descarregamento ou descarga e espalhamento;
Compactacéo de aterros.

No caso especifico de obras de infraestrutura terrestres, sdo ainda necessarias a realizacdo de
operacdes preliminares, tais como limpeza das areas e abertura e manutencdo de caminhos de
servico, quando for o caso.

As operacdes principais de terraplenagem, excetuando-se a compactacdo dos aterros, podem ser
realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas
distancias, ou por patrulhas constituidas por diferentes equipamentos, como na utilizacdo combinada
de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhdes).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

e Materiais de 1% Categoria - Compreendem o0s materiais facilmente escavaveis com
equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que
seja o teor de umidade. S&o caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas
em adiantado estado de decomposicao, seixos rolados ou ndo, com diametro maximo inferior
a 0,15 metros;

e Materiais de 22 Categoria - Compreendem 0s materiais mais resistentes ao desmonte e que
ndo admitem a utilizacdo de equipamentos comuns sem a realizagdo de tratamentos prévios
(pré-escarificacao ou utilizacdo descontinua de explosivos). S&o caracterizados por pedras
soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m3 e matacdes ou pedras de didmetro médio
compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

e Materiais de 32 Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego
continuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. S8o caracterizados
por materiais com resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha néo alterada e por
blocos de rocha com didmetro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 mz2.

10.1. DESCRICAO DOS SERVICOS
1.1.1.Limpeza Manual do Terreno

Para se iniciar qualquer construcado, seja de instalacdo de um canteiro de obras ou para a execuc¢éo
de um projeto de infraestrutura de transportes, o terreno deve estar adequadamente limpo, ou seja,
todo o material ndo desejavel deve ter sido retirado. Os servicos de limpeza manual de terrenos
devem ser medidos por area efetivamente executada, em metros quadrados, conforme as indicacdes
de projeto.

1.1.2.Abertura de Caminhos de Servico

A abertura de caminhos de servigo deve ser medida em funcéo da area efetivamente trabalhada, em
metros quadrados, conforme preconizado na Especificacdo de Servico DNIT n° 105/2009 -
Terraplenagem - Caminhos de Servico. A abertura de caminhos de servigos pode ser executada em
segmentos situados no interior ou fora da faixa de “offsets” e envolve a realizagdo das seguintes
operacdes, a saber: desmatamento, destocamento e limpeza da area, escavacdes em cortes e
empréstimos, execucdo de aterros, de dispositivos de drenagem, de obras de arte correntes e,
eventualmente, de revestimento primario.
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1.1.3.Manutengdo de Caminhos de Servi¢co

As composi¢des de custos para manutencdo dos caminhos de servico foram elaboradas para as
condicbes de leito natural e de revestimento primario. O pavimento em leito natural é aquele que se
apresenta no proprio terreno natural e que ndo recebe qualquer tratamento para melhorar as
condicdes de trafego.

O revestimento primario consiste em uma camada superficial granular aplicada diretamente sobre o
subleito compactado e regularizado.

Para obtencdo do custo de execucao dessa camada devem ser utilizadas as composi¢cdes de custo
dos seguintes servicos:

e Escavagéo, carga e transporte de material (produzido ou comercial);

e Compactagao.
A manutengdo dos caminhos de servico € realizada exclusivamente com a utlizacdo de
motoniveladoras.

1.1.4.Escavagdo Manual em Materiais de 12 e 22 Categoria

Os servicos de escavacdo manual em materiais de 12 e 22 categorias devem ser medidos em funcéo
dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.5.Escavacgdo Mecénica de Valas em Materiais de 12, 22 e 32 Categoria

A retroescavadeira é utilizada nos materiais de 12 e 22 categorias, enquanto o desmonte em rocha é
realizado por meio da utilizacdo de explosivos, de martelete e de uma retroescavadeira para a
remocdo do material explodido. A escavacdo mecanica de valas em materiais de 1% 22 e 32
categorias deve ser medida em funcéo dos volumes efetivamente escavados, em metros cubicos.

1.1.6.Escavacdo, Carga e Transporte com Motoscraper

Os servicos de escavacgdo, carga e transporte de materiais com motoscraper devem ser medidos em
m3, em fun¢&o do volume de material extraido e a respectiva dificuldade em sua extracdo, medido e
avaliado no corte (volume “in natura”), e da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local
de deposicéao.

A sistemédtica a ser empregada para execucdo dos servicos de escavagdo, carga e transporte dos
materiais encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem -
Cortes.

1.1.7.Escavacéo, Carga e Transporte com Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras e
Caminhé&o

Os servicos de escavacao, carga e transporte de materiais com utilizacdo de carregadeira, trator de
esteiras e caminhBes basculantes devem ser medidos em m3, em fun¢do do volume de material
extraido e a respectiva dificuldade em sua extragdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”),
e da distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser
empregada para execucdo dos servicos de escavacao, carga e transporte dos materiais encontra-se
disciplinada na Especificacdo de Servico DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.8.Escavagdo Carga e Transporte com Escavadeira Hidraulica e Caminh&o
Os servigcos de escavagdo, carga e transporte de materiais com a utilizacéo de escavadeira hidraulica
e de caminh@es basculantes devem ser medidos em m3, em fun¢&o do volume de material extraido e

da respectiva dificuldade em sua extracdo, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposicdo.A sistematica a ser empregada

9

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=58818FBD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1808&filter[anoproc]=2021

e-DOC 58818FBD

Proc 59570.001808/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

para execucdo dos servicos de escavacao, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada
na Especificacdo de Servico DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.9.Escavacéo, Carga e Transporte em Materiais de 32 Categoria

As operacfes de escavacao em materiais de 32 categoria sao realizadas por meio da abertura de um
certo nimero de furos no greide, carregando-os com explosivos e detonando-os numa ordem pré-
determinada. A locacdo e a direcdo dos furos, a quantidade ou razdo de carga dos explosivos e a
sequéncia de detonacao constituem o chamado "plano de fogo".

Os servicos de escavacgdo, carga e transporte de materiais de 32 categoria devem ser medidos em
m3, em funcao do volume de material extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da
distancia de transporte percorrida entre o corte e o local de deposigcéo.A sistematica a ser empregada
para execucdo de servigos de escavacgdo, carga e transporte dos materiais de 32 categoria encontra-
se disciplinada na Especificagdo de Servigco DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

1.1.10. Escavacdo, Carga e Transporte de Solos Moles

O conceito de solo mole relaciona-se aos depoésitos de materiais predominantemente argilosos, com
elevado teor de matéria organica, encontrados normalmente em planicies de sedimentagdo marinha
ou lacustre, alagadicas e com valor de resisténcia a penetragdo no ensaio SPT inferior a 5 golpes
(norma ABNT NBR-7250/1982).

Trata-se portanto de solo notadamente caracterizado por apresentar resisténcia ao cisalhamento
extremamente baixa, alta compressibilidade, baixa tenséo admissivel (inferior a 0,5 kg/cm2) e relativa
homogeneidade em toda a profundidade do depdsito.

Devido a essas propriedades, a escavagdo de solos moles exige o emprego de escavadeiras
hidrdulicas dotadas de esteiras com sapatas largas, objetivando reduzir a pressdo de contato
aplicada ao solo. Além disso, seu transporte deve ser realizado com caminhfes dotados de
cacambas estanques para impedir a perda de material durante o deslocamento.

Importa ainda destacar que a classificagcdo de solos como moles limita-se apenas aos materiais
caracterizados pela baixa resisténcia a penetracdo, pela baixa resisténcia ao cisalhamento e pela
baixa tensdo admissivel, conforme limites e definicdes dos normativos vigentes, ndo podendo ser
estendida a todos os solos saturados, seja pela elevagdo do lencol fredtico ou pela incidéncia de
chuvas, e que ndo apresentam as mesmas dificuldades de escavacéo e transporte.

1.1.11. Escavacao em Material de 32 Categoria com Escavadeira Hidraulica Acoplada a um
Martelo Rompedor Hidraulico

As operacBes de escavacdo em materiais de 32 categoria também podem ser realizadas com a
utilizac@o de uma escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor hidraulico. Esta solucao é
indicada quando nédo for possivel a utilizagdo de explosivos e € particularmente recomendada em
desmontes préoximos da pista. A escavacdo é realizada em duas etapas, sendo uma de desmonte
primario e outra de desmonte secundario. No desmonte primario, a rocha é retirada da bancada e,
posteriormente, no desmonte secundario, é reduzida ao tamanho adequado para sua utilizagdo no
britador, para bota-fora ou para ser utilizada no corpo de aterro. Os servigos de escavacao, carga e
transporte de materiais de 32 categoria com escavadeira hidraulica, acoplada a um martelo rompedor
hidraulico, devem ser medidos em m3, em funcao do volume de material extraido, medido e avaliado
no corte (volume “in natura”), da resisténcia a compressdo do material e da distancia de transporte
percorrida entre o corte e o local de deposicéo.

A sistemética a ser empregada para execucdo dos servicos de escavacao, carga e transporte dos
materiais de 32 categoria encontra-se disciplinada na Especificacdo de Servico DNIT n° 106/2009 -
Terraplenagem - Cortes.
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1.1.12. Desmonte de Material de 32 Categoria a Frio com Argamassa Expansiva a Céu
Aberto

O desmonte de rocha a frio € executado por meio da introducdo de argamassa confeccionada com
cimento expansivo na rocha perfurada por martelete. A argamassa age em funcéo da dilatacdo de
seu volume, exercendo uma forca unitaria superior a 8.000 t/m2 nas paredes do furo, o que provoca
fraturas no material, conforme apresentado na Figura 08, e possibilita posterior remocdo dos
fragmentos. O custo unitario do servico de desmonte a frio inclui a mao de obra com seus respectivos
encargos sociais, 0s equipamentos (escavadeira com martelo hidraulico, carregadeira e caminhao
basculante para rocha de 8 m3) e os materiais necessarios. Os servicos de desmonte de materiais de
32 categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto devem ser medidos em m3, em funcéo do
volume de material extraido, medido e avaliado no corte (volume “in natura”).

1.1.13. Compactagdo Manual e Apiloamento Manual

Os servicos de compactacdo manual sdo realizados com a utilizacdo de um soquete vibratério,
enquanto no apiloamento, os servi¢cos sdo realizados por um servente com soquete manual.

1.1.14. Compactagédo com Rolo Pé-de-Carneiro

A Especificacdo de Servico DNIT n°® 108/2009, referente a compactacao de aterros, exige que 0 corpo
do aterro deva ser executado em camadas com espessura maxima de 0,30 m, compactadas até
atingirem a massa especifica aparente seca correspondente a 100% da massa especifica maxima
seca obtida no ensaio de compactacéo, executado com a energia Proctor Normal.

J4& as camadas finais do aterro deverdo ser executadas em camadas com espessura de até 0,20 m,

compactadas até atingirem um grau de compactacdo minimo de 100%, em relacdo a massa
especifica méxima seca obtida no ensaio de compactacado com a energia Proctor Intermediério.

Os servigos de compactagéo de aterros devem ser medidos em metros cubicos, em fungdo da nota
de servico expedida e da secéo transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo
e a camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugdo de varias operagdes, a saber:
a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e homogeneiza¢do da umidade do
solo, a compactacéo propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

Sao consideradas integrantes dos processos as operacdes referentes ao acabamento final da
plataforma e dos taludes e a preservacdo ambiental destacadas na Especificacdo de Servico DNIT
n°108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

1.1.15. Camada Drenante

Para a execucdo de camada drenante de areia foi considerado apenas o emprego de um trator de
esteiras com lamina, para espalhamento e conformacgéo. Os servicos de camada drenante de areia
devem ser medidos em metros cubicos, em funcdo da nota de servico expedida e da secéo
transversal efetivamente executada.

1.1.16. Limpeza Superficial de Camada Vegetal em Jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de
esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa até o enchimento da lamina, sendo
entdo o material transportado até fora dos limites da area de limpeza. Os servicos de limpeza
superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em funcao da area
efetivamente trabalhada, conforme preconizado na Especificagdo de Servico DNIT n°104/2009 -
Terraplenagem - Servigcos Preliminares.
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1.1.17. Escavagéo e Carga de Material de Jazida

O servigco de escavacgédo e carga de material de jazida pode ser executado por escavadeira hidraulica
ou pelo bindmio trator e carregadeira. Os servi¢gos de escavacao e carga de material de jazida devem
ser medidos em metros cubicos, em funcao do volume efetivamente escavado no corte.

11. PAVIMENTACAO
11.1. REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO

O servico consiste em uma operacdo destinada a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizacdo
de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A
medicdo do servico de regularizagdo do subleito deve ser realizada em funcédo da area de plataforma
efetivamente executada.

Nota de servigco de regularizacéo
Documento de projeto que contém o conjunto de dados numeéricos relativos as larguras e cotas a
serem obedecidas na execuc¢do da camada final de regularizacdo do subleito.

Condicdes Gerais
- Aregularizacéo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra camada do
pavimento;
- Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a
execucdo da regularizacdo do subleito, de acordo com as especificacfes de terraplenagem
DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;
- Nao deve ser permitida a execucéo dos servicos objeto desta Norma em dias de chuva;
- E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a agio
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
Material
Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser preferencialmente os do proprio.
Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de
materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da
subsecado 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de
Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagéo da
compactacdo de CBR e de expanséo pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:
- Ensaio de Compactacdo — Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;
- Ensaio de indice de Suporte Califérnia — ISC — Norma DNER-ME 49/94, com a energia do
Ensaio de Compactacdao.
Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, devem atender ao que se segue:
- Nao possuir particulas com didmetro maximo acima de 76 mm (3 polegadas);
- O indice de Grupo (IG) deve ser no méaximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecénica é complementada pelos seguintes equipamentos:

- Grade de discos rebocavel;

- Trator agricola;

- Caminhao tanque - capacidade 10.000 I;

- Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido;
- Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o servico de regularizagdo do subleito
numa unica passagem e € o lider dessa equipe mecanica. Este equipamento possui capacidade de
descartar o excesso de material porventura existente, garantindo a geometria da secao-tipo do
projeto com grande produtividade. A base de seu funcionamento esta na utilizagdo de uma linha
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paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no terreno pela equipe de topografia. O
equipamento possui um sensor eletrdnico que se desloca sobre essa linha e transmite para os
comandos da maquina as posicdes corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto
longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superficie acabada fiqgue nas cotas
corretas do projeto.

Execucéao

Toda a vegetacao e material organico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos.
Apb6s a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacéo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. No caso de cortes em rocha a
regularizacéo deve ser executada de acordo com o projeto especifico de cada caso.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservacao ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solugfes e
0s respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentacdo técnica vinculada a execucdo das obras, documentacdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendag¢fes e exigéncias dos
6rgdos ambientais.

Controle dos Insumos
Os materiais utilizados na execug¢do da regularizagdo do subleito devem ser rotineiramente
examinados mediante a execuc¢éo dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizacgao,
para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no caso de materiais homogéneos;

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista,
em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de
pista ou jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida a critério
da Fiscalizacdo, para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso de
materiais homogéneos;

c) Ensaios de indice de Suporte Califérnia (ISC) e Expanséo, pelo método DNER-ME 049/94,
com energia de compactacdo, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais
escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para 0 ensaio de compactacédo. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, para uma amostra a
cada 800 m de extensao, no caso de materiais homogéneos.

d) A frequéncia indicada para a execucao de ensaios é a minima aceitavel.

Para pistas de extensédo limitada, com area de até 4.000 m 2 , devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execucéo do controle dos insumos.

Controle da execucédo
O controle da execucdo da regularizacdo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de
amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel. Devem ser efetuados as seguintes determinacdes e ensaios:
a) Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactacdo, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-
ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para a umidade higroscopica deve
ser de £ 2% em relagdo a umidade 6tima;
b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME
092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extenséo
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limitada, com volumes de, no maximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos,
cinco determinacdes para o calculo de grau de compactagéo (GC);

c) Os calculos de grau de compactacéo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca
“in situ” obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacgéo inferiores a
100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no laboratério.

Verificacdo do produto
A verificacao final da qualidade da camada de regularizacdo do subleito (Produto) deve ser exercida
através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel. Apos a
execucdo da regularizagdo do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a
relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, n&o se tolerando falta;

¢) +3cmem relacdo as cotas do greide do projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnol6gico

O numero e a frequéncia de determinagfes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico da execucgdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizac&o.

Condig6es de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinagBes relativos a execucdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condi¢des gerais e especificas desta Norma,
e estar de acordo com o0s seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou
méaximo a ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condi¢des:

a) Condi¢des de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condi¢bes de ndo conformidade: X- ks < valor minimo especificado;
X + ks > valor maximo especificado.

X'i - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em funcéo do ndmero de determinacdes.
n - nimero de determinagdes.

Quando especificado um valor méximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condi¢des:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “N&o-conformidades” da execugao e do produto. Os servigos s6
devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal
executado deve ser corrigido. Qualquer servigco corrigido s6 deve ser aceito se as correcdes
executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser
rejeitado.

Critérios de medicao
A medicdo do servico de regularizacdo do subleito deve ser realizada em funcdo da area de
plataforma efetivamente executada.
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11.2. BASE

A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esfor¢os verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou
reforco do subleito devidamente regularizado e compactado.

A base é obrigatéria para o modelo de pavimentagdo com bloco intertravado de concreto.

Estabilizacdo granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com
propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Condicdes Gerais

a) Na&o deve ser permitida a execucdo dos servi¢cos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

b) E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acio
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los;

c) Na&o deve ser permitida a execucéo dos servigcos, objeto desta Norma, em dias de chuva;

d) E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acio
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Material
a) Os materiais constituintes séo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados;
b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e
DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as
caracteristicas indicadas a sequir:
- Devem possuir composigao granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a
seguir, de acordo com o Nimero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE;

Tipos Para N > 5 X 10° ParaN <5 X
o Tolerancias
10
Peneiras | A ‘ B | c D E F da faixa
% em peso passando de projeto
2 100 | 100 +7
1 - 75-90 | 100 100 100 | 100 +7
38" 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 - - +7
N°4 25-56 | 30-60 | 35-65 | 50-85 | 56-100 [ 10- +5
100
N°10 | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 | 40-100 | 55- +5
100
N° 40 820 | 15-30 | 15-30 | 25-45 | 20-50 [ 30- +2
70
N° 200 28 | 515 | 515 | 10-25 [ 620 [ 825 +2

- A frag@o que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a
25%, e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem
ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n° 40.

c) Indice Suporte Califérnia — ISC 2 60% para Numero N <5 X 1076, ISC 2 80% para NGmero N
>5 X 10”6, e Expanséo < 0,5%, determinados através dos ensaios:
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- Ensaio de Compactagéo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no
projeto;

- Ensaio de indice de Suporte Califérnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactagéo.

d) O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e resistentes,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra
substancia prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de abras&do Los Angeles (DNER-ME
035/98), ndo devem apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no
caso de, em utilizacéo anterior, terem apresentado desempenho satisfatorio.

Equipamento
a) Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao da base:
b) motoniveladora pesada, com escarificador;
¢) carro tanque distribuidor de agua;
d) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratério e pneumaético;
e) grade de discos e/ou pulvimisturador;
f) pa-carregadeira;
g) arado de disco;
h) central de mistura;
i) rolo vibratério portatil ou sapo mecénico.

Execucéo da base

A execucdo da base compreende as operagBes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou
secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagéo
e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que
permitam, ap6s a compactacgao, atingir a espessura projetada.

Mistura dos materiais
No caso de utilizacdo de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:

a) Mistura prévia — Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura préprias para
este fim. Caso as quantidades a serem executadas néo justifiquem a instalagéo de central de
mistura, a mesma pode ser feita com pa-carregadeira. No segundo caso, a medida-padréo
pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os
numeros da medida-padrdo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada,
deve ser iniciado o processo de mistura em local proximo a uma das jazidas. Depositar
alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na propor¢cdo desejada. A mistura deve
ser processada apos revolver o monte formado com evolugdes da concha da pécarregadeira.
Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais, a etapa descrita
anteriormente deve ser executada apds a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Apés a
mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e
depositado sobre a pista, em montes adequadamente espacados. A seguir, deve ser
realizado o espalhamento pela acdo da motoniveladora;

b) Mistura na pista - A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for
utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas nao
justificarem a instalacdo de central de mistura. Inicialmente, deve ser distribuido na pista o
material que entra na composicdo da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser
espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a dosagem e a
espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformacao, de forma
gue a camada apresente espessura constante.

Espalhamento

O material distribuido deve ser homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos
de tamanho excessivo.
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Correcado e homogeneizagdo da umidade

A variacdo do teor de umidade admitida para o material para inicio da compactacdo é de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade étima de compactacéo. Caso o teor de
umidade apresente valor abaixo do limite minimo especificado, deve ser umedecida a camada
através de caminhado-tanque irrigador, seguido de homogeneizacéo pela atuagdo de grade de discos
e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material
deve ser aerado mediante acdo conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o
material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcdo e homogeneizacao da
umidade, o material deve ser conformado, para obtencdo da espessura desejada apds a
compactacao.

Espessura da camada compactada

N&o deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas
parciais. A espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactacao.
Nesta fase devem ser tomados 0s cuidados necesséarios para evitar a adicdo de material na fase de
acabamento.

Compactacgéo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos, de modo a definir os
procedimentos a serem obedecidos nos servigcos de compactacao. Deve ser estabelecido o nimero
de passadas necessarias dos equipamentos de compactagdo para atingir o grau de compactagao
especificado. Deve ser realizada nova determinacédo, sempre que houver variagdo no material ou do
equipamento empregado. A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos
trechos em tangente, a compactagédo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar
entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso
anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevacdo, a compactacido deve progredir da borda
mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactacao deve ser executada
transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como
nas partes em que seu uso nado for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a
compactagdo deve ser executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecéanicos. Durante a
compactagdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de 4gua. Esta operacdo é exigida sempre que o teor
de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela acao conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacgéo de corte,
sendo vetada a correcéo de depressdes por adicdo de material.

Abertura ao trafego

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo ser
imprimada imediatamente apos a sua liberacao pelos controles de execucgédo, de forma que a base ja
liberada ndo fique exposta a acéo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Condicionantes ambientais

Objetivando a preservacao ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as solucdes e
0s respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituidos no
instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-
PRO, e na documentacdo técnica vinculada a execucdo das obras, documentagcdo esta que
compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendagfes e exigéncias dos
Orgdos ambientais.
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Controle dos insumos
Os materiais utilizados na execugéo da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a
execucao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos
métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200
m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacéo;

b) Ensaios de compactacao pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto,
com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma
amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacéo;

¢) No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactacdo de projeto deve
ser com a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densifica¢do, determinada
em trechos experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo;

d) Ensaios de indice de Suporte California - ISC e expansao pelo método DNER-ME 049/94, na
energia de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais
escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de
pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser
reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de
materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacao;

e) A frequéncia indicada para a execu¢do de ensaios é a minima aceitavel;

f) Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo
menos 5 amostras, para execucdo do controle dos insumos.

Controle da execucgéo

O controle da execucgdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a
coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel.Devem ser efetuadas as seguintes determinagfes e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactagéo, por camada,
para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos
DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve
ser de 2 pontos percentuais em relacdo a umidade étima;

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para pistas de extenséo limitada, com areas de ho maximo 4.000 m2 , devem
ser feitas pelo menos cinco determinagdes por camada, para o calculo do grau de
compactagéo (GC);

¢) Os calculos do grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca
“in situ”, obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacéo inferiores a
100%.

Verificag&o do produto
A verificac@o final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida através das
determina¢bes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel (vide subsecdo 7.4).
Apés a execucdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdo e
nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) =10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, néo se tolerando falta;

c) = 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.
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Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O nimero e a frequéncia de determinagBes correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico da execucdo e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem
aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O
tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado a Fiscalizac&o.

Condicdes de conformidade e ndo-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinacdes relativos a execucdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condicdes gerais e especificas desta Norma,
e estar de acordo com o0s seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite minimo e/ou
maximo a ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condi¢des:

a) Condicdes de conformidade: X- ks = valor minimo especificado;
X + ks < valor maximo especificado.
b) Condi¢Bes de ndo conformidade: X- ks < valor minimo especificado;
X + ks > valor maximo especificado.

Xi - valores individuais.

X - média da amostra.

s - desvio padrdo da amostra.

k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes.
n - nimero de determinacdes.

Quando especificado um valor maximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condi¢ées:
Os resultados do controle estatistico devem ser registrados em relatorios periddicos de
acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO, a qual estabelece que sejam tomadas
providéncias para tratamento das “Nao-conformidades” da execugao e do produto. Os servigos s6
devem ser aceitos se atenderem as prescricdes desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal
executado deve ser corrigido. Qualquer servigco corrigido s6 deve ser aceito se as correcdes
executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrario deve ser
rejeitado.

Critérios de Medi¢éo

A medicéo dos servi¢os de execugéo de base deve ser realizada em metros cubicos, incluindo méo
de obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos
associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composi¢cdes
especificas.

11.3. CAMADA DE ASSENTAMENTO

A camada de assentamento deve ser construida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as
seguintes especificacdes:

a) A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicacéo;

b) O material de assentamento deve cumprir as especificagdes da ABNT NBR 7211 quanto a
presenca de torrdes de argila, materiais tridveis e impurezas organicas;

c) A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de 5cm, com

variagdo maxima de + 2 cm, na condi¢cdo ndo compactada, ou conforme especificagdo de
projeto;
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d) A dimensdo méxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes
a espessura da camada de assentamento ja compactada.

Recomenda-se a seguinte distribuicdo granulométrica para o material de assentamento:

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

Abertura da peneira (ABNT NBR NM

Porcentagem retida,

ISSO 3310-1) em massa (%)
6,3 mm Oa7
4,75 mm 0all
2,36 mm 0a?25
1,18 mm 5a50
600 um 15a70
300 um 50 a 95
150 pym 85 a 100
75 um 90 a 100

Importante salientar que a porcentagem de material retido na peneira de 75 um depende da natureza
mineraldgica do material. Sob determinadas condi¢cdes de localizacdo do pavimento, o excesso de

material retido nesta peneira pode acarretar em compactacdo excessiva da
assentamento, resultando em deformagdes do pavimento.

11.4. MATERIAL DE REJUNTAMENTO E JUNTAS:

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes

especificacdes:

a) O material de rejuntamento deve cumprir as especificagbes da ABNT NBR 7211 quanto a

presenca de torrdes de argila, materiais tridveis e impurezas organicas;

b) Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto.

c) Casos especificos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto.

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicacéo, para facilitar o
preenchimento das juntas, e que a distribuicdo granulométrica atenda ao descrito a seguir:

Abertura da peneira (ABNT NBR NM | Porcentagem retida,
ISSO 3310-1) em massa (%)

4,75 mm 0alo
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

600 pm 15a70

300 pm 50 a 95

150 ym 85a 100

75 pm 90 a 100

11.5. EXECUCAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO:
11.5.1. Servicos Preliminares ao Assentamento:

Planejamento e Preparacdo:

e-DOC 58818FBD
Proc 59570.001808/2021-25-e

camada de
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Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definicdo da area a ser pavimentada, das
bordas e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e
equipamentos;

A preparacgdo da area a ser pavimentada de prever:

a) Verificacdo do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do subleito, da
base (ou sub-base e base, quando for o caso);

b) Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados;

d) Isolamento e sinalizacdo da area.
Transporte e recebimento das peg¢as de concreto para pavimentacao:
O transporte até a obra deve ser realizado com as pecas paletizadas ou cubadas e cintadas;
O recebimento das pecas de concreto na obra deve considerar que:

a) As informacgdes da nota fiscal estejam em consonéncia com o produto;

b) A avaliacdo visual e dimensional atenda as especificacdes da ABNT NBR 9781, antes da
liberacdo da descarga;

¢) O descarregamento das pecas seja manual ou mecanizado;

d) O empilhamento manual seja de no maximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a
estabilidade das pilhas.

11.5.2. Execucéo da camada de assentamento:
A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendagdes a seguir:

Espalhar o material de assentamento na frente de servico, na quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho;

Executar as mostras paralelamente a contencado principal, nivelando-as na espessura da camada de
assentamento na condicdo ndo compactada, respeitando o caimento estabelecido;

Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metalica, correndo a régua
sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie em irregularidades.

Uma vez espalhado, o material de assentamento ndo pode ser deixado no local aguardando a
colocacdo das pecgas, devendo-se lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do
trabalho prevista no dia, evitando-se deformacdes na camada.

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser
refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido
previamente.

11.5.3. Assentamento das Pecas:

O assentamento das pecas de concreto deve ser executado conforme a seguir:

Assentar a primeira fiada de acordo com o padrdo de assentamento estabelecido no projeto,
respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados;
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O assentamento das pecas deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a
espessura e uniformidade da camada de assentamento;

As pecas nao podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posicao final;

Manter as linhas-guia a frente da area de assentamento das pecas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal;

Efetuar os ajustes de alinhamento das pecas, mantendo as espessuras das juntas uniformes.

E recomendado o uso de espacadores incorporados as pecas de concreto para facilitar a obtencéo
de juntas com espessuras uniformes.

11.5.4. Execucéo do rejuntamento:
O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:

Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada
fina e uniforme em toda a area executada;

Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de rejuntamento, até que
as juntas sejam totalmente preenchidas.

11.5.5. Compactagéo:

A compactacdo deve ser executada por placas vibratérias que proporcionem a acomodacdo das
pecas na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem
danificar as pecgas de concreto e cumprindo o disposto a seguir:

A compactacdo deve ser realizada com sobreposi¢éo entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a
anterior;

Alternar a execucdo da compactacao com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as
juntas tenham sido totalmente preenchidas;

A compactacdo deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do
assentamento, que n&o contenha algum tipo de contengéo.

12. SINALIZACAO

12.1. SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizag&o vertical tem como finalidade a regulamentacéo do uso da via, advertir para situagdes
potencialmente perigosas ou problematicas do ponto de vista operacional, fornecer indicages,
orientacbes e informagBes aos usudrios, além de mensagens de carater educativo, visando
seguranca, eficiéncia e conforto, melhorando o fluxo do trafego. A sinalizac&o vertical nas rodovias é
realizada por meio de placa, painéis e dispositivos auxiliares.

Critérios de Medicao

A medicdo dos servicos de sinalizacdo vertical deve ser realizada em funcdo da quantidade de
dispositivos efetivamente implantados, sendo que para o fornecimento e implantacdo de placas de
sinalizacao, certos tipos sdo medidos por unidade e outros por mz.
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13. DRENAGEM

O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a promogéo de
desvio das aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas, bem como das
respectivas areas adjacentes. O adequado dimensionamento e a execucdo dos dispositivos de
drenagem constituem elementos fundamentais para a qualidade final e a vida util da rodovia ou
ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte e aterro e do préprio corpo da estrada.

Além dos dispositivos de drenagem, a implantacdo de uma via terrestre exige a previsdo e a
construcdo de obras de arte correntes, responsaveis pela conducédo das aguas do talvegue de um
lado da rodovia para outro.

13.1. SARJETAS

As sarjetas séo dispositivos de drenagem longitudinais construidos lateralmente as pistas de
rolamento e as plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflivios que podem
comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a seguranca do trafego. Por
razbes de segurancga, as sarjetas tém geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.

A execucdo das sarjetas deve ser realizada em consonéncia as diretrizes preconizadas na
Especificagcéo de Servico DNIT n° 18/2006.

13.2. MEIO FIO

Os meios-fios séo limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as
quais, destaca-se a funcdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosédo causada pelo
escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal,
tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcdo de interceptar
este fluxo, conduzindo os defllvios para os pontos previamente escolhidos para langcamento.

A execucdo dos meios-fios deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na
Especificagcéo de Servico DNIT n° 20/2006.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo serd, preferencialmente, o material proveniente da escavacgéo das valas, abertura da caixa de
rua

14. ENTREGA DA OBRA

A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as implantacGes de
base estabilizada, emulsdo asfaltica RR-2C para pintura de ligacdo, Emulsdo CM-30 para
imprimacao, emulsédo asféltica RR-2C para TSD, concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas
em perfeitas condi¢Bes de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra devera
ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacao oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Seré, entdo, firmado o Termo de Entrega Proviséria, onde dever&o constar todas as
pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

15. PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeicdes decorrentes da obra como: implantaces de base estabilizada, concreto para
meio-fio e sarjeta, deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Todos os materiais serdo fornecidos
pela Empreiteira. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade ambiental e mineral em caso de
exploracdo dos materiais, conforme legislacdo vigente. Toda a méo de obra sera fornecida pela
Empreiteira. Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
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condicbes contratuais. Ficard a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apos a oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de
servigos a serem executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipdtese sera admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres,
operarios e funcionarios administrativos em niimero e especializacdo compativeis com a natureza dos
servicos, bem como materiais em quantidades suficientes para execucdo dos trabalhos. A
Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissdo. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execucéo dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.
Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e
equipamentos no local dos servicos, inclusive do canteiro e demais instalacfes. A utilizacdo de
equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigco. Cabe a Empreiteira
elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscaliza¢do, desenhos de detalhes
de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=58818FBD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1808&filter[anoproc]=2021

