e-DOC 700B15C1
Proc 59570.001808/2021-25-e

inistério do D Ivi ional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,

NO ESTADO PIAUL
BDI %: 22,84% RS$/m* 81,95
LEEM co(l\)/ll;los;cAo cofa?’l(’)ls(:ng DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Tt Tr;li? M?os.;l;m
UND QTDE. ERECO) EIV);T]I:;IO COM TOTAL
IMPLANTAGCAO DA OBRA
1 Codevasf C i¢do Propria ilizagio e D ilizaga km 1,00 1.322,74 1.322,74
2 Codevasf Composigdo Prépria | Administragdo da Obra km 1,00 10.256,97 10.256,97
3 Codevasf Composigdo Prépria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 2.565,96 2.565,96
TERRAPLEANGEM
. Codevast Composicio Prépria Servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 700000 045 3.150.00

acompanhamento e greide

Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 700,00 6,35 4.445,00
e caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 700,00 1,50 1.050,00
PAVIMENTACAO

7 SINAPT 92394 Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 2 7.000.00 6417 449.190.00
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 " T i o
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com

8 SICRO 4011219 : o m? 1.050,00 22,92 24.066,00
material de jazida

9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 7.000,00 0,95 6.650,00
SINALIZAGCAO

10 SICRO 5213440 e do de placa de regul doemagoD = d 1,00 234,43 23443
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un ’ i ’
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa

11 SICRO 5213851 N _ und 1,00 321,48 321,48
de regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de

12 SICRO 2003373 . m 2.000,00 28,05 56.100,00
madeira
LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composigio Propria  |Limpeza Geral ‘ m 7.000,00 ‘ 0,95 ‘ 6.650,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

L. .. |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de

14 Codevasf Composigdo Propria o hiaa m 100,00 16,13 1.613,00
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo ‘ km 1,00 ‘ 6.013,13 ‘ 6.013,13

VALOR TOTAL DO SRP 573.628,71

* De acordo com a localizagéo da obra, os itens alterados deverdo ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorizagdo certame.
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inistério do D Ivi ional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,

NO ESTADO PIAUL
BDI %: 22,84% RS$/m* 81,95
LEEM co(l\)/ll;los;cAo cofa?’l(’)ls(:ng DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Tt Tr;li? M?os.;l;m
UND QTDE. ERECO) EIV);T]I:;IO COM TOTAL
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Prépria  |Implantagio da Obra km 62,00 1.322,74 82.009,88
2 Codevasf Composigdo Prépria | Administragdo da Obra km 62,00 10.256,97 635.932,14
3 Codevasf Composigdo Prépria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 62,00 2.565,96 159.089,52
TERRAPLEANGEM
. Codevast Composicio Prépria servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servigos, - 434.000.00 045 195.300.00

acompanhamento e greide

Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
4 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 43.400,00 6,35 275.590,00
e caminhdo basculante de 14 m*

5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 43.400,00 1,50 65.100,00
PAVIMENTACAO

6 SINAPT 92394 Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 2 434.000.00 6417 27.849.780.00
25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 " T i T
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com

7 SICRO 4011219 . - m? 65.100,00 22,92 1.492.092,00
material de jazida

8 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 434.000,00 0,95 412.300,00
SINALIZAGCAO

9 SICRO 5213440 e do de placa de regul doemagoD = d 62,00 234,43 14.534,66
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un ’ i B
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa

10 SICRO 5213851 N _ und 62,00 321,48 19.931,76
de regulamentagdo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de o

11 SICRO 2003373 . m 124.000,00 28,05 3.478.200,00
madeira
LIMPEZA GERAL

12 Codevasf Composigio Propria | Limpeza Geral ‘ m? 434.000,00 ‘ 0,95 ‘ 412.300,00
SERVICOS COMPLEMENTARES

L. .. |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de

13 Codevasf Composigdo Propria R, m 6.200,00 16,13 100.006,00
material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO

14 Codevasf Composigio Propria |Projeto Executivo ‘ km 62,00 ‘ 6.013,13 ‘ 372.813,90

VALOR TOTAL DO SRP 35.564.979,86
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Extensdo 1.000,00 m
Largura 7,00 m
Extensdo 1 km

IMPLANTACAO DA OBRA
Mobilizagdo e desmobilizagdo

Extensdo (km)
1,00 =
Administragdo da obra

Extensdo (km)
1,00 =

TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide
Extensdo (m) Largura (m)
1.000,00 X 7,00 =
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
1.000,00 X 7,00 X 0,10

Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
1.000,00 X 7,00 X 0,10
PAVIMENTACAO

Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.
af_12/2015

Extensdo (m) Largura (m)
1.000,00 X 7,00 =
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

1.000,00 X 7,00 X 0,15

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
1.000,00 X 7,00
SINALIZAGCAO

Fornecimento e implantag3o de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

Extensdo (km) Quant. (un)
1,00 X 1,00

Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamenta¢do - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
1,00 X 1,00
DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
1.000,00 X 2,00
LIMPEZA GERAL

Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
1.000,00 X 7,00 X 1,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico
Extensdo (m) Largura (m)
1.000,00 X 1,00 X
PROJETO EXECUTIVO

Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
1,00 X X 1,00
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IMPLANTACAO DA OBRA
Mobilizagdo e desmobilizagdo

Extensdo (km)
62,00 =

)

Extensdo (km)
62,00 =

Administragdo da obra

TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de
servigos, acompanhamento e greide

Extensdo (m) Largura (m)
62.000,00 X 7,00 =

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
62.000,00 X 7,00 X 0,10 =

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
62.000,00 X 7,00 X 0,10 =

PAVIMENTACAO

Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015

Extensdo (m) Largura (m)
62.000,00 X 7,00 =
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
62.000,00 X 7,00 X 0,15

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
62.000,00 X 7,00 =
SINALIZACAO

Fornecimento e implantagdo de placa de

Extensdo (km) Quant. (un)
62,00 X 1,00 =

Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacdo - D= 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
62,00 X 1,00 =
DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
62.000,00 X 2,00 =

LIMPEZA GERAL
Limpeza Geral

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
62.000,00 X 7,00 X 1,00

SERVICOS COMPLEMENTARES
0

Extensdo (m) Largura (m) 10%
62.000,00 X 1,00 X =

PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
62,00 X X 1,00
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e-DOC 700B15C1
Proc 59570.001808/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
14.145,67 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97 1.285,97
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8.645,00 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50 864,50
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
479.906,00 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60 47.990,60
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
555,91 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59 55,59
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
56.100,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00] 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6.650,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.613,00 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30 161,30

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

6.013,13 3.006,57 3.006,57
Por 0,52% 0,75% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%
Custo 3.006,57 4.292,54 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96 56.632,96
Por A lad 0,52% 1,27% 11,15% 21,02% 30,89% 40,76% 50,64% 60,51% 70,38% 80,25% 90,13% 100,00%
Custo Acumulado 3.006,57 7.299,10 63.932,06 120.565,02 177.197,98 233.830,94 290.463,91 347.096,87 403.729,83 460.362,79 516.995,75 573.628,71
| Total Geral R$ 573.628,71|
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e-DOC 700B15C1
Proc 59570.001808/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTACAO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
877.031,54 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14 79.730,14
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
535.990,00 53.599,00 53.599,00) 53.599,00 53.599,00) 53.599,00) 53.599,00) 53.599,00 53.599,00 53.599,00 53.599,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
29.754.172,00 2.975.417,20]  2.975.417,20]  2.975.417,20] 2.975.417,20]  2.975.417,20]  2.975.417,20]  2.975.417,20]  2.975.417,20 2.975.417,20 2.975.417,20
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
34.466,42 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.478.200,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00 347.820,00)
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
412.300,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00 41.230,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
100.006,00 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60 10.000,60

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

372.813,90 186.406,95 186.406,95
Por 0,52% 0,75% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 9,87%
Custo 186.406,95 266.137,09  3.511.243,58  3.511.243,58  3.511.243,58  3.511.243,58  3.511.243,58  3.511.243,58  3.511.243,58 _ 3.511.243,58 3.511.243,58 3.511.243,58)
Por A lad 0,52% 1,27% 11,15% 21,02% 30,89% 40,76% 50,64% 60,51% 70,38% 80,25% 90,13% 100,00%
Custo Acumulado 186.406,95 452.544,04  3.963.787,62  7.475.031,20 10.986.274,79 14.497.518,37 18.008.761,95 21.520.005,53  25.031.249,11  28.542.492,70  32.053.736,28 35.564.979,86
| Total Geral R$ 35.564.979,86]
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS

NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

BDI %: 22,84%
E . . Horista Mensalista
ncargos Sociais:
112,15% 70,87%
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE R TOTAL
) ) UNITARIO (RS)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
1.1 SERVICOS INICIAIS
1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 RS 1.322,74 R$ 1.322,74
ITEM 1: TOTAL R$ 1.322,74
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 CPU-01 | CODEVASF 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60x1,80m) | und 1,00 | RS 2.565,96 R$ 2.565,96
ITEM 1: TOTAL RS$ 2.565,96
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRACAO LOCAL % 1,00 RS 5.379,57 R$ 5.379,57
3.2 CPU-04 CODEVASF 22 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 12,00 RS 406,45 R$ 4.877,40
ITEM 2: TOTAL R$ 10.256,97
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Proc 59570.001808/2021-25-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
BDI %: 22,84%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
112,15% 70,87%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(I::;T‘&R“) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 20,66 RS 14,67
INS. SINAPI SINAPI 4491 PAii?{h E:ADM/(‘('I),%{){QMK;\TWA / REGIONAL 7.5 X 75CM (3X3) NAO| 25,9200000 9,04 RS 234,32
INS. SINAPI SINAPI 4417 f;gg]_gi%/?oum DE LEI *2,5 X 7,5* CM (I” X 3), NAO APARELHADA, 6,4800000 517 RS 33,50
INS. SINAPI SINAPI 4813 f;AZCZA*DDi ??gj)\( f{‘;;‘&‘msmumo CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 6,4800000 225,00 RS 1.458,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0300000 65,00 R$ 1,95
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 9,7200000 0,70 R$ 6,80
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0600000 120,00 R$ 7,20
COMP. SINAPI SINAPI 87445 EECCR‘?CR(;\ . SéOCALC’A[ngEL’ POTENCIA DE 5.5 HP, SEM CARREGADOR| 0,0400000 435 R$ 0,17
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 19,65 RS 127,33
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 1535 RS 204,92
Sub total: RS 2.088,86
BDI 22,84% RS 477,10
Total Servigos: RS 2.565,96
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 2.565,96
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. ERECY) (ll?:)l'l"AklO TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
comsan | s | e [SIEEDOS S TN ey NSV Cuoc i | oo | o | i
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 g(/)\?ﬁ%\c?: I%;;Ac)s CEPCEAUASII\}; 3C° &i@éf’;;gﬁjg:@ gﬁoifbﬁh‘%f CHP 2,0000 133,47 RS 266,94
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EE;&E TE&?\,SS;OC]?TPQX?JZA’ EZETCIC’;\;?CICJ ;gngsa/}E TAEEEEIEESS CHP 2,0000 186,37 R$ 372,74
AF 06/2014 ]
COMP. SICRO SICRO 5914640 zi’;ngggg DCE%I;'T?‘};E%Z?H A“%f{}mg%fgx SEMIRREBOQUE COM| ) 917.4000 031 RS 284,39
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 833 RS 24,99
Sub total: RS$ 1.076,80
BDI 22,84% RS 245,94
Total Servigos: RS 1.322,74
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 1.322,74
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL Y COEF. ERECY) (ll?:)l'l"AklO TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 R e~ DF OBRAJUNIOR - COM ENCARGOS| 20,0000000 92,27 RS 1.845,40
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 37,63 RS 1.505,20
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,01 RS 600,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,80 R$ 80,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 15,13 RS 15,13
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 833 RS 333,20
ADM.LOCAL:|  RS$4.379,33
22,84% RS 1.000,24
CPU-03 PRECO TOTAL: RS 5.379,57
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES. COEF. ERECY) (ll?:)l'l"AklO TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000 1.000,00 RS 200,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ;\.E(I)JSUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHERO - 6,00 X| .0 0,2000000 654,42 RS 130,88
Sub total: RS 330,88
BDI 22,84% RS 75,57
Total Servigos: RS 406,45
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 406,45
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CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO (l;]:)lr,&mo TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,35 R$ 0,77
Sub total: R$ 0,77
BDI 22,84% R$ 0,18
Total Servicos: R$ 0,95
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,95
CPU-12 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico UNID COEF. PRECO (l;]:)lr,&mo TOTAL (RS)
Composigio Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,35 R$ 3,07
Composigio Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19.37 R$ 1,94
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,09 R$ 3,09
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13
Insumo SINAPL 3859 ]‘;g:{/[j)\li[?LDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA| un 2,0000000 145 RS 2,00
Sub total: RS$ 13,13
BDI 22,84% RS 3,00
Total Servicos: R$ 16,13
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 16,13
B T iﬁmﬁgiﬂﬁgfm'gﬁ. ll;gm PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| | o~ G, PRECO(I;J:)IT,&RIO L
Insumo SINAPL 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| m 00028860 653 00200
REGIAO
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 15,8400000 0,0400
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00025000 19,6600000 0,0500
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,3500000 0.1200
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 00020000 36,3300000 0,0700
Composicio SINAPL 92145 EQNSg:s:/:zS]-FCi/:’B[l)’:LfRSI\:'\(;‘?kESL(12/2341;AOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104] chp 00010000 70,1400000 00700
Sub total: RS 0,37
BDI 22,84% R$ 0,08
Total Servigos: R$ 0,45
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,45
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ESTADO PIAUI

* Composigoes constantes nos Relatérios publicados de Composi¢des Analiticas para as 27 Unidades da Federagao

MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO CcODIGOS DESCRICAO COEFICIENTE CADERNO TECNICO PREGO UNITARIO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, Pavimento
.PAVI.INTE.004/001 2394 M2 4,17
03 So At EZEH 8 CM. AF_12/2015 Intertravado &
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 65,00 3,69
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X
INSUMO 712 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,0174000 40,17 40,87
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 112,76 0,72
COMPOSICRO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,75 3,66
COMPOSICARO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,35 2,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE
COMPOSICAO 91277 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055000 9,60 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE
COMPOSICAO 91278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 i 0,0672000 R 0,04
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
COMPOSICRO 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" CHP 0,0135000 22,35 0,30
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
COMPOSICRO 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" CHI 0,0792000 0,93 0,07
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 52,24
BDI 22,84% 11,93
Total Servigos: 64,17
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c o DE VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Mobilizagdo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo):
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde.
1 1
1 1
10 1
1

Moblllzagao Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

Total (Km)
1,00
1,00
10,00
10,00

11,00
11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco

Total 41,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00

Portanto:

Mobilizagao - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

458,70 txkm
458,70 txkm
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Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 1.121,33 m?
4011209 Regularizagéo do subleito Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,0099 56,4655 295,0463
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0318 2,0519 2,7280
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 184,7881 75,2667 153,0269
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3617 71,1518 151,9933
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,3424 65,6177 153,3424
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,8613 32,4851 77,5947
Custo horério total de 833,7316
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horario total de méao de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 849,4898
Custo unitario de execugao 0,7576
Custo do FIC 0,0131
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7707
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo uf direto total 0,7707
BDI 22,84% 0,1760
Prego Unitério: 0,95
Obs.
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 3,00000 un
5213440 Fornecil eil de placa de em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ Custo Horario _ (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867
Custo horario total de equipamentos 60,2867
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164
Custo horario total de méo de obra 56,2518
Custo horario total de execugao 116,5385
Custo unitario de execugao 38,8462
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 com pelicula retre tipo |
5213414 +8l 0,36000 m? 422,2200 151,9992
Custo total de atividades auxiliares 151,9992
Subtotal 190,8454
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
0
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitario direto total 190,85
BDI 22,84% 43,5891
Preco Unitario: 234,43
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 4,00000 m?
5213414 C de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,1360 2,3728 5,8487
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,4889 7,6451 2,5078
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8957 2,9969 2,3594
Custo horério total de i 10,7409
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 2,00000 h 16,4964 32,9928
P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,8554 21,8554
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164
Custo horério total de mao de obra 111,1000
Custo horario total de execugao 121,8409
Custo unitario de execugao 30,4602
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 ka 6,6043 77,7656
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,00000 m? 301,6353 301,6353
Custo unitario total de material 379,4009
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m? 12,0700
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,2600 0,2740
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 5915474 0,00044 t 23,9100 0,0105
Custo unitario total de tempo fixo 0,2845
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 7 Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 tkm 0,0000
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 5 t 0,00053 tkm 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 422,2156
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 19,15000 m?
5212552 Pintura eletrostatica a pé6 com tinta em chapa de ago Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para
E9076 pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 34,4650 29,5719 34,4650
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,1360 2,3728 12,1360
Custo horério total de 46,6010
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 16,4964 16,4964
P9822 Pintor 2,00000 h 23,554 47,1080
Custo horério total de mao de obra 63,6044
Custo horario total de execugao 110,2054
Custo unitario de execugao 5,7549
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 0,11200 ka 56,3668 6,3131
Custo unitario total de material 6,3131
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
5914333 Subtotal 12,0680
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 23,9100 0,0026
Custo unitario total de tempo fixo 0,0026
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminhao carroceria 15 t 0,00008 tkm 30,00 0,0018
Custo unitario total de transporte 0,0018
Custo unitario direto total 12,0724
Obs.
CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 5
5914333 Carga, e ga de materiais di em carroceria de 15 t - carga e ga com a Il de 20 t.m Valores em reais (R$)
Utilizagao Custo Horario Custo
(RaEeAETES @ Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 188,5801 51,6972 248,4903
E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 216,9732 78,7527 216,9732
Custo horario total de equipamentos 465,4635
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164
Custo horario total de méo de obra 31,5164
Custo horario total de execugao 496,9799
Custo unitario de execugao 23,2560
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,2560
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 23,2560
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia 44287 Produgao da equipe 11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,5801 51,6972 188,5801
Custo horério total de 188,5801
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 6,00000 h 15,7582 94,5492
Custo horério total de mao de obra 94,5492
Custo horario total de execugao 283,1293
Custo unitario de execugao 23,9129
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,9129
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 239129
Obs.
CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com carroceria de 15 t - rodovia p: Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS @ _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 188,5801 51,6972 188,5801
Custo horario total de equipamentos 188,5801
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra °
Custo horario total de execugao 188,5801
Custo unitario de execugao 0,5057
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5057
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,5057
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o 5 Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,3954 40,5258 106,3954
Custo horério total de i 106,3954
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra =
Custo horario total de execugao 106,3954
Custo unitario de execugao 0,8478
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q i Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8478
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,8478
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 4,10000 un
5213863 .Suporte m~etélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)
implantagdo
A - EQUIPAMENTOS o 5 Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867
Custo horério total de 60,2867
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horério total de mao de obra 40,4936
Custo horario total de execugao 100,7803
Custo unitario de execugao 24,5806
Custo do FIC B
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de e parafusos para fixagao de placas 0,69622 kg 13,782 9,5953
M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022
Custo unitario total de material 216,5975
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia
1107892 & brita comerciais 0,05030 m? 369,6201 18,5919
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m® 32,0600 1,6126
Custo total de atividades auxiliares 20,2045
Subtotal 261,3826
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto de e parafusos. para fixagao de placas -
MO0789 Caminhao carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 23,9100 0,0167
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 23,9100 0,3041
Custo unitario total de tempo fixo 0,3208
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Conjunto de e parafusos para fixagao de placas -
M0789 Caminhéo carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil " Caminhéo carroceria 5 t 0,01272 tkm 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 261,70
BDI 22,84% 59,7730
Preco Unitario: 321,48
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 3,92899 m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o 5 Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1696 0,7727 1,1696
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 38,3900 21,3916 38,3900
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0685 0,1765 3,0685
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3530 0,2381 1,3660
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 041 0,59 0,9020 0,6085 2,1865
Custo horério total de 46,1806
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 19,9676 19,9676
P9824 Servente 9,00000 h 15,7582 141,8238
Custo horério total de mao de obra 161,7914
Custo horario total de execugao 207,9720
Custo unitario de execugao 52,9327
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q i Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 ka 5,1838 4,3879
M0082 Areia média lavada 0,63334 m® 95,0242 60,1826
MO0191 Brita 1 0,36754 m? 72,4289 26,6205
MO0192 Brita 2 0,36754 m? 69,5493 25,5621
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 ka 0,5651 159,4441
Custo unitario total de material 276,1972
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 329,1299
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 23,9100 0,0203
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0,95001 t 1,1300 1,0735
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,55131 t 1,1300 0,6230
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 23,9100 6,7462
Custo unitario total de tempo fixo 9,0860
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP 7 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 Caminhdo carroceria 15 t 0,00085 tkm 0
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 30,00 14,5352
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 30,00 8,435
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 0,55131 tkm 30,00 8,435
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 0
Custo unitario total de transporte 31,4052
Custo unitario direto total 369,6211
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Obs.
CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 0,50000 m*
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na p! de até 1 m Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS @ _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horario total de méo de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 15,7582
Custo unitario de execugao 31,5164
Custo do FIC 0,5446
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 32,0610
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 32,0610
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 224,10 tkm
5914344 Transporte com caminhédo basculante de 6 m® - rodovia imentada Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 130,1552 47,9908 130,1552
Custo horério total de 130,1552
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra =
Custo horario total de execugao 130,1552
Custo unitario de execugao 0,5808
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q i Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5808
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ll Custo Unitario

LN RP P
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,5808
Obs.
CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (':lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execugao -
Custo unitario de execugao -
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia
1107892 e brita comerciais 0,04200 m? 338,2200 14,2052
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,1900 2,6888
4805751 Escavagéo manual em material de 1? categoria na profundidade de 1a2 m 0,03000 m? 32,0600 0,9618
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3
3103302 vezes - confecgao, instalagao e retirada 0,08670 m? 57,3800 49748
Custo total de atividades auxiliares 22,8306
Subtotal 22,8306
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT} Custo Unitario

LN

RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

22,8306

BDI 22,84%
Preco Unitario:

5,2145
28,05
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 1,00000 m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgo, instalagéo e retirada Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o 3 Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1360 2,3728 1,1374
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,1075 19,8487 1,8845
Custo horério total de i 3,0219
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 16,4964 14,8468
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,157 18,1413
Custo horério total de mao de obra 32,9881
Custo horario total de execugao 36,0100
Custo unitario de execugao 36,0100
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0560 D nte para formas 0,01852 | 10,4915 0,1943
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 10,9400 0,2973
M0290 Tabua de 2,5x10 cm 1,21474 m 4,0809 4,9572
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m? 38,5953 15,6022
Custo unitario total de material 21,0510
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 57,0610
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 23,9100 0,0005
M1205 Prego de ferro - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 23,9100 0,0007
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 23,9100 0,0727
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 23,9100 0,2417
Custo unitario total de tempo fixo 0,3156
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
M0560 Desmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria 15 t 0,00002 tkm
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 tkm 0
M0290 Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminhéo carroceria 15 t 0,00304 tkm 0
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01011 tkm 0
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitario direto total 57,3766
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 530,72 m?*
2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecénico Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 184,7881 75,2667 184,7881
Custo horério total de 184,7881
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horério total de mao de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 200,5463
Custo unitario de execugao 0,3779
Custo do FIC 0,0022
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q { Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Mo081 Areia grossa 1,00000 m? 87,9774 87,9774
Custo unitario total de material 87,9774
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 88,3575
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0081 Areia grossa - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 1,50000 t 1,1300 1,6950
Custo unitario total de tempo fixo 1,6950
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
MO0081 Areia grossa - Caminhao basculante 10 m? 1,50000 tkm 30,00 22,9500
Custo unitario total de transporte 22,9500
Custo unitario direto total 113,0025
BDI 22,84% 25,8098
Preco Unitario: 138,81
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 230,19 m?
5502114 Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 196,3509 57,0918 953,9027
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515 m?- 118 kW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039
Custo horério total de i 1.154,8066
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horério total de mao de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 1.170,5648
Custo unitario de execugao 5,0852
Custo do FIC 0,0879
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m* 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5,1731
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 517

BDI 22,84% 1,1815

Preco Unitario: 6,35
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 176,81 m*
4413942 de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ Custo Horario _ (':lfsto
Operativa P! Horario Total
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 196,9021 72,1251 196,9021
Custo horario total de equipamentos 196,9021
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horario total de méao de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 212,6603
Custo unitario de execugao 1,2028
Custo do FIC 0,0208
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,2236
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 1,22
BDI 22,84% 0,2795
Preco Unitario: 1,50
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgao da equipe 168,20 m*
4011219 Base de solo sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ Custo Horario (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 235,0099 56,4655 222,518
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,52 0,48 3,0318 2,0519 2,5614
E9524 Motoniveladora - 93 KW 1,00000 0,74 0,26 184,7881 75,2667 156,3125
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3617 71,1518 151,9933
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,3424 65,6177 153,3424
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 97,8613 32,4851 66,4807
Custo horario total de equipamentos 753,2021
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582
Custo horario total de méo de obra 15,7582
Custo horario total de execugao 768,9603
Custo unitario de execugao 45717
Custo do FIC 0,0790
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
401609 Eqcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® Tty m WD Tl
Custo total de atividades auxiliares 1,0560
Subtotal 5,7067
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 5914354 2,06250 L 1,1800 24338
Custo unitario total de tempo fixo 2,4338
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
401609 Eqcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® 206250 tkm R s
Custo unitario total de transporte 10,5188
Custo unitario direto total 18,66
BDI 22,84% 4,2618
Preco Unitario: 22,92
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior 977,80 1.699,50

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. 721,70
B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,54 % do item "A" 1.232,82
C - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO 808,93

C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL 547,30 1.378,73

C.3 - EQUIPAMENTOS 22,50

C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO
D - ENSAIOS

D.1 - ENSAIOS - -
I - SOMA (A+B+C+D) 4.311,05
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 1.023,44
Il - SOMA 5.334,49
VI - RELATORIOS 500,00 500,00
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) 18,70 18,70
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 0,89 0,89
VIl - CONTIGENCIAS 28,85 28,85
Vill - SOMA 548,44
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 130,20
Il - SOMA 678,64
X -TOTAL 6.013,13
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CODEVASF a Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)
LOCAL: EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DATA BASE: DNIT-PI JAN/2021; SINAPI-PI 06/2021 ; ORSE JUN/2021

DETALHAMENTO DO BDI

Consideragoes:

Acérddo N2 2622/2013 — TCU — Plenario

(*) BDI (%) = ((((- Médio, em area e prazo em condi¢cdes normais de execugéo
Tipo da Obra:  50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

Servigos
Item Descricao dos servigcos Prego (c‘i,/e)Venda Custo Direto (%)
()
1 Administracao Central (A) 4,01%
2 Impostos e Taxas (l) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
22 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,70%
4 Despesas Financeiras (AP) 1,10%
5 Lucro (L) 7,30%
BDI* (%) 22,84%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 2 2
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salario 10,76 8,33
BS Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 43,84 16,20
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
[ Total 14,92 11,55
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,13 5,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado i i
D Total 16,59 6,32
TOTAL (%) 112,15 70,87
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