
OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,01% 4,01%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 1,10% 1,10%
C RISCOS 0,50% de PV 0,61% 0,61%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,44% 0,44%

6,16% 6,16%
% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 7,30% 7,30%
7,30% 7,30%

% SOBRE PV % SOBRE  CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,65%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,00%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,00%
I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 6,65%
20,11% 22,05%
79,89%
100,00%

BDI 22,05%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

SUBTOTAL

CUSTO DIRETO - CD

LUCRO

SUBTOTAL
TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL
BDI COM IMPOSTOS
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 
B4 13° salário 10,76 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 1,16  - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total 43,84 16,20 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,02 
C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 
C Total 14,92 11,55 

D1 Reincidência de A sobre B 16,13 5,96 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,46 0,36 

D Total 16,59 6,32 

112,15 70,87 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 
MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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