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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUL
PERCENTUAL DE
0: o ¢
BDI %: 0,00% R$/m? 0,00 RISCO
ORIGEM CODIGO 3 i S S S i i
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Encargos Sociais: l-lhlw;'lilsa ME7I:)§;17I§[: 1,05%
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PREGO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
N BDI COM RISCO 0 (RS) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra Médulo 50,00 0,00 0,00 0,00
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragao da Obra Modulo 50,00 0,00 0,00 0,00
odevast . - Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado "
3 Codevas Composicio Propria |3 601 om) une 50,00 0,00 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM
odevast . o servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servigos, | )
4 Codevas Composigdo Propria acompanhamento e greide m’ 525.000,00 0,00 0,00 0,00
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 52.500,00 0,00 0,00 0,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 52.500,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m?* 525.000,00 0,00 0,00 0,00
o P TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA . 5
8 SICRO 011370 COMERCIAL m’ 525.000,00 0,00 0,00 0,00
9 SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 525.000,00 0,00 0,00 0,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 78.750,00 0,00 0,00 0,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na
11 SICRO 4011228 m’ 78.750,00 0,00 0,00 0,00
pista com material de jazida
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 525.000,00 0,00 0,00 0,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 787,50 0,00 0,00 0,00
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 787,50 0,00 0,00 0,00
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1.837,50 0,00 0,00 0,00
16 CODEVASF CPU-18 TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1.837,50 0,00 0,00 0,00
SINALIZACAO
17 SICRO 5213440 N o de placa de doemago D= d 37,50 0,00 0,00 0,00
- 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo T + ST une ” 8 g g
Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 37,50 0,00 0,00 0,00
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia ¢ brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 m 150.000,00 0,00 0,00 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composicao Propria | Limpeza Geral m 525.000,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
21 Codevasf Composicao Propria _ " m 7.500,00 0,00 0,00 0,00
de material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo km 75,00 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00 0,00
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00
Por #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Por A lad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
| Total Geral R$ 0,00]
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00
Por #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Por A lad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
| Total Geral R$ 0,00]
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@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
<a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUL
o " N PERCENTUAL DE
BDI %: 0,00% R$/m’ 0,00 PO
ORIGEM CODIGO A . Horista Mensalista
- . i VIC Encargos Sociais: 1,05%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS o 11215 0.87
D QTDE. PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTALCOM | PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (RS) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria | Implantagéo da Obra Madulo 1,00 0,00 0,00 0.00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragao da Obra Madulo 1,00 0,00 0,00 0.00
5 Codevast . I Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado " oo 000 000 000
‘odevas omposicio Propria. |3 6.1 s0m) un K X X X
TERRAPLENAGEM
. servigos topogrficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,
4 Codevasf Composigio Propria y m 10.500,00 0,00 0,00 0.00
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000
5 SICRO 5502114 a1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m* 1.050,00 0,00 0,00 0,00
caminhio basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 1.050,00 0.00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4915637 CAPA SELANTE m 10.500,00 0.00 0,00 0,00
s SICRO 011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA , 10.500.00 000 000 000
b COMERCIAL " 004 8 g 8
9 SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m 10.500,00 0,00 0,00 0,00
10 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.575.00 0.00 0,00 0,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista
1 SICRO 4011228 N m 1.575.00 0.00 0,00 0,00
com material de jazida
12 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 10.500,00 0.00 0,00 0,00
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO 1 15,75 0,00 0,00 0,00
14 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO i 15,75 0,00 0,00 0.00
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 36,75 0,00 0,00 0,00
16 CODEVASF CPU-IS TRASNPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 3675 0,00 0,00 0.00
SINALIZAGAO
e @0 de placa de d0 em ago D = 0,60
17 SICRO 5213440 . N und 1,00 0.00 0,00 0,00
m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI
Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou
18 SICRO 5213863 regulamentagiio - lado ou diametro de 0.60 m - fornecimento ¢ und 1,00 0,00 0,00 0,00
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia ¢ brita comerciais - forma de
19 SICRO 2003373 m 3.000.00 0.00 0,00 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
20 Codevasf Composigio Propria | Limpeza Geral m 10.500,00 0.00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
. Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
21 Codevasf Composiio Propria s m 150,00 0.00 0,00 0,00
material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composiio Propria | Projeto Executivo km 1.50 0.00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00 0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

BDI %: 0,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,15% 70.87%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. ERECO (K‘:)'TA‘“O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 0,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 25,9200000 0,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7.5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO) m 6,4800000 0,0000000 R$ 0,00
INS. SINAPI SINAPL 813 II’VI.I;C‘(AMDE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0 X| e 6.4800000 00000000 RS 0,00
INS. SINAPL SINAPI 370 AREIA MEDIA m* 0,0300000 0,0000000 R$ 0,00
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 kg 9,7200000 0,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,0600000 0,0000000 R$ 0,00
CoMP STAT sar 845 |DIESEL POTENCIA 50 HP. SEM CARREGADOR - CHF DIURNO. AF 062014 | P 00400000 oou00 RS 0.00
COMP. SINAPI SINAPI 88262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 0,0000000 R$ 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 0,0000000 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TXKM COEF. PRECO (EI;:TARIO TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
comp. smiAr ot TG aL DE CARGA SECA, DIVEN. APROX. 250 X 650 X 030 M - MATERIA 1S XA OPERACAG| 2000000 00000000 RS 0,00
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXI
COMP. SINAPI SINAPI 67826 CHP MA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE|  CHP 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4 CHP 80
COMP. SINAPI SINAPI 6259 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA,|  CHP 2,0000000 0,0000000 RS 0,00
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMP. SICRO SICRO So14640 ;gg}gﬁo}\l&%[c;gﬁ:;:w MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE30T-[ | 6787000000 RS 0,00
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 R$ 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL % COEF. PRECO(K‘:)'TARIO TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200000000 0,0000000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,0000000 R$ 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 E‘;’f:?:ﬁfbf;golﬁg\f? I‘I:[[];[;L:;‘é‘[, Eé&'}NTSENSAO’ RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 1001y 100,0000000 0,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 0,0000000 RS 0,00
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 R$ 0,00
ADM. LOCAL : RS 0,00
0,00% RS 0,00
CPU-03 PRECO TOTA RS 0,00
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. ERECO (K‘:)'TA‘“O TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 02000000 0,0000000 R$ 0,00
INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 0,2000000 R$ 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% R$ 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34148799
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021

e-DOC 34148799

Proc 59570.001803/2021-01-e

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO (:];;TARIO TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 0,0000000 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico UNID COEF. ERECO (K‘:)'TA‘“O TOTAL (RS)
Composigio Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,0000000 R$ 0,00
Composigio Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 R$ 0,00
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 0,0000000 R$ 0,00
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 R$ 0,00
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO UNID COEF. PRECO (:];;TARIO TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO (:];;TARIO TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF. &) TOTAL (RS)
S | B * CM. E C. E SQUIVALENTE
Insumo SINAPL 20206 it?m;o APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 0.0028860 00000000 0.0000
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0.0000000 0.0000
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0,0000000 0,0000
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 0.0000000 0.0000
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 0,0000000 0,0000
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA .,
Composigio SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF 11/2015 chp 0,0010000 0,0000000 0,0000
Sub total: RS 0,00
BDI 0,00% RS 0,00
Total Servigos: R$ 0,00
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO UNID COEF. PRECO(K‘:)'TARIO TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO t 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO(K‘:)'TARIO TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui FIC 0,00288
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 1.350,00 m?
4915637 Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9509 Caminhéo tanque di de asfalto com de 6.000 1 -7 kW/136 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9583 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,00000 0,26 0,74 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 0,0000
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horério total de 0,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 8,00000 h 0,0000
Custo horario total de méao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média 0,00290 m? 0,0000
M2097 Emuls&o asféltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminhao basculante 6 m* 5915399 0,00435 t 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
MO0028 Areia média - Caminhao basculante 6 m* 0,00435 tkm 10,00 0,000
Custo unitario total de transporte 0,000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,00
Prego Unitério: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui FIC 0,00288
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 361,93 m?
4011370 Tratamento superficial duplo com Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS o Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9509 Caminhao tanque di de asfalto com de 6.000 | - 7 kW/136 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9583 Distribuidor de agregados rebocavel com capacidade de 1,9 m* 1,00000 0,28 0,72 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 0,0000
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 8,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO005 Brita 0 0,00733 m? 0,0000
MO0191 Brita 1 0,01500 m? 0,0000
M2097 Emulséo asfaltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m* 5914648 0,01100 t 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 5914648 0,02250 t 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
MO0028 Areia média - Caminhao basculante 6 m* 0,01100 tkm 10,00 0,000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 10,00 0,000
Custo unitario total de transporte 0,000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,00
Preco Unitario: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com inha Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS @ _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra °
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT} Custo Unitario

LN

RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui 0,00288
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 1.038,46 m?
4011352 Imprimagdo com a Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Caminhé&o tanque di: de asfalto com de 6.000 |- 7 kW/136
E9509 kw 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2092 Emuls&o asfaltica para imprimacéo 0,00130 t
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui 0,00576
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 113,18 m*
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminho tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 0,0000
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 0,0000
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m’ 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040  Caminhao basculante 10 m® 5914652 2,20000 t 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040 Caminhéo basculante 10 m* 2,20000 tkm 10,00 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui 0,01728
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 150,88 m*
4011228 Sub-base il gr com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,62 0,38 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 0,0000
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 0,0000
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,01059 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10000 m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
4016096 - Caminhdo basculante 10 m* 5914354 2,06250 t 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
4016096 - Caminh&o basculante 10 m* 2,06250 tkm 10,00 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui FIC 0,01728
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 1.121,33 m?
4011209 Regularizagio do subleito Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = _ Utilizagao _ Custo Horario (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,69 0,31 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 KW 1,00000 0,71 0,29 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 0,0000
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horario total de méao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,0000
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 7,76104 t
5915474 Carga, e ga de materiais di em carroceriade 5t - carga e g Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS @ _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com carroceria de 5 t - rodovia p: Valores em reais (R$)
A -EQUIPAMENTOS @ _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra °
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC °
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 3,00000 un
5213440 Fornecil eil de placa de em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = " _ Utilizagao _ Custo Horario (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 2,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 com pelicula retre tipo |
5213414 +8l 0,36000 m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com carroceria de 5 t - rodovia p: Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS @ " _ Utilizagao _ _ Custo Horario _ (?lfsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra °
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC °
Custo do FIT °
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Y D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 4,10000 un
5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou 0 - lado ou diametro de 0,60 m - forneci e Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = " _ Utilizagao _ Custo Horario (':lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9823 Serralheiro 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de e parafusos para fixagao de placas 0,69622 kg 0,0000
M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 0,0000
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia 005030
1107892 e brita comerciais ! m* 0,0000
0,05030
4805750 Escavagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m® 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto de e parafusos para fixagao de placas -
M0789 Caminhao carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 0,0000
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Conjunto de e parafusos para fixagao de placas -
MO0789 Caminhéo carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0000
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil " Caminh&o carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Preco Unitario: 0,00
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS = " _ Utilizagao _ Custo Horario (?lfsto
Operativa P! p Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execugao -
Custo unitario de execugao -
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia
1107892 e brita comerciais 0,04200 m* 0,0000
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 0,0000
4805751 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m 0,03000 m® 0,0000
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
3103302 vezes - confecg@o, instalagéo e retirada 0,08670 m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,0000
BDI 0,00% 0,0000
Prego Unitério: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui FIC 0,01728
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgao da equipe 230,19 m*®
5502114 Escavagao, ca.rga e tran.sp?rte de material de 17 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reais (R$)
com ae de 14 m*
A -EQUIPAMENTOS o 3 Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m* - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 0,0000
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515 m®- 118 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horério total de 0,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horério total de mao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q { Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m* 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DI::I’T 7 Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 0,00% 0,0000
Prego Unitério: 0,00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piaui FIC 0,01728
Custo Unitario de Referéncia abril-21 Produgéo da equipe 176,81 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS @ " _ Utilizagao _ Custo Horario (?lfsto
Operativa P! p Horario Total
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horario total de equipamentos 0,0000
B - MAO DE OBRA Qi i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000
Custo horario total de méao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 0,0000
Custo unitario de execugao 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D'::I’T B Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
0,00

BDI 0,00%
Preco Unitario:

0,0000
0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUT
[ BDI %: 0,00%
N Horista Mensalista
Encargos Sociais: e oo
Anexo VI - Planilhas Or frias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPU: Font Cod DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QTDE ERECS TOTAL
s onte od g UNITARIO (RS)
1 lMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
|BR} CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 RS 0,00 | RS 0,00
ITEM 1: TOTAL| R$ 0,00
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 RS 0,00 | RS 0,00
ITEM 1: TOTAL| R$ 0,00
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 CPU-03 | CODEVASF | 2.1 |ADM|NISTRACi\O LOCAL | % 1,00 | RS 0,00 RS 0,00
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CAN TEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | RS 0,00 RS 0,00
ITEM 2: TOTAL RS 0,00
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c o D EVASF a Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
F—-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E
RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo 6digo SINAPI RS -
Engenheiro h 20 34780 RS 0,00 RS -
Topdgrafo h 8 7592 RS 0,00 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topdgrafo h 8 244 RS 0,00 RS -
Cadista/calculista h 16 2359 RS 0,00 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 72,23 % do item "A" RS -
C - DESPESAS GERAIS RS -

Estimativa %
como referéncia
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO de equipe 3,00% RS$ 0,00 RS -
técnica com
encargos sociais

C.2 - VEiCULOS H 8 92144 RS 0,00 RS -
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 0,00 RS -
C3- EQ,UIPAMENTOS, INSTALACOES E 16 7247 RS 0,00 RS i
MOBILIARIO

D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios RS 0,00 RS 0,00

| - SOMA (A+B+C+D) RS -

Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 23,74% RS -

11- SOMA R$ =

VI - RELATORIOS Estimativa % com 2,50% R$ 0,00 R$ -

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS$ 0,00 R$ 0,00

VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS$ 0,00 R$ 0,00

VII - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 0,00 R$ -

VIIl - SOMA RS -

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 23,74% RS -

111 - SOMA RS -

X - TOTAL RS -
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO1 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 0,00
GTO02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de un 2 0,00
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 0,00
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 0,00
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 2 0,00
GT06 Granulometria Completa ( peneiramento un 2 0,00
GT07 Massa Especifica Real dos Graos un 2 0,00
GT08 Compactagao Proctor Normal un 4 0,00
GT09 Abrasao "Los Angeles " un 2 0,00
GT10 indice de Suporte Califérnia ( ISC/CBR) un 10 0,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 0,00
GT12 Ensaio de Expanséao un 2 0,00

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 0,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA: DATA:
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10

11

12

Extensdo
Largura

Extensdo

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Extensdo (km)
1,50 =

Administragdo da obra

Extensdo (km)
1,50 =

TERRAPLENAGEM

1.500,00
7,00

15

km

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide

Extens&o (m) Largura (m)
1.500,00 7,00

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extens&o (m)
1.500,00 X

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m)
1.500,00 X

PAVIMENTAGAO

CAPA SELANTE
Extens&o (m) Largura (m)
1.500,00 7,00

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL

Extens&o (m)
1.500,00 X

IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Extens&o (m)
1.500,00 X

Largura (m)
7,00

Largura (m)
7,00

Largura (m)
7,00

Largura (m)
7,00

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da regido

Extens&o (m)
1.500,00 X

Largura (m)
7,00

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da regido

Extens&o (m)
1.500,00 X
Regularizagdo do subleito

Extens&o (m)
1.500,00 X

Largura (m)
7,00

Largura (m)
7,00

Espessura (m)
0,10

Espessura (m)
0,10

Espessura (m)
0,15

Espessura (m)
0,15
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QUANTIDADE DE MODULOS
50
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AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisigdo e transporte de asfalto diluido EAI

. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicacdo
(1/m2)
1.500,00 X 7,00 1,5 =
14 Aquisicdo e transporte de emulsdo asfaltica RR-2C
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(1/m2)
1.500,00 X 7,00 0,5 =
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2)
1.500,00 X 7,00 1,8 =
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(1/m2)
1.500,00 X 7,00 1,2 =
SINALIZAGAO
15 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula
Extensdo (km) Quant. (un)
1,50 X 0,50 =
16 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou didametro de 0,60 m - fornecimento eimplantagdo
Extens&o (km) Quant. (un)
1,50 X 0,50 =
DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - férma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un)
1.500,00 X 2,00 =
LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
1.500,00 X 7,00 1,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
19 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico
Extens&o (m) Largura (m)
1.500,00 X 1,00 =
PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
1,50 X 1,00 =
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10

11

12

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Extensdo (km)
75,00

Administragdo da obra

Extensdo (km)
75,00

TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,
acompanhamento e greide

Extensdo (m) Largura (m)
75.000,00 7,00

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
75.000,00 X 7,00 X 0,10

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
75.000,00 X 7,00 X 0,10

PAVIMENTAGAO

CAPA SELANTE
Extensdo (m) Largura (m)
75.000,00 7,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO -
Extensdo (m) Largura (m)
75.000,00 X 7,00
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA

Extensdo (m) Largura (m)
75.000,00 X 7,00

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
da regido

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
75.000,00 X 7,00 X 0,15
Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
75.000,00 X 7,00 X 0,15
Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
75.000,00 X 7,00
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AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisicdo e transporte de asfalto diluido EAI

. Consumo
Extensao Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(1/m2)
75.000,00 X 7,00 X 1,5 =
14 Aquisicdo e transporte de emulsdo asfaltica RR-2C
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2)
75.000,00 X 7,00 X 0,5 =
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(1/m2)
75.000,00 X 7,00 X 1,8 =
. Consumo
Extensdo Largura .
(m) (m) Taxa aplicagdo
(I/m2)
75.000,00 X 7,00 X 1,2 =
SINALIZAGAO
15 Fornecimento e implantagdo de placa de
Extensdo (km) Quant. (un)
75,00 X 0,50 =
16 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - |
Extensdo (km) Quant. (un)
75,00 X 0,50 =
DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - férma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un)
75.000,00 X 2,00 =
LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
75.000,00 X 7,00 X 1,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
19 0
Extensdo (m) Largura (m) 10%
75.000,00 X 1,00 X =
PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
75,00 X X 1,00 =

QO
o
o
o
c
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