
BDI %: 22,05% R$/m² 66,38
PERCENTUAL DE 

RISCO

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 50,00 1.343,41 67.170,50 67.875,79

2 Codevasf Composição Própria Módulo 50,00 5.556,97 277.848,50 280.765,91

3 Codevasf Composição Própria und 50,00 2.549,47 127.473,50 128.811,97

4 Codevasf Composição Própria m² 525.000,00 0,45 236.250,00 238.730,63

5 SICRO 5502114 m³ 52.500,00 6,31 331.275,00 334.753,39

6 SICRO 4413942 m³ 52.500,00 1,49 78.225,00 79.046,36

7 SICRO 4915637 m² 525.000,00 0,88 461.147,72 465.989,77

8 SICRO 4011370 m² 525.000,00 4,26 2.236.188,00 2.259.667,97

9 SICRO 4011352 m² 525.000,00 0,38 199.500,00 201.594,75

10 SICRO 4011276 m³ 78.750,00 155,19 12.221.212,50 12.349.535,23

11 SICRO 4011228 m³ 78.750,00 23,07 1.816.762,50 1.835.838,51

12 SICRO 4011209 m² 525.000,00 0,94 493.500,00 498.681,75

13 CODEVASF CPU-14 t 787,50 3.364,36 2.649.433,50 2.677.252,55

14 CODEVASF CPU-17 t 787,50 391,15 308.030,63 311.264,95

15 CODEVASF CPU-15 t 1.837,50 3.646,68 6.700.774,50 6.771.132,63

16 CODEVASF CPU-18 t 1.837,50 422,03 775.480,13 783.622,67

17 SICRO 5213440 und 37,50 232,93 8.734,88 8.826,60

18 SICRO 5213863 und 37,50 317,62 11.910,75 12.035,81

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 150.000,00 27,86 4.179.000,00 4.222.879,50

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 525.000,00 0,94 493.500,00 498.681,75

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 7.500,00 16,03 120.225,00 121.487,36

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 75,00 9.277,40 695.804,67 703.110,62

34.489.447,28 34.851.586,48

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 
de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 
COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
(3,60x1,80m)

TERRAPLENAGEM

1,05%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

477.453,67 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88 43.404,88

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
652.530,38 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04 65.253,04

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
27.370.958,12 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81 2.737.095,81

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
20.862,41 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24 2.086,24

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.222.879,50 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95 422.287,95

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
498.681,75 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18 49.868,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
121.487,36 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74 12.148,74

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
703.110,62 351.555,31 351.555,31

1,01% 1,13% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56%

351.555,31 394.960,19 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83 3.332.144,83

1,01% 2,14% 11,70% 21,26% 30,82% 40,39% 49,95% 59,51% 69,07% 78,63% 88,19% 97,75%
351.555,31 746.515,50 4.078.660,33 7.410.805,16 10.742.949,99 14.075.094,82 17.407.239,65 20.739.384,48 24.071.529,31 27.403.674,14 30.735.818,97 34.067.963,81

Total Geral R$ 34.851.586,48

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

9.549,07 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10 868,10

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
13.050,61 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06 1.305,06

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
547.419,16 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92 54.741,92

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
556,33 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
84.457,59 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76 8.445,76

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
9.973,64 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36 997,36

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.429,75 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97 242,97

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
14.062,21 7.031,10 7.031,10

1,01% 1,13% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56%

7.031,10 7.899,20 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80 66.656,80

1,01% 2,14% 11,70% 21,26% 30,82% 40,39% 49,95% 59,51% 69,07% 78,63% 88,19% 97,75%
7.031,10 14.930,31 81.587,11 148.243,91 214.900,72 281.557,52 348.214,33 414.871,13 481.527,94 548.184,74 614.841,54 681.498,35

Total Geral R$ 697.170,80

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 22,05% R$/m² 66,40
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.343,41 1.343,41 1.357,52

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 5.556,97 5.556,97 5.615,32

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 2.549,47 2.549,47 2.576,24

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,45 4.725,00 4.774,61

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 6,31 6.625,50 6.695,07

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,49 1.564,50 1.580,93

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,88 9.222,95 9.319,79

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 4,26 44.723,76 45.193,36

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.031,90

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 155,19 244.424,25 246.990,70

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 23,07 36.335,25 36.716,77

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 0,94 9.870,00 9.973,64

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 3.364,36 52.988,67 53.545,05

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 391,15 6.160,61 6.225,30

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 3.646,68 134.015,49 135.422,65

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 422,03 15.509,60 15.672,45

17 SICRO 5213440 und 1,00 232,93 232,93 235,38

18 SICRO 5213863 und 1,00 317,62 317,62 320,96

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 27,86 83.580,00 84.457,59

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,94 9.870,00 9.973,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 16,03 2.404,50 2.429,75

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 9.277,40 13.916,09 14.062,21

689.926,57 697.170,80

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
(3,60x1,80m)

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 
a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 
COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,05%

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 20,66 R$ 14,67

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 25,9200000 9,04 R$ 234,32

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 6,4800000 5,17 R$ 33,50

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X
1,125* M

m² 6,4800000 225,00 R$ 1.458,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0300000 65,00 R$ 1,95

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 9,7200000 0,70 R$ 6,80

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0600000 120,00 R$ 7,20

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 0,0400000 4,5600000 R$ 0,18

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 19,6500000 R$ 127,33

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 15,3500000 R$ 204,92

R$ 2.088,87

BDI 22,05% R$ 460,60

Total Serviços: R$ 2.549,47

CPU-01 R$ 2.549,47

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H 2,0000000 67,4100000 R$ 134,82

COMP. SINAPI SINAPI 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI
CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 141,7300000 R$ 283,46

COMP. SINAPI SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 196,3700000 R$ 392,74

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

t.km 678,7000000 0,3900000 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,3300000 R$ 24,99

R$ 1.100,70

BDI 22,05% R$ 242,71

Total Serviços: R$ 1.343,41

CPU-02 R$ 1.343,41

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 92,2700000 R$ 1.845,40

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 37,6300000 R$ 1.505,20

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,0100000 R$ 600,40

INS. SINAPI SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100
KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KW/H 100,0000000 0,80 R$ 80,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 15,13 R$ 15,13

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,4000000 R$ 176,00

R$ 4.222,13

R$ 931,00

CPU-03 R$ 5.153,13

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 1.000,00 R$ 200,00

INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,4200000 R$ 130,88

R$ 330,88

BDI 22,05% R$ 72,96

Total Serviços: R$ 403,84

CPU-04 R$ 403,84

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

22,05%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

22,05%

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,3500000 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 22,05% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,3500000 R$ 3,07

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,3700000 R$ 1,94

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,09 R$ 3,09

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,2500000 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,45 R$ 2,90

R$ 13,13

BDI 22,05% R$ 2,90

Total Serviços: R$ 16,03

CPU-12 R$ 16,03

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2925,53 R$ 2.925,53

R$ 2.925,53

BDI 15,00% R$ 438,83

Total Serviços: R$ 3.364,36

CPU-14 R$ 3.364,36

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3171,03 R$ 3.171,03

R$ 3.171,03

BDI 15,00% R$ 475,65

Total Serviços: R$ 3.646,68

CPU-15 R$ 3.646,68

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

m 0,0028860 6,53 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,8400000 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 19,6600000 0,0500

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,3500000 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,3300000 0,0700

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 73,9900000 0,0700

R$ 0,37

BDI 22,05% R$ 0,08

Total Serviços: R$ 0,45

CPU-16 R$ 0,45

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 340,13 R$ 340,13

R$ 340,13

BDI 15,00% R$ 51,02

Total Serviços: R$ 391,15

CPU-17 R$ 391,15

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 366,98 R$ 366,98

R$ 366,98

BDI 15,00% R$ 55,05

Total Serviços: R$ 422,03

CPU-18 R$ 422,03

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 189,5677 51,0831 189,5677

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 10,3632 6,5017 7,5057

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 155,3617 71,1518 136,8355

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horário total de equipamentos 431,0633

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 15,7582 126,0656

557,1289

0,4127

Custo do FIC 0,0012

Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 94,8357 0,2750

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000
0,2750

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,6889
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 1,9700 0,0086

0,0086

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,022
0,022

0,72

BDI 22,05% 0,16
Preço Unitário: 0,88

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 189,5677 51,0831 189,5677

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,3632 6,5017 7,5829

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 155,3617 71,1518 97,2569

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horário total de equipamentos 391,5619

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 15,7582 126,0656

517,6275

1,4302

Custo do FIC 0,0041

Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 86,4257 0,6335

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 72,4289 1,0864

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000
1,7199

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,1542
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5914648 0,01100 t 4,9200 0,0541

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 4,9200 0,1107

0,1648

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,056

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,115
0,171

3,49

BDI 22,05% 0,77
Preço Unitário: 4,26

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4272 53,0466 191,4272
Custo horário total de equipamentos 191,4272

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,4272
0,5125

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5125
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,5100

Obs.

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 126,0656

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 126,0656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW 1,00000 1,00 0,00 189,5677 51,0831 189,5677

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horário total de equipamentos 286,7221

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164

318,2385
0,3065

Custo do FIC 0,0009
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3073
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,31

BDI 22,05% 0,0678
Preço Unitário: 0,38

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00576
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 235,0099 56,4655 117,1706
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 205,5625 71,8781 205,5625
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3617 71,1518 125,8882
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 152,3637 59,9332 107,9971

Custo horário total de equipamentos 556,6184
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

572,3766
5,0572

Custo do FIC 0,0291
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 106,0700 106,0700
106,0700

Subtotal 111,1564
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,1700 4,7740

4,7740

LN RP P

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,2200

11,2200
127,15

BDI 22,05% 28,0372
Preço Unitário: 155,19

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 235,0099 56,4655 204,6574
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 3,0318 2,0519 2,6594
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 184,7881 75,2667 184,7881
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3617 71,1518 125,8882

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 153,3424 65,6177 124,3932
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 97,8613 32,4851 73,0183

Custo horário total de equipamentos 715,4046
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

731,1628
4,8460

Custo do FIC 0,01059 0,0513
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10000 m³ 0,9600 1,0560
1,0560

Subtotal 5,9533
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1800 2,4338

2,4338

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,5188

10,5188
18,91

BDI 22,05% 4,1688
Preço Unitário: 23,07

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 31,5164
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 235,0099 56,4655 295,0463
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0318 2,0519 2,7280
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 184,7881 75,2667 153,0269
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3617 71,1518 151,9933

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,3424 65,6177 153,3424
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,8613 32,4851 77,5947

Custo horário total de equipamentos 833,7316
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

849,4898
0,7576

Custo do FIC 0,0131
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7707
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,7707

BDI 22,05% 0,1699
Preço Unitário: 0,94

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,3954 40,5258 106,3954
Custo horário total de equipamentos 106,3954

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 15,7582 63,0328

169,4282
21,8306

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 21,8306
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

21,8306

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,3954 40,5258 106,3954
Custo horário total de equipamentos 106,3954

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

106,3954
0,8478

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8478
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,8478

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 63,0328
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867

Custo horário total de equipamentos 60,2867
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 2,00000 h 15,7582 31,5164

116,5385
38,8462

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 
+ SI 0,36000 m² 422,2200 151,9992

151,9992
Subtotal 190,8454

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

LN RP P

0
190,85

BDI 22,05% 42,0822
Preço Unitário: 232,93

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 106,3954 40,5258 106,3954
Custo horário total de equipamentos 106,3954

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

106,3954
0,8478

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8478
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,8478

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 106,3954 40,5258 60,2867

Custo horário total de equipamentos 60,2867
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 24,7354 24,7354
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

100,7803
24,5806

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,782 9,5953
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,5975
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

0,05030
m³ 338,2200 17,0125

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 32,0600 1,6126
18,6251

Subtotal 259,8032
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 23,9100 0,0167

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 23,9100 0,3041
0,3208

LN RP P

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0059

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,1078
0,1137
260,24

BDI 22,05% 57,3835
Preço Unitário: 317,62

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,4936
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 56,2518
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-
-

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,04200 m³ 338,2200 14,2052

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,1900 2,6888

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 32,0600 0,9618

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 57,3800 4,9748

22,8306
Subtotal 22,8306

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

22,8306

BDI 22,05% 5,0342
Preço Unitário: 27,86

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 196,3509 57,0918 953,9027

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039

Custo horário total de equipamentos 1.154,8066
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

1.170,5648
5,0852

Custo do FIC 0,0879
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 5,1731
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
5,17

BDI 22,05% 1,1407
Preço Unitário: 6,31

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 196,9021 72,1251 196,9021
Custo horário total de equipamentos 196,9021

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 15,7582 15,7582

212,6603
1,2028

Custo do FIC 0,0208
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 1,2235
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
1,22

BDI 22,05% 0,2698
Preço Unitário: 1,49

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7582
Custo horário total de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

A - EQUIPAMENTOS

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário
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BDI %:
Horista Mensalista

112,15% 70,87%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.343,41 R$ 1.343,41

TOTAL R$ 1.343,41

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 2.549,47 R$ 2.549,47

TOTAL R$ 2.549,47

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 5.153,13 R$ 5.153,13

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 403,84 R$ 403,84

TOTAL R$ 5.556,97

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

22,05%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Pr. Unit. Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA 2.866,88R$    

A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade QuantitativoCódigo SINAPI 2.349,20R$      
Engenheiro h 20 34780 103,18 2.063,60R$      
Topógrafo h 8 7592 35,70 285,60R$          
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 517,68R$          
Auxiliar de topógrafo h 8 244 14,57 116,56R$          
Cadista/calculista h 16 2359 25,07 401,12R$          

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                

486,71R$       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 
como referência 
de equipe 
técnica com 
encargos sociais 

3,00% R$ 2.866,88 86,01R$            

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 44,35 354,80R$          
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,95 9,90R$              
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$            

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.794,01R$      
23,74% 1.612,90R$      

8.406,90R$      
Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 8.406,90 210,17R$          
Percentual VI 3,74% R$ 7,86 R$ 7,86

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 R$ 0,37
5,77% R$ 8.406,90 485,08R$          

703,48R$          
23,74% 167,01R$          

870,49R$          
9.277,40R$      

III - SOMA
X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E 
RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 45,03 90,06
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12
GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06
GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DO INFORMANTE:
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Extensão = 1.500,00 m QUANTIDADE DE MODULOS
Largura = 7,00 m 50

Extensão = 1,5 km

MOBUILIZAÇÃO
1

Extensão (km) Extensão (km)
1,50 = 1,50

2

Extensão (km) Extensão (km)
1,50 = 1,50

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 7,00 = 10.500,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,10 = 1.050,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,10 = 1.050,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 7,00 = 10.500,00

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,15 = 1.575,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,15 = 1.575,00

12

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

CAPA SELANTE

Implantação da obra

Administração da obra

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
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AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisição e transporte de asfalto diluido EAI

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,5 = 15,75

14 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 0,5 = 5,25

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,8 = 18,90

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,2 = 12,60

SINALIZAÇÃO

15

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,50 x 0,50 = 0,75

16  Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,50 x 0,50 = 0,75

DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
1.500,00 x 2,00 = 3.000,00

LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
1.500,00 x 7,00 x 1,00 = 10.500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
1.500,00 x 1,00 x = 150,00

PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
1,50 x x 1,00 = 1,50

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
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MOBUILIZAÇÃO
1

Extensão (km) Extensão (km)
75,00 = 75,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
75,00 = 75,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 7,00 = 525.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,10 = 52.500,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,10 = 52.500,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 7,00 = 525.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,15 = 78.750,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,15 = 78.750,00

12

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - 

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Implantação da obra

Administração da obra

CAPA SELANTE

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel 
da região

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com 

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide
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AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisição e transporte de asfalto diluido EAI

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,5 = 787,50

14 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 0,5 = 262,50

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,8 = 945,00

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,2 = 630,00

SINALIZAÇÃO

15

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
75,00 x 0,50 = 37,50

16 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
75,00 x 0,50 = 37,50

DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
75.000,00 x 2,00 = 150.000,00

LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
75.000,00 x 7,00 x 1,00 = 525.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 0

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
75.000,00 x 1,00 x = 7.500,00

PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
75,00 x x 1,00 = 75,00

Fornecimento e implantação de placa de 
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