
BDI %: 0,00% R$/m² 0,00
PERCENTUAL DE 

RISCO

Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 50,00 0,00 0,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 50,00 0,00 0,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 50,00 0,00 0,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

5 SICRO 5502114 m³ 52.500,00 0,00 0,00 0,00

6 SICRO 4413942 m³ 52.500,00 0,00 0,00 0,00

7 SICRO 4915637 m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

8 SICRO 4011370 m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

9 SICRO 4011352 m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

10 SICRO 4011276 m³ 78.750,00 0,00 0,00 0,00

11 SICRO 4011228 m³ 78.750,00 0,00 0,00 0,00

12 SICRO 4011209 m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

13 CODEVASF CPU-14 t 787,50 0,00 0,00 0,00

14 CODEVASF CPU-17 t 787,50 0,00 0,00 0,00

15 CODEVASF CPU-15 t 1.837,50 0,00 0,00 0,00

16 CODEVASF CPU-18 t 1.837,50 0,00 0,00 0,00

17 SICRO 5213440 und 37,50 0,00 0,00 0,00

18 SICRO 5213863 und 37,50 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 150.000,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 525.000,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 7.500,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 75,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
(3,60x1,80m)

TERRAPLENAGEM

1,05%

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 
pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 
1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 
COMERCIAL

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 
0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 
de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 0,00% R$/m² 0,00
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista
112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 
CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 0,00 0,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 0,00 0,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 0,00 0,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 0,00 0,00 0,00

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 0,00 0,00 0,00

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 0,00 0,00 0,00

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 0,00 0,00 0,00

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 0,00 0,00 0,00

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 0,00 0,00 0,00

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 0,00 0,00 0,00

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 0,00 0,00 0,00

17 SICRO 5213440 und 1,00 0,00 0,00 0,00

18 SICRO 5213863 und 1,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 
m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

ORIGEM
COMPOSIÇÃO

ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,05%

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
(3,60x1,80m)

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 
a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 
COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 25,9200000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 6,4800000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X
1,125* M

m² 6,4800000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0300000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 9,7200000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0600000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

h 0,0400000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 0,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-01 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI
CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80
M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -
RODOVIA PAVIMENTADA

t.km 678,7000000 R$ 0,00

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-02 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100
KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KW/H 100,0000000 0,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 0,0000000 R$ 0,00

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CPU-03 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 0,0000000 R$ 0,00

INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-04 R$ 0,00

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

0,00%

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

0,00%

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 0,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-11 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 0,0000000 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 R$ 0,00

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 0,0000000 R$ 0,00

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 R$ 0,00

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 0,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-12 R$ 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-14 R$ 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-15 R$ 0,00

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

m 0,0028860 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 0,0000000 0,0000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA
101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

chp 0,0010000 0,0000000 0,0000

R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-16 R$ 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-17 R$ 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-18 R$ 0,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 0,0000

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 0,0000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 0,0000

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 0,0000

0,0000

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,000
0,000

0,00

BDI 0,00% 0,00
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 0,0000

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 0,0000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 0,0000

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 0,0000

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5914648 0,01100 t 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 0,0000

0,0000

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,000
0,000

0,00

BDI 0,00% 0,00
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00288
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 
kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,00576
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 0,0000
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 0,0000
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 0,0000

0,0000

LN RP P

6416040
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 0,0000

0,0000
0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 0,0000

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 0,0000
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,01059 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10000 m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 0,0000

0,0000

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
- Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 0,0000

0,0000
0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 0,0000

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 2,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 
+ SI 0,36000 m² 0,0000

0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000
0,0000

LN RP P

0
0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 0,0000
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 0,0000
M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 0,0000

0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

0,05030
m³ 0,0000

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 0,0000
0,0000

LN RP P

M0789
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 
Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,0000
0,0000

0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total
Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-
-

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais 0,04200 m³ 0,0000

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 0,0000

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 0,0000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 0,0000

0,0000
Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P
-

0,0000

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 0,0000

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 
m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h 0,0000

0,0000
0,0000

Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000
0,0000

Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000
0,00

BDI 0,00% 0,0000
Preço Unitário: 0,00

Obs.

A - EQUIPAMENTOS

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

A - EQUIPAMENTOS

Valores em reais (R$)

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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BDI %:
Horista Mensalista

112,15% 70,87%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

0,00%

Encargos Sociais:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Pr. Unit. Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA -R$              

A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade QuantitativoCódigo SINAPI -R$                
Engenheiro h 20 34780 R$ 0,00 -R$                
Topógrafo h 8 7592 R$ 0,00 -R$                
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. -R$                
Auxiliar de topógrafo h 8 244 R$ 0,00 -R$                
Cadista/calculista h 16 2359 R$ 0,00 -R$                

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                

-R$              

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 
como referência 
de equipe 
técnica com 
encargos sociais 

3,00% R$ 0,00 -R$                

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 0,00 -R$                
C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 0,00 -R$                
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

H 16 7247 R$ 0,00 -R$                

R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 0,00 R$ 0,00

-R$                
23,74% -R$                

-R$                
Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 0,00 -R$                
Percentual VI 3,74% R$ 0,00 R$ 0,00

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,00 R$ 0,00
5,77% R$ 0,00 -R$                

-R$                
23,74% -R$                

-R$                
-R$                

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E 
RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

III - SOMA
X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 34148799
Proc 59570.001803/2021-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
34148799

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34148799
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021


EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)
GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 0,00
GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 0,00
GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 0,00
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 0,00
GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 0,00
GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 0,00
GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 0,00
GT08 Compactação Proctor Normal un 4 0,00
GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 0,00
GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 0,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 0,00
GT12 Ensaio de Expansão un 2 0,00

R$ 0,00
QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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Extensão = 1.500,00 m QUANTIDADE DE MODULOS
Largura = 7,00 m 50

Extensão = 1,5 km

MOBUILIZAÇÃO
1

Extensão (km) Extensão (km)
1,50 = 1,50

2

Extensão (km) Extensão (km)
1,50 = 1,50

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 7,00 = 10.500,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,10 = 1.050,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,10 = 1.050,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 7,00 = 10.500,00

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,15 = 1.575,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
1.500,00 x 7,00 x 0,15 = 1.575,00

12

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
1.500,00 x 7,00 = 10.500,00

CAPA SELANTE

Implantação da obra

Administração da obra

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
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AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisição e transporte de asfalto diluido EAI

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,5 = 15,75

14 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 0,5 = 5,25

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,8 = 18,90

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

1.500,00 x 7,00 x 1,2 = 12,60

SINALIZAÇÃO

15

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,50 x 0,50 = 0,75

16  Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
1,50 x 0,50 = 0,75

DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
1.500,00 x 2,00 = 3.000,00

LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
1.500,00 x 7,00 x 1,00 = 10.500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
1.500,00 x 1,00 x = 150,00

PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
1,50 x x 1,00 = 1,50

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
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MOBUILIZAÇÃO
1

Extensão (km) Extensão (km)
75,00 = 75,00

2

Extensão (km) Extensão (km)
75,00 = 75,00

TERRAPLENAGEM

4

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 7,00 = 525.000,00

5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,10 = 52.500,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,10 = 52.500,00

PAVIMENTAÇÃO

7

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 7,00 = 525.000,00

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,15 = 78.750,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
75.000,00 x 7,00 x 0,15 = 78.750,00

12

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
75.000,00 x 7,00 = 525.000,00

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - 

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Implantação da obra

Administração da obra

CAPA SELANTE

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel 
da região

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com 

Regularização do subleito

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 
acompanhamento e greide

e-DOC 34148799
Proc 59570.001803/2021-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
34148799

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34148799
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021


AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 Aquisição e transporte de asfalto diluido EAI

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,5 = 787,50

14 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 0,5 = 262,50

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,8 = 945,00

Extensão
(m)

Largura 
(m)

Consumo 
Taxa aplicação

(l/m2)
Quant. (t)

75.000,00 x 7,00 x 1,2 = 630,00

SINALIZAÇÃO

15

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
75,00 x 0,50 = 37,50

16 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
75,00 x 0,50 = 37,50

DRENAGEM
17 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)
75.000,00 x 2,00 = 150.000,00

LIMPEZA GERAL
18 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)
75.000,00 x 7,00 x 1,00 = 525.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19 0

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
75.000,00 x 1,00 x = 7.500,00

PROJETO EXECUTIVO
20 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)
75,00 x x 1,00 = 75,00

Fornecimento e implantação de placa de 
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