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Proc 59570.001792/2021-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 7° SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAU{
BDI %: 21,95% RS$/m* 0,00
ORIGEM CODIGO . - - Horista Mensalista
i % S S S S Encargos Sociais:
LM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIENACAOIDOS SERVIceS B 112,15 7087
. PRECO UNITARIO COM -
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
IMPLANTACAO DA OBRA
1 Codevasf C o Propria aoeD ilizaga km 2,00 0,00 0,00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragiio da Obra km 2,00 0,00 0,00
3 Codevasf Composigdo Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,60m x 1,80m) und 1,00 0,00 0,00
TERRAPLEANGEM
4 Codevast Composicdo Prépria ffr»vic(js tovpogréﬁcos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, . 0,00
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 0,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora o 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1.697,50 0,00 0,00
8 SICRO 4011352 Imprimagio com emulsdo asféltica e 0,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 14.000,00 0,00 0,00
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 - - - m 0,00
da regido
Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material
11 - - s . o m 0,00
7 da regido
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-07 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 93,36 0,00 0,00
14 CODEVASF CPU-08 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 93,36 0,00 0,00
15 CODEVASF AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 0,00
16 CODEVASF CPU-09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 0,00 0,00
17 CODEVASF CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 0,00 0,00
SINALIZAGCAO
16 SICRO 5213440 Forneci o Ao de placa de doemago D= d 1,00 0,00 0,00
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un R 8 g
17 SICRO 5213851 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa " 1,00 0,00 0,00
- de regulamentagio - D = 0,60 m un A ¢ g
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
18 SICRO 2003373 . m 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigio Propria  |Limpeza Geral m* 14.000,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 N . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevasf Composigio Propria material hidraulico m 200,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigao Propria | Projeto Executivo km 2,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00

* De acordo com a localizagéo da obra, os itens alterados deverdo ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorizagdo certame.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUL
BDI %: 21,95% RS$/m* 0,00
ORIGEM CODIGO * o 2o Horista Mensalista
_ . S S S S Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 2 112,15 70.87
- PRECO UNITARIO COM .
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
IMPLANTACAO DA OBRA
1 Codevasf C o Propria aoeD ilizaga km 78,00 0,00 0,00
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra km 78,00 0,00 0,00
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,60m x 1,80m) und 39,00 0,00 0,00
TERRAPLEANGEM
4 Codevast Composicio Préria .ﬁefv@s tovpogréﬁcos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 0.00
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 0,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 66.202,50 0,00 0,00
8 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsao asfaltica m? 0,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m* 546.000,00 0,00 0,00
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 - - . m 0,00
da regido
Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material
11 - - s . o m 0,00
7 da regido
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-07 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.641,14 0,00 0,00
14 CODEVASF CPU-08 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 3.641,14 0,00 0,00
15 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30
16 CODEVASF CPU-09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40 0,00 0,00
17 CODEVASF CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40 0,00 0,00
SINALIZAGCAO
16 SICRO 5213440 K i o do de placa de Ao emago D = d 39,00 0,00 0,00
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un B 8 g
17 SICRO 5213851 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa " 39,00 0,00 0,00
- de regulamentagio - D = 0,60 m un 39 ¢ g
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
18 SICRO 2003373 . m 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigio Propria  |Limpeza Geral m* 546.000,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 N . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevasf Composigio Propria material hidraulico m 7.800,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigao Propria | Projeto Executivo km 78,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 0,00
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAU{
BDI %: 21,95%
Horista Mensalista
Encargos Sociais: ’
112.15% 70.87%
Planilhas Or dria
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Setembro/2021
ITEM CPUs Fonte Cod. D]SCR]M[NAC/&() DOS SERVICOS UND QTDE. PRECO TOTAL
. " o0 ; g UNITARIO (R$)
1 lMPLANTACX() DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZ/\CAO E DESI\1DBILIZAC7\D und 1,00 RS 0,00 RS 0,00
ITEM 1: TOTAL RS$ 0,00
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 RS 0.00 RS 0,00
ITEM 1: TOTAL R$ 0,00
3 ADMI.‘JISTRAC/&O DA OBRA
31 CPU-03 CODEVASF 21 ADMINISTRAGAO LOCAL % 1,00 RS 0.00 RS 0,00
32 CPU-04 CODEVASF 22 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 12,00 RS 0.00 RS 0,00
ITEM 2: TOTAL R$ 0,00
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUi
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09%) 9,09% 9,09%) 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
DRENAGEM 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00)
Por #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O]
Por A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0]
| Total Geral R$ 0,00
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUi
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09%) 9,09% 9,09%) 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00

PAVIMENTAGAO 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00

SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00]

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|

0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00)

Por #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O]
Por A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0]
| Total Geral R$ 0,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021

CODEVASFIB

Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 Implantagdo da obra
Extensdo (km)
2,00 =
2 Administragdo da obra
Extensdo (km)
2,00 =
TERRAPLENAGEM
4 servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00
5 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MEMORIA DE CACULO

QUANTIDADE DE MODULOS

39

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Extensdo (km)
78,00 =

Administragdo da obra

o -

78,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00
Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00 X
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Espessura (m)
0,10

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
6 Espalhamento de material em bota-fora 6
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10 = 78.000,00 X 7,00 X 0,10 =
PAVIMENTAGAO PAVIMENTAGAO
7 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 7 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) ispessura (m)
2.000,00 7,00 0,05 2,425 = 78.000,00 7,00 0,05 2,425 =
8 Imprimagado com emulsdo asfaltica 8 Imprimagdo com emulsdo asfaltica
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 = 78.000,00 X 7,00 =
9 Pintura de ligagdo 9 Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 = 78.000,00 X 7,00 =
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da regido 10 da regido
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,15 = 78.000,00 X 7,00 X 0,15 =
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CODEVASFIB

Extensdo =
Largura =

Extensdo =
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MEMORIA DE CACULO

2.000,00 m
7,00 m
2 km

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da regido

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00

SINALIZAGAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50

DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00

Espessura (m)
0,15 =

QUANTIDADE DE MODULOS

11

12

16

17

18

39

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
78.000,00 X 7,00 X 0,15
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00

SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagdo de placa de

Extensdo (km) Quant. (un)
78,00 X 0,50
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Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
78,00 X 0,50

DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
78.000,00 X 2,00
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Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
co D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MEMORIA DE CACULO

Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39
Largura = 7,00 m

Extensdo = 2 km

LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL
19 Limpeza Geral 19 Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 X 7,00 X 1,00 = 78.000,00 X 7,00 X 1,00 =

SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES

20 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico 20 0
Extensdo (m) Largura (m) 10% Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 X 1,00 X = 78.000,00 X 1,00 X =

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

21 Projeto Executivo 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2,00 X X 1,00 = 78,00 X X 1,00 =
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
I(nklrc;‘)) (ilg) Ext(emn)sao La(ril;ra Es(pr:)ss. ﬁ:;a) V?rl:;;e De(?/srl:aa;ie M(ats)sa Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

| | | | - | | | | | | I
| [ oas] -] | | | | | | | |

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA
| [ o] -] - [ | | | | | |

IMPRIMAGAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |CM-30 |1,s I/m2 |t | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-1C |o,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | - | | 1.697,50| | |CAP-50/70 |55 t/m3 |t | 93,360
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | ] | | | [capsorzo [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
I(nklrc;‘)) (ilg) Ext(emn)sao La(ril;ra Es(pr:)ss. ﬁ:;a) V?rl:;;e De(?/srl:aa;ie M(ats)sa Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

| | | | - | | | | | | I
| [ oas] -] | | | | | | | |

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA
| [ o] -] - [ | | | | | |

IMPRIMAGAO

| | | | 546.000,00 | 546.000,00 | | | | |CM-30 |1,s I/m2 |t | 873,600
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 546.000,00 | 546.000,00 | | | | |RR-1C |o,4 I/m2 |t | 218,400
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | - | | 66.202,50| | |CAP-50/70 |55 t/m3 |t | 3641,140
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | ] | | | [capsorzo [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE I.\“’LA]\'TACA,O DE PAVIMENTACAO EM CO]\'CRETO BETL‘M]]\'OSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPi!’EDO, EM VIAS URBANAS E
RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
BDI %: 21,95%
Horista Mensalista
Encargos Sociais
112,15% 70.87%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cpuo1 CODEVASF 7420911 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1.80m) UNID COEF. EEECOUNIRRID) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. ke 0,7100000 RS 0,00
INS. SINAPL SINAPI 4491 i‘;‘i/l:EE:A[)MAA([;?::QM:)AT‘VA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (X3) NAO| -, 259200000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 4417 :’:x’_gi%"‘nm“ DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,| | 64800000 RS 0,00
NS, SINAL SINAPL . I:.’Agt gl; 2?)RQI(T;11¢WCO\ISTRU(‘A0 CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| - 54500000 RS 000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA w 0,0300000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO ke 9,7200000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI ang PEDRA BRITADA N°2 w 0,0600000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 87445 :;If;’j?g“ SSSA'(:'AS:E L, POTENCIA DE 5,5 HF, CARREGADOR| 0,0400000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 64800000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 21,95% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
cPU-01 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cru-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. Pkﬁco(x'::“mo TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
5 NG N INCLUSIVE ERIA T N
cowsmer | s | [Eeeh KO NI Goath NI |
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
AF_0612014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 0,0000 RS 0,00
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMP. SICRO SICRO 5914640 Iiﬁ:grgf&g DS(;(';"T ([:\ S’&‘)‘S] A“;Zg,’]\r;'g‘(;AEXM SEMIRREBOQUE COM| 1.357.4000 RS 0,00
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 21,95% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cpu-03 CODEVASF ADMINISTRACRO LOCAL % COEF. "'mc“(ﬁ'::““"’ TOTAL RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  H 20,0000000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 0,00
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH 100,0000000 RS 0,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 10000000 RS 0,00
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 RS 0,00
ADM. LOCAL : RS 0,00
21,95% RS 0,00
CPU-03 PRECO TOTAL: RS 0,00
cru-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO. mis COEF. ERECY) (ﬁ';)'“““’ TOTAL RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2.20M més 02000000 RS 0,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X2.40M | més 02000000 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 2195% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cpu-0s CODEVASF LIMPEZA GERAL uN COEF. PRECOUNITARIO | 16701 s)
COMP. SINAPL SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 00500000 RS 0,00
Sub total: R$ 0,00
BDI 21,95% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-05 PREGO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cru-06 CODEVASF Corregio de 05 10 ramal na rua sem pavi i material hidréulico | UNID COEF. EEECOUNTARIO TOTAL (S)
Composigio Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 02000000 RS 0,00
Composigio Auxilar SINAPI 85267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 01000000 RS 0,00
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™ 10000000 RS 0,00
Insumo ORSE 10sss Arco de serma un 01000000 RS 0,00
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 112", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 RS 0,00
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Sub total: RS 0,00
BDI 2195% RS 0,00
Total Servigos: R$ 0,00
CPU-06 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cpu-07 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO UNITARIO TOTAL (RS)
M1943 CIMENTO ASFALTICO 50170 ¢ 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-07 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cpu-08 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. TOTAL (RS)
M1943 CIMENTO ASFALTICO 50170 ¢ 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-08 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
cPU-09 CODEVASF |AQUISICAO DE EMULSA0 ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO o) TARIO TOTAL (RS)
M1946 EMULSAO ASFALTICA RR-1C ¢ 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-09 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
CcPU-10 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO o) TARIO TOTAL (RS)
M1946 EMULSAO ASFALTICA RR-1C ¢ 1,0000000 0,00 RS 0,00
Sub total: RS 0,00
BDI 15,00% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-10 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
. ' SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| PRECO UNITARIO
CEUL CODEVASE ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COER) (RS) [LOLaLRY
- - 0206 SARRAFO APARELIADO *2 X10° CM EM MACARANDUBA. ANGELIN OU EQUVALENTE DAL~ 0028560 00000
Composigio SINAPL 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 00025000 0,0000
Composigio SINAPL 85288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 00025000 0,0000
Composigio SINAPL 38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 00075000 0,0000
Composigio SINAPL 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 00020000 0,0000
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL. POTENCIA|
Composigio SINAPL 92145 o e L chp 00010000 0,0000
Sub total: RS 0,00
BDI 2195% RS 0,00
Total Servigos: RS 0,00
CPU-I1 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 99,60 t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
PR — P—— Uiiizagao Custo forario Custo
Gporativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 {-85 kW, 1.00000 071 029 00000
£9681  Rolo compactadorliso tandem viratdrio autoproelido de 104 t- 82 KW/ 1.00000 082 018 00000
£9545  Vibroacabadora de asfalt sobre esteiras - 82 kI 1.00000 1.00 000 00000
Custo hordrio total 00000
5 -WAG DE GBRA Guantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Pos24  Senents 500000 n 0.0000
Custo hordrio total de mo de obra 00000
Custo hordrio total de execugio 00000
Custo unitério do execugao 00000
Custo do FIC 000288 00000
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guantidade Unidade Progo Unitirio Custo Unitario
to unitario otal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfllco - aixa C - area 6 bita comercials 1.02000 ¢ 00000 0.0000
Custo total de atividades auiares 00000
ubtotal 0.0000
E-TEMPOFIXO Cadigo Guantidads Unidade Gusto Unitério Gusto Unitério
Usinagem de concreto asfalico - aba C - aeia e bra comercials -
6416078 Caminhao basculante 10 m® s914649 102000 ¢ 00000 00000
Custo unitrio total de tempo fixo 0.0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly Custo Uni
oy RP 2
Usinagem de concreto asfalico - aba C - aeia e bra comercials -
6416078 Caminhao basculante 10 m* 1,02000 tkm 1000 0,000
Custo unitério total de transporte 0.000
Custo unitério direto total 000
B0l 21,95% 0.00
Progo Unit 000
o
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgso da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comer Valores em reais (RS)
PR —— Po— Uiiizagio Custo forario Cust
Gporativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9559 Aquecedor de fludo termico 12 KW, 700000 0000
E9584  Cameaadeira de bneus com cavacidade de 1.72 m - 113 KW/ 1.00000 080 020 00000
E6021  Grupo qerador- 456 KVA 1.00000 1.00 000 0.0000
£9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 00000
£9689  Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 1,00000 1.00 000
o 00000
Custo horério total 00000
5 -WAG DE GBRA| Guantidade Unidads Custo Horério Custo Horério Total
Pog2s  Sements n 000
Custo hordrio total de mo de obra 00000
‘Custo hordrio total de execugso 00000
‘Custo unitario de execugao 00000
Custo do FIC .
Custo do FIT .
C-WATERIAL Guantidade Unidads Froco Unitirio Custo Unitario
0028 Arcla média 032475 m
Mo0O5  Bria0 006245 m 0.0000
Vo191 006245 m 00000
Mo344  Cal hicratada - a cranel 56.20000 ka 0.0000
M1943  Cimento asfético CAP 50770 006323 ¢ 00000
Mig1  Oleo ivel 1A 800000 i 0.0000
M1103  Pedisco 043739 m 0.0000
Custo unitério total de material 00000
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidads Custo Unitirio Custo Unitério
Custo total de atividades auxifares
otal 0000
E-TEWPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade usto Unitrio Custo Unitério
M0028  Arela média - Caminhao basculante 10 m° B 048713 t
MO0S  Brita 0 - Caminhao basculante 10 m® 5914647 003368 t 00000 0.0000
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* s9t4647 000368 ¢ 0.0000 0.0000
M0344  Cal hidratada -  cranel - Caminho silo 30 m* 5914363 005620 t 00000 0.0000
M1103  Pedisco - Caminho basculante 10 m* S9t4647 020609 ¢ 0.0000 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 00000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
VG028 Arela média - Caminhao basoulants 10 m° 04571 T 30,00 o
MO0S  Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 009368 tkm 3000 0
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m® 009368 tkm 3000 0
M0344  Cal hicratada -  granel - Caminhdo silo 30 m* 005620 tkm 1000 0
M1103  Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 020609 tkm 0
Custo unitério total de transporte o
Custo unitério direto total 00000
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgao da equipe 457,16 ¢
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) o descarga livre Valores em reais (RS)
PR T— Po— Uiizagio Custo forario Custo
Gporativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9579 CaminhBo basculante com capacidade de 10 - 188 KW 300000 06 000
Custo hordrio total 00000
5 -WAG DE GBRA Guantidade Unidads Custo Horério Custo Hordrio Total
Custo hordrio total de mo de obra 5
Custo horério total de execugso 00000
Custo unitario do execugao 0.0000
Custo do FIC 2
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guantidade Unidads Progo Unitirio Custo Unitario
Custo unitrio tota de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidads Custo Unitirio Custo Unitario
Custo total de atividades auxifares
Subtotal 0000
E-TEWPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Uni

‘Custo unitario total de transporte
usto unitério dirsto total

0.0000
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cGeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgao da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhao silo de 30 m* Valores em reais (RS)
RS o Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9146 Caminao silo com capacidade de 30 - 265 KW 700000 0,00
Custo horrio total 0,0000
5 - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 0,0000
‘Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Proco Unitario Custo Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
otal 0,000
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L
] RP 3
‘Custo unitario total de transporte
Gusto unitario direto total 000
b
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgao da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia Valores em reais (RS)
e ooE AnE o o Utiizagao Custo Horario Cust
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminnao basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW, 700000 0.0000 0.0000 0000
Custo horirio total 0000
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horarlo total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 0.0000
‘Custo unitrio de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitrio
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 0.0000
E_TEWPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o L 5 Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério direto total 0,0000
b
ceeir DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgao da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhao silo de 30 m* - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utiizagdo CustaHardr =
Operativa Improdutiva Produtivo improdutiv Horério Total
9146 Caminao silo com capacidade de 30 - 265 KW 700000 1.00 0.00 0.00 0,0000
Custo horrio total
5 - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horart
Custo horarlo total de mao de obra
Custo horério total de execugdo
‘Custo unitrio do execugao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitrio
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E_TEWPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unitario
] RP 3
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitério diroto total 000
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgo da equipe 99,60 t
5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de 10 m’ - carga em usina de asfalto 100/140 th e descarga em Valores em reais (RS)
S AT Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminnao basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW, 3.00000 0.0000 0.0000 0.0000
Custo horrio total
5 - WAO DE OBRA Quantidade Unidads Custo Horario
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugao 0,0000
‘Custo unitrio do execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitrio
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitari Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E_TEWPOFIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unitario

N RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1.500,00 m
4011353 Pintura de ligagéo Valores em reais (RS)
RN T T e—rh Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
aminhao
E9500  KWI136 kW 1,00000 1,00 000 0,0000
E9558  Tanaue de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2.00000 1.00 0.00 0.0000
Custo horirio total 0.0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Servente 2.00000 h 0 0.0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
usto do FIC 0.0006
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1946  Emuisao asfallica RR-1C. t

usto unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério

Custo total de atividades auxilares
Subtotal o006
E-TENPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Cisto uniario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
‘Custo unitirio total s transporte s
Custo unitrio direto total 000
BDI 21,95% o001
Preco Unitri 000
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgdo da equipe 240,00 t
5014652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m - carga em usina de solos de 300 Uh e descarga em distribuidor Valores em reais (RS)
A CAUPAETOR = Utilizacao Custo Horario Custo
Gporativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 - 188 KW, 300000 092 008 00000 0.0000 0.0000
Custo hordrio total 00000
5 -WAG DE GBRA| Guantidade Unidads Custo Horério Custo Horério Total
Custo hordrio total de mo de obra 5
Custo horério total de execugso 0.0000
“Custo unitario de execugao 00000
Custo do FIC -
Custo do FIT e
C-WATERIAL Guantidade Unidade Frego Unitirio Custo Unitario
usto unitirio total s material
- ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitario
Custo total de atividadss auxifares
Subtotal 0000
E-TEMPOFIXO Cadino Guantidade Unidade Custo Unitério Gusto Unitério
Custo unitario ttal de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Uni
N RP 2
Custo unitirio total s transporte 5
Custo unitério direto total 000
o
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 431,60 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m* - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 KW 3.00000 0.84 0.0000 0.0000 0.0000
0,0000
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario
drio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade i5to Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0.0000
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade ita itari
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Uni Ly Custo Unitério

N RP

3
‘Custo unitario total de transporte

00000
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 177,07 m
5213400 Pintura de f ta base acrilica - espessura de 0.4 mm Valores em reais (RS)
RN T T e—rh Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Caminhéo demarcador de faas com Sistema de pintura a frio - 28 KW/115
E%644 KW 1,00000 1,00 0,00 0,0000
Custo horrio total 0,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pré-marcador 1.00000 h 000
Pos2a  Senvente 400000 h 0 00000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
usto do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2037  Microesferas de widro refietiva tipo 15 0.08000 ka 0.0000
M2038  Microesferas de vidro refletiva tipo I-A 035000 ka 0.0000
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica 0.02000 [ 0.0000
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacéo
M2044  vidria 0,00097 ! 0,0000
M2027  Tinta refletiva acriica 0.40000 | 0.0000
Custo unitario total de material 0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 0.0000
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2037 _ Microesferas Ge vidro refletiva tipo -6 - Caminhao carroceria 5 U 5914655 0,00008 t 0.0000 0.0000
M2038  Microesferas de vidro refetiva tipo Il - Caminhdo carroceria 5 t 5914655 000035 t 0.0000 0.0000
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica - Caminhdo carmoceria 5 t 5914655 0.00002 t 0.0000 0.0000
M2027  Tinta refletiva acrilica - Caminhéo carroceria 5 t 5914655 0,00055 t 0.0000 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 0.0000
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade L Custo Unit
N RP. 2
M2037  Microesferas de vidro refletiva tipo -6 - Caminhao carrocera 5 U 0.00010 T 0
M2038  Microesferas de vidro refetiva tipo Il - Caminho carroceria 5 t 0.00025 tkm 0
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica - Caminhdo carroceria 5 t 0.00002 tkm 0
M2044  Tinta para pré-marcacdo - Caminhéo carroceria 5 t 0.00005 tkm 0
M2027  Tinta refletiva acrilica - Caminhéo carroceria 5 t 0.00062 tkm 0
Custo unitrio total de transporte 0
usto unitario direto total 0.00
BDI 21,95% 0,000
Preco Unitari 0.00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 11,84000 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo CustolHordrlo: G2t
o Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
9502 Caminhao camoceria com cabacidade de 15 L~ 188 KW 700000 100 0.00 0.0000
Custo horirio total 0.0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Servente n 0 0.0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execucdo 0.0000
Custo unitario de execugdo 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitrio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitari Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0.0000
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Uni
N RP. 2
Custo unitario total de ransporte B
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 125,50 thm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
Ao AR eTos aroTD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminho caroceria com capacidade de 5 (- 115 KW 7.00000 1.00 0.00 0000
Custo horirio total 0,0000
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 0,0000
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = L Custo Uni

RP 2
‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

0,0000
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgdo da equipe 3,00000 un
5213440 i de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + SI Valores em reais (RS)
PEalE ence e Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhéo carmoceria com capacidade de 5 - 115 KW 700000 030 070 0.0000 0.0000 0.0000
Custo horrio total 0,000
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1.00000 h 0000
Pog24  Serente 200000 h 0 0.0000
Gusto horério total de mao de obra 0,0000
Gusto horério total do execugio 0,0000
‘Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade “Custo Unitari
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
onfeceao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietva
5213414 tipol+SI 036000 me 0,0000
ades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E_TEWPOFIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietva
5213414 tipo |+ SI- Caminhdo carroceria 5t 5915474 0,00375 t 0,0000 0,0000
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pellcula retrorrefietva
5213414 tipo | + SI- Caminho carroceria 5 t 0,00375 thm 0
Custo unitario total de transporte o
Custo unitario direto total 0.00
21,95% 0,0000
Preco Unitari 0.00
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgo da equipe 4,00000 m*
213414 Confecgéo de placa em ago n° 16 izado, com pelicula iva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade acio CustolHor G2t
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutive Horério Total
9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.8 KW, 015060 7.00 0,00 0.0000
E9066  Grupo gerador - 13/14 kVA 048193 1.00 0.00 0.0000
E9623  Méauina de bancada quilhotina - 4 KW 020080 1.00 000 0.0000
E922  Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW, 048193 100 0.00 0.0000
Custo horrio total 0,0000
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
980T Audante 2.00000 h 0.0000
P9830  Montador 1.00000 h 0 0.0000
Pog23  Seralheiro 1.00000 h 0.0000
Pos2a  Senvente 2.00000 h 0 00000
Custo horério total de mao de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
‘Custo unitrio de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitario
M1367  Chapa de aco aahanizado 1177500 ka 0.0000
M3220  Pelicula retrorrefletiva ioo | + SI 1.00000 me 0.0000
Custo unitario total de material 0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura elelrostalica a b6 com tinta poliester em chaba de aco m
Custo total d atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M1367  Chapa de aco aivanizado - Caminhao cartoceria 15 t 5914333 001178 U 0.0000 0,000
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 5914655 0.00044 t 0.0000 0.0000
Custo unitario total do tempo fixo 0,0000
-WONENTO O TANSPORTE . - Li - oo Ui
M1367  Chapa de aco aivanizado - Caminhao caroceria 15 { 001178 tm 0,0000
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 0.00053 tkm 0.0000
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 0,0000
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgo da equipe 19,15000 m*
212552 Pintura itica a p6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
A AU ANENaoe D Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutive
‘Equipamento de pintura com cabine de 7,00 KW & estufa de 80,000 KCal
E9076  para pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 0,0000
9066 Grupo gerador- 13/14 kVA 1.00000 1,00 0.00 0,0000
Custo horrio total 0,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POB0T  Aludante 1.00000 h 0 0.0000
PoB22  Pintor 2,00000 h 0,0000
Custo horério total de méo do obra 0,0000
Gusto horério total do execugao 0,0000
‘Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT 5
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitério
M3153  Tinta poliéster em b6 0.11200 a

Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

0,0000
E-TENPOFIXO Codigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
3153 Tinfa poliéster em b6 - Caminhao carroceria 16 1 5914655 0.00011 0 0.00

Custo unitério total de tempo fixo 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitario
M3753  Tinfa poliéster em p6 - Caminhao carroceria 15 { 0.00008 T 3000 03,0000
Custo unitrio total de transporte. 0.0000
Custo unitirio direto total 0,0000

s
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 2137 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto de 20 tm Valores em reais (RS)
TS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9502 Caminhao camoceria com capacidade de 16 L~ 188 KW 2.00000 053 0000
E9686 2 com quindauto com 20tm - 136 kKW 1.00000 1.00 0.00 0.0000
Custo horirio total 0.0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2e  Servente h 0 0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0.0000
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = "’::’T = Custo Uni
Custo unitario total de transporte B
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referénci Abril de 2021 Produgéo da equipe

i
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

1,84 t
Valores em reais (RS)

R AU os e Utilizagao Custo Horari us
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9502 Caminhao camoceria com capacidade de 15 (- 188 KW 700000 100 0.00 0.00 0.0000 0000
Custo horrio total ,0000
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente h 000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC =
Custo do FIT z
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,000
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
o total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0.0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 372,88 thm
5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15t - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordrlo: G2t
Oper Produtivo Improdutivo
9502 Caminhao camoceria com canacidade de 15 L~ 188 KW 700000 100 0.0000 0000
Custo horirio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra B
Custo horério total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitério Custo Unitério
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério
5,000
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
Custo unitario total de tompo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 125,50 thm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordrlo:
Operativa Produtivo improdutivo
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 L~ 115 KW 700000 100 I 0,0000
Custo horirio total .0
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra B
Custo horério total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitério Custo Unitario
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total do atividades auxiliares
‘Subtotal 5,000
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 4,10000 un
5213863 SuPorte metalicy para placa de adverténcia ou &0 - lado ou diametro de 0,60 m - forneg Valores em reas (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo CstaHordti
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
G687 Caminhao carroceria com capaciaade de 5 - 115 KW 7.00000 030 0.70 0,0000 0,000 0.0000
Custo horrio total ,0000
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Moniador 1.00000 h 0 000
PoB2a  Senvente 1.00000 h 0.0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
io total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitari
M0789 & parafusos gal a 069622 ka 0.0000
MO787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil 1271700 Ka 0.0000
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
oncreto fok = 20 MPa - Confecgao em betoneira e langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,05030 m 0,0000 0,0000
4805750  Escavacao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0.05030 m 0.0000
Custo total de atividades auxil 0,0000
Sul 0.0000
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Un ‘Custo Unitari
‘Conjunto de cantoneiras & parafusos gananizados para fixagao de placas -
MO789  Caminhao carmoceria 5 t 5914655 0,00070 t 0,0000
MO787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil'C* - Caminhao carroceria 5t 5914655 001272 t 00
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly
[ RP. P
& parafusos gaivanizad 20 de placas -
MO783  Caminhao carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000
M0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil'C* - Caminhao carroceria § t 001272 tkm 0.0000
Custo unitrio total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 0,00
BDI 21,95% 0,000
Prego Unitrio: 0,00
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 3,92899 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 700000 0,00
0,0000
E9519  Betoneira com motor a aasolina com cavacidade de 600 |- 10 KW 1.00000 100 000 0.0000
9521 Grupo qerador - 2.5/3 KVA 1.00000 1.00 0.00 0.0000
E9071  Transortador manual cartinho de mao com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.0000
9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 0.41 059 0.0000
Custo horrio total 0,0000
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9g21  Pedreino 100000 h
Po82e  Senvente 9.00000 h 0 0.0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
sto unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
0030 Aditvo plasificants e retardador de beqa para concrelo e araamassa 0.84646 ka
M0082  Areia média lavada 063334 m 0.0000
MO191  Biita 1 036754 m 0.0000
Mo192  Bita2 0.36754 m 0.0000
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 282.15207 ka 0.0000
Custo u 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,0000
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unit: Custo Unitario
M0030 _AGIvo plastiicants & retardador 06 pega para Concreto 6 argamassa -
Caminhéo carroceria 5914655 0,00085 t 0,0000 0,000
Mo0s2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 095001 t 0.0000 0.0000
Mo1g1  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 0.0000 0.0000
M0162  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m* 5914647 055131 t 0.0000 0.0000
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 0.28215 t o 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
"Adiio plastificante & retardador de pega para conoreto & argamassa -
M030  Caminhdo carmoceria 15 t 0.00085 tkm 0
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tkm 30.00 0
Mo1e1  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m* 055131 thm 30,00 0
M0192  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 30.00 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 028215 thm 0
Custo unitario total de transporte 0
usto unitario direto total 0.0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 0,50000 m*
4805750 _Escavagéio manual em material de 1° categoria na deaté1m Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordeh G2t
Produtivo Improdutive
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente 100000 h
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo hor ecugio 0,0000
Custo unitrio de execugao 0.0000
Custo do FIC 001728 0.0000
Custo do FIT =
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total do atividades auxiliares
5,000
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de tmpo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0,0000
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referénci Abril de 2021 Produgéo da equipe 224,10 thm
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordr Custo
Operativa Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m* - 136 KW 700000 100 I 47,9908 1301552
Custo horirio total 1301552
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra B
rio total de execugdo 1301552
Custo unitario de execugao 0.5808
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitario Custo Unitari
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério
0,5808
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0,580
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe ,66667 m*
4805755 manual Valores em reais (RS)
F¥ o rsros Grmrn Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo hordrio total i
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Servents 1.00000 h 0 0000
Custo horério total de mao do obra -
Custo horério total de execugéo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Proco Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0.0000
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo unitario total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o 5 Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000 kg
2003842 de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
AT s e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
o824 Servente h 0 0.0000
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0.0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2158  Argamassa asfaltica ka
13,6451
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 13,6451
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 t 5914655 00100 t 0.0000
Custo unitirio total de tempo fixo 0.0000
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = "’::’T = Custo Uni
M2158 _ Argamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 t 0.00100 tm 0.0000
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 136451
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUT
Custo Unitério de Referénci Abril de 2021 Produgéo da equipe 0,50000 m*
4805750 _Escavagéio manual em material de 1° categoria na deate 1m Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade acio CustolHordrlo: G2t
Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente 100000 h
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugao 0.0000
Custo do FIC 0.5446
Custo do FIT E
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 05446
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0.5446
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 100,00 m
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgdo e instalagdo Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade gio CustolHor G2t
Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9B0T  Aludante 1.00000 h 16,4964 164964
PoBOS  Caminteiro 1.00000 h 20,157 201570
Custo horrio total de méo de obra 36,6534
Custo horério total de execugdo 36,6534
Custo unitario de execugao 0.3665
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 25 om 0.08400 m
32420
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitari
36085
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
M1425  Tabua de pinho e terceira - E = 2,5 om - Caminhao carrocefia 15 ( 5914655 0210 U 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unit
N RP. P
M1429 _ Tabua de binho e tercelra - E = 2.5 cm - Caminhao camoceria 15 1 0.00210 T 0.0000
Custo unitrio total de transporte 0.0000
usto unitario direto total 3,6085
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CliatolHocAr
Produtivo Improdutive
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugao -
Custo unitario de execugao B
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
oncrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneira & langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,04200 m 0,0000 0,0000
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfalica de densidade
2003842 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 13,6451 08119
4805751 Escavacao manual em material de 1° cateqoria na profundidade de 12 2 m 0.03000 m 05446 00163
Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenage - utlizagao de 3
3103302 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada 0,08670 m 57,0610 49472
Custo total de atividades auxiliares 57754
‘Subtotal 775
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitari
Custo unitario total d tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o 5 Custo Unitério
‘Custo unitrio total de transporte B
Custo unitario direto total 57754
BDI 1,2677

] 21,95%
Preco Unitrio:
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000 m*
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
G066 Grupo gerador - 13/14 KVA 009372 1.00 0.00 12.1360 23728 11374
E9535  Seracircular com bancada - D = 30 cm - 4 KW 0.09372 1.00 0.00 201075 19.8487 18845
Custo horirio total 3.0219
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoBOT  Ajudante 0.90000 h 16.4964 14.8468
P9g08  Caminteiro 0.90000 h 20,157 181413
Custo horrio total de méo de obra 32,9881
Custo horério total de execugao 36,0100
Custo unitrio de execugao 36.0100
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0560 _ Desmoldante para formas. 001852 0 915 0.1943
M1205  Preqo de fero 002718 Ka 1094 02973
M0280  Tabuade 2,5 x 10 cm 121474 m 4.0809 4.9572
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0.40425 m 38,5053 15,6022
Custo unitario total de material 21,0510
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 57,0610
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0560 _ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria 16 1 5914655 000002 t
M1205  Preqo de fermo - Caminhéo carroceria 16t 5914655 0,00003 t 00000 0.0000
M0280  Tabua de 2,5 x 10 om - Caminhéo carroceria 15t 5914655 0,00304 t 0.0000 0.0000
M1428  Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 5914655 001011 t 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
M1205 Predo de fermo - Caminhao carroceria 16 1 0.00012 o 0
M0280  Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15 0.00308 thm 0
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carmoceria 15t 001011 tkm 0
Custo unitario total de transporte 0
usto unitario direto total 57,0610
Obs.
cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 530,72 m*
03844 Lastro de areia comercial - mecanico Valores em reais (RS)
T arTTD Utilizagao Custo Horario Cust
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
o524 Moloniveladora - 93 kW 7.00000 184.7881 75.2667 184.7881
Custo horrio total 1847881
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senents 1.00000 h 0
Custo horrio total de méo de obra 0,0000
Custo horério total de execugao 184,781
Custo unitrio de execugao 0.3482
Custo do FIC 0.0022
Custo do FIT E
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0BT _ Areia arossa 1.00000 m 87.9774 9774
Custo unitario total de material 87.9774
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 88,3278
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOO081 __Areia arossa - Caminhao basculante 10 m* 5914647 150000 t 0.0000 0.0000
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
MOOB1 __ Areia grossa - Caminhao basculante 10 m* 7,50000 T 30,00 0.0000
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 88,3278
BDI 21.95% 19,3879
Proco Unit 107,72
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 230,19 m*
5502114 ESCavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reas (RS)
com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m®
s aroTh Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 Kw 500000 0.9 0.04 196.3509 57.0918 953.9027
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  mi-118KW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039
Custo horirio total 1.154,8066
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senents 1.00000 h 0 0,000
Custo horrio total de méo de obra .
Custo horério total de execugdo 1.154,8066
Custo unitario de execugao 50168
Custo do FIC 0.0879
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
5,1047
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 510
BDI 21.95% 11205
Preco Unit 623
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 176,81 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
N TR s e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E540 _Trator sobre esteiras com 1amina - 127 KW 7.00000 1.00 0.00 X 72.1251
Custo horrio total
B - MAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Servente 1.00000 h 0
Custo horério total de mao do obra
Custo horério total do execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC 001728
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Proco Unitario ‘Custo Unitari
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitari
m* 0.00(
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1329
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
- owENTo bE TRANSPORTE e - i P [T
Custo unitario total de transporte 0.0000
usto unitario direto total 143
DI 21.95% 0.2487
Preco Unit 138
Obs.
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,54 % do item "A" -
C - DESPESAS GERAIS

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL -

C.3- EQUIPAMENTOS

C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO
D - ENSAIOS

D.1 - ENSAIOS - -
I - SOMA (A+B+C+D) -
Il - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) -
lll - SOMA -
VI - RELATORIOS -
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - -
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% - -
VIl - CONTIGENCIAS - -
VIl - SOMA -
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) -
lll - SOMA -
X - TOTAL -
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO1 Ensaios em solos Umidade Natural un 0 68,45 0,00
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 0 68,45 0,00
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 0 93,94 0,00
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 0 93,94 0,00
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 0 107,53 0,00
GTO06 Granulometria Completa un 0 324,00 0,00
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 0 93,15 0,00
GT08 Proctor Normal un 0 137,23 0,00
GTO09 Abrasao "Los Angeles " un 0 353,09 0,00
GT10 Quimica da Areia un 0 392,27 0,00
GT11 Mineralogia da Areia un 0 451,17 0,00
GT12 indice de plasticidade (IP) un 0 100,00 0,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 0 100,00 0,00
GT14 Compactagéo un 0 100,00 0,00
GT15 indice de Suporte Califérnia un 0 300,00 0,00
GT16 Equivalente de Areia un 0 100,00 0,00
GT17 Ensaio de Expanséo un 0 100,00 0,00
GT18 Unidade Higroscopica un 0 100,00 0,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 0,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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Co DEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CBUQ
LOCAL: EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DATA BASE: DNIT-PI ABR/2021; SINAPI-PI 09/2021 ; ORSE JUN/2021 ; ANP SET/2021

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Item Descrigao dos servigos A g;)Venda
0
1 Administragao Central (A)
2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Risco, seguro e garantia (R)
4 Despesas Financeiras (AP)
5 Lucro (L)
BDI* (%)

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1 Médio, em area e prazo em condi¢bes normais de execucdo
Tipo da Obra: ~ 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

Custo Direto (%)

4,01%

0,93%
1,10%
7,30%

21,95%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI o o
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,76 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 43,84 16,20
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
C Total 14,92 11,55
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,13 5,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do| 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ) )
D Total 16,59 6,32
TOTAL (%) 112,15 70,87
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ODEVASF&

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00

it ipal (entre as 10 1 10,00
1

D G0 int ipal (entre as. 10 10,00
Mobilizagao - Total (km) 11,00

Desmobilizagéo - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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MEMORIA DE CALCULO
I | TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES COFINS 3%
e i s NoICE NG weostos s b6 [ TecEon ]
[ | set/21 INDICE FINAL | 1,5856] icwms 18% 0,8200 |__enTraa o€ DADOS |
pn 1 1
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTOANP (RSIKg) | cusTo AP | MIPOSTOS [propuTocom| pmTs | SuoTo O TRANSFORTE icms CUSTO DE RO I TADA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTALPRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE [, COMIMPC
seti21 EmPRESAS ENDEREGO ORIGEM DESTIN EstADo ReGiko Rt Rt Rt ™ Rt Rt Rt Reit custoporEno | st Rt Rt Rt
1 ASFALTOS NORDESTE AV PAR‘Q'\EJDEUSSL:;;“IASLS‘BégISTRITO FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 2,46919 2.469,19 632,14 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11
EMULSAO BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 61— DISTRITO
A - E " 2,58125 1 . L . i g g g 3 .242, 848,
2 RR 1C ASFALTICOS LTDA INDUSTRIAL CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 2.581,25 660,83 3.242,08 1096,6667 304,39 66,81 217,35 588,55 17.40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS - "
3 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053.080 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 2,71435 2.714,35 694,91 3.409,26 1116,3333 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69
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MEMORIA DE CALCULO

TIPOLOGIA DO MATERIAL

GIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO

CoFiNs

ReAsTE ) oicE iciL 210237 posTos I EE ]
set/21 inpice FiNAL 428475 1,5856] icms 0,8200 | ENTRADA DE DAD: |
GAPSOTO I I
CUSTO 00
CUSTO DO
IMPOSTOS DO| ‘CUSTO DO TRANSPORTE ATUALIZACAO DO CUSTO| RODOVIA PAVIMENTADA
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO Pﬁlagggggld DMT's RODOVIA PAVIMENTADA cms DE TRANSPORTE. COM IMPOSTOS E PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
aTuat
set/21 REFINARIAS ENDEREGO R DESTING EsTADO REGIAO Rsit Rst Rsit ™ Rsit Rt Rt Rt custo Rst Rt Rst Rst
'AV. PARQUE SUL, 1998 - . 3
1 ASFALTOS NORDESTE DISTRITO INDUSTRIAL 1 GE FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT'S |  3,29967 320067 | 84475 | 414442 6515 191,76 42,09 136,93 37078 0,00 0,00 370,78 4.144,42 451520
2 CAP 50/70 Emﬁ?&ﬂf&?ﬁ%fos Rggﬁ‘é'ﬁg‘;‘%&s‘#{ﬂ\i" CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT'S | 332037 332037 | 85006 | 4.170.43 | 109666667 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17.40 605,95 417043 4.776,38
3 INDL;\SSTFRAUL-\TNO‘;C[EF)S//:L DE ASF'/L‘ﬁf;ﬁg:{“gg’f‘:;ogsom PALMAS - TO MEDIA DAS DMT'S 378833 | 378833 | 101645 | 4.804,78 | 1116,33333 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvil o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO " CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP 'Mg:'g;gf_g ©| probuTocom | DmT's TR:g:;\?I':TE icms CUSTO DE Rlat;g‘ég‘,\:s“: ';‘_F::LAIZD: %OM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE Cao
PAVIMENTADA MONETARIA
ju|[21 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS. DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t [ RS/t RS/t RS/t R$It CUSTO POR EIXO R$It RS/t RS/t RS/t
1 FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 3,29967 0,00000 3.299,67 844,75 4.144,42 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 4.144,42 4.515,20
2 CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 3,32037 0,00000 3.320,37 850,06 4.170,43 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 4.170,43 4.776,38
CAP 50/70

3 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 0,00000 3,78833 3.788,33 1.016,45 4.804,78 1116,3 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79
1 FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 2,46919 0,00000 2.469,19 #N/D 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11
2 RRIC CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 0,00000 2,58125 2.581,25 #N/D 3.242,08 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03
3 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 0,00000 2,71435 2.714,35 #N/D 3.409,26 1116,3 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco e Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Obs.1: Como nesse momento da elaboragdo do projeto ainda ndo se sabe em quais municipios, da area de atuagdo da 72 SR da Codevasf, serdao
implantadas a pavimentag¢dao em CBUQ, para o calculo do transporte de material betuminoso, optou-se por dividir o estado em cidades polos e a
partir delas calcular uma DMT média. As cidades escolhidas foram: Teresina/PI, Parnaiba/PI, Piripiri/Pl, Picos/Pl, Floriano/Pl e Bom Jesus/PI.
Considerando a usina instalada em algumas dessas cidades polo.

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
FORTALEZA-CE TERESINA/PI 624,00
FORTALEZA-CE PARNAIBA/PI 476,00
FORTALEZA-CE PIRIPIRI/PI 462,00
FORTALEZA-CE PICOS/PI 532,00
FORTALEZA-CE FLORIANO/PI 729,00
FORTALEZA-CE BOM JESUS/PI 1.086,00

DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM):| 651,50

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
CANDEIAS-BA TERESINA/PI 1.121,00
CANDEIAS-BA PARNAIBA/PI 1.430,00
CANDEIAS-BA PIRIPIRI/PI 1.257,00
CANDEIAS-BA PICOS/PI 794,00
CANDEIAS-BA FLORIANO/PI 980,00
CANDEIAS-BA BOM JESUS/PI 998,00

DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM):]| 1.096,67

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
PALMAS - TO TERESINA/PI 1.109,00
PALMAS - TO PARNAIBA/PI 1.443,00
PALMAS - TO PIRIPIRI/PI 1.271,00
PALMAS - TO PICOS/PI 1.199,00
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PALMAS - TO FLORIANO/PI 1.006,00
PALMAS - TO BOM JESUS/PI 670,00
DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM): | 1.116,33

Obs.1: Para o calculo da DMT de Brita e areia foi adotado uma distancia maxima de 30km

Obs.2: Para o calculo da DMT da massa asfaltica foi adotado uma distancia maxima de 10km
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Obs.3: Caso no momento da execugdo da obra, as DMT's sejam superiores a essas adotadas, devera ser estudada junta a fiscalizagdao, uma outra

alternativa para a resolugdo do problema, a mudanca do local da usinagem pode ser uma delas.
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