e-DOC B136D8DE

Proc 59570.001792/2021-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUL
BDI %: 21,95% RS$/m* 63,40
ORIGEM CODIGO * o 2o Horista Mensalista
i % S S S S Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 2 112,15 70.87
- PRECO UNITARIO COM .
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
IMPLANTACAO DA OBRA
1 Codevasf C o Propria aoeD ilizaga km 2,00 1.157,38 2.314.76
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra km 2,00 10.182,71 20.365.42
3 Codevasf Composigdo Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,60m x 1,80m) und 1,00 2.547,36 2.547.36
TERRAPLEANGEM
4 Codevast Composicio Préria .ﬁefv@s tovpogréﬁcos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 0.00
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 0,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 1.697.50 190,11 322.711,73
8 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsao asfaltica m? 0,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m* 14.000,00 0,26 3.640.00
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 - - . m 0,00
da regido
Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material
1 - - P - m 0,00
7 da regido
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-07 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 93,36 4.766,08 444.961,23
14 CODEVASF CPU-08 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 93,36 426,40 39.808,70
15 CODEVASF AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 0,00
16 CODEVASF CPU-09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 3.566,53 19.972,57
17 CODEVASF CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 426,40 2.387.84
SINALIZAGCAO
16 SICRO 5213440 K i o do de placa de Ao emago D = d 1,00 232,84 232,84
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un R 8 g
17 SICRO 5213851 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa " 1,00 319,15 319,15
- de regulamentagio - D = 0,60 m un A 1 319
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
18 SICRO 2003373 . m 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigio Propria  |Limpeza Geral m* 14.000,00 0,94 13.160,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 N . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevasf Composigio Propria material hidraulico m 200,00 16,01 3.202,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigio Propria  |Projeto Executivo km 2,00 6.013,13 12.026,26
VALOR TOTAL DO SRP $87.649,86

* De acordo com a localizagéo da obra, os itens alterados deverdo ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorizagdo certame.
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUL
BDI %: 21,95% RS$/m* 63,40
ORIGEM CODIGO * o 2o Horista Mensalista
i % S S S S Encargos Sociais:
LM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIENACAOIDOS SERVIceS B 112,15 7087
- PRECO UNITARIO COM .
UND QTDE. BDI (RS) TOTAL
IMPLANTACAO DA OBRA
1 Codevasf C o Propria aoeD ilizaga km 78,00 1.157,38 90.275,64
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra km 78,00 10.182,71 794.251,38
3 Codevasf Composigdo Prépria | Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,60m x 1,80m) und 39,00 2.547,36 99.347,04
TERRAPLEANGEM
4 Codevast Composicio Préria .ﬁefv@s tovpogréﬁcos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, - 0.00
acompanhamento e greide
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 0,00
¢ caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 5502114 Espalhamento de material em bota-fora m 0,00
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 66.202,50 190,11 12.585.757,28
8 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsao asfaltica m? 0,00
9 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 546.000,00 0,26 141.960,00
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 - - . m 0,00
da regido
Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material
11 - - s . o m 0,00
7 da regido
12 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-07 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3.641,14 4.766,08 17.353.964,53
14 CODEVASF CPU-08 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 3.641,14 426,40 1.552.582,10
15 AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30
16 CODEVASF CPU-09 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40 3.566,53 778.930,15
17 CODEVASF CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 218,40 426,40 93.125,76
SINALIZAGCAO
16 SICRO 5213440 K i o do de placa de Ao emago D = d 39,00 232,84 9.080,76
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI un B 8 0o
17 SICRO 5213851 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa " 39,00 319,15 12.446.85
- de regulamentagio - D = 0,60 m un 39 1 446,85
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
18 SICRO 2003373 . m 0,00
madeira
LIMPEZA GERAL
19 Codevasf Composigio Propria  |Limpeza Geral m* 546.000,00 0,94 513.240,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 N . . |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevasf Composigio Propria material hidraulico m 7.800,00 16,01 124.878,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composigio Propria  |Projeto Executivo km 78,00 6.013,13 469.024,14
VALOR TOTAL DO SRP 34.618.863,63
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAU{
BDI %: 21,95%
b Horista Mensalista
neargos Sociais: ’
112.15% 70.87%
Planilhas Or dria
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Setembro/2021
ITEM CPUs Fonte Cod. D]SCR]M[NAC/&() DOS SERVICOS UND QTDE. PRECO TOTAL
. " o0 ; g UNITARIO (R$)
1 lMPLANTACX() DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 RS 1.157,38 R$ 1.157.38
ITEM 1: TOTAL R$ 1.157,38
2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 RS 2.547.36 RS 2.547.36
ITEM 1: TOTAL R$ 2.547,36
3 ADMI.‘JISTRAC/&O DA OBRA
31 CPU-03 CODEVASF 21 ADMINISTRAGAO LOCAL % 1,00 RS 5.340,59 RS 5.340,59
32 CPU-04 CODEVASF 22 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 12,00 R$ 403,51 RS 4.842,12
ITEM 2: TOTAL RS 10.182,71
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e-DOC B136D8DE

Proc 59570.001792/2021-51-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUi
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09%) 9,09% 9,09%) 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
25.227,54 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41 2.293,41
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
831.094,23 83.109,42 83.109,42] 83.109,42 83.109,42| 83.109,42 83.109,42| 83.109,42 83.109,42) 83.109,42 83.109,42
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
551,99 55,20 55,20) 55,20 55,20) 55,20 55,20) 55,20 55,20 55,20 55,20
DRENAGEM 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
13.160,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
3.202,00 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20 320,20
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
12.026,26 6.013,13 6.013,13
Por 0,68% 0,94% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81%
Custo 6.013,13 8.306,54 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23 87.094,23]
Por A 0,68% 1,61% 11,42% 21,24% 31,05% 40,86% 50,67% 60,48% 70,30% 80,11% 89,92% 99,73%)
Custo Acumulado 6.013,13 14.319,67 101.413,91 188.508,14 275.602,38 362.696,61 449.790,85 536.885,08 623.979,32 711.073,55 798.167,79 885.262,02|
| Total Geral R$ 887.649,86|
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e-DOC B136D8DE

Proc 59570.001792/2021-51-e

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUi
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
IMPLANTAGAO DA OBRA 100% 9,09%) 9,09% 9,09%) 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
983.874,06 89.443,10) 89.443,10 89.443,10) 89.443,10 89.443,10) 89.443,10 89.443,10) 89.443,10 89.443,10) 89.443,10 89.443,10
TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
32.413.194,06 324131941 3.241.319,41| 324131941 3.241.319,41| 324131941 3.241.319,41| 324131941  3.241.319,41 3.241.319,41 3.241.319,41
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
21.527,61 2.152,76 2.152,76 2.152,76 2.152,76| 2.152,76 2.152,76| 2.152,76 2.152,76) 2.152,76 2.152,76
DRENAGEM 100% 10,00%. 10,00% 10,00%. 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00]
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
513.240,00 51.324,00 51.324,00) 51.324,00 51.324,00) 51.324,00 51.324,00) 51.324,00 51.324,00) 51.324,00 51.324,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
124.878,00 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80 12.487,80
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
469.024,14 234.512,07 234.512,07
Por 0,68% 0,94% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81% 9,81%
Custo 234.512,07 323.95517  3.396.727,06 _ 3.396.727,06  3.396.727,06 _ 3.396.727,06 _ 3.396.727,06  3.396.727,06 _ 3.396.727,06  3.396.727,06 3.396.727,06 3.396.727,06]
Por A 0,68% 1,61% 11,42% 21,24% 31,05% 40,86% 50,67% 60,48% 70,30% 80,11% 89,92% 99,73%)
Custo Acumulado 234.512,07 558.467,24  3.955.194,30  7.351.921,36  10.748.648,43 14.145.37549 17.542.102,55 20.938.829,62 24.335.556,68  27.732.283,74  31.129.010,81 34.525.737,87
Total Geral R$ 34.618.863,63|
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CODEVASFIB

Extensdo = 2.000,00 m
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
MOBUILIZAGAO
1 Implantagdo da obra
Extensdo (km)
2,00 =
2 Administragdo da obra
Extensdo (km)
2,00 =
TERRAPLENAGEM
4 servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00
5 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MEMORIA DE CACULO

QUANTIDADE DE MODULOS

39

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Extensdo (km)
78,00 =

Administragdo da obra

o -

78,00 =
TERRAPLENAGEM

servigos topogréficos para pavimentagdo, inclusive

Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00
Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00 X
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Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39
Largura = 7,00 m
Extensdo = 2 km
6 Espalhamento de material em bota-fora 6
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,10 = 78.000,00 X 7,00 X 0,10 =
PAVIMENTAGAO PAVIMENTAGAO
7 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 7 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) ispessura (m)
2.000,00 7,00 0,05 2,425 = 78.000,00 7,00 0,05 2,425 =
8 Imprimagado com emulsdo asfaltica 8 Imprimagdo com emulsdo asfaltica
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 = 78.000,00 X 7,00 =
9 Pintura de ligagdo 9 Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m) Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00 = 78.000,00 X 7,00 =
Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel
10 Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da regido 10 da regido
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 X 7,00 X 0,15 = 78.000,00 X 7,00 X 0,15 =
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CODEVASFIB

Extensdo =
Largura =

Extensdo =
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MEMORIA DE CACULO

2.000,00 m
7,00 m
2 km

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da regido

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 X 7,00

SINALIZAGAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
2,00 X 0,50

DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 X 2,00

Espessura (m)
0,15 =

QUANTIDADE DE MODULOS

11

12

16

17

18

39

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
78.000,00 X 7,00 X 0,15
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
78.000,00 X 7,00

SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagdo de placa de

Extensdo (km) Quant. (un)
78,00 X 0,50

e-DOC B136D8DE
Proc 59570.001792/2021-51-e

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
78,00 X 0,50

DRENAGEM

Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
78.000,00 X 2,00
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MEMORIA DE CACULO

Extensdo = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39
Largura = 7,00 m

Extensdo = 2 km

LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL
19 Limpeza Geral 19 Limpeza Geral
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 X 7,00 X 1,00 = 78.000,00 X 7,00 X 1,00 =

SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES

20 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico 20 0
Extensdo (m) Largura (m) 10% Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000,00 X 1,00 X = 78.000,00 X 1,00 X =

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

21 Projeto Executivo 21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un) Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
2,00 X X 1,00 = 78,00 X X 1,00 =
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
I(nklrc;‘)) (ilg) Ext(emn)sao La(ril;ra Es(pr:)ss. ﬁ:;a) V?rl:;;e De(?/srl:aa;ie M(ats)sa Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

| | | | - | | | | | | I
| [ oas] -] | | | | | | | |

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA
| [ o] -] - [ | | | | | |

IMPRIMAGAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |CM-30 |1,s I/m2 |t | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-1C |o,4 I/m2 |t | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | - | | 1.697,50| | |CAP-50/70 |55 t/m3 |t | 93,360
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | ] | | | [capsorzo [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
I(nklrc;‘)) (ilg) Ext(emn)sao La(ril;ra Es(pr:)ss. ﬁ:;a) V?rl:;;e De(?/srl:aa;ie M(ats)sa Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
Aplicagdo

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

| | | | - | | | | | | I
| [ oas] -] | | | | | | | |

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA
| [ o] -] - [ | | | | | |

IMPRIMAGAO

| | | | 546.000,00 | 546.000,00 | | | | |CM-30 |1,s I/m2 |t | 873,600
PINTURA DE LIGACAO

| | | | 546.000,00 | 546.000,00 | | | | |RR-1C |o,4 I/m2 |t | 218,400
CBUQ FAIXA "C"

| | | | | - | | 66.202,50| | |CAP-50/70 |55 t/m3 |t | 3641,140
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | ] | | | [capsorzo [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE L\“’LA]\'TACA'O DE PAVIMENTACAO EM CO]\'CRETO BETL‘M]]\'O%O USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPi!’EDO, EM VIAS URBANAS E
RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 7* SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
BDI %: 21,95%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,15% 70.87%
C()MPOS[COES DE CUSTO UNITARIO
cpuo1 CODEVASF 7420911 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1.80m) UNID COEF. EEECOUNIRRID) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. ke 0,7100000 20,66 RS 14,67
INS. SINAPI SINAPI 4491 if,%;EE: A[)MA"([;?;‘;\M;’)"T‘VA / REGIONAL 7,5 X 75CM (3X3) NAO| 25.9200000 9,04 RS 23432
INS. SINAPI SINAPI 4417 :’IinQLgi%/‘\DE‘RA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,| | 64800000 517 RS 33,50
NS, SINAL SINAPL . PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| 54500000 22300 RS 145800
*N°22% DE %20 X 1.125* M
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA w 0,0300000 65,00 RS 195
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO ke 9,7200000 0,70 RS 6,30
INS. SINAPI SINAPI ang PEDRA BRITADA N°2 w 0,0600000 120,00 RS720
COMP. SINAPI SINAPI 87445 :;If;’j?g“ SSSA'(:'AS:E L, POTENCIA DE 5,5 HF, CARREGADOR| 0,0400000 435 RS 0,17
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 64800000 19,65 RS 127,33
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 15,35 RS 204,92
Sub total:|  Rs 2.088,86
BDI 2195%| RS 458,50
Total Servigos:| RS 2.547,36
cPU-01 PREGO UNITARIO TOTAL: | RS 2.547,36
cru-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. Pkﬁco(x'::“mo TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE
5 NG N INCLUSIVE ERIA T N
cowsor | s | o [ o WA O W | e | an | s
2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
COMP.SINAPL | - SINA! 6| hoTeNcia 185 OV, INCLUSIVE CACAMPA METALICA - CHP DitRNo| CHF | 2000 13347 Rs 26694
AF_0612014
CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP 0,0000 186,37 RS 0,00
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMP. SICRO SICRO 5914640 Iiﬁ:grgf&g DS(;(':"T ([:\ (;/r?(‘;\?l A“;Zi,’]\r;’;‘(;#‘;?“ SEMIRREBOQUE COM| 1.357.4000 039 RS 529,39
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 RS 24,99
Sub total:| RS 949,06
BDI 2195%|  Rs20832
Total Servigos: RS 1.157,38
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:| RS 1.157,38
cpu-03 CODEVASF ADMINISTRACRO LOCAL % COEF. ""co(ﬁ'::“‘"o TOTAL RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  H 20,0000000 92,27 RS 184540
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 37,63 RS 150520
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1501 RS 600,40
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH 100,0000000 0.80 RS 80,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 10000000 1513 RS 15,13
INSUMO ORSE 5896 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 833 RS 333,20
ADM.LOCAL:|  Rs4379.33
2195%|  Rs 961,26
s PRECOTOTAL:|  R$5340,59
cru-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO. mis COEF. ERECY) (ﬁ';)'“““’ TOTAL RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2.20M més 02000000 1.000,00 RS 200,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X2.40M | més 02000000 65442 RS 130,88
Sub total: RS 330,88
BDI 21,95% RS 72,63
Total Servigos: RS 403,51
CPU4 PRECO UNITARIO TOTAL: |  Rs 403,51
cpu-0s CODEVASF LIMPEZA GERAL uN COEF. ERECOUNTARI TOTAL (RS)
COMP. SINAPL SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 00500000 15.3500000 RS 0,77
Sub total: RS 0,77
BDI 21,95% R$ 0,17
Total Servigos: RS 0,94
g PRECO UNITARIO TOTAL: RS 094
cru-06 CODEVASF Corregio de 05 10 ramal na rua sem pavi i material hidréulico | UNID COEF. EEECOUNTARIO TOTAL (S)
Composigio Auxilar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 02000000 15.3500000 RS 3,07
Composigio Auxilar SINAPI 85267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES u 01000000 19.3700000 RS 194
Insumo SINAPI o867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5645) ™ 10000000 309 RS 3.00
Insumo ORSE 10sss Arco de serma - 01000000 212500000 RS2,13
Insumo APt 3850 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 145 RS 2,90
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Sub total: R$ 13,13
BDI 21,95% R$ 2,88
Total Servigos: R$ 16,01
CPU-06 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 16,01
CPU-07 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. ERECOUNTIARIO TOTAL (RS)
M1943 CIMENTO ASFALTICO 50170 t 1,0000000 414442 RS 4.144.42
Sub total: RS 4.144,42
BDI 15,00% RS 621,66
Total Servigos:| RS 4.766,08
CPU-07 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 4.766,08
CPU-08 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO (x‘;} TOTAL (RS)
M1943 CIMENTO ASFALTICO 50170 t 1,0000000 37078 RS 37078
Sub total: RS 370.78
BDI 15,00% RS 55,62
Total Servigos: RS 426,40
CPU-08 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 426,40
CPU-09 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO (x‘;}' TARIO TOTAL (RS)
M1946 EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 310133 R$3.101.33
Sub total: RS 3.101,33
BDI 15,00% RS 465,20
Total Servigos:| RS 3.566,53
CPU-09 PRECO UNITARIO TOTAL:| RS 3.566,53
CPU-10 CODEVASF 'TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO (x‘;}' TARIO TOTAL (RS)
M1946 EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 10000000 37078 RS 370,78
Sub total: RS 370.78
BDI 15,00% RS 55,62
Total Servigos: RS 426,40
CPU-10 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 426,40
. . SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS,| PRECO UNITARIO
crun CODEVASE ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF- ®s) T
nsamo - 20206 ;,:?m;u APARELHADO *2 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 00028560 053 00200
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 158400000 0,0400
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 196600000 0,0500
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 153500000 0,1200
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,3300000 0,0700
N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA|
Composigio SINAPI 92145 L1104 CV. 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 111201 chp 0,0010000 70,1400000 0,0700
Sub total: R$ 0,37
BDI 21,95% RS 0,08
Total Servigos: RS 0,45
CPU-1 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,45
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ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 99,60 t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
PR — P—— Uiiizagao Custo forario usto
Gporativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 {-85 kW, 1.00000 071 029 1553617 711518 1309408
£9681  Rolo compactadorliso tandem viratdrio autoproelido de 104 t- 82 KW/ 1.00000 082 018 1942205 68,1942 1715431
£9545  Vibroacabadora de asfalt sobre esteiras - 82 kI 1.00000 1.00 000 188.4858 77,8455 188.4858
Custo hordrio total 4909697
5 -WAG DE GBRA Guantidade Unidade Custo Horério usto Horério Total
Pos24  Senents 500000 n 157582 126.0656
Custo hordrio total de mo de obra 126,0856
Custo hordrio total de execugio 6170353
Custo unitério do execugao 61951
Custo do FIC 000288 00178
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guantidade Unidade Progo Unitirio Custo Unitario
to unitario otal de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfllco - aixa C - area 6 bita comercials 1.02000 t 1366700 139.4034
Custo total de atividades auiares 139,4034
ubtotal 5,61
E-TEMPOFIXO Cadigo Guantidads Unidade Gusto Unitério Gusto Unitério
Usinagem de concreto asfalico - aba C - aeia e bra comercials -
6416078 Caminhao basculante 10 m® s914649 102000 ¢ 49700 50694
Custo unitrio total de tempo fixo 50694
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly Custo Uni
oy RP 2
Usinagem de concreto asfalico - aba C - aeia e bra comercials -
6416078 Caminhao basculante 10 m* 1,02000 tkm 1000 5202
Custo unitério total de transporte 5202
Custo unitério direto total 155,89
B0l 21,95% 422
Progo Unit 190,11
o
ceerr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgso da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comer Valores em reais (RS)
PR —— Po— Uiiizagio Custo forario Cust
Gporativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9559 Aquecedor de fludo termico 12 KW, 700000 514799 263250 4799
E9584  Cameaadeira de bneus com cavacidade de 1.72 m - 113 KW/ 1.00000 080 020 1332043 63,5344 1192043
E6021  Grupo qerador- 456 KVA 1.00000 1.00 000 3001426 14.2483 3001426
£9558  Tanaue de estocaaem de asfalto com capacidade de 30.000 1 200000 100 000 485772 320022 97.1544
£9689  Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 1,00000 1.00 000
o 915,119 4603641 9151199
Custo horério total 1.483.1911
5 -WAG DE GBRA| Guantidade Unidads Custo Horério Custo Horério Total
Pog2é  Senents n To.7582 0328
Custo hordrio total de mo de obra 63,0328
‘Custo hordrio total de execugso 1,546,223
‘Custo unitario de execugao 15.5243
Custo do FIC .
Custo do FIT .
C-WATERIAL Guantidade Unidads Froco Unitirio Custo Unitario
0028 Arcla média 032475 m 948357
Mo0O5  Bria0 006245 m 864257 53073
Vo191 006245 m 724389 45208
Mo344  Cal hicratada - a cranel 56.20000 ka 04015 225643
M1943  Cimento asfético CAP 50770 006323 ¢ 00000
Mig1  Oleo ivel 1A 800000 i 40425 32.3400
M1103  Pedisco 043739 m 73,6709 10,1216
Custo unitério total de material 1057449
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidads Custo Unitirio Custo Unitrio
Custo total de atividades auxifares
otal 27,2692
E-TEWPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade Gusto Unitério Custo Unitério
M0028  Arela média - Caminhao basculante 10 m° B 048713 t
MO0S  Brita 0 - Caminhao basculante 10 m® 5914647 003368 t 111291 0.1058
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* s9t4647 000368 ¢ 1.1201 0.1058
M0344  Cal hidratada -  cranel - Caminho silo 30 m* 5914363 005620 t 12.4300 06986
M1103  Pedisco - Caminho basculante 10 m* S9t4647 020609 ¢ 201 02327
Custo unitério total de tempo fixo 1,692
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitério
VG028 Arela média - Caminhao basoulants 10 m° 04571 W 3000 7aga1
MO0S  Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 009368 tkm 3000 14333
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m® 0.00368 tkm 3000 14333
M0344  Cal hicratada -  granel - Caminhdo silo 30 m* 005620 tkm 1000 02304
M1103  Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 020609 tm 31532
Custo unitério total de transporte 13.7033
Custo unitério direto total 1386700
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgao da equipe 457,16 ¢
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) o descarga livre Valores em reais (RS)
PR T— Po— Uiizagio Custo forario Custo
Gporativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9579 CaminhBo basculante com capacidade de 10 - 188 KW 300000 086 g 53,0466 516.1617
Custo hordrio total ste.1617
5 -WAG DE GBRA Guantidade Unidads Custo Horério Custo Hordrio Total
Custo hordrio total de mo de obra 5
Custo horério total de execugso st6,1617
Custo unitario do execugao 11291
Custo do FIC o
Custo do FIT 2
C-WATERIAL Guantidade Unidads Progo Unitirio Custo Unitario
Custo unitrio tota de material
D ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidads Custo Unitirio Custo Unitario
Custo total de atividades auxifares
Subtotal 7291
E-TEWPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Uni

‘Custo unitario total de transporte
usto unitério dirsto total

1,1291
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhéo silo de 30 m* Valores em reais (RS)
RN ot A rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m - 265 kW, 700000 3227255 71,1993 3227255
Custo horrio total 22,7255
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 3227255
Custo unitario de execugao 12.4269
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 12,4269
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = ";‘:’T = Custo Unit
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1243
Obs.
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 373,50 thm
5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia Valores em reais (RS)
R AR oS e Utilizagao Custo Horario Cust
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 188 KW 700000 1914272 0466 1914272
Custo horirio total 1914272
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execucdo 1914272
Custo unitario de execugdo 05125
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 05125
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = L = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 05100
Obs.
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 779,12 thm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminhéo silo de 30 m” - rodovia Valores em reais (RS)
R AR oS e Utilizagao Custo Horari Custo
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
EST46 _ Caminhao silo com capacidade de 30 m - 265 kW, 700000 100 0.00 3 1993 3227255
Custo horirio total 322,7255
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execucdo 3227255
Custo unitario de execugao 04142
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 04142
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unitério
N RP. P
Custo unitario total de transporte B
Custo unitario direto total 041
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 99,60 t
5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhéo basculante de 10 m* - carga em usina de asfalto 1001140 t/h e descarga em Valores em reais (RS)
Ao AR eTos ErTTD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculane com capacidade de 10 m* - 188 KW 3.00000 191.4: 4047
Custo horirio total 495,4047
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execucdo 495,4047
Custo unitario de execugao 49739
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitri Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 49739
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unitério

N RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgdo da equipe 1.500,00 m
4011353 Pintura de ligago Valores em reais (RS)
PUrT— po— Uiizagio Ciisto forario Custo
Gporativa Improdutiva Froduivo Improdufivo Horério Total
aminnio
E9509  KW36 KW 1,00000 1.00 000 189,567 51,0831 1895677
£9558  Tanaue de estocagem do asfato com capacidade do 30.000 | 200000 100 000 485772 320022 97,1544
Custo horirio total 2867221
- WAO DE GBRA Guaniidads Unidads Gusto Horario Gusto Horério Total
Pogzs  Senents 200000 ™ T5.7582 315164
Custo horirio total de mo de obra 31,5164
Custo hordrio total de execugio 3182385
Custo unitario do execugao 02122
usto do FIC 00008
Custo do FIT 2
C-MATERIAL Guaniidads Unidads Progo Unitirio Gusto Unitario
M1545  Emulsao asfalica RR-1C t
usto unitrio total do material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitirio Custo Unitario
Custo total de atividades auxilares
Subtotal [FIET
E-TENPOFIXO Cadigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Cisto uniario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
‘Custo unitirio total s transporte =
Custo unitrio direto total 021
o 21,95% 067
Preco Unitri 026
o
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgdo da equipe

5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo bascul

lante de 10 m® - carga em usina de solos de 300 th e descarga em distribuidor

249,00 t
Valores em reais (RS)

e ol INENroe! P~ Utlizagio Custo Hordrio Custo
Gperativa Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total

E9579  Caminhao basculants com capacidade de 10 - 188 KW, 300000 052 008 - 53,0466 5410703

Custo horério total 541,0703

5 -WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total

Custo horario total de mao de obra =

Custo horério total de execugao 541,0703

‘Gusto unitario de execugao 24730

Custo do FIC =

Custo do FIT 2

C-MATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
usto unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitari Custo Unitario
Custo total de afividades auxiliares

Subtotal 21730

E-TEWPOFIXO Codio Guantidads Unidads Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario tofal de tempo fixo.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly Custo Unit

N RP 2

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 431,60 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m* - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 KW 3.00000 0.84 1914272 53,0466 507.8589
507,8589
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 507.8589
Custo unitario de execugao 11767
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario
drio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade i5to Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1767
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade ita itari
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Uni Ly Custo Unitério

N RP

3
‘Custo unitario total de transporte

1,1800
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 177,07 m
5213400 Pintura de f ta base acrilica - espessura de 0.4 mm Valores em reais (RS)
RN T T e—rh Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
‘Caminhéo demarcador de faas com Sistema de pintura a frio - 28 KW/115
E%as KW 1,00000 1,00 0,00 2987523 1249235 2987523
Custo horrio total 298,7523
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pré-marcador 1.00000 h 16.2913 2913
Pos2a  Senvente 400000 h 15.7582 63,0328
Custo horrio total de méo de obra 79,3241
Custo horério total de execugdo 378,0764
Custo unitario de execugao 21352
usto do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2037  Microesferas de widro refietiva tipo 15 0.08000 ka 75225 06018
M2038  Microesferas de vidro refletiva tipo I-A 035000 ka 7.5225 26329
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica 0.02000 [ 12564 02513
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacéo
M2044  vidria 0,00097 ! 202851 00197
M2027  Tinta refletiva acriica 0.40000 | 37.6345 15.0538
Custo unitario total de material 18,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 20,6947
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2037 _ Microesferas Ge vidro refletiva tipo -6 - Caminhao carroceria 5 U 5914655 0,00008 t 239100 0.0019.
M2038  Microesferas de vidro refetiva tipo Il - Caminhdo carroceria 5 t 5914655 000035 t 23,9100 0.0084
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica - Caminhdo carmoceria 5 t 5914655 0.00002 t 23,9100 00005
M2027  Tinta refletiva acrilica - Caminhéo carroceria 5 t 5914655 0,00055 t 2391 00132
Custo unitério total de tempo fixo 0.0240
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade L Custo Unit
N RP. 2
M2037  Microesferas de vidro refletiva tipo -6 - Caminhao carrocera 5 U 0.00010 T 0
M2038  Microesferas de vidro refetiva tipo Il - Caminho carroceria 5 t 0.00025 tkm 0
M2034  Solvente para tinta & base de resina acrilica - Caminhdo carroceria 5 t 0.00002 tkm 0
M2044  Tinta para pré-marcacdo - Caminhéo carroceria 5 t 0.00005 tkm 0
M2027  Tinta refletiva acrilica - Caminhéo carroceria 5 t 0.00062 tkm 0
Custo unitrio total de transporte 0
usto unitario direto total 2072
BDI 21,95% 4,5478
Preco Unitari 2527
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 11,84000 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo CustolHordrlo: G2t
o Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9502 Caminhao camoceria com cabacidade de 15 L~ 188 KW 700000 100 0.00 186,560 6972 188.5801
Custo horirio total 188.5801
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB24  Servente n 15.7582 492
Custo horrio total de méo de obra 94,5492
Custo horério total de execucdo 283,123
Custo unitario de execugdo 239129
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitrio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitari Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 39120
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Uni
N RP. 2
Custo unitario total de ransporte B
Custo unitario direto total 23,9100
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 125,50 thm
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
Ao AR eTos aroTD Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminho caroceria com capacidade de 5 (- 115 KW 7.00000 1.00 0.00 106.3954 40,5258 106.3954
Custo horirio total 106,3954
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 106,3954
Custo unitario de execugao 0.8478
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 0,647
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = L Custo Uni

RP 2
‘Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

08478
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgdo da equipe 3,00000 un
5213440 i de placa de em ago D = 0,60 m - pelicula iva tipo | + SI Valores em reais (RS)
PEalE ence e Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutivo Horério Total
9687 Caminhéo carmoceria com capacidade de 5 - 115 KW 700000 030 070 106.3954 40,5258 60.2867
Custo horrio total 60,2867
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 1.00000 h 247354 247354
Pog24  Serente 200000 h 15,7582 315164
Gusto horério total de mao de obra 56,2518
Gusto horério total do execugio 16,5385
‘Custo unitario de execugao 38.8462
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade “Custo Unitari
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
onfeceao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietva
5213414 tipol+SI 036000 m 4222156 1519976
Custo total de atividades auxiliares 1519976
Subtotal 190,8438
E_TEWPOFIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietva
5213414 tipo |+ SI- Caminhdo carroceria 5t 5915474 0,00375 t 23,9100 0,0897
Custo unitario total de tempo fixo 0,0897
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pellcula retrorrefietva
5213414 tipo | + SI- Caminho carroceria 5 t 0,00375 thm 0
Custo unitario total de transporte o
Custo unitario direto total 190,93
21,95% 41,9099
Preco Unitari 23284
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgo da equipe 4,00000 m*
213414 Confecgéo de placa em ago n° 16 izado, com pelicula iva tipo | + SI Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade acio G2t
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutive Horério Total
9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.8 KW, 015060 7.00 0,00 0.1658 0.1070 0.0250
E9066  Grupo gerador - 13/14 kVA 048193 1.00 0.00 12.1360 23728 5.8487
E9623  Méauina de bancada quilhotina - 4 KW 020080 1.00 000 12.4889 7.6451 25078
E922  Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW, 048193 100 0.00 48957 2.9969 23594
Custo horrio total 10,7409
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
980T Audante 2.00000 h 16,4964 32,9928
P9830  Montador 1.00000 h 247354 24.7354
Pog23  Seralheiro 1.00000 h 218554 21,8554
Pos2a  Senvente 2.00000 h 15,7582 315164
Custo horério total de mao de obra 11,1000
Custo horério total de execugdo 1218409
‘Custo unitrio de execugao 30.4602
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C-MATERIAL Quantidade Unidade Progo Unitario Custo Unitario
M1367  Chapa de aco aahanizado 1177500 ka 66043 77.7656
M3220  Pelicula retrorrefletiva ioo | + SI 1.00000 me 3016353 3016353
Custo unitario total de material 379.4009
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura elelrostalica a b6 com tinta poliester em chaba de aco m 700
Custo total d atividades auxiliares 12,0700
Subtotal 4219311
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M1367  Chapa de aco aivanizado - Caminhao cartoceria 15 t 5914333 001178 U 23.2560 0.2740
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 5914655 0.00044 t 23,9100 00105
Custo unitario total do tempo fixo 0.2845
-WONENTO O TANSPORTE . - Li - oo Ui
M1367  Chapa de aco aivanizado - Caminhao caroceria 15 { 001178 tm 0,0000
M3229  Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhao carroceria 5 t 0.00053 tkm 0.0000
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 4222156
b
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgo da equipe 19,15000 m*
212552 Pintura itica a p6 com tinta poliester em chapa de ago Valores em reais (RS)
A AU ANENaoe D Utiizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produfivo Improdutive
‘Equipamento de pintura com cabine de 7,00 KW & estufa de 80,000 KCal
E9076  para pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 34,4650 295719 34,4650
E9066  Grupo gerador - 13/14 KVA 1.00000 1,00 0.00 12,136 23728 121360
Custo horrio total 46,6010
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
POB0T  Aludante 1.00000 h 76,4964 16.4964
PoB22  Pintor 2,00000 h 23550 47.1080
Custo horério total de méo do obra 63,6044
Gusto horério total do execugao 110,2054
‘Custo unitario de execugao 57549
Custo do FIC -
Custo do FIT 5
C - MATERIAL Guantidade Unidade Progo Unitério
M3153  Tinta poliéster em b6 0.11200 a 5

6.3668

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal

72,0680
E-TEWPOFIXO Codigo uantidade Gnidade Custo Unitério usto Unitério
M3153  Tinta poliéster em 06 - Caminhao camoceria 15 5014655 000011 v 2

Custo unitrio total de tempo fixo 00026

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
V3153 Tinta poliéster em pG - Caminhao canocera 15 ¢ 000005 T .00 00020
Gusto unitério total do transporto 00020
Custo unitario direto total 12,0726

O
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 2137 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhéo guindauto de 20 tm Valores em reais (RS)
TS e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9502 Caminhao camoceria com capacidade de 16 L~ 188 KW 2.00000 053 188.5601 516972 6.4903
E9686 2 com quindauto com 20tm - 136 kKW 1.00000 1.00 0.00 6.9732 78.7527 216.9732
usto hordrio total 4654635
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2e  Servente h 15.7582 315164
Custo horrio total de méo de obra 31,5164
Custo horério total de execugdo 496,9799
Custo unitario de execugao 23.2560
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23.2560
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = "’::’T = Custo Uni
Custo unitario total de transporte B
Custo unitario direto total 23,2560
Obs.
cGeIr DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referénci Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (RS)
R AU os e Utilizagao Custo Horari Custo
Operativa Improdutiva Produtivo improdutivo Horério Total
9502 Caminhao camoceria com capacidade de 15 (- 188 KW 700000 100 0.00 X 6972 1885801
Custo horrio total 188,5801
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente h 15.7562 94,5492
Custo horrio total de méo de obra 94,5492
Custo horério total de execugdo 283,123
Custo unitario de execugao 23,9129
Custo do FIC E
Custo do FIT z
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 239129
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
o total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 23,9129
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 372,88 thm
5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15t - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordrlo: G2t
Oper Produtivo Improdutivo
9502 Caminhao camoceria com canacidade de 15 L~ 188 KW 700000 100 186,560 6972
Custo horirio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 18,5801
Custo unitario de execugao 0.5057
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitério Custo Unitério
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério
05057
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
Custo unitario total de tompo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,507
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 125,50 thm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordrlo:
Operativa Produtivo improdutivo
E9687 _ Caminhéo carroceria com capacidade de 5 L~ 115 KW 700000 100 3954 40,5258
Custo horrio total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horério total de execugdo 1063954
Custo unitario de execugao 0.8478
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitério Custo Unitario
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total do atividades auxiliares
‘Subtotal 08478
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 08478
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 4,10000 un
5213863 SuPorte metalicy para placa de adverténcia ou &0 - lado ou diametro de 0,60 m - forneg Valores em reas (RS)
T G Utilizagéo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
G687 Caminhao carroceria com capaciaade de 5 - 115 KW 7.00000 0.30 070 ¥ 405258 60,2867
Custo horrio total 60,2867
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Moniador 1.00000 h 2473
PoB2a  Senvente 1.00000 h 157582
Custo horrio total de méo de obra
io total de execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario
M0789 & parafusos gal a 069622 ka 13.782
MO787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil 1271700 Ka 16.2776 207.0022
Custo unitario total de material 216,5975
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fok = 20 MPa - Gonfecgao em betoneira & langamento manual -
1107802 areia e brita comerciais 0,05030 m 369,6201 18,5919
4805750  Escavacao manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0.05030 m 320600 16126
Custo total de atividades auxil 20,2045
Sul
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Un
‘Conjunto de cantoneiras & parafusos gananizados para fixagao de placas -
MO789  Caminhao carmoceria 5 t 5914655 0,00070 t 23,9100
MO787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil'C* - Caminhao carroceria 5t 5914655 001272 t 23,9100
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Ly
[ RP. P
& parafusos gaivanizad 20 de placas -
MO783  Caminhao carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000
M0787  Suporte em aco carbono galvanizado perfil'C* - Caminhao carroceria § t 001272 tkm 0.0000
Custo unitrio total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 261,70
BDI 21,95% 57,4439
Prego Unitrio: 319,15
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 3,92899 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 700000 0,00
1,169 07727 1,1696
E9519  Betoneira com motor a aasolina com cavacidade de 600 |- 10 KW 1.00000 100 000 38.3900 21.3916 38.3900
9521 Grupo qerador - 2.5/3 KVA 1.00000 1.00 0.00 3,085 0.1765 30685
E9071  Transortador manual cartinho de mao com cavacidade de 80 | 400000 090 010 0.3530 02381 1.3660
9064 Transportador manual aerica com capacidade de 180 3.00000 0.41 059 05020 06085 2.1865
Custo horrio total 46,1806
B - WA DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9g21  Pedreino 100000 h 19.9676 19.9676
Po82e  Senvente 9.00000 h 15,7582 1418238
Custo horrio total de méo de obra 161,7914
Custo horério total de execugdo 207.9720
sto unitario de execugao 52,9327
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
0030 Aditvo plasificants e retardador de beqa para concrelo e araamassa 0.84646 ka 1838
M0082  Areia média lavada 063334 m 95.0242 60.1626
MO191  Biita 1 036754 m 724280 26,6205
Mo192  Bita2 0.36754 m 69.5493 26,5621
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 282.15207 ka 05651 159.4441
Custo unitario total de material 276,1972
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3251299
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0030 _AGIvo plastiicants & retardador 06 pega para Concreto 6 argamassa -
Caminhéo carroceria 5914655 0,00085 t 239129 0,0203
Mo0s2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 5914647 095001 t 11291 1.0727
Mo1g1  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m* 5914647 055131 t 11291 06225
M0162  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m* 5914647 055131 t 11291 06225
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 5914655 0.28215 t 2 67470
Custo unitério total de tempo fixo 9,0850
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
"Adiio plastificante & retardador de pega para conoreto & argamassa -
M030  Caminhdo carmoceria 15 t 0.00085 tkm 0
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tkm 30.00 145352
Mo1e1  Brita 1- Caminhéo basculante 10 m* 055131 thm 30,00 8435
M0192  Biita 2 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 30.00 8435
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - Caminhdo carroceria 15 t 028215 thm 0
Custo unitario total de transporte 31.4052
usto unitario direto total 369.6201
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 0,50000 m*
4805750 _Escavagéio manual em material de 1° categoria na deaté1m Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordeh G2t
Produtivo Improdutive
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente 100000 h 15.7562 57562
Custo horrio total de méo de obra 15,7582
Custo hor ecugio 15,7582
Custo unitrio de execugao 315164
Custo do FIC 001728 0.5446
Custo do FIT E
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total do atividades auxiliares
0610
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de tmpo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 32,0610
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referénci Abril de 2021 Produgéo da equipe 224,10 thm
5914344 Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade CustolHordr Custo
Operativa Produtivo Improdutivo Horério Total
9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m* - 136 KW 700000 100 I 47,9908 1301552
Custo horirio total 1301552
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra B
rio total de execugdo 1301552
Custo unitario de execugao 0.5808
Custo do FIC -
Custo do FIT
C - MATERIAL Guantidade Unidade Proco Unitario Custo Unitari
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitério
0,5808
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitério
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 0,580
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe ,66667 m*
4805755 manual Valores em reais (RS)
F¥ o rsros Grmrn Utilizagao Custo Horario Custo
Cperativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo hordrio total i
B - WAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Servents 1.00000 h 15.7582 582
Custo horério total de mao do obra -
Custo horério total do execugdo 15,7582
Custo unitario de execugao 23,6372
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Proco Unitario
usto unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6372
E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitério
Custo unitario total do tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o 5 Custo Unitério

‘Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

23,6372
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000 kg
2003842 i de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm Valores em reais (RS)
AT s e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
o824 Servente h 15.7582 315164
Custo horrio total de méo de obra 31,5164
Custo horério total de execugdo 31,5164
Custo unitario de execugao 315164
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2158  Argamassa asfaltica 1.00000 ka
13,6451
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 45,1615
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158  Araamassa asfaltica - Caminhao carroceria 15 t 5914655 000100 t 2391
Custo unitirio total de tempo fixo 0.0239
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = "’::’T = Custo Uni
M2158 _ Argamassa asfallica - Caminhao carroceria 15 t 0.00100 tm 0.0000
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 45,1854
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUT
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 0,50000 m*
4805750 _Escavagéio manual em material de 1° categoria na idade de ate 1 m Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade acio CustolHordrlo: G2t
Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Pog24  Servente 100000 h 15.7562 57562
Custo horrio total de méo de obra 15,7582
Custo horério total de execugdo 15,7582
Custo unitario de execugao 315164
Custo do FIC 0.5446
Custo do FIT E
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitari
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 32,0610
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = Loy = Custo Unitario
‘Custo unitario total de transporte R
Custo unitario direto total 32,0610
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 100,00 m
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgdo e instalagdo Valores em reais (RS)
A-EQUIPAMENTOS Quantidade gio CustolHor G2t
Improdutiva Produtivo Improdutive Horério Total
Custo horario total
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9B0T  Aludante 1.00000 h 16,4964 164964
PoBOS  Caminteiro 1.00000 h 20,157 201570
Custo horrio total de méo de obra 36,6534
Custo horério total de execugdo 36,6534
Custo unitario de execugao 0.3665
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 25 om 0.08400 m
32420
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitari
36085
E-TEMPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
M1425  Tabua de pinho e terceira - E = 2,5 om - Caminhao carrocefia 15 ( 5914655 000210 U 2391
Custo unitério total de tempo fixo 0,0502
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unit
N RP. P
M1429 _ Tabua de binho e tercelra - E = 2.5 cm - Caminhao camoceria 15 1 0.00210 T 0.0000
Custo unitrio total de transporte 0.0000
usto unitario direto total 36587
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000

ar
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerci

-forma de madeira

m
Valores em reais (RS)

A-EQUIPAMENTOS Quantidade e bt
Produtivo \mprodutivo
Custo horario total
5 -WKG DE GBRA Quantidads Unidads Gusto Horario Gusto Horério Total
Custo horério total de mao de obra E
Gusto horério total de execug3o -
‘Gusto unitario do execugao =
Custo do FIC -
Gusto do FIT -
C-MATERIAL Guantidade Unidade Preco Unitirio usto Unitario
Gusto unitario total de materia
- ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitdrio usto Unitario
oncrelo ok = 20 MPa - confecgao em beloneia @ langamento manual
1107892 areia e bita comerciais 004200 m 3696201 15,5240
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltca de densidade
2003842 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 005950 xg 45,1854 26885
4805751 Escavacao manual em material de 1° categoria na profundidade de 1a 2 m 0.03000 m* 32.0610 0.9618
Formas de tabuas de pinho para disposiivos de crenage - ulizagao de 3

3103302 vezes - confeccdo, instalacso e rtirada 008670 m 57,5767 49746
Custo total do atividades auxiliares. 24,1489
Subtotal 24,1485

E-TEMPOFIXO Cadigo Guantidad Unidad Gusto Unitério Gusto Unitar

Custo unitario total de tompo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
‘Custo unitario total ds transporte -
Custo unitrio direto total 24,1489
BDI 21,95% 5,307
Prego Unitario: 20,45

O
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cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 1,00000 m*
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada Valores em reais (RS)
RN ot A =rroe e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
G066 Grupo gerador - 13/14 KVA 009372 1.00 0.00 12.1360 23728 1137
E9535  Seracircular com bancada - D = 30 cm - 4 KW 0.09372 1.00 0.00 201075 19.8487 18845
Custo horirio total 3.0219
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoBOT  Ajudante 0.90000 h 16.4964 48468
P9g08  Caminteiro 0.90000 h 20,157 181413
Custo horrio total de méo de obra 32,9881
Custo horério total de execugao 36,0100
Custo unitrio de execugao 36.0100
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0560 _ Desmoldante para formas. 001852 0 915 943
M1205  Preqo de fero 002718 Ka 1094 02973
M0280  Tabuade 2,5 x 10 cm 121474 m 4.0809 4.9572
M1420  Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0.40425 m 38,5053 15,6022
Custo unitario total de material 21,0510
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de at
57,0610
E-TEWPO FIXO Cédigo Guantidade Unidade Custo Unitario
M0560 _ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao carroceria 16 1 5914655 000002 t
M1205  Preqo de fermo - Caminhéo carroceria 16t 5914655 0,00003 t 00007
M0280  Tabua de 2,5 x 10 om - Caminhéo carroceria 15t 5914655 0,00304 t o727
M1428  Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhéo carroceria 15 5914655 001011 t 02418
Custo unitério total de tempo fixo 03157
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
M1205 Predo de fermo - Caminhao carroceria 16 1 0.00012 o 0
M0280  Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminhdo carroceria 15 0.00308 thm 0
M1429  Tabua de pinho de terceira - E = 2.5 cm - Caminhéo carmoceria 15t 001011 tkm 0
Custo unitario total de transporte 0
usto unitario direto total 57,3767
Obs.
cGeIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 530,72 m*
03844 Lastro de areia comercial - mecanico Valores em reais (RS)
T arTTD Utilizagao Custo Horario Cust
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
o524 Moloniveladora - 93 kW 7.00000 184.7881 75.2667 184.7881
Custo horrio total 1847881
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senents 1.00000 h 15.7562 57582
Custo horrio total de méo de obra 15,7582
Custo horério total de execugao 200,5463
Custo unitrio de execugao 03779
Custo do FIC 0.0022
Custo do FIT E
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0BT _ Areia arossa 1.00000 m 87.9774 9774
Custo unitario total de material 87.9774
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
otal 88,3575
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MOO081 __Areia arossa - Caminhao basculante 10 m* 5914647 150000 t 1.1291 16937
Custo unitério total de tempo fixo 1,6937
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade - o = Custo Unitirio
MOOB1 __ Areia grossa - Caminhao basculante 10 m* 7,50000 T 30,00 22,9500
Custo unitario total de transporte 22,9500
Custo unitario direto total 1130012
BDI 21.95% 24,8038
Proco Unit 137,80
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 230,19 m*
5502114 ESCavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - Valores em reas (RS)
com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m®
s aroTh Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
ES667 _ Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 188 Kw 500000 0.9 0.04 196.3509 57.0918 3.9027
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515  mi-118KW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039
Custo horirio total 1.154,8066
B - MAG DE OBRA Guantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PoB2s  Senents 1.00000 h 15.7562 15.75682
Custo horrio total de méo de obra 5,7582
Custo horério total de execugdo 1.170,5648
Custo unitario de execugao 5.0852
Custo do FIC 0.0879
Custo do FIT -
C - MATERIAL Guantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
rio total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Guantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
51731
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade = o = Custo Unitério
Custo unitario total de transporte 0.0000
Custo unitario direto total 517
BDI 21.95% 11355
Preco Unit 631
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUI
Custo Unitério de Referéncia Abril de 2021 Produgéo da equipe 176,81 m*
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (RS)
N TR s e Utilizagao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E540 _Trator sobre esteiras com 1amina - 127 KW 700000 1.00 0.00 X 724251 196.9021
Custo horrio total 196,9021
B - MAG DE OBRA Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Horario Total
PoB2a  Servente 1.00000 h 15.7582 15.7582
Custo horério total de mao do obra
Custo horério total do execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC 001728
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Proco Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,2235
E-TEWPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo 0,0000
- owENTo bE TRANSPORTE e - i P [T
Custo unitario total de transporte 0.0000
usto unitario direto total 122
DI 21.95% 0,2686
Preco Unit 149
Obs.
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior 977,80 1.699,50

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. 721,70
B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,54 % do item "A" 1.232,82
C - DESPESAS GERAIS

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO 808,93

C.2 - VEICULOS + COMBUSTIVEL 547,30 1.378,73

C.3 - EQUIPAMENTOS 22,50

C.4 - INSTALACOES E MOBILIARIO
D - ENSAIOS

D.1 - ENSAIOS - -
I - SOMA (A+B+C+D) 4.311,05
[ - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 1.023,44
Il - SOMA 5.334,49
VI - RELATORIOS 500,00 500,00
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) 18,70 18,70
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA

Taxas 4,75% 0,89 0,89
VIl - CONTIGENCIAS 28,85 28,85
VIII - SOMA 548,44
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) 130,20
Il - SOMA 678,64
X - TOTAL 6.013,13
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO1 Ensaios em solos Umidade Natural un 0 68,45 0,00
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 0 68,45 0,00
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 0 93,94 0,00
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 0 93,94 0,00
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 0 107,53 0,00
GTO06 Granulometria Completa un 0 324,00 0,00
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 0 93,15 0,00
GT08 Proctor Normal un 0 137,23 0,00
GTO09 Abrasao "Los Angeles " un 0 353,09 0,00
GT10 Quimica da Areia un 0 392,27 0,00
GT11 Mineralogia da Areia un 0 451,17 0,00
GT12 indice de plasticidade (IP) un 0 100,00 0,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 0 100,00 0,00
GT14 Compactagéo un 0 100,00 0,00
GT15 indice de Suporte Califérnia un 0 300,00 0,00
GT16 Equivalente de Areia un 0 100,00 0,00
GT17 Ensaio de Expanséo un 0 100,00 0,00
GT18 Unidade Higroscopica un 0 100,00 0,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 0,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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Co DEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
=1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CBUQ
LOCAL: EM MUNICIPIOS DA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI
DATA BASE: DNIT-PI ABR/2021; SINAPI-PI 09/2021 ; ORSE JUN/2021 ; ANP SET/2021

DETALHAMENTO DO BDI

Servigos
Item Descrigao dos servigos A g;)Venda
0
1 Administragao Central (A)
2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
3 Risco, seguro e garantia (R)
4 Despesas Financeiras (AP)
5 Lucro (L)
BDI* (%)

Consideragoes:

Acdrddo N2 2622/2013 — TCU — Plenério

(*) BDI (%) = ((((1 Médio, em area e prazo em condi¢bes normais de execucdo
Tipo da Obra: ~ 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

Custo Direto (%)

4,01%

0,93%
1,10%
7,30%

21,95%
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM
VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1l INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI o o
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Aucxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,76 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,16 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 43,84 16,20
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
C Total 14,92 11,55
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,13 5,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do| 0.46 0.36
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ) )
D Total 16,59 6,32
TOTAL (%) 112,15 70,87
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVASF&

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPIPEDO, EM VIAS
URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 72 SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) ~ Qtde.  Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00

it ipal (entre as 10 1 10,00
1

D G0 int ipal (entre as. 10 10,00
Mobilizagao - Total (km) 11,00

Desmobilizagéo - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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MEMORIA DE CALCULO
I | TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES COFINS 3%
e i s NoICE NG weostos s b6 [ TecEon ]
[ | set/21 INDICE FINAL | 1,5856] icwms 18% 0,8200 |__enTraa o€ DADOS |
pn 1 1
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTOANP (RSIKg) | cusTo AP | MIPOSTOS [propuTocom| pmTs | SuoTo O TRANSFORTE icms CUSTO DE RO I TADA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTALPRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE [, COMIMPC
seti21 EmPRESAS ENDEREGO ORIGEM DESTIN EstADo ReGiko Rt Rt Rt ™ Rt Rt Rt Reit custoporEno | st Rt Rt Rt
1 ASFALTOS NORDESTE AV PAR‘Q'\EJDEUSSL:;;“IASLS‘BégISTRITO FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 2,46919 2.469,19 632,14 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11
EMULSAO BRASQUIMICA PRODUTOS | RODOVIA BA 522 - KM 61— DISTRITO
A - E " 2,58125 1 . L . i g g g 3 .242, 848,
2 RR 1C ASFALTICOS LTDA INDUSTRIAL CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 2.581,25 660,83 3.242,08 1096,6667 304,39 66,81 217,35 588,55 17.40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS - "
3 ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053.080 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 2,71435 2.714,35 694,91 3.409,26 1116,3333 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69
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MEMORIA DE CALCULO

TIPOLOGIA DO MATERIAL

GIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO

CoFiNs

ReAsTE ) oicE iciL 210237 posTos I EE ]
set/21 inpice FiNAL 428475 1,5856] icms 0,8200 | ENTRADA DE DAD: |
GAPSOTO I I
CUSTO 00
CUSTO DO
IMPOSTOS DO| ‘CUSTO DO TRANSPORTE ATUALIZACAO DO CUSTO| RODOVIA PAVIMENTADA
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO Pﬁlagggggld DMT's RODOVIA PAVIMENTADA cms DE TRANSPORTE. COM IMPOSTOS E PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
aTuat
set/21 REFINARIAS ENDEREGO R DESTING EsTADO REGIAO Rsit Rst Rsit ™ Rsit Rt Rt Rt custo Rst Rt Rst Rst
'AV. PARQUE SUL, 1998 - . 3
1 ASFALTOS NORDESTE DISTRITO INDUSTRIAL 1 GE FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT'S |  3,29967 320067 | 84475 | 414442 6515 191,76 42,09 136,93 37078 0,00 0,00 370,78 4.144,42 451520
2 CAP 50/70 Emﬁ?&ﬂf&?ﬁ%fos Rggﬁ‘é'ﬁg‘;‘%&s‘#{ﬂ\i" CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT'S | 332037 332037 | 85006 | 4.170.43 | 109666667 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17.40 605,95 417043 4.776,38
3 INDL;\SSTFRAUL-\TNO‘;C[EF)S//:L DE ASF'/L‘ﬁf;ﬁg:{“gg’f‘:;ogsom PALMAS - TO MEDIA DAS DMT'S 378833 | 378833 | 101645 | 4.804,78 | 1116,33333 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C hia de D lvil o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CUSTO DO " CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP 'Mg:'g;gf_g ©| probuTocom | DmT's TR:g:;\?I':TE icms CUSTO DE Rlat;g‘ég‘,\:s“: ';‘_F::LAIZD: %OM PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE Cao
PAVIMENTADA MONETARIA
ju|[21 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS. DESTINO ESTADO REGIAQ RS/t RS/t RS/t [ RS/t RS/t RS/t R$It CUSTO POR EIXO R$It RS/t RS/t RS/t
1 FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 3,29967 0,00000 3.299,67 844,75 4.144,42 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 4.144,42 4.515,20
2 CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 3,32037 0,00000 3.320,37 850,06 4.170,43 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 4.170,43 4.776,38
CAP 50/70

3 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 0,00000 3,78833 3.788,33 1.016,45 4.804,78 1116,3 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79
1 FORTALEZA-CE MEDIA DAS DMT"S 2,46919 0,00000 2.469,19 #N/D 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11
2 RRIC CANDEIAS-BA MEDIA DAS DMT"S 0,00000 2,58125 2.581,25 #N/D 3.242,08 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03
3 PALMAS - TO MEDIA DAS DMT"S 0,00000 2,71435 2.714,35 #N/D 3.409,26 1116,3 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco e Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Obs.1: Como nesse momento da elaboragdo do projeto ainda ndo se sabe em quais municipios, da area de atuagdo da 72 SR da Codevasf, serdao
implantadas a pavimentag¢dao em CBUQ, para o calculo do transporte de material betuminoso, optou-se por dividir o estado em cidades polos e a
partir delas calcular uma DMT média. As cidades escolhidas foram: Teresina/PI, Parnaiba/PI, Piripiri/Pl, Picos/Pl, Floriano/Pl e Bom Jesus/PI.
Considerando a usina instalada em algumas dessas cidades polo.

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
FORTALEZA-CE TERESINA/PI 624,00
FORTALEZA-CE PARNAIBA/PI 476,00
FORTALEZA-CE PIRIPIRI/PI 462,00
FORTALEZA-CE PICOS/PI 532,00
FORTALEZA-CE FLORIANO/PI 729,00
FORTALEZA-CE BOM JESUS/PI 1.086,00

DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM):| 651,50

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
CANDEIAS-BA TERESINA/PI 1.121,00
CANDEIAS-BA PARNAIBA/PI 1.430,00
CANDEIAS-BA PIRIPIRI/PI 1.257,00
CANDEIAS-BA PICOS/PI 794,00
CANDEIAS-BA FLORIANO/PI 980,00
CANDEIAS-BA BOM JESUS/PI 998,00

DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM):]| 1.096,67

CALCULO DAS MEDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

ORIGEM DESTINO DISTANCIA (KM)
PALMAS - TO TERESINA/PI 1.109,00
PALMAS - TO PARNAIBA/PI 1.443,00
PALMAS - TO PIRIPIRI/PI 1.271,00
PALMAS - TO PICOS/PI 1.199,00
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PALMAS - TO FLORIANO/PI 1.006,00
PALMAS - TO BOM JESUS/PI 670,00
DISTANCIA MEDIA ADOTADA REGIAO(KM): | 1.116,33

Obs.1: Para o calculo da DMT de Brita e areia foi adotado uma distancia maxima de 30km

Obs.2: Para o calculo da DMT da massa asfaltica foi adotado uma distancia maxima de 10km

e-DOC B136D8DE
Proc 59570.001792/2021-51-e

Obs.3: Caso no momento da execugdo da obra, as DMT's sejam superiores a essas adotadas, devera ser estudada junta a fiscalizagdao, uma outra

alternativa para a resolugdo do problema, a mudanca do local da usinagem pode ser uma delas.
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