
BDI %: 21,95% R$/m² 0,00

Horista Mensalista

112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 2,00 0,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria km 2,00 0,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 0,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 0,00

5 SICRO 5502114 m³ 0,00

6 SICRO 5502114 m³ 0,00

7 SICRO 4011463 t 1.697,50 0,00 0,00

8 SICRO 4011352 m² 0,00

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00 0,00 0,00

10 - - m³ 0,00

11 - - m³ 0,00

12 SICRO 4011209 m² 0,00

13 CODEVASF CPU-07 t 93,36 0,00 0,00

14 CODEVASF CPU-08 t 93,36 0,00 0,00

15 CODEVASF 0,00

16 CODEVASF CPU-09 t 5,60 0,00 0,00

17 CODEVASF CPU-10 t 5,60 0,00 0,00

16 SICRO 5213440 und 1,00 0,00 0,00

17 SICRO 5213851 und 1,00 0,00 0,00

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 0,00

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 200,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 2,00 0,00 0,00

0,00

* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser  justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

PAVIMENTAÇÃO

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel 

da região

Regularização do subleito

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material 

disponivel da região

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,60m x 1,80m)

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m
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BDI %: 21,95% R$/m² 0,00

Horista Mensalista

112,15 70,87

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI (R$)
TOTAL

1 Codevasf Composição Própria km 78,00 0,00 0,00

2 Codevasf Composição Própria km 78,00 0,00 0,00

3 Codevasf Composição Própria und 39,00 0,00 0,00

4 Codevasf Composição Própria m² 0,00

5 SICRO 5502114 m³ 0,00

6 SICRO 5502114 m³ 0,00

7 SICRO 4011463 t 66.202,50 0,00 0,00

8 SICRO 4011352 m² 0,00

9 SICRO 4011353 m² 546.000,00 0,00 0,00

10 - - m³ 0,00

11 - - m³ 0,00

12 SICRO 4011209 m² 0,00

13 CODEVASF CPU-07 t 3.641,14 0,00 0,00

14 CODEVASF CPU-08 t 3.641,14 0,00 0,00

15

16 CODEVASF CPU-09 t 218,40 0,00 0,00

17 CODEVASF CPU-10 t 218,40 0,00 0,00

16 SICRO 5213440 und 39,00 0,00 0,00

17 SICRO 5213851 und 39,00 0,00 0,00

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 0,00

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 546.000,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 7.800,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 78,00 0,00 0,00

0,00VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Mobilização e Desmobilização

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,60m x 1,80m)

TERRAPLEANGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel 

da região

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material 

disponivel da região

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 12,00                           R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

21,95%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Setembro/2021

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TERRAPLEANGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 1

Extensão (km) Extensão (km) Extensão (km) Extensão (km)

2,00 = 2,00 78,00 = 78,00

2 2

Extensão (km) Extensão (km) Extensão (km) Extensão (km)

2,00 = 2,00 78,00 = 78,00

TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM

4 4

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 78.000,00 x 7,00 = 546.000,00

5 5

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 78.000,00 x 7,00 x 0,10 = 54.600,00

MÉMORIA DE CÁCULO

Implantação da obra

Administração da obra

serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

Implantação da obra

Administração da obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
D5ADD4EB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021


Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MÉMORIA DE CÁCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

6 6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00 78.000,00 x 7,00 x 0,10 = 54.600,00

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

7 7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Espessura (m) Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Espessura (m) Volume (t)

2.000,00 7,00 0,05 2,425 = 1.697,50 78.000,00 7,00 0,05 2,425 = 66.202,50

8 8

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 78.000,00 x 7,00 = 546.000,00

9 9

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 78.000,00 x 7,00 = 546.000,00

10 10

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 78.000,00 x 7,00 x 0,15 = 81.900,00

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel 

da região

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Espalhamento de material em bota-fora

Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MÉMORIA DE CÁCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

11 11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)

2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00 78.000,00 x 7,00 x 0,15 = 81.900,00

12 12

Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 78.000,00 x 7,00 = 546.000,00

SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

16 16

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 78,00 x 0,50 = 39,00

17 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 17 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 78,00 x 0,50 = 39,00

DRENAGEM DRENAGEM

18 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 18 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Volume (m) Extensão (m) Quant. (un) Volume (m)

2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 78.000,00 x 2,00 = 156.000,00

Fornecimento e implantação de placa de 

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com 

Regularização do subleito

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região

Regularização do subleito

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
D5ADD4EB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021


Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 39

Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MÉMORIA DE CÁCULO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

LIMPEZA GERAL LIMPEZA GERAL

19 Limpeza Geral 19 Limpeza Geral

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (m2)

2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 78.000,00 x 7,00 x 1,00 = 546.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico 20 0

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)

2.000,00 x 1,00 x = 200,00 78.000,00 x 1,00 x = 7.800,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO

21 Projeto Executivo 21 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Volume (Km)

2,00 x x 1,00 = 2,00 78,00 x x 1,00 = 78,00
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,25              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              14.000,00       14.000,00        CM-30 1,6 l/m2 t 22,400

1,00              14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,4 l/m2 t 5,600

-                   1.697,50 CAP-50/70 55 t/m3 t 93,360

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

0,25              -                   -                   

0,15              -                   -                   

1,00              546.000,00     546.000,00     CM-30 1,6 l/m2 t 873,600

1,00              546.000,00     546.000,00     RR-1C 0,4 l/m2 t 218,400

-                   66.202,50 CAP-50/70 55 t/m3 t 3641,140

-                   CAP-50/70 55 t/m3 t 0,000

-                   

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"
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BDI %:

Horista Mensalista

112,15% 70,87%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,7100000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 25,9200000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 6,4800000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 6,4800000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0300000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO kg 9,7200000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0600000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR

MECANICO (LOCACAO)
h 0,0400000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,4800000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 13,3500000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-01 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA

DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.

2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0000 R$ 0,00

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
km 1.357,4000 R$ 0,00

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-02 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 R$ 0,00

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CPU-03 R$ 0,00

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 R$ 0,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-04 R$ 0,00

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-05 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 0,00

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 R$ 0,00

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 R$ 0,00

Insumo ORSE  10585 Arco de serra un 0,1000000 R$ 0,00

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 R$ 0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS URBANAS E 

RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

21,95%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80m) UNID COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,95%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-06 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-05 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

TOTAL (R$)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-06 R$ 0,00

M1943 CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-07 R$ 0,00

M1943 CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-08 R$ 0,00

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-09 R$ 0,00

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

BDI 15,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-10 R$ 0,00

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO
m 0,0028860 0,0000

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0,0000

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 0,0000

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 0,0000

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 0,0000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 0,0000

R$ 0,00

BDI 21,95% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-11 R$ 0,00

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-07 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-09 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-08 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-10 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 99,60 t

4011463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 0,0000

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 0,0000

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,00288 0,0000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 0,0000 0,0000

0,0000

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914649 1,02000 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

6416078

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 

Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 tkm 10,00 0,000

0,000

0,00

BDI 21,95% 0,00

Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 99,60 t

6416078

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 0,0000

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 0,0000

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 

kW

1,00000 1,00 0,00
0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,32475 m³ 0,0000

M0005 Brita 0 0,06245 m³ 0,0000

M0191 Brita 1 0,06245 m³ 0,0000

M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,0000

M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000

M1941 Óleo combustível 1A 8,00000 l 0,0000

M1103 Pedrisco 0,13739 m³ 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 0,0000 0,0000

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 0,0000 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 0,0000 0,0000

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 5914363 0,05620 t 0,0000 0,0000

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 30,00 0

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 30,00 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 30,00 0

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 10,00 0

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 30,00 0

0

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 25,97 t

5914363

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 779,12 tkm

5914366

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 99,60 t

5914649

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,00

Obs.

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 1.500,00 m²

4011353

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,0006

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0006

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,00

BDI 21,95% 0,0001

Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,00

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 177,07 m²

5213400

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9644

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 

kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9853 Pré-marcador 1,00000 h 0,0000

P9824 Servente 4,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B 0,08000 kg 0,0000

M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,35000 kg 0,0000

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,02000 l 0,0000

M2044

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 

viária 0,00097 l 0,0000

M2027 Tinta refletiva acrílica 0,40000 l 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00008 t 0,0000 0,0000

M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00035 t 0,0000 0,0000

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00002 t 0,0000 0,0000

M2027 Tinta refletiva acrílica - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00055 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t 0,00010 tkm 0

M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t 0,00025 tkm 0

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 5 t 0,00002 tkm 0

M2044 Tinta para pré-marcação - Caminhão carroceria 5 t 0,00005 tkm 0

M2027 Tinta refletiva acrílica - Caminhão carroceria 5 t 0,00062 tkm 0

0

0,00

BDI 21,95% 0,0000

Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 11,84000 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 0,0000

P9824 Servente 2,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m² 0,0000 0,0000

0,0000

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 0

0

0,00

BDI 21,95% 0,0000

Preço Unitário: 0,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,0000

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 0,0000

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 0,0000

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 0,0000

P9830 Montador 1,00000 h 0 0,0000

P9823 Serralheiro 1,00000 h 0,0000

P9824 Servente 2,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 0,0000

0,0000

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 0,0000 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00044 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00053 tkm 0,0000

0,0000

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 

para pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 0 0,0000

P9822 Pintor 2,00000 h 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 30,00 0,0000

0,0000

0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 0,0000

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 0,0000 0,0000 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 0 0,0000

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,05030 m³ 0,0000 0,0000

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 0,0000 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 0,0000

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 0,0000

0,0000

0,00

BDI 21,95% 0,0000

Preço Unitário: 0,00

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00
0,0000

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 0,0000

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,0000

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,0000

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 0,0000

P9824 Servente 9,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 0,0000

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 0,0000

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 0,0000

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 0,0000 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 0,0000 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,0000 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,0000 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 0

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 30,00 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 30,00 0

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 30,00 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 0

0

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,01728 0,0000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 224,10 tkm

5914344

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 130,1552 47,9908 130,1552

Custo horário total de equipamentos 130,1552

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

130,1552

0,5808

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5808

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5808

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 0,66667 m³

4805755

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,0000

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Apiloamento manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,6451 13,6451

13,6451

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 13,6451

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 0,0000

0,0000

13,6451

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC 0,5446

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5446

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5446

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 100,00 m

3108022

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,4964 16,4964

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 20,157 20,1570

36,6534

0,3665

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,08400 m² 38,5953 3,2420

3,2420

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,6085

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00210 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00210 tkm 0,0000

0,0000

3,6085

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³ 0,0000 0,0000

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 13,6451 0,8119

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 0,5446 0,0163

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 57,0610 4,9472

5,7754

Subtotal 5,7754

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

5,7754

BDI 21,95% 1,2677

Preço Unitário: 7,04

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 36,6534

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de ate 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de material

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS

Custo unitário direto total

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,1360 2,3728 1,1374

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,1075 19,8487 1,8845

Custo horário total de equipamentos 3,0219

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 16,4964 14,8468

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,157 18,1413

36,0100

36,0100

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para formas 0,01852 l 10,4915 0,1943

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 10,94 0,2973

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 m 4,0809 4,9572

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 38,5953 15,6022

21,0510

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 57,0610

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 0,0000 0,0000

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 0,0000 0,0000

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 0,0000 0,0000

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00012 tkm 0

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00308 tkm 0

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 0

0

57,0610

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 530,72 m³

2003844

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 184,7881 75,2667 184,7881

Custo horário total de equipamentos 184,7881

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

184,7881

0,3482

Custo do FIC 0,0022

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0081 Areia grossa 1,00000 m³ 87,9774 87,9774

87,9774

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 88,3278

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,50000 t 0,0000 0,0000

0,0000

LN RP P

M0081 Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 tkm 30,00 0,0000

0,0000

88,3278

BDI 21,95% 19,3879

Preço Unitário: 107,72

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 196,3509 57,0918 953,9027

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 200,9039 86,3153 200,9039

Custo horário total de equipamentos 1.154,8066

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

1.154,8066

5,0168

Custo do FIC 0,0879

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,1047

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,10

BDI 21,95% 1,1205

Preço Unitário: 6,23

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO PIAUÍ
Custo Unitário de Referência Abril de 2021 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 196,9021 72,1251 196,9021

Custo horário total de equipamentos 196,9021

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 0 0,0000

196,9021

1,1136

Custo do FIC 0,01728 0,0192

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,1329

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,13

BDI 21,95% 0,2487

Preço Unitário: 1,38

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,9881

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nível Superior

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,54 % do item "A" -                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL

C.3 - EQUIPAMENTOS

C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

D.1 - ENSAIOS -                      -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                      -                    

Taxas 4,75% -                      -                    

-                      -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

-                    

C - DESPESAS GERAIS

-                    

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

X - TOTAL

D - ENSAIOS

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 0 68,45 0,00

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 0 68,45 0,00

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 0 93,94 0,00

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 0 93,94 0,00

GT05 Granulometria por Peneiramento un 0 107,53 0,00

GT06 Granulometria Completa un 0 324,00 0,00

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 0 93,15 0,00

GT08 Proctor Normal un 0 137,23 0,00

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 0 353,09 0,00

GT10 Química da Areia un 0 392,27 0,00

GT11 Mineralogia da Areia un 0 451,17 0,00

GT12 Índice de plasticidade (IP) un 0 100,00 0,00

GT13 Índice de Grupo (IG) un 0 100,00 0,00

GT14 Compactação un 0 100,00 0,00

GT15 Índice de Suporte Califórnia un 0 300,00 0,00

GT16 Equivalente de Areia un 0 100,00 0,00

GT17 Ensaio de Expansão un 0 100,00 0,00

GT18 Unidade Higroscópica un 0 100,00 0,00

R$ 0,00

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

LOCAL: EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

DATA BASE: DNIT-PI ABR/2021; SINAPI-PI 09/2021 ; ORSE JUN/2021 ; ANP SET/2021

Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,01%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,93%

4 Despesas Financeiras (AP) 1,10%

5 Lucro (L) 7,30%

BDI* (%) 21,95%

Considerações:

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)Médio, em área e prazo em condições normais de execução

Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC D5ADD4EB
Proc 59570.001792/2021-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
D5ADD4EB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D5ADD4EB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1792&filter[anoproc]=2021


NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,76 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,16  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 8,35 6,47 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 43,84 16,20 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 5,26 4,07 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,02 

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34 

C Total 14,92 11,55 

D1 Reincidência de A sobre B 16,13 5,96 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,36 

D Total 16,59 6,32 

112,15 70,87 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM 

VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE PARALELEPÍPEDO, EM VIAS 

URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR da CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

set/21 ÍNDICE FINAL 428,475 1,5856  ICMS 18% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - DISTRITO 

INDUSTRIAL I, CE
FORTALEZA-CE MÉDIA DAS DMT''S 2,46919 2.469,19 632,14 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- DISTRITO 

INDUSTRIAL
CANDEIAS-BA MÉDIA DAS DMT''S 2,58125 2.581,25 660,83 3.242,08 1096,6667 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03

3 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO MÉDIA DAS DMT''S 2,71435 2.714,35 694,91 3.409,26 1116,3333 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 1C

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

set/21 ÍNDICE FINAL 428,475 1,5856  ICMS 18,00% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO CUSTO 

DE TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

set/21 REFINARIAS ENDEREÇO
ORIGEM

REFINARIAS / CAPITAIS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - 

DISTRITO INDUSTRIAL I, CE
FORTALEZA-CE MÉDIA DAS DMT''S 3,29967 3.299,67 844,75 4.144,42 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 4.144,42 4.515,20

2 
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA

RODOVIA BA 522 - KM 01- 

DISTRITO INDUSTRIAL
CANDEIAS-BA MÉDIA DAS DMT''S 3,32037 3.320,37 850,06 4.170,43 1096,66667 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 4.170,43 4.776,38

3 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO MÉDIA DAS DMT''S 3,78833 3.788,33 1016,45 4.804,78 1116,33333 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO

IMPOSTOS LEGENDA
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA-CE MÉDIA DAS DMT''S 3,29967 0,00000 3.299,67 844,75 4.144,42 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 4.144,42 4.515,20

2 CANDEIAS-BA MÉDIA DAS DMT''S 3,32037 0,00000 3.320,37 850,06 4.170,43 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 4.170,43 4.776,38

3  PALMAS - TO MÉDIA DAS DMT''S 0,00000 3,78833 3.788,33 1.016,45 4.804,78 1116,3 309,37 67,91 686,02 686,02 0,00 0,00 686,02 4.804,78 5.490,79

1 FORTALEZA-CE MÉDIA DAS DMT''S 2,46919 0,00000 2.469,19 #N/D 3.101,33 651,5 191,76 42,09 136,93 370,78 0,00 0,00 370,78 3.101,33 3.472,11

2 CANDEIAS-BA MÉDIA DAS DMT''S 0,00000 2,58125 2.581,25 #N/D 3.242,08 1096,7 304,39 66,81 217,35 588,55 17,40 17,40 605,95 3.242,08 3.848,03

3  PALMAS - TO MÉDIA DAS DMT''S 0,00000 2,71435 2.714,35 #N/D 3.409,26 1116,3 309,37 23,28 194,78 527,43 0,00 0,00 527,43 3.409,26 3.936,69

PEDÁGIO 

CAP 50/70

RR1-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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CÁLCULO DAS MÉDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

DESTINO DISTÂNCIA (KM)

TERESINA/PI 624,00

PARNAÍBA/PI 476,00

PIRIPIRI/PI 462,00

PICOS/PI 532,00

FLORIANO/PI 729,00

BOM JESUS/PI 1.086,00

651,50

CÁLCULO DAS MÉDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

DESTINO DISTÂNCIA (KM)

TERESINA/PI 1.121,00

PARNAÍBA/PI 1.430,00

PIRIPIRI/PI 1.257,00

PICOS/PI 794,00

FLORIANO/PI 980,00

BOM JESUS/PI 998,00

1.096,67

CÁLCULO DAS MÉDIAS DA DMT DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO :

DESTINO DISTÂNCIA (KM)

TERESINA/PI 1.109,00

PARNAÍBA/PI 1.443,00

PIRIPIRI/PI 1.271,00

PICOS/PI 1.199,00

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba

Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Obs.1: Como nesse momento da elaboração do projeto ainda não se sabe em quais municípios, da área de atuação da 7ª SR da Codevasf, serão 

implantadas a pavimentação em CBUQ, para o cálculo do transporte de material betuminoso, optou-se por dividir o estado em cidades polos e a 

partir delas calcular uma DMT média. As cidades escolhidas foram: Teresina/PI, Parnaíba/PI, Piripiri/PI, Picos/PI, Floriano/PI e Bom Jesus/PI. 

Considerando a usina instalada em algumas dessas cidades polo.

ORIGEM

FORTALEZA-CE

FORTALEZA-CE

FORTALEZA-CE

FORTALEZA-CE

FORTALEZA-CE

FORTALEZA-CE

 PALMAS - TO

DISTÂNCIA MÉDIA ADOTADA REGIÃO(KM):

ORIGEM

CANDEIAS-BA

CANDEIAS-BA

CANDEIAS-BA

CANDEIAS-BA

CANDEIAS-BA

CANDEIAS-BA

DISTÂNCIA MÉDIA ADOTADA REGIÃO(KM):

ORIGEM

 PALMAS - TO

 PALMAS - TO

 PALMAS - TO
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FLORIANO/PI 1.006,00

BOM JESUS/PI 670,00

1.116,33DISTÂNCIA MÉDIA ADOTADA REGIÃO(KM):

Obs.1: Para o cálculo da DMT de Brita e areia foi adotado uma distância máxima de 30km

Obs.2: Para o cálculo da DMT da massa asfáltica foi adotado uma distância máxima de 10km

Obs.3: Caso no momento da execução da obra, as DMT's sejam superiores a essas adotadas, deverá ser estudada junta a fiscalização, uma outra 

alternativa para a resolução do problema, a mudança do local da usinagem pode ser uma delas.

 PALMAS - TO

 PALMAS - TO
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