Ministério do Desenvolvimento Regional

Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

3 DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, por meio da 72
Superintendéncia Regional, situada na Avenida Maranhéo, 1022, Centro, em Teresina (PI), neste
ato representada por seu Superintendente Regional, Sr. INALDO PEREIRA GUERRA NETO,
Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n° 4335101, expedida pela SSP/PE, e do CPF n° 882.102.004-
53, residente e domiciliado em Teresina/Pl, nomeado pela Decisdo n° 1044, de 18 de julho de
2018, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificagcdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcdo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59570.000613/2022-49-e, que, na forma do art. 68 da
Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, seré& regulado pelas clausulas e condi¢cbes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢Oes de direito privado, sob as seguintes clausulas e condigdes:
1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para execucao de servicos de implantacéo e instalagdo de tanques
suspensos para criacdo de peixes em municipios da area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

1.2 Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 07/2022.

1.3 O presente contrato rege-se pelas disposi¢des do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
tendo sido a licitacéo realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

de PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicées
das legislacdes supracitadas, e suas alteracfes posteriores.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n° 07/2022 e seus Anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/2022;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.000613/2022-49-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos € de 12 (doze) meses, contados da data
da assinatura, e ndo admite prorrogagao.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data
de emissdo da Ordem de Servigco, contado em dias consecutivos, com prazo de execucao
do objeto de 12 (doze) meses.

A emissdo da Ordem de Servico s6 ocorrera ap0s a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do municipio ao qual serdo realizados 0s servigos.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitacbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precgos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.
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5.1

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

Clausula Quinta — RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXX, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Area de
XXXXXXXXXXX.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ei — Eo
R=Vx —]

Eo

Onde:
R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado
Ei — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.
Eo — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod.
AO0159665, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod. AO159665.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 ., yMésl
[Més2 _ Ips2” X Ipgy

DBE1 100
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8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Onde:

1M¢52 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Ings- = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Ihs:! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos objeto do Edital n° 07/2022 serdo efetuados em reais de
acordo com os critérios e condigBes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia,
que integra Edital acima citado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada.

O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacgao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacéo
dos funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrbnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados o0s servicos nao disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do ndmero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei
Complementar n°. 116/2003.

4
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde o servico sera executado.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd por parte da Codevasf, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aguela citada, ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gfes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigcbes, conforme legislagdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso 1X do Art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econbmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composi¢ao orcamentaria.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des
por ela assumidas.

s

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a sua regularizacdo e uso, inclusive perante o Registro de Imdveis,
conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a Codevasf efetuard atualizag@o financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P =x1I
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetéaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga,;

- | = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

dm 1 drmz ! o

drmmn ¢
(1 + :'ml:l e (1 + :'mEJ (1 + :'mﬂJ ™ /30 .
=1\ 100 *\ 100 X\ o0 -

Onde:

- i=Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

8.21.1.N&o sendo conhecido o indice para o periodo, seré utilizado no célculo, o ultimo indice

conhecido.
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8.21.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo

9.1.

9.1.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CODEVASF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp8e as condi¢bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Financas da CODEVASF — 73/GRA/UFN.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato ser4 devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;
c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecuc¢dao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais

Nos casos de atrasos na execucao de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela |

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacido de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica, que

procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
autoridade competente da Codevasf, que poderd relevar ou hdo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagfes, ndo
constituindo a relevagéo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do0 conforme item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 07/2022.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigcos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e seré descredenciado no Sicaf,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no
contrato e das demais cominac¢des legais, garantido o direito a ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) N&o assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) N&o entregar a documentacdo exigida no Edital;

c) Apresentar documentacéao falsa;

d) Causar o atraso na execuc¢ao do objeto;
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12.1.1.

12.1.2.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

e) N&o mantiver a proposta;

f) Falhar na execucédo do contrato;
Q) Fraudar a execucao do contrato;
h) Comportar-se de modo inidoneo;
i) Declarar informacoes falsas;

i) Cometer fraude fiscal.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao contratado, no
gue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados ap0s a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Reputar-se-&o iniddneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da
Lei n° 8.666/93.

Poderdo ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 10;
c) Suspensao temporaria.

Deve ser garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicacdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa e
apds, um novo prazo 5 (cinco) dias Uteis para eventual recurso.

A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, deve ser descontada da
garantia do respectivo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis e ap6s, um novo prazo 5 (cinco) dias Uteis para eventual recurso.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 26.3C”, observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitacfes e Contratos da CODEVASF, e pode ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
ou,
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12.8.

12.9.

12.10.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF,
em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as Sanc¢des Administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo I, Sec¢éo Ill da Lei n°® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo
de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Caberé recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,

suspenséo temporéaria de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a
Administracdo Publica e declaracdo de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servi¢os sera realizado conforme item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n°® 07/2022.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
15 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° 07/2022:

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 07/2022.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratante serd de acordo com o0 previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 07/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.
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18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

21.

21.1.

22.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de

sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com

0 previsto no item 26 do Edital n°® 07/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

l. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

Il a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo concluséao
dos servi¢os nos prazos estipulados;

V. 0 atraso injustificado no inicio do servico;

V. a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicagdo a Codevasf;

VI. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

VII. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

VIII. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgédo, anotadas em registro proprio;

IX. a decretagdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugéo do servico;

XIl. 0 protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisao de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIILI. a suspensédo de sua execucao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

XIV. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgdo do contrato

Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
A Codevasf providenciaréa a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Segunda - FORO
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22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Teresina/PI.
22.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Teresina, PI

INALDO PEREIRA GUERRA NETO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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