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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais e
todas as informacfes que permitam a elaboracdo de propostas para contratacdo de empresa para
execucao de servicos de perfuracdo e instalacao de pocos tubulares em municipios localizados na area
de atuacéo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, Teresina, no Estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DA 72 SR- Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém dentre suas competéncias, a fiscalizacéo e a coordenagéo dos servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes
servigos esté a 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, que se localiza na Avenida Maranhao s/n°
- Centro/Norte - CEP: 64.000-000, Teresina/PI.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao dos
Servigos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagédo a execucéo dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢cdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execucgéo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na execucdo do objeto. Tém como
finalidade complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos servicos de engenharia, regime de
execucdo dos servicos, fiscalizagdo, recebimento dos servigcos de engenharia, modificagfes de
projeto, classificagcdo dos servigos (item ¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase
todos estes aspectos.
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b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos
servicos de engenharia em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucdo dos servicos de
engenharia, de construcao, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a seqiiéncia de fases de uma tarefa ou a seqiiéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em
cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAO consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de
servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA dos servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as a¢Bes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
gualidade ambiental dos servi¢cos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos

ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
Executar trabalhos de educag¢é@o ambiental junto aos operarios dos servi¢cos de engenharia;
Evitar interferéncias negativas, das atividades dos servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

oo

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo dos servi¢os
e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global dos servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacéo dos servigos de engenharia e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
dos servicos de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

4
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d) InformagGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisdrias e condicdes organizacionais para os servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo dos servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao
e outros dados necessérios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
dos servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece o valor unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
dos servi¢os de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicao territorial localizam-se os
servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

MATRIZ DE RISCO- A matriz de risco, que esta apresentada no Anexo VIII deste Termo de Referéncia,
representa o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratacdo. Suas informag¢8es séo indispensaveis para a caracterizagdo do objeto e
das respectivas responsabilidades contratuais, bem como s&o essenciais para o dimensionamento das
propostas por partes dos licitantes.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

3.2 Valor Estimado: R$ 33.070.550,87 (trinta e trés milhdes, setenta mil, quinhentos e cinguenta
reais e oitenta e sete centavos).

3.3 Critério de Julgamento: Menor preco.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 Os servigos poderao ser executados nos municipios que estao inseridos na area de atuacéo da
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado do Piaui, em comunidades localizadas na zona
rural ou nas sedes destes.
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5 DESCRICAO DOS SERVIGOS

5.1 Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagcdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2 O objeto do presente certame licitatorio serd executado em 01 (hum) lote, compreendendo 12
(doze) itens, conforme tabela abaixo:

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

C o D E VAS F ﬁ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
==

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO - 72/SR - TERESINA/PI

OBJETO: Execucéo de servigos de perfuragéo e instalacdo de pogos tubulares em municipios localizados na area de atuagdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, Teresina, no Estado do Piaui.

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL

BDI (%): 23,75
ENCARGOS SOCIAIS (%): 112,15

Més de Referéncia - SINAPI Junho de 2022, ORSE
Maio de 2022 e ANP Julho de 2022 (Nao Desonerado)

PLANILHA RESUMIDA DO LOTE 01

ITEM DISCRIMINAGAO UND QUANT UNITARIO TOTAL
Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com
1 2.041.713,2

£ sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 6 127.607,08 0 3,28
Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

2 sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 2 127.730,83 2810.078,26
Perfuragéo e instalagéo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

€ sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 20 132.913,84 2:658.276,80
Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

& sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV. un 22 132.863,19 2.922.990.18

5 Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha cristalina / un 2% 126.067.43 3.277.753.18

metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV.

Perfuracéo e instalagédo de pogo tubular em rocha cristalina /

€ metasseedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV. un 7 126.191,18 4.669.073,66

Perfuragao e instalagéo de pogo tubular em rocha cristalina /

.941.225,7
t metasseedimentar, instalado com sistema fotowltaico e bomba de 1,5CV. un % 131.374,19 3.9 570
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha cristalina /
3 metasseedimentar, instalado com sistema fotowltaico e bomba de 2,CV. un s7 131323554 4.858.970,98
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
. . 8 1.326.743,52
sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 165.842,94
Perfuragao e instalagédo de pogo tubular em rocha sedimentar instalado com
sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV. un 1 165.966,69 1.825.633,59
Perfuragéo e instalagcdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com
. . 10 1.711.497,00
sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 171.149,70
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com un 6 171.099,05 1.026.594,30

sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV.

TOTAL GERAL ESTIMADO un 245 _

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacéo, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.2 CONSORCIO

6.2.1 Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio
de empresas.

6.3  SUBCONTRATACAO

6.3.1 Sera permitida a subcontratagdo dos servicos de instalagcédo de energia solar, parte do objeto
deste TR. Tal subcontratacao devera ter previa anuéncia da CODEVASF.

6.4 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

6.4.1 A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados oS servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou Gedlogo, indicado pela
licitante, ou de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgdes
gue possam ser necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

6.4.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacéo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos
termos contratuais estabelecidos.

6.4.3 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

6.4.4 Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacéo da 72
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Teresina, no estado do Piaui no telefone; 72
GRI/UGE (86) 3215-0165.

6.4.5 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos de engenharia e suas
circunvizinhancas sera emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo |l deste
TR), através dos seus prepostos.

7 PROPOSTA

7.1 A Proposta de preco devera ser firme e precisa; limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao,
e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo VI, que é parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se o0s precos unitarios or¢cados pela CODEVASF, conforme
inciso Il do art. 54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢c@o do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.
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c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverédo ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante deverd preencher os formularios proprios de composicdo de precos unitarios,
ofertados por item e subitem, com clareza, sem rasuras, vedado a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou,
quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicéo de pre¢os unitarios,
referenciando os itens aos quais pertence a composi¢ao, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos servi¢cos constantes das planilhas,
devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagéo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario ao
projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo lll.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e horistas.

g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo |l
Um quadro para os servigos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificacdo da
proposta,

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servi¢cos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagéo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como 0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- Na&ao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM), se cabivel, ndo poderao ser considerados como despesas indiretas
e, portanto, nao deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacao do
pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar 0s quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia, quando aplicavel.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante
(Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
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més, observando o prazo estabelecido para a execucao dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da execucao dos servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais. No caso
de omisséao das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

7.4 A licitante deverd prever todos oS acessos nhecessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5 A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratacao.

7.6 A licitante devera apresentar proposta paratodo o Lote, que é composto por 12(doze) itens
(conforme planilha resumo do Lote 01), sob pena de desclassificagéo.

8 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1 QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Declaragéo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme subitem 6.4.5. e
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT
— dos profissionais, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado servigcos de perfuracdo, montagem e
instalacdes de pocgos tubulares, em condigdes similares desta licitagé@o, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execuc¢do conforme relacdo
abaixo,com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
Perfuracéo e instalacédo de poco tubular em area de rochas calcarias 25 unidades
ou similar, cristalinas/metassedimentares ou similares ou rochas
sedimentares.
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cl) O quantitativo minimo exigido para o item deverd ser comprovado diante da
apresentacdo de atestados para efeito de comprovacédo de qualificacdo técnica. Sera
permitido o somatério de atestados para o item, visando atingir os quantitativos minimos
necessarios;

c2) Definem-se como servigcos similares: servigos construtivamente afins, como perfuracéo
de pocos tubulares em areas de rochas;

c3) Definem-se como servigos de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas em Especificacfes
Técnicas do Projeto Basico — Anexo VII, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execucao, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descri¢cao técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execuc¢ao;

c5) No caso de atestados decorrentes de servigos executadas em consoércio serao
considerados, para efeito de qualificacdo, 0s quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de servigos
executadas em consércio no qual ha discriminagdo expressa de execucao de partes
distintas de servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela executada por
cada uma das empresas consorciadas. Para fins de comprovacdo do percentual de
participagdo do consorciado, deverd ser juntada a certiddo/atestado, coOpia do
instrumento de constituicdo do consorcio;

d) Comprovacio de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT ou equivalente,
expedida por Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) a
perfuracdo de pogos tubulares em areas de rochas ou similares em complexidade ao objeto
desta licitagdo, conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum, ou declaracdo de contrataco futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacao sera através do ato
constitutivo da mesma,;

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional

como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serédo
inabilitadas.
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9 REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 As indicacfes das despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos, sob a gestao
da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, serao definidas na etapa de formalizacao do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

9.2 O valor total estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia é de; R$ 33.070.550,87 (trinta e trés milhdes, setenta mil, guinhentos e cinguenta reais
e oitenta e sete centavos), SINAPI (junho/2022), ORSE (maio/2022), SICRO (julho/2021), ANP
(julho/2022) e cotacdo de precgos junto a empresas especializadas, conforme detalhado abaixo:

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

C o D E VAS F COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
A —1

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO - 7%/SR - TERESINA/PI

OBJETO: Execucéo de servigos de perfuragéo e instalacdo de pogos tubulares em municipios localizados na area de atuagdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, Teresina, no Estado do Piaui.

PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL

BDI (%): 23,75
ENCARGOS SOCIAIS (%): 112,15

Més de Referéncia - SINAPI Junho de 2022, ORSE
Maio de 2022 e ANP Julho de 2022 (Nao Desonerado)

PLANILHA RESUMIDA DO LOTE 01

ITEM DISCRIMINAQ&O UND QUANT UNITARIO TOTAL
Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com
g sistema fotowoltaico e bomba de 3/4CV. un 16 127.607,08 2.041.713.28
2 Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com un 2 127.730.83 2.810.078,26

sistema fotowoltaico e bomba de 1,0CV.

Perfuracéo e instalacéo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com
€ sistema fotovoltaico e bomba de 1,5CV. un 20 132.913,84 2.658.276,80

Perfuragéo e instalacédo de pogo tubular em rocha calcéria, instalado com

sistema fotowltaico e bomba de 2,CV. un 22 132.863,19 2.922.990,18

Perfuragéo e instalagéo de pogo tubular em rocha cristalina /
2 metasseedimentar, instalado com sistema fotowltaico e bomba de 3/4CV. un 26 126.067,43 8.277.753,18

Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /
6 [metasseedimentar, instalado com sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV. un 87 126.191,18 4.669.073,66

Perfuragédo e instalacdo de pogo tubular em rocha cristalina /

metasseedimentar, instalado com sistema fotowoltaico e bomba de 1,5CV. un 30 131.374,19 3.941.225,70

Perfuracéo e instalagédo de pogo tubular em rocha cristalina /
g metasseedimentar, instalado com sistema fotowltaico e bomba de 2,CV. un s7 131.323,54 4.858.970,98

Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com

sistema fotovoltaico e bomba de 3/4CV. un 8 165.842,94 1.326.743,52
Perfuragéo e instalacdo de pogo tubular em rocha sedimentar instalado com
sistema fotovoltaico e bomba de 1,0CV. un 1 165.966,69 1.825.633,59
Perfuragéo e instalagéo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com

. . 10 1.711.497,00
sistema fotowltaico e bomba de 1,5CV. un 171.149,70
Perfuragéo e instalagdo de pogo tubular em rocha sedimentar, instalado com un 6 171.099,05 1.026.504,30)

sistema fotowoltaico e bomba de 2,CV.

TOTAL GERAL ESTIMADO un 245 _
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9.3 Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal SINAPI (junho/2022), ORSE (maio/2022), SICRO (julho/2021), ANP
(julho/2022) e cotacdo de precgos junto a empresas especializadas, atendendo ao disposto no Decreto n°®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.4.1 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servicos: 23,75 % Fornecimento: 00%
ENCARGOS SOCIAIS: 112,15% Horista 70,87% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 00 %

9.5 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10 PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1 O prazo maximo para execu¢do do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de

emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacio expressa das partes.

| Prazo de execucdo dos servicos (em dias) | 360 (trezentos e sessenta) |

10.2 O prazo de vigéncia do contrato firmado a partir do presente SRP, apds emissao da Ordem de
Servico, contado em dias consecutivos, serd igual ao prazo de execucao do objeto informado acima, a
depender do volume de servigo contratado, respeitado o prazo estabelecido para a execucgao.

11 MATRIZ DE RISCO

11.1 A Matriz de Risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do
CODEVASF e da CONTRATADA na execuc¢éo do contrato.

11.2 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO - Anexo VIII do
Edital.

11.3 A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste quando a
responsabilidade for da CODEVASF, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO — Anexo VIl do
Edital.

11.4 A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

11.5 Sempre que atendidas as condicbes do CONTRATO e mantidas as disposi¢cdes da MATRIZ DE
RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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11.6 A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

11.7  Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

12 FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

12.1  Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢fes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A CODEVASF somente pagard a CONTRATADA pelos servi¢os efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizag¢éo financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitacéo, serd ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a programacao fisica
e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante a execucao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contempordneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

13 REAJUSTAMENTO
13.1  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacéo

da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

R=Vx|N1x

Ti—To Ei—Eo Fi—Fo CAi — CAo
+N2x ——+ N3x +N4x—]
Eo CAo
Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de servicos de Artigos de Borracha e de Material frente a
totalidade dos servicos a executar.
- N2: percentual de ponderacdo de servicos de Transformacao-MetallUrgica Basica frente a

totalidade dos servicos a executar.

- NB3: percentual de ponderacdo de servicos de Transformagdo -Mag. Aparelhos e Materiais
Elétricos frente a totalidade dos servigos a executar.

- N4: percentual de ponderacao de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.
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- Ti: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, c6d. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, c6d. AO 1420741, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- Ei: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformacao-Metallrgica
Bésica, cod. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformacéo-Metallrgica
Basica, cod. AO 1420787, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformacdo -Mag. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cod. AO 1420855, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformacéo -Maq. Aparelhos e Materiais
Elétricos, cod. AO 1420855, correspondente a data de apresentacao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV -Estruturas de Concreto Armado, cdod. AO 159665,
correspondente ao més de aniverséario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV —Estruturas de Concreto Armado, céd. AO 159665,
correspondente a data de apresenta¢éo da proposta.

13.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz”~ X Ipg1

DB1 — 100
Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&s! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4 sdo apresentados abaixo:

Muncipio Fator
N1 N2 N3 N4
Diversos/PI 35 10 20 35

14 ACOMPAMHAMENTO E FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que
o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF, o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servi¢os.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucéo dos servigos.

14.4. Acompanhar a execucédo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos.
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14.5. Esclarecer duavidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagBes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos,
guando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que
se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagBes: home completo, cargo ou fun¢éo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

14.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

14.13. Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servicos ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo
conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.14. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
0s consequentes boletins de medi¢éo.

14.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.18. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econdmico financeiro.

14.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

14.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagfes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.
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14.21. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucédo dos servi¢cos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

14.22. Receber as etapas dos servi¢gos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.23. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.24. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado.

14.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.26. Realizar vistorias no local de execucédo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI’s.

14.27. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

14.28. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

14.29. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

14.30. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢gfes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

15 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
bésico e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2 Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

15.3 Na hipotese da necessidade de corregbes, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

15.4 Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou

Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias
da data de sua designacao.
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15.5 Na hipotese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissédo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

15.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7 Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

15.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.9 Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

15.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacéo da Caucéo Contratual.

15.11 A dltima fatura de servi¢cos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

16 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

16.1 A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes & natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

17 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e/ou respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislagéo vigente no local
de execuc¢do dos servicos.

17.2  Na execuc¢do dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado 0 emprego de m&o-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservacao e operacdo dos servigos publicos.

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

C) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
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I) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente toxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
lII) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;
€) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos so6lidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indastrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

1)) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

1) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

17.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instru¢céo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagio devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcdo Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme
0 caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderéa dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgédo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos. Em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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17.4  Nostermos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacao, bem como de
seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacédo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislacdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, dar-
Ihe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacéo correlata.

17.5 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

18 OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho.

b) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

C) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART ou equivalentes referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°® 317 de
31/10/86.

d) Projeto executivo/Projeto do pogo: previsdo de profundidade, vazdo, materiais que ser&o
utilizados, métodos construtivos, bem como outras informacdes que a contratante entender
necessérias. Os projetos sao individuais e devem ser emitidos para todos 0s pog¢os que seréo
perfurados.

€) A contratada sera responsavel pela emissdo de todas as licengas ambientais necessarias para
alcancar o objeto deste termo de referéncias.

18.2  Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacéo e qualificagéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

18.4  Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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18.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

18.6  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

18.7  Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢cos de engenharia dentro do prazo contratual.

18.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucao dos servicos objeto
do contrato.

18.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos gque incidam sobre o0s materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugéo dos servi¢cos de engenharia.

18.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢gos e a todos 0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

18.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicao
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacéo
da CODEVASF.

18.12 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

18.13 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

18.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

18.15 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16 Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengcas ambientais e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

18.17 Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados perante a CODEVASF
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18 A CONTRATADA seraresponsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cadigos profissionais.

18.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F87AB119
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2024&filter[anoproc]=2021

e-DOC F87AB119

Fls..  Proc 59570.002024/2021-14-¢

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

18.20 A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacées
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

18.21 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

18.22 Manter em local visivel no canteiro de obras, se houver copia da Anuéncia Ambiental, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

18.23 Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servicos, quando couber.

18.23.1 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fung¢éo dos servigos, quando couber.

18.23.2 Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

18.23.3 A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

18.24 Todas as despesas para a realiza¢édo dos servigos de controle tecnolégico e medi¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotécnica e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execuc¢ao, deverdo estar contempladas na proposta no preco
estabelecido para a instalagdo e manutenc¢éo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA, se cabivel.

18.25 Submeter a aprovacgéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a
serem utilizados.

18.26 Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

18.27 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do
objeto desta licitagdo, bem como pelos danosa que vier causar a CODEVASF e a terceiros.

18.28 Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barrac6es e instalac6es, quando houver.

21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F87AB119
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2024&filter[anoproc]=2021

e-DOC F87AB119

Fls..  Proc 59570.002024/2021-14-¢

Proc.:

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

18.29 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.30 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, para acompanhamento e controle da
CODEVASF.

18.31 O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

18.32 Durante a execucdo dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter em local a ser
determinado pela CODEVASF placa de identificacdo do servigo, com as seguintes informacdes: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(CODEVASF, conforme Lei n®5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n°® 198/1971.

18.33 A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe —
Anexo V.

18.34 Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos, se cabivel.

18.35 Responder financeiramente, sem prejuizo, medidas que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execuc¢do dos servicos de
engenharia.

18.36 Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.
18.37 Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ART’s ou equivalentes, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

19 OBRIGAQC)ES DA CODEVASF

19.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

19.2 Esclarecer as dlvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3  Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

19.4  Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

19.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

19.6  Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber os servi¢os contratados.

19.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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20 MULTAS

20.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacé@o de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos,

conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na

entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

20.2. Nos casos de inexecucdao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucado parcial do

contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das

obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢do parcial
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Percentual
. N Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia

Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada & CONTRATADA, através de comunicagao
formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

20.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta

das penalidades mencionadas.

20.4. As multas aplicadas ndo poder&o ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,

conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Finangas da CODEVASF — 73/GRA/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

20.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de
10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao multa, para apresentar recurso
a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

20.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢cfes, ndo constituindo a relevacdo novacao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21 GARANTIA DE EXECUC;AO

21.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigac6es contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucéo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

21.1.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispfe as condicdes
contratuais.

21.2 Agarantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de Financgas
da CODEVASF - 73/GRA/UFN.

21.3 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

21.4 ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a "Garantia de
Execucéo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

21.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

21.6 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

21.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
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forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

21.8 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevastf.

21.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

22 CONDICOES GERAIS

22.1  Oresultado do fornecimento e execucao dos servigos de engenharia objeto do certame licitatorio,
incluindo os desenhos originais, as memdrias de célculo, as informac¢des obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto do que serd executado, serdo de propriedade da CODEVASF, e seu uso por
terceiros s0 se realizara por expressa autorizagao desta.

22.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

23 ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
= Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
= Detalhamento do BDI — (PO-XV);
- Anexo IV: Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia (Planilha Detalhada);
- Anexo VII: Memorial e Especificacdes Técnicas do Projeto Basico;
- Anexo VIII: Matriz de Risco;
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas
passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

a. VANTAGEM DE REALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO
DE POCO
Mesmo possuindo uma das maiores disponibilidades de dgua doce do mundo em seu territério, o Brasil
também apresenta uma extensa regido caracterizada por déficits hidricos e secas recorrentes. Nessa
regido, conhecida como Semiérido Brasileiro, h4, segundo autores diversos, relatos de graves secas
desde o ano de 1583, quando Ferndo Cardim registrou a estiagem que assolava os estados nordestinos,
reduzindo a producéo dos engenhos de aglcar e forcando muitos indigenas a se abrigarem no litoral.
Em documentos oficiais, os primeiros registros de ocorréncia de grandes estiagens, datam de 1729,
ocasido em que muitos escravos morreram de fome e 0s engenhos paralisaram suas atividades.
Apesar de todos estes registros, o fendmeno da seca sé ganhou notoriedade no Brasil com o grande
flagelo dos anos 1877-1879, quando pereceram cerca de 500 mil nordestinos. Outras grandes secas
ocorreram em 1915, 1932, 1969-1970 e, mais recentemente, na severa estiagem ocorrida entre 1979 e
1983, que, segundo estimativas, provocou mais de 100 mil mortes e deixou milhdes de flagelados.
O Governo Federal e os Estados abrangidos pelo semiarido vém, ha vérias décadas, desenvolvendo
politicas, projetos e acbes focadas na mitigacdo das secas e no desenvolvimento das populacdes
afetadas. Muito se investiu na constru¢do de acudes e barragens, na formacgéo de frentes de trabalho,
na distribuicdo de 4gua por caminhdes pipa, na distribuicdo de cestas basicas e na implantacdo de
grandes projetos de irrigacao.
Entretanto, verifica-se que os esfor¢os e investimentos realizados ainda néo foram capazes de solucionar
0 problema. A populacdo dessa regido ainda passa por terriveis dificuldades causadas pelas secas
periédicas, que, sabe-se, continuardo a ocorrer.
Outro elemento que pode ser usado neste processo de minoracéo dos efeitos da estiagem é a construcao
de pocos artesianos. Os custos para a construcao de barragens rede de recalques e distribuicao de agua,
por exemplo, sdo significativos, necessitam de um razoavel espaco de tempo para serem implantadas e,
via de regra, provocam grande impacto ambiental. Os servigcos de perfuracdo de pocgos tém custo
extremamente baixo, sua implantacdo necessita de curto periodo de tempo, comparado as outras formas
de captacdo de 4gua, além de provocarem pequenos impactos ao meio ambiente.
Segundo especialistas, 0 abastecimento de agua realizado mediante a perfuracdo de pocos é mais
vantajoso que as demais formas de abastecimento, sendo extremamente recomendado para pequenas
comunidades e vilarejos situados distantes da calha de rios permanentes.

i. As grandes vantagens do uso das aguas subterraneas sao:

a) Qualidade: a composi¢do quimica dessas aguas é o resultado da composigdo original da agua
gue infiltra, com a evolucéo fisico-quimica influenciada pelas rochas atravessadas e pelo tempo
de permanéncia no aquifero. Por ocorrerem no subsolo, essas aguas sao naturalmente protegidas,
mas nao isentas de poluicdo e de contaminacao;

b) Quantidade: os volumes disponiveis como reservas podem ser muito grandes;
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c) Usos: atendem a todos os padrdes de usos para 0 abastecimento humano e animal, servicos,
industria, agricultura e lazer;

d) Custos: permitem a implantacdo de um sistema gradual ou em médulos de aproveitamento, ndo
tendo custo de armazenamento primario e, na maioria dos casos, sem necessidade de tratamento,
assim como nao ha necessidade de desapropriacdo de grandes areas como ocorre com um
reservatorio de superficie.

e) Vida datil: um pogo, por ser um Servico de engenharia, se construido segundo as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tem uma vida util média de 20 anos;

f) Meio ambiente: os impactos ambientais negativos gerados pelo seu aproveitamento sdo de baixa
magnitude.

Regime de execucdo - Empreitada por Precos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas, adequando-se a caracteristica da
obra, devido a imprevisibilidade de se definir previamente a totalidade dos servigcos necessarios para
complementacéo de seu objetivo.

Este regime de execucd@o é o mais apropriado para o objeto da licitagédo, pois sera pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23.01.13, ndo é necessario indicar a dotagéo orgcamentaria que somente sera exigida para a formalizagao
do Contrato.

Art. 7° - A licitacdo para registro de pre¢os sera realizada na modalidade de concorréncia, do tipo maior
desconto, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregdo, nos termos da Lei n°®
10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2°- Na licitagéo para registro de precos ndo € necessério indicar a dotacdo orgamentaria, que somente
sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

Desapropriacdo: N&o aplicavel, tendo em vista que ndo sera necessaria a desapropriacdo de iméveis
particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagéo.

Justificativa vantajosidade do agrupamento dos itens constantes do objeto da licitacdo em um
lote Unico: Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Projeto Basico, o agrupamento
dos itens se deve a fatos inerentes a propria execu¢ao da obra, sendo que se os mesmos fossem licitados
separadamente, poderiam causar prejuizos a Administracéo Publica e obstaculos na execucao do objeto.
Apesar da existéncia de 12 (doze) itens, ha apenas um tipo de servico (Perfuracdo e instalacéo de poco
tubular em rocha), distinguidos somente o tipo de rocha a ser perfurada (calcéria;
cristalina/metassedimentar; sedimentar) e as poténcias das bombas do sistema (1,0 CV; 1,5 CV; 2,0 CV;,
¥ CV). Os itens agrupados guardam compatibilidade entre si e consonancia com a préatica de mercado,
uma vez que, muitas vezes na perfuracdo de um mesmo poco, sdo encontradas camadas horizontais
dos trés tipos de rocha citadas acima, onde a nomenclatura geolégica adotada para aquela rocha se da
pelo tipo com maior porcentual perfurado. Face ao exposto, se fossemos separar a licitagdo em
lotes/grupos devido a geologia da rocha, poderiamos ter problemas relacionados a execugao do objeto,
visto que seria inviavel, tanto economicamente quanto pelo tempo que se gastaria, para que mais de
uma empresa executasse um Unico pogo. Apesar do agrupamento dos itens, é assegurada a isonomia
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e a competitividade no procedimento licitatério, dado que, seria inviavel, como explanado acima, a
separacao do objeto em lotes ou grupos.

Diferenca Minima entre os Lances: Conforme Art. 31, 8§ Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo
minimo da diferenca de percentual entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,5%, devido a este
ndmero representar um percentual confortavel para as empresas reduzirem seus lances em relagao ao
ultimo lance ofertado.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016, paragrafo 4,
inciso |.

Divulgacado do valor orcado: Sera divulgado o valor orcado para servir como base, tendo em vista o
critério de julgamento de menor preco.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil,
Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfo (caucfo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execug¢éo do Contrato.

23.1 Aprovacédo do Projeto Basico e Planilhas Orcamentéarias (Custo): Aprovo o projeto basico
presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também o0s custos apresentados nas Planilhas
Orcamentérias (Anexo VI), sendo condizentes com os precos de mercado e referenciados nas planilhas
oficiais de custo, conforme Decreto n°7.983 de 08.04.2013, no valor de R$ 33.070.550,87 (trinta e trés
milhGes, setenta mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos SINAPI — Julho/2022;
ORSE - Maio/2022, SICRO — Julho/2021, ANP — Julho/2022 e cota¢des especificas de mercado para o
estado do Piaui, atendendo ao disposto no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questao tenha total capacidade técnica de executar os servi¢cos de engenharia com a seguranca e a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: A Contratada, na fase de execucao da agéo, devera providenciar junto a Secretaria
do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Estado do Piaui — SEMAR/PI, a Autorizagdo para
Perfuracao de Poco Tubular e Outorga Preventiva (AUTPOOP) para inicio da perfuragéo e instalacdo
de pocos tubulares.

Regularizac8o Fundiéria: Devera ser informado em que situacdo se encontra e a responsabilidade da
regularizacéo fundidria em especial nos casos de perfuragdo de pocos.

Cdédigo BR CATSERV: O codigo BR CATSERYV indicado para o cadastro dos itens da IRP e posterior
publicacédo do edital é o BR 22225.

Permite Participacao de Consdrcio: Nao: A logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige
o0 envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo conseqientemente pertinente a
participagcdo de empresas individuais e desnecessaria a formacéo de consorcios.

Permite Participacdo de Cooperativas: Nao: Nao sera permitida também a participacdo de
Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para
execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacdo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Matriz de Risco: O termo risco é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, caso ocorra,
tera efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da combinagao
entre a probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultado caso ele ocorra.
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Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia
de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo
de execucédo do contrato.

A matriz de risco visar atender a Lei 13.303/2016, que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei: (Vide Lei n® 14.002, de 2020)

| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execugé&o ou a forma de fornecimento;

Il - o preco e as condi¢cdes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento
de precos e os critérios de atualizacdo monetéria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do
efetivo pagamento;

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execucdo, de conclusao, de entrega, de observacéo, quando
for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execugcdo do objeto contratual, quando exigidas,
observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacbes das infragcbes e as respectivas
penalidades e valores das multas;

VIl - os casos de rescisdo do contrato e 0s mecanismos para alteracdo de seus termos;

VIII - a vinculacdo ao instrumento convocatério da respectiva licitagdo ou ao termo que a dispensou ou
a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigacéo do contratado de manter, durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do
procedimento licitatério;

X - matriz de riscos.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servicos de Perfuracdo e Instalacdo de pocgos tubulares em é&reas de rochas calcérias, rochas
metassedimentares, rochas cristalinas e rochas sedimentares, localizadas em municipios diversos do
Estado do Piaui, na area de atuacdo da 7% SR da CODEVASF, em Teresina/Pl., sdo servigos de
engenharia que podem ser caracterizados tecnicamente como servicos comuns, por tratar-se de uma
atividade das mais simples, que pode ser objetivamente definida conforme especificacbes usuais de
mercado, 0 que possui hatureza padronizavel e pouco complexa, visto que é executada de forma rotineira
no estado, sendo indiferente o municipio a ser beneficiado. A técnica envolvida na execug¢édo dos servigos
objeto desta licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva
de execucgdo conforme consta nas especificacdes técnicas.

Vale salientar que existem pogos com 0s mais variados fins, seja para estudos geoldgicos, captacdo de
agua subterrdnea, extracdo de géas/petréleo, de monitoramento, entre outros, realizados através de
variadas tecnologias para perfuracdo, seja manual ou com equipamentos mecanizados. Pog¢os que
integram um sistema de abastecimento de agua completo possuem uma estrutura composta de varias
unidades, ou seja, captacdo, estacdo elevatéria, adutora, estacdo de tratamento, reservatorios
(enterrado/elevado) e redes de distribuicdo, inclusive com propulsédo a energia solar, ficando evidente
gue neste caso sua construcdo integra um servico completo. Os pog¢os objeto desta licitacdo, como
relatado ao paragrafo anterior, séo 0s poc¢os de baixa complexidade, padronizados, ndo atingem grandes
profundidades, que além dos servigos de perfuracdo, sdo fornecidos e instalados com bombeadores
simples através bomba submersa ligados a energia fotovoltaica, fornecimento e instalacdo de um
reservatoério de polietileno apoiado em base elevada de alvenaria e um chafariz.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro, DOU
de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacgdes, julgava também a adequacdo do objeto ao regime de
contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como assinalado pela unidade
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técnica, o objeto da licitacdo ndo se caracteriza exclusivamente como execucédo de obras, embora seja
admitida a realizagdo de reforma de agéncias, sem ampliagdes. A maior demanda prevista é de servigos
de readequacdo de ambientes, sendo que as obras, quando necessdrias, sdo apenas de natureza
pontual e complementar. 12. Como, no concreto, os servicos de reforma previstos, além de
materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervencao
isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme especificacbes usuais no mercado, e
possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo nao haver 6bice ao emprego do sistema de
registro de pregos na sua contratagao”.

A utilizacao do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagédo; considerando
a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se fardo necessérias, e
levando em consideracdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de recursos orcamentarios
diante das necessidades freqientes da contratacdo desses servigcos. Note-se que, dentre outros
aspectos, e da necessidade freqiiente, bem como a inviabilidade de prévia definicdo da respectiva
periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, o que se presta ainda a justificar a
constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°, especialmente incisos | e IV do
Decreto n°. 7892/2013.

Autorizacdo de Adesdes - “Caronas”

A area técnica ndo recomenda a participacdo de 6rgdos ndo participantes da licitagdo por meio de
“caronas”.

Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos:

Decidiu-se pela divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos. Objetivando buscar o principio da
eficiéncia, somado a possivel economia de escala decorrente da definicdo de um quantitativo estimado
maior, julgamos coerente em divulgar/autorizar a Intencdo para Registro de Precos (IRP) para outros
Orgéos.

Conforme exposto no item I, § 3 °, do Art. 4° do DECRETO N° 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, a
area técnica entende que o niumero maximo de participantes na IRP deve ser 02 (dois), devido ao numero

limitado de funcionarios lotados na area técnica e em outros setores da 72 SR. Entendemos que esse
ndmero ndo compromete a capacidade de gerenciamento da Ata de Registro de Preco.

Gestor de Ata:

Serd designado para gerir a Ata de Registro de Precos o ADR responsavel pela fiscalizacdo dos
contratos.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serao executadas os servigos de engenharia, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacido da proposta, e que os precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execug¢dao dos servigos, tendo
obtido todas as informagoes necessarias para a elaboragao da proposta e execugio do contrato.

Cidade, /| /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista —Sem Desoneracao

= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,82 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,67
B4 | 13° Salario 10,76 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,16 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,84 16,20
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,26 4,07
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 | Indenizacéo Adicional 0,44 0,34
SUBTOTAL DE “C”: 14,92 11,55
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,13 5,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.46 036
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 16,59 6,32
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,15 70,87
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PO-XV - Detalhamento do BDI- Sem Desoneracao

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

ANEXO Il

Perfuracado e Instalacao de pocos tubulares em rochas calcérias, rochas
metassedimentares, rochas cristalinas e rochas sedimentares, em areas localizadas em
municipios diversos do Estado do Piaui, na &rea de atuacdo da 72 SR da Codevasf, em

Teresina/Pl.

MEMORIA DE CALCULO DO BDI APLICADO

BDI APLICADO NOS SERV|COS FAIXAS DE ADMISSIBJLIDADE DE
ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013
- PERC DO TCU
ITEM DISCRIMINACAO ' . ) A
¢ (%) MINIMO MEDIO MMAg'

1.00 | Despesas Indiretas

Al | Seguro e Garantia 0,30% 0,28% 0,49% 0,75%
A2 | Riscos e Imprevistos 1,00% 1,00% 1,39% 1,74%
A3 | Despesas Financeiras 1,00% 0,94% 0,99% 1,17%
A4 | Administracdo Central 3,50% 3,43% 4,93% 6,71%

Total do Grupo A =| 5,80%

2.00 |Beneficio
B-1 |LUCRO 6,80% 6,74% 8,04% 9,40%
Total do Grupo B =| 6,80%
3.00 |Impostos CALCULO DO ISS
C-1 |PIS/PASEP 0,65% ALIQUOTA Aéi&u
MUNICIPAL | % DE MAO DE OBRA
C-2 |COFINS 3,00% %) FINAL
(%)
C-3 |ISS 5,00%
| 500% | 70,00% 3,50%
C-a CPRB (Contribui¢do Previdenciaria
sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C=| 8,65%
Formula Para Calculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas
¢ >P 23,75%
(B.D.l) =
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Anexo IV: Desenhos e memoriais

Fls.:

e-DOC F87AB119
Proc 59570.002024/2021-14-e

Proc.:

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
(Modelo de Placas CODEVASF)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada)

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
(PLANILHA DETALHADA)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Memorial e Especificacbes Técnicas do Projeto Basico

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VIl - MATRIZ DE RISCOS
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