
OBJETO: BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISÃO: 0
TAB. DE REFER. MODALIDADE: ONERADO
DATA BASE: setembro-21

ITEM  VALOR %
1 11.629.255,88                 12,47%
2 159.984,65                       0,17%
3 2.938.539,30                   3,15%
4 6.964,11                           0,01%
5 256.554,68                       0,28%
6 1.622.044,26                   1,74%
7 68.759.484,27                 73,75%
8 940.660,91                       1,01%
9 6.015.432,74                   6,45%

10 905.464,79                       0,97%

                  93.234.385,59 100,00%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
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OBJETO:  BDI: 22,00%

LOCALIDADE:  REVISÃO 0
TAB. DE REFER.  MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: 09/2021

ITEM FONTE DE 
REFERÊNCIA CÓDIGO DA FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UNIDADE  QUANT.  CUSTO

SEM BDI  BDI CUSTO
COM BDI

 PREÇO
TOTAL 

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS                                     11.629.255,88 
1.1 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO UN 1,00                                      9.532.176,95                  22,00% 11.629.255,88R$                                        11.629.255,88                                    

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                           159.984,65 
2.1 MOB. DESMOB MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00                                      128.408,08                      22,00% 156.657,86R$                                              156.657,86                                         
2.2 COMPOSIÇÃO COMP.40 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL UN 1,00                                      2.726,88                          22,00% 3.326,79R$                                                  3.326,79                                              

3 INSTALAÇÃO DA OBRA                                        2.938.539,30 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                           662.057,23 

3.1.1 COMPOSIÇÃO
COMP. CANT.27 

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES.

M² 5.968,09                              57,81                                22,00% 70,53R$                                                        420.929,39                                         

3.1.2 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.25 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M² 19.467,41                            0,54                                  22,00% 0,66R$                                                          12.848,49                                            
3.1.3 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.26 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. M² 19.467,41                            0,12                                  22,00% 0,15R$                                                          2.920,11                                              
3.1.4 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. M² 3.835,42                              0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          3.643,65                                              
3.1.5 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.4 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL M³ 383,54                                 94,93                                22,00% 115,81R$                                                     44.417,77                                            
3.1.6 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.28 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M 462,25                                 31,39                                22,00% 38,30R$                                                        17.704,18                                            
3.1.7 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.29 PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - M 13,00                                    15,05                                22,00% 18,36R$                                                        238,68                                                 
3.1.8 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.5 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M M 421,85                                 15,05                                22,00% 18,36R$                                                        7.745,17                                              
3.1.9 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.2 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H UN 1,00                                      48.166,42                        22,00% 58.763,03R$                                                58.763,03                                            

3.1.10 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.3 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H UN 1,00                                      76.103,90                        22,00% 92.846,76R$                                                92.846,76                                            

3.2 CANTEIRO                                        2.276.482,07 
3.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.41 9416 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE UN 1,00                                      2.957,73                          22,00% 3.608,43R$                                                  3.608,43                                              

3.2.2 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.30 
95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼ )  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN 1,00                                      532,50                              22,00% 649,65R$                                                     649,65                                                 

3.2.3 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.31 
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

UN 1,00                                      1.874,95                          22,00% 2.287,44R$                                                  2.287,44                                              

3.2.4 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.32 
98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

UN 1,00                                      2.327,36                          22,00% 2.839,38R$                                                  2.839,38                                              

3.2.5 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.34 
03.01.10

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. M² 8,00                                      319,46                              22,00% 389,74R$                                                     3.117,92                                              

3.2.6 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.33 
98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M² 1.551,00                              153,90                              22,00% 187,76R$                                                     291.215,76                                         

3.2.7 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.13 
55.04.09

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M² 9,11                                      308,27                              22,00% 376,09R$                                                     3.426,18                                              

3.2.8 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.35 
93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS.

M² 143,45                                 1.137,94                          22,00% 1.388,29R$                                                  199.150,20                                         

3.2.9 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.14 
55.04.15

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS

M² 136,40                                 376,86                              22,00% 459,77R$                                                     62.712,63                                            

3.2.10 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.36 
93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO.

M² 116,27                                 1.023,83                          22,00% 1.249,07R$                                                  145.229,37                                         

3.2.13 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.37 
93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M² 239,17                                 962,36                              22,00% 1.174,08R$                                                  280.804,71                                         

3.2.11 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.7  
55.04.08

AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² 44,00                                    443,21                              22,00% 540,72R$                                                     23.791,68                                            

3.2.12 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.9 
55.04.14

ÁREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² 75,75                                    374,19                              22,00% 456,51R$                                                     34.580,63                                            

3.2.14 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.10 
55.04.23

OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² 612,55                                 278,68                              22,00% 339,99R$                                                     208.260,87                                         

3.2.15 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.17 
55.04.19

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M² 260,71                                 456,74                              22,00% 557,22R$                                                     145.272,83                                         

3.2.16 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.15 
55.04.17

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

M² 140,72                                 174,99                              22,00% 213,49R$                                                     30.042,31                                            

3.2.17 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.16 
55.04.18

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M² 115,19                                 174,99                              22,00% 213,49R$                                                     24.591,91                                            

3.2.18 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.12 
55.04.24

POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA M² 38,32                                    278,68                              22,00% 339,99R$                                                     13.028,42                                            

3.2.19 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.11  
55.04.25

POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS M² 59,90                                    202,47                              22,00% 247,01R$                                                     14.795,90                                            

3.2.20 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.8  
55.04.21

LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² 63,00                                    443,21                              22,00% 540,72R$                                                     34.065,36                                            
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3.2.21 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.23 
17.040.0021-0

DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E
SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA

M² 583,55                                 66,51                                22,00% 81,14R$                                                        47.349,25                                            

3.2.22 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.38 
98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M² 918,46                                 10,29                                22,00% 12,55R$                                                        11.526,67                                            

3.2.23 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.22 
93243

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

UN 1,00                                      10.218,12                        22,00% 12.466,11R$                                                12.466,11                                            

3.2.24 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.20 
10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS.

MÊS 66,00                                    895,00                              22,00% 1.091,90R$                                                  72.065,40                                            

3.2.25 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.21 
01.08.42U

MOBILIÁRIO - CANTEIRO ITINERANTE MÊS 66,00                                    1.028,30                          22,00% 1.254,53R$                                                  82.798,98                                            

3.2.26 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.18 
F020000013

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS. MÊS 66,00                                    428,72                              22,00% 523,04R$                                                     34.520,64                                            

3.2.27 COMPOSIÇÃO COMP. CANT.19 
H019701005

 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA. MÊS 66,00                                    6.113,80                          22,00% 7.458,84R$                                                  492.283,44                                         

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS                                               6.964,11 

 4.1 SICRO SERV COMP.22 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.

M² 5.600,00                              0,32                                  22,00% 0,39R$                                                          2.184,00                                              

 4.2 SICRO SERV COMP.61 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

M³ 840,00                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          680,40                                                 

 4.3 SICRO SERV COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 1.234,80                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          839,66                                                 

 4.4 COMPOSIÇÃO COMP.38 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 1.234,80                              0,55                                  22,00% 0,67R$                                                          827,32                                                 

 4.5 SICRO SERV COMP.31 5502995 ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO. M² 8.855,00                              0,22                                  22,00% 0,27R$                                                          2.390,85                                              
 4.6 SICRO SERV COMP.32 5503018 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO. KM 0,80                                      42,91                                22,00% 52,35R$                                                        41,88                                                   

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA                                           256.554,68 
5.1 ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO LANÇADA                                             17.474,97 

 5.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.59 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 11.807,41                            1,21                                  22,00% 1,48R$                                                          17.474,97                                            

5.2 BRITA GRADUADA LANÇADA                                           105.439,88 

 5.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 2.917,52                              12,51                                22,00% 15,26R$                                                        44.521,33                                            

 5.2.2 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 2.071,44                              0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          1.967,87                                              

 5.2.3 COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 1.968,64                              20,59                                22,00% 25,12R$                                                        49.452,14                                            

 5.2.4 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 2.952,95                              1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          5.905,91                                              

 5.2.5 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 1.712,71                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          1.164,65                                              

 5.2.6 COMPOSIÇÃO COMP.59 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 1.640,53                              1,21                                  22,00% 1,48R$                                                          2.427,98                                              

5.3 ATERRO LANÇADO NO SELO DA ENSECADEIRA                                           108.250,40 

 5.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.58 2531 ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 
TRANSPORTE.

M³ 3.941,67                              18,88                                22,00% 23,03R$                                                        90.776,66                                            

 5.3.2 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 7.489,17                              1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          14.978,35                                            

 5.3.3 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 3.669,69                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          2.495,39                                              

5.4 ESGOTAMENTO                                             25.389,43 
 5.4.1 COMPOSIÇÃO COMP.39 2003864 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA. H 1.546,25                              13,46                                22,00% 16,42R$                                                        25.389,43                                            

6 EMBOQUE                                        1.622.044,26 
SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1 COMPOSIÇÃO COMP.22 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.

M² 15.679,91                            0,32                                  22,00% 0,39R$                                                          6.115,16                                              

6.2 COMPOSIÇÃO COMP.61 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

M³ 2.351,99                              0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          1.905,11                                              

6.3 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 6.773,72                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          4.606,13                                              
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6.4 COMPOSIÇÃO COMP.38 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 2.351,99                              0,55                                  22,00% 0,67R$                                                          1.575,83                                              

6.5 COMPOSIÇÃO COMP.1 4413013 CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - 
MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

M 800,00                                 56,28                                22,00% 68,66R$                                                        54.928,00                                            

6.6 COMPOSIÇÃO COMP.33 4915611 REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. M³ 258,75                                 6,65                                  22,00% 8,11R$                                                          2.098,46                                              

6.7 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 7.929,05                              1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          15.858,10                                            

6.8 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 3.872,04                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          2.632,99                                              

MOVIMENTO DE TERRA

6.9 COMPOSIÇÃO COMP.24 5502114 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 43.739,91                            2,36                                  22,00% 2,88R$                                                          125.970,94                                         

6.10 COMPOSIÇÃO COMP.23 5502589 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 10.435,37                            3,60                                  22,00% 4,39R$                                                          45.811,27                                            

6.11 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 69.004,80                            0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          46.923,27                                            

6.12 COMPOSIÇÃO COMP.26 5502744 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO
NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

M³ 15.906,74                            29,02                                22,00% 35,40R$                                                        563.098,60                                         

6.13 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 15.349,64                            0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          14.582,15                                            

PORTAIS EM CAMBOTA TRELIÇADA

6.14 COMPOSIÇÃO COMP.69 6205797 CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG 5.635,05                              11,03                                22,00% 13,46R$                                                        75.847,77                                            

6.15 COMPOSIÇÃO COMP.43 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E
BRITA PRODUZIDA.

M³ 107,40                                 332,59                              22,00% 405,76R$                                                     43.578,62                                            

6.16 COMPOSIÇÃO COMP.44 1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 36,15                                    225,56                              22,00% 275,18R$                                                     9.947,76                                              

6.17 COMPOSIÇÃO COMP.48 1106380 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 45,00                                    203,86                              22,00% 248,71R$                                                     11.191,95                                            

6.18 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 200,01                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        3.052,12                                              

6.19 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 142,01                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          134,91                                                 

6.20 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 458,67                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          917,35                                                 

6.21 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 5.616,34                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          3.819,11                                              

6.22 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 226,26                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          183,27                                                 

6.23 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 188,55                                 37,23                                22,00% 45,42R$                                                        8.563,94                                              

6.24 COMPOSIÇÃO COMP.70 1100657 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ 188,55                                 3,64                                  22,00% 4,44R$                                                          837,16                                                 

TRATAMENTO - EMBOQUE

6.25 COMPOSIÇÃO COMP.43 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E
BRITA PRODUZIDA.

M³ 301,30                                 332,59                              22,00% 405,76R$                                                     122.255,49                                         

6.26 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 257,54                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        3.930,04                                              

6.27 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 182,85                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          173,71                                                 

6.28 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 622,56                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          1.245,13                                              

6.29 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 7.928,46                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          5.391,36                                              

6.30 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 361,56                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          292,86                                                 

6.31 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 301,30                                 37,23                                22,00% 45,42R$                                                        13.685,05                                            
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6.32 COMPOSIÇÃO COMP.56 4413018 FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 6.520,80                              10,91                                22,00% 13,31R$                                                        86.791,85                                            

6.33 COMPOSIÇÃO COMP.36 5605800 CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO,
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO.

M 1.422,00                              76,53                                22,00% 93,37R$                                                        132.772,14                                         

DRENAGEM DO EMBOQUE
6.34 COMPOSIÇÃO COMP.6 2003344 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M 469,50                                 29,92                                22,00% 36,50R$                                                        17.136,75                                            
6.35 COMPOSIÇÃO COMP.21 2003366 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 23,00                                    278,26                              22,00% 339,48R$                                                     7.808,04                                              
6.36 COMPOSIÇÃO COMP.3 2003398 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 28,95                                    482,81                              22,00% 589,03R$                                                     17.052,42                                            
6.37 COMPOSIÇÃO COMP.20 2003442 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA UN 1,00                                      160,14                              22,00% 195,37R$                                                     195,37                                                 
6.38 COMPOSIÇÃO COMP.9 2003384 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00                                      33,49                                22,00% 40,86R$                                                        40,86                                                   
6.39 COMPOSIÇÃO COMP.10 2003386 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00                                      40,98                                22,00% 50,00R$                                                        50,00                                                   
6.40 COMPOSIÇÃO COMP.8 2003865 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M 36,00                                    116,07                              22,00% 141,61R$                                                     5.097,96                                              

6.41 COMPOSIÇÃO COMP.4 2003510 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 2,00                                      5.897,84                          22,00% 7.195,36R$                                                  14.390,72                                            

6.42 COMPOSIÇÃO COMP.5 2003478 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 10,00                                    2.773,63                          22,00% 3.383,83R$                                                  33.838,30                                            

6.43 COMPOSIÇÃO COMP.7 2003308 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 1.181,50                              69,48                                22,00% 84,77R$                                                        100.155,76                                         

6.44 COMPOSIÇÃO COMP.11 0804100 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN 2,00                                      813,91                              22,00% 992,97R$                                                     1.985,94                                              
6.45 COMPOSIÇÃO COMP.12 0804028 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS M 9,00                                      484,73                              22,00% 591,37R$                                                     5.322,33                                              

6.46 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 238,34                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        3.637,09                                              

6.47 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 169,22                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          160,76                                                 

6.48 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 463,21                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          926,42                                                 

6.49 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 4.875,17                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          3.315,11                                              

6.50 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 262,76                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          212,83                                                 

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS                                     68.759.484,27 
7.1 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA                                     35.344.074,08 

7.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.62 6219419 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 
20 A 40 M².

M³ 9.964,21                              253,23                              22,00% 308,94R$                                                     3.078.342,42                                      

7.1.2 COMPOSIÇÃO COMP.63 6219420 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO
DE 20 A 40 M².

M³ 36.742,57                            284,17                              22,00% 346,69R$                                                     12.738.280,90                                    

7.1.3 COMPOSIÇÃO COMP.64 6219421 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO
DE 20 A 40 M².

M³ 38.875,69                            338,76                              22,00% 413,29R$                                                     16.066.932,27                                    

7.1.4 COMPOSIÇÃO COMP.65 6219422 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ 14.503,75                            183,98                              22,00% 224,46R$                                                     3.255.512,17                                      

7.1.5 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 120.416,47                          0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          114.395,65                                         

7.1.6 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 133.250,98                          0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          90.610,67                                            

7.2 REVESTIMENTO DO TÚNEL                                     31.739.083,23 
7.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.68 6219511 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM M 42.613,38                            223,37                              22,00% 272,51R$                                                     11.612.572,18                                    
7.2.2 COMPOSIÇÃO COMP.69 6205797 CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG 413.102,31                          11,03                                22,00% 13,46R$                                                        5.560.357,03                                      

7.2.3 COMPOSIÇÃO COMP.37 5605928 TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500
MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 21.503,30                            99,03                                22,00% 120,82R$                                                     2.598.028,71                                      

7.2.4 COMPOSIÇÃO COMP.35 6208126 ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO.

KG 17.736,09                            14,17                                22,00% 17,29R$                                                        306.657,03                                         

7.2.5 COMPOSIÇÃO COMP.50 1207691 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 665,76                                 574,13                              22,00% 700,44R$                                                     466.324,93                                         
7.2.6 COMPOSIÇÃO COMP.51 1207691 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 2.454,96                              612,71                              22,00% 747,51R$                                                     1.835.107,15                                      
7.2.7 COMPOSIÇÃO COMP.52 1207697 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 5.085,72                              662,31                              22,00% 808,02R$                                                     4.109.359,43                                      
7.2.8 COMPOSIÇÃO COMP.53 1207663 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 2.139,41                              727,48                              22,00% 887,53R$                                                     1.898.788,78                                      

7.2.9 COMPOSIÇÃO COMP.45 1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 3.980,36                              236,04                              22,00% 287,97R$                                                     1.146.222,83                                      

7.2.10 COMPOSIÇÃO COMP.49 1106380 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 3.547,38                              219,16                              22,00% 267,38R$                                                     948.498,20                                         
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7.2.11 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 43.125,45                            12,51                                22,00% 15,26R$                                                        658.094,36                                         

7.2.12 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 30.619,07                            0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          29.088,12                                            

7.2.13 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 45.203,50                            1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          90.407,01                                            

7.2.14 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 6.780,53                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          4.610,76                                              

7.2.15 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 8.505,64                              37,23                                22,00% 45,42R$                                                        386.326,26                                         

7.2.16 COMPOSIÇÃO COMP.70 1100657 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ 3.264,34                              3,64                                  22,00% 4,44R$                                                          14.493,65                                            
7.2.17 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 48.902,11                            0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          39.610,71                                            
7.2.18 SICRO M0007 FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO KG 2.890,05                              9,79                                  22,00% 11,95R$                                                        34.536,09                                            

7.3 TRAVESSAS DE MANOBRA                                        1.232.106,16 

7.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.62 6219419 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 
20 A 40 M².

M³ 2.873,60                              253,23                              22,00% 308,94R$                                                     887.769,98                                         

7.3.2 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 10.609,33                            0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          10.078,86                                            

7.3.3 COMPOSIÇÃO COMP.35 6208126 ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO.

KG 1.091,20                              14,17                                22,00% 17,29R$                                                        18.866,85                                            

7.3.4 COMPOSIÇÃO COMP.50 1207691 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 192,00                                 574,13                              22,00% 700,44R$                                                     134.484,48                                         

7.3.5 COMPOSIÇÃO COMP.45 1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 97,60                                    236,04                              22,00% 287,97R$                                                     28.105,87                                            

7.3.6 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 652,09                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        9.950,85                                              

7.3.7 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 462,98                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          439,83                                                 

7.3.8 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 683,41                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          1.366,82                                              

7.3.9 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 102,51                                 0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          69,71                                                   

7.3.10 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 973,06                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          788,18                                                 

7.3.11 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 97,60                                    37,23                                22,00% 45,42R$                                                        4.432,99                                              

7.3.12 COMPOSIÇÃO COMP.70 1100657 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ 97,60                                    3,64                                  22,00% 4,44R$                                                          433,34                                                 

7.3.13 COMPOSIÇÃO COMP.37 5605928 TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500
MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

M 1.120,00                              99,03                                22,00% 120,82R$                                                     135.318,40                                         

7.4 DRENAGEM DO TÚNEL                                           444.220,80 

7.4.1 COMPOSIÇÃO COMP.71 2003820 DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM UN 2.400,00                              12,43                                22,00% 15,16R$                                                        36.384,00                                            

7.4.2 COMPOSIÇÃO COMP.8 2003865 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M 2.880,00                              116,07                              22,00% 141,61R$                                                     407.836,80                                         

8 DESEMBOQUE                                           940.660,91 
SEVIÇOS PRELIMINARES

8.1 COMPOSIÇÃO COMP.22 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.

M² 7.535,80                              0,32                                  22,00% 0,39R$                                                          2.938,96                                              

8.2 COMPOSIÇÃO COMP.61 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

M³ 1.130,37                              0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          915,60                                                 

8.3 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 6.330,07                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          4.304,45                                              

8.4 COMPOSIÇÃO COMP.38 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 1.130,37                              0,55                                  22,00% 0,67R$                                                          757,35                                                 

MOVIMENTO DE TERRA

8.5 COMPOSIÇÃO COMP.24 5502114 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 16.204,40                            2,36                                  22,00% 2,88R$                                                          46.668,67                                            
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8.6 COMPOSIÇÃO COMP.25 5502356 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.

M³ 20.880,42                            7,92                                  22,00% 9,66R$                                                          201.704,86                                         

8.7 COMPOSIÇÃO COMP.30 5502747 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM
LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

M³ 2.515,32                              29,02                                22,00% 35,40R$                                                        89.042,33                                            

PORTAIS EM CAMBOTA TRELIÇADA - DESEMBOQUE
8.8 COMPOSIÇÃO COMP.69 6205797 CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG 5.635,05                              11,03                                22,00% 13,46R$                                                        75.847,77                                            

8.9 COMPOSIÇÃO COMP.43 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E
BRITA PRODUZIDA.

M³ 107,40                                 332,59                              22,00% 405,76R$                                                     43.578,62                                            

8.10 COMPOSIÇÃO COMP.44 1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 36,15                                    225,56                              22,00% 275,18R$                                                     9.947,76                                              

8.11 COMPOSIÇÃO COMP.48 1106380
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.

M³ 45,00                                    203,86                              22,00% 248,71R$                                                     11.191,95                                            

8.12 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 186,94                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        2.852,63                                              

8.13 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 132,72                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          126,09                                                 

8.14 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.T 417,22                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          834,44                                                 

8.15 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 4.999,10                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          3.399,39                                              

8.16 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 1.868,91                              0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          1.513,82                                              

8.17 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 81,15                                    37,23                                22,00% 45,42R$                                                        3.685,83                                              

8.18 COMPOSIÇÃO COMP.70 1100657 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ 81,15                                    3,64                                  22,00% 4,44R$                                                          360,31                                                 

TRATAMENTO - DESEMBOQUE

8.19 COMPOSIÇÃO COMP.76 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA
PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.

M³ 301,30                                 345,54                              22,00% 421,56R$                                                     127.016,03                                         

8.20 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 257,54                                 12,51                                22,00% 15,26R$                                                        3.930,04                                              

8.21 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 182,85                                 0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          173,71                                                 

8.22 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 622,56                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          1.245,13                                              

8.23 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 7.928,46                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          5.391,36                                              

8.24 COMPOSIÇÃO COMP.56 4413018 FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 6.520,80                              10,91                                22,00% 13,31R$                                                        86.791,85                                            

8.25 COMPOSIÇÃO COMP.36 5605800 CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO,
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO.

M 1.116,00                              76,53                                22,00% 93,37R$                                                        104.200,92                                         

8.26 COMPOSIÇÃO COMP.1 4413013 CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM -
MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

M 900,00                                 56,28                                22,00% 68,66R$                                                        61.794,00                                            

DRENAGEM DO DESEMBOQUE

8.27 COMPOSIÇÃO COMP.6 2003344 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M 362,62                                 29,92                                22,00% 36,50R$                                                        13.235,63                                            

8.28 COMPOSIÇÃO COMP.21 2003366 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 10,00                                    278,26                              22,00% 339,48R$                                                     3.394,80                                              

8.29 COMPOSIÇÃO COMP.4 2003510 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 2,00                                      5.897,84                          22,00% 7.195,36R$                                                  14.390,72                                            

8.30 COMPOSIÇÃO COMP.8 2003865 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M 24,00                                    116,07                              22,00% 141,61R$                                                     3.398,64                                              

8.31 COMPOSIÇÃO COMP.7 2003308 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 152,45                                 69,48                                22,00% 84,77R$                                                        12.923,19                                            

8.32 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 70,81                                    12,51                                22,00% 15,26R$                                                        1.080,60                                              

8.33 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 50,28                                    0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          47,76                                                   

8.34 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 155,57                                 1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          311,15                                                 

8.35 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 1.839,79                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          1.251,06                                              
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8.36 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 510,49                                 0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          413,49                                                 

9 INSTRUMENTAÇÃO                                        6.015.432,74 
9.1 COTAÇÃO COT-005 MARCOS TOPOGRÁFICOS UN 42,00                                    427,50                              22,00% 521,55R$                                                     21.905,10                                            
9.2 COTAÇÃO COT-006 INCLINÔMETRO (1 UNIDADE DE 25M) UN 40,00                                    476,00                              22,00% 580,72R$                                                     23.228,80                                            
9.3 COTAÇÃO COT-010 EXTENSÔMETRO (1 UNIDADE DE 20M) UN 1,00                                      476,00                              22,00% 580,72R$                                                     580,72                                                 
9.4 COTAÇÃO COT-007 NÍVEL DE ÁGUA (1 UNIDADE DE 30M) UN 9,00                                      1.714,18                          22,00% 2.091,30R$                                                  18.821,70                                            

9.5 COTAÇÃO COT-008
SEÇÕES DE CONVERGÊNCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SEÇÃO), CONSIDERANDO ESPAÇAMENTOS ENTRE SEÇÕES PARA CADA 
ZONA GEOTÉCNICA (1 SEÇÃO PRÓXIMO DA DERIVAÇÃO DO TÚNEL E 1 SEÇÃO PRÓXIMO DO EMBOQUE - QUANTIDADE A 
VERIFICAR EM OBRA).

UN 60,00                                    501,90                              22,00% 612,32R$                                                     36.739,20                                            

9.6 COTAÇÃO COT-009 MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES UN 54,00                                    7.633,39                          22,00% 9.312,74R$                                                  502.887,96                                         
9.7 COTAÇÃO COT-011 PIEZÔMETROS (1 UNIDADE DE 30M) UN 42,00                                    3.739,60                          22,00% 4.562,31R$                                                  191.617,02                                         
9.8 COTAÇÃO COT-012 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURAÇÃO ROTATIVA UN 1,00                                      91.463,28                        22,00% 111.585,20R$                                              111.585,20                                         
9.9 COTAÇÃO COT-013 PERFURAÇÃO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIÂMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL M 2.550,00                              1.530,00                          22,00% 1.866,60R$                                                  4.759.830,00                                      

9.10 COTAÇÃO COT-014 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA POR PONTO UN 92,00                                    1.700,00                          22,00% 2.074,00R$                                                  190.808,00                                         
9.11 COMPOSIÇÃO COMP.77 0 INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO MÊS 1,00                                      111.256,44                      22,00% 135.732,86R$                                              135.732,86                                         

CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS INSTRUMENTOS

9.12 COMPOSIÇÃO COMP.46 1106384 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E 
BRITA PRODUZIDA

M³ 9,01                                      315,28                              22,00% 384,64R$                                                     3.465,42                                              

9.13 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 9,19                                      12,51                                22,00% 15,26R$                                                        140,21                                                 

9.14 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 6,52                                      0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          6,20                                                      

9.15 COMPOSIÇÃO COMP.57 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 16,79                                    1,64                                  22,00% 2,00R$                                                          33,58                                                   

9.16 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 164,64                                 0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          111,96                                                 

9.17 COMPOSIÇÃO COMP.60 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 50,16                                    0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          40,63                                                   

9.18 COMPOSIÇÃO COMP.54 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H.

M³ 9,01                                      37,23                                22,00% 45,42R$                                                        409,21                                                 

9.19 COMPOSIÇÃO COMP.55 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO. KG 270,29                                 10,54                                22,00% 12,86R$                                                        3.475,87                                              

9.20 COMPOSIÇÃO COMP.47 3108009 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA

M² 119,08                                 70,40                                22,00% 85,89R$                                                        10.227,64                                            

9.21 COMPOSIÇÃO COMP.72 9898 TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO M² 10,50                                    295,51                              22,00% 360,52R$                                                     3.785,46                                              

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO                                           905.464,79 
SERVIÇOS PRELIMINARES

 10.1 COMPOSIÇÃO COMP.22 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.

M² 12.976,45                            0,32                                  22,00% 0,39R$                                                          5.060,82                                              

MOVIMENTO DE TERRA - CANAL

 10.2 COMPOSIÇÃO COMP.61 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

M³ 1.946,47                              0,66                                  22,00% 0,81R$                                                          1.576,64                                              

 10.3 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 6.695,85                              0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          4.553,18                                              

 10.4 COMPOSIÇÃO COMP.38 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 1.946,47                              0,55                                  22,00% 0,67R$                                                          1.304,13                                              

 10.5 COMPOSIÇÃO COMP.24 5502114 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ 34.926,75                            2,36                                  22,00% 2,88R$                                                          100.589,04                                         

 10.6 COMPOSIÇÃO COMP.25 5502356 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.

M³ 2.028,27                              7,92                                  22,00% 9,66R$                                                          19.593,09                                            

 10.7 COMPOSIÇÃO COMP.28 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL.

TKM 125.647,07                          0,56                                  22,00% 0,68R$                                                          85.440,01                                            

 10.8 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 11.081,98                            12,51                                22,00% 15,26R$                                                        169.110,94                                         

 10.9 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 7.868,20                              0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          7.474,79                                              

 10.10 COMPOSIÇÃO COMP.67 4816016 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA. M³ 7.477,72                              11,40                                22,00% 13,91R$                                                        104.015,03                                         

 10.11 COMPOSIÇÃO COMP.66 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.

T 19.442,06                            12,51                                22,00% 15,26R$                                                        296.685,86                                         

 10.12 COMPOSIÇÃO COMP.29 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TKM 14.970,39                            0,78                                  22,00% 0,95R$                                                          14.221,87                                            
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TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021
ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

ORÇAMENTO ONERADO

 10.13 COMPOSIÇÃO COMP.27 150877 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM 
FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO

M³ 6.231,43                              12,61                                22,00% 15,38R$                                                        95.839,39                                            

TOTAL GERAL 93234385,59
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BDI SERVIÇO 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISÃO: 0

TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21

FONTE FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL
GERÊNCIA TÉCNICA

ADM-1 SINAPI/BA 100317 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 23694,09 852.987,24                       
ADM-2 SINAPI/BA 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 5385,12 193.864,32                       
ADM-3 SINAPI/BA 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 3149,02 113.364,72                       
ADM-4 SINAPI/BA 100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 16523,54 594.847,44                       
ADM-5 SINAPI/BA 101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 72,00 5454,74 392.741,28                       

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
ADM-6 M.O SICRO P9878 SECRETÁRIA MÊS 35,00 5865,54 205.294,06                       
ADM-7 M.O SICRO P9896 PORTEIRO MÊS 35,00 3493,88 122.285,88                       
ADM-8 M.O SICRO P9827 VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSISADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 144,00 3864,51 556.488,99                       
ADM-9 M.O SICRO P9948 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00 4477,96 161.206,69                       

AUXILIAR
ADM-10 M.O SICRO P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 35,00 4511,90 157.916,46                       
ADM-11 M.O SICRO P9842 FAXINEIRO MÊS 105,00 3286,86 345.120,44                       

EQUIPE - CONTROLE TECNOLÓGICO / SOLOS
ADM-12 COMPOSIÇÃO COMP.13 GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 33,00 11453,14 377.953,62                       
ADM-13 COMPOSIÇÃO COMP.14 GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00 11453,14 91.625,12                         
ADM-14 M.O SICRO P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 8,00 7801,31 62.410,47                         
ADM-15 SINAPI/BA 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 6562,02 236.232,72                       
ADM-16 SINAPI/BA 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 4328,85 155.838,60                       

EQUIPE - CONTROLE TECNOLÓGICO / CONCRETO
ADM-17 SINAPI/BA 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00 18542,71 611.909,43                       
ADM-18 SINAPI/BA 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00 6562,02 216.546,66                       
ADM-19 SINAPI/BA 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 33,00 4328,85 142.852,05                       

EQUIPE - MEIO AMBIENTE
ADM-20 M.O SICRO P9947 TÉCNICO FLORESTAL MÊS 12,00 6601,90 79.222,83                         
ADM-21 M.O SICRO P9897 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 33,00 6601,90 217.862,78                       

EQUIPE DE TOPOGRAFIA
ADM-22 SINAPI/BA 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 5383,57 193.808,52                       
ADM-23 SINAPI/BA 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 72,00 2331,39 167.860,08                       

EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO
ADM-24 M.O SICRO P9867 TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA MÊS 33,00 6529,25 215.465,22                       
ADM-25 M.O SICRO P9903 AUXILIAR TÉCNICO MÊS 33,00 4488,25 148.112,36                       

ALMOXARIFADO
ADM-26 SINAPI/BA 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 4383,75 157.815,00                       
ADM-27 SINAPI/BA 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 3413,15 122.873,40                       

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS:

LOCALIDADE:

OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)
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BDI SERVIÇO 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISÃO: 0

TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21

FONTE FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS:

LOCALIDADE:

OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

ADM-28 M.O SICRO P9876 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MÊS 36,00 5748,31 206.939,08                       
ADM-29 M.O SICRO P9864 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 18,00 18410,05 331.380,85                       
ADM-30 M.O SICRO P9851 MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00 17213,59 103.281,55                       

GERAIS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS COM RESIDÊNCIA

ADM-31 DNIT B8952 IMÓVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI) M² X MÊS 1421,28 24,68 35.077,19                         

ADM-32 DNIT B8954 MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA OCUPANTE X MÊS 168,00 32,50 5.460,00                           

ADM-33 DNIT B8960 CUSTOS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA OCUPANTE X MÊS 168,00 195,37 32.822,16                         

DESPESAS COM ESCRITÓRIO

ADM-34 DNIT B8953 MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO OCUPANTE X MÊS 678,00 514,15 348.593,70                       

ADM-35 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO OCUPANTE X MÊS 678,00 116,11 78.722,58                         

ADM-36 COMPOSIÇÃO COMP.15 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack MÊS 35,00 377,27 13.204,45                         
ADM-37 COMPOSIÇÃO COMP.16 Notebook + Sistema operacional + Office + No-breack MÊS 35,00 368,18 12.886,30                         
ADM-38 COMPOSIÇÃO COMP.17 Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel MÊS 35,00 511,63 17.907,05                         
ADM-39 COMPOSIÇÃO COMP.18 Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel MÊS 35,00 544,19 19.046,65                         
ADM-40 COMPOSIÇÃO COMP.19 Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior MÊS 35,00 113,37 3.967,95                           

DESPESAS COM LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA
ADM-41 DNIT B8958 CESTAS DAS INSTALAÇÕES DA TOPOGRAFIA MÊS 36,00 2393,01 86.148,36                         

ADM-42 DNIT B8953 MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - TOPOGRAFIA OCUPANTE X MÊS 108,00 514,15 55.528,20                         

ADM-43 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - TOPOGRAFIA OCUPANTE X MÊS 108,00 116,11 12.539,88                         

ADM-44 DNIT B8957 CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 36,00 3897,88 140.323,68                       

ADM-45 DNIT B8953 MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE SOLOS OCUPANTE X MÊS 154,00 514,15 79.179,10                         

ADM-46 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE SOLOS OCUPANTE X MÊS 154,00 116,11 17.880,94                         

ADM-47 DNIT B8956 CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 33,00 3486,69 115.060,77                       

ADM-48 DNIT B8953 MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE CONCRETO OCUPANTE X MÊS 99,00 514,15 50.900,85                         

ADM-49 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE CONCRETO OCUPANTE X MÊS 99,00 116,11 11.494,89                         
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FONTE FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS:

LOCALIDADE:

OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

ADM-50 SINAPI/BA 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 673,97 1.347,94                           

CONCESSIONÁRIAS
ADM-51 SINAPI/PE 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 39600,00 0,90 35.640,00                         
ADM-52 SINAPI/PE 14583 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 360,00 17,40 6.264,00                           
ADM-53 COTAÇÃO COT-001 PLANO DE DADOS (FIXO, MÓVEL, INTERNET) MÊS 36,00 54,99 1.979,64                           
ADM-54 COTAÇÃO COT-002 CREA (ARTs e Taxas) UN 2,00 233,94 467,88                               

VEÍCULOS
ADM-55 COMPOSIÇÃOCOMP.AUX.100 VOLUME 1VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS 138,00 2390,71 329.918,62                       
ADM-56 COMPOSIÇÃOCOMP.AUX.101 VOLUME 1VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS 36,00 5651,67 203.460,08                       
ADM-57 COMPOSIÇÃOCOMP.AUX.99 VOLUME 1AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL MÊS 36,00 7784,62 280.246,23                       

TOTAL GERAL                     9.532.176,95 
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

COMP.1 4413013 4413013 CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A 
CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 56,28R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 5,0000000 17,5134 87,5670

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 8,0000000 112,20                    14,0247
MATERIAL

SICRO 2 M1176 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) KG 0,0169500 13,07                      0,2216
SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM UN 2,6000000 3,80                        9,8800
SICRO 2 M0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) KG 0,0082500 5,64                        0,0465
SICRO 2 M1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M UN 0,4200000 13,08                      5,4956
SICRO 2 M1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M UN 0,0200000 24,93                      0,4986
SICRO 2 M1000 TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM M² 1,4000000 11,88                      16,6366

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.52 
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA ARTIFICIAL M³ 0,0130000 341,30                    4,4369

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.10 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA M³ 0,0150000 252,86                    3,7929

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0509800 24,47                      1,2475

FONTE: SICRO 4413013 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 56,2800
COMP.2 2003396 2003396 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 364,84R$                          

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE M 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 0,1200000 26,27                      3,1524

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,3500000 249,94                    87,4790

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.56 
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM KG 1,2566400 48,21                      60,5826

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 
4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 1,2400000 35,53                      44,0572

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 2,8300000 59,92                      169,5736

FONTE: SICRO 2003396 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 364,8400
COMP.3 2003398 2003398 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 482,81R$                          

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE M 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 0,1200000 26,27                      3,1524

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.6 407820 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10,5700000 11,16                      117,9612

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,3500000 249,94                    87,4790

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.56 
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM KG 1,2566400 48,21                      60,5826

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 
4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 1,2400000 35,53                      44,0572

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 2,8300000 59,92                      169,5736

FONTE: SICRO 2003398 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 482,8100
COMP.4 2003510 2003510 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 5.897,84R$                      

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 9,0000000 26,27                      236,4300

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12,0800000 10,54                      127,3232

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 4,3000000 249,94                    1.074,7420

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.29 
1107895 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,0920000 270,33                    24,8704

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.71 
4805753 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M M³ 30,0000000 62,17                      1.865,1000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 42,8800000 59,92                      2.569,3696

FONTE: SICRO 2003510 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5.897,8400
COMP.5 2003478 2003478 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.773,63R$                      

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 5,0000000 26,27                      131,3500

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12,0800000 10,54                      127,3232

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 2,1000000 249,94                    524,8740

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.29 
1107895 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,0920000 270,33                    24,8704

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 15,0000000 44,41                      666,1500

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 21,6800000 59,92                      1.299,0656

FONTE: SICRO 2003478 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.773,6300
COMP.6 2003344 2003344 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 29,92R$                            

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE M 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 0,1524000 26,27                      4,0035

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,0618000 249,94                    15,4463

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.56 
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM KG 0,0876000 48,21                      4,2232

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 
4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 0,1366000 35,53                      4,8534

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.57 
3108018 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 0,5079000 2,74                        1,3916

FONTE: SICRO 2003344 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 29,9200
COMP.7 2003308 2003308 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 69,48R$                            

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE M 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.54 
4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ 0,2385000 26,27                      6,2654

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,1155000 249,94                    28,8681

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.56 
2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM KG 0,1636000 48,21                      7,8872

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.59 
4413996 ENLEIVAMENTO M² 1,6000000 7,63                        12,2080

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 
4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 0,3325000 35,53                      11,8137

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.58 
3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 0,7950000 3,07                        2,4407

FONTE: SICRO 2003308 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 69,4800

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
36A2C82B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021


ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMP.8 2003865 2003865 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 116,07R$                          
MÃO DE OBRA

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 3,0000000 17,5134 52,5402
PRODUÇÃO DA EQUIPE M 1,0000000 52,54                      52,5402
MATERIAL

SICRO 2 M0025 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC KG 0,0006700 42,18                      0,0283
SICRO 2 M2079 FIO DE POLIAMIDA Nº 40 - E = 0,40 MM M 5,2359900 0,05                        0,2482
SICRO 2 M2051 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M M² 0,2000000 6,29                        1,2588
SICRO 2 M2137 TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 50 MM (2") M 1,0000000 10,34                      10,3365

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.61 
2005764 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) M 1,0000000 51,62                      51,6200

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0014400 24,47                      0,0352

FONTE: SICRO 2003865 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 116,0700
COMP.9 2003384 2003384 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 33,49R$                            

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,1100000 249,94                    27,4934

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 0,1000000 59,92                      5,9920

FONTE: SICRO 2003384 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 33,4900
COMP.10 2003386 2003386 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 40,98R$                            

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,1400000 249,94                    34,9916

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 0,1000000 59,92                      5,9920

FONTE: SICRO 2003386 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 40,9800
COMP.11 0804100 0804100 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 813,91R$                          

MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 1,6190000 249,94                    404,6529

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 6,8300000 59,92                      409,2536

FONTE: SICRO 0804100 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 813,9100
COMP.12 0804028 0804028 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 484,73R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 3,0000000 17,5134 52,5402

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 1,0000000 219,99                    219,9917
SICRO 2 E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHI 0,0000000 90,02                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 4,1500000 272,53                    65,6703
MATERIAL

SICRO 2 M2171 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M M 1,0000000 297,88                    297,8750
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.74 
1109670 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³ 0,0055000 411,64                    2,2640

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 
1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,3080000 249,94                    76,9815

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 
3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 0,7000000 59,92                      41,9440

FONTE: SICRO 0804028 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 484,7300
COMP.13 0 GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11.453,14R$                    

MÃO DE OBRA
DNIT CONSULTORIA 

JAN. 21 P8081 GEÓLOGO PLENO MÊS 1,0000000 10.613,61 10.613,6100

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI MÊS 0,00% 10.613,61              0,0000
DNIT CONSULTORIA 

JAN. 21 P8081 ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA MÊS 7,91% 10.613,61 839,5366

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11.453,1466
COMP.14 0 GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11.453,14R$                    

MÃO DE OBRA
DNIT CONSULTORIA 

JAN. 21 P8081 GEÓLOGO PLENO MÊS 1,0000000 10.613,61 10.613,6100

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI MÊS 0,00% 10.613,61              0,0000
DNIT CONSULTORIA 

JAN. 21 P8081 ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA MÊS 7,91% 10.613,61 839,5366

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11.453,1466
COMP.15 0 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 377,27R$                          

DAER 3.1.1 REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019) mês 1,000000 171,3700 171,3700
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 171,3700 205,9046

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 377,2746

COMP.16 0 NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 368,18R$                          

DAER 3.1.2 REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019) mês 1,000000 167,2400 167,2400
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 167,2400 200,9423
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 368,1823

COMP.17 0 IMPRESSORA A3 JATO DE TINTA COLOR, 24PPM, 4800X1200DPI - INCLUSIVE CARTUCHOS E PAPEL MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 511,63R$                          

DAER 3.1.4 REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019) mês 1,000000 232,4000 232,4000
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 232,4000 279,2334

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 511,6334

COMP.18 0 IMPRESSORA A4 LASER PRETO, 26PPM, 600X600DPI - INCLUSIVE TONNER E PAPEL MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 544,19R$                          

DAER 3.1.5 REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019) mês 1,000000 247,1900 247,1900
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 247,1900 297,0039

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 544,1939

COMP.19 0 CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 10 MEGA PIXELS OU SUPERIOR MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 113,37R$                          

DAER 3.3.4 REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019) mês 1,000000 51,5000 51,5000
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 51,5000 61,8783

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 113,3783
COMP.20 2003442 2003442 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 160,14R$                          

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 4805750ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 0,390000 35,53                      13,8567
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.72 1506056PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO. M³ 0,570000 256,63                    146,2791
FONTE: SICRO 2003442 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 160,1400

COMP.21 2003366 2003366 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 278,26R$                          
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10,470000 10,54                      110,3538
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.47 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,160000 249,94                    39,9904
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.29 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M³ 0,110000 270,33                    29,7363
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.48 4805750ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ 0,200000 35,53                      7,1060
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.75 3103302FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 1,520000 59,92                      91,0784
FONTE: SICRO 2003366 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 278,2600

COMP.22 5501700 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,32R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,2424 448,2424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,1362 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M²/H 1532,910000 483,2692 0,3153
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 0,3153 0,0007
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

FONTE: SICRO 5501700 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,3200

COMP.23 5502589 5502589 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 3,60R$                              

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 3,240000 63,11                      204,4680

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHI 0,760000 63,11                      47,9616

SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHP 1,000000 201,86                    201,8590

SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHI 0,000000 92,43                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 131,610000 471,8020 3,5848
CUSTO DO FIC FIC 0,004750 3,5848 0,0170

FONTE: SICRO 5502589 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3,6000

COMP.24 5502114 5502114 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2,36R$                              

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,800000 63,11                      302,9155

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHI 0,200000 63,11                      12,6215

SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHP 1,000000 201,86                    201,8590

SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHI 0,000000 92,43                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 230,190000 534,9094 2,3238
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 2,3238 0,0331

FONTE: SICRO 5502114 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2,3600

COMP.25 5502356 5502356 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 7,92R$                              

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW 4,250000 63,11                      268,2065

SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHI 0,750000 63,11                      47,3306

SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHP 1,000000 258,18                    258,1794

SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHI 0,000000 122,13                    0,0000

SICRO 2 E9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW CHP 0,680000 450,40                    306,2736

SICRO 2 E9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW CHI 0,320000 165,15                    52,8479

SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,24                    448,2424

SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 177,320000 1398,5937 7,8874
CUSTO DO FIC FIC 0,004750 7,8874 0,0375

FONTE: SICRO 5502356 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7,9200

COMP.26 5502744 5502744 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 12 M³

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 29,02R$                            

M.O SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 2,000000 28,5333 57,0666
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,000000 30,9928 30,9928

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 2,220000 69,01                      153,1918

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHI 0,780000 69,01                      53,8241

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHP 0,780000 230,94                    180,1357

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,220000 97,82                      21,5211

SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHP 1,000000 29,22                      29,2231

SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI 0,000000 6,60                        0,0000

SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHP 1,000000 27,30                      27,2981

SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 0,000000 25,98                      0,0000

SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHP 1,000000 524,93                    524,9254

SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI 0,000000 253,36                    0,0000

SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 0,380000 197,27                    74,9628

SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,620000 78,37                      48,5922

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 64,840000 1201,7337 18,5338
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 18,5338 0,0439
MATERIAL

SICRO 2 M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,000340 587,73                    0,1998
SICRO 2 M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,562300 8,99                        5,0570
SICRO 2 M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M UN 0,000160 1.356,74                0,2171
SICRO 2 M2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,000250 231,92                    0,0580
SICRO 2 M2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M UN 0,040000 14,19                      0,5676
SICRO 2 M2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN 0,150000 12,31                      1,8463
SICRO 2 M2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN 0,015710 10,55                      0,1657
SICRO 2 M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN 0,001430 146,05                    0,2089
SICRO 2 M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,000130 1.076,46                0,1399
SICRO 2 M2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,003330 593,89                    1,9777

FONTE: SICRO 5502744 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 29,0200

COMP.27 150877 150877 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12,61R$                            

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

SICRO 2 E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW 0,350000 66,02                      23,1056

SICRO 2 E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW CHI 0,650000 66,02                      42,9105

SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,24                    448,2424

SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 50,110000 531,7719 10,6121
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 10,6121 0,0000
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.67 4816016 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA. M³ 1,2000000 0,0000
TEMPO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,8000000 1,11                        1,9980

FONTE: SICRO 150877 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,6100

COMP.28 5901639 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,56R$                              

SICRO 2 E9575 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHP 1,000000 193,86                    193,8579

SICRO 2 E9575 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHI 0,000000 63,11                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE TKM 348,600000 193,8579 0,5561
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,5561 0,0079

FONTE: SICRO 5901639 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,5600

COMP.29 5914334 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,78R$                              

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHP 1,000000 205,55                    205,5523
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHI 0,000000 69,01                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE TKM 268,920000 205,5523 0,7644
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,7644 0,0109

FONTE: SICRO 5914334 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,7800

COMP.30 5502747 5502747 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 29,02R$                            

M.O SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 2,000000 28,5333 57,0666
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,000000 30,9928 30,9928

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 2,700000 69,01                      186,3143
SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHI 0,300000 69,01                      20,7016
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHP 0,780000 230,94                    180,1357
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,220000 97,82                      21,5211
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHP 1,000000 29,22                      29,2231
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI 0,000000 6,60                        0,0000
SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHP 1,000000 27,30                      27,2981
SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 0,000000 25,98                      0,0000
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHP 1,000000 524,93                    524,9254
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI 0,000000 253,36                    0,0000
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 0,380000 197,27                    74,9628
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,620000 78,37                      48,5922

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 64,840000 1201,7337 18,5338
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 18,5338 0,0439
MATERIAL

SICRO 2 M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,000340 587,73                    0,1998
SICRO 2 M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 0,562300 8,99                        5,0570
SICRO 2 M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M UN 0,000160 1.356,74                0,2171
SICRO 2 M2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,000250 231,92                    0,0580
SICRO 2 M2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M UN 0,040000 14,19                      0,5676
SICRO 2 M2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN 0,150000 12,31                      1,8463
SICRO 2 M2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN 0,015710 10,55                      0,1657
SICRO 2 M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN 0,001430 146,05                    0,2089
SICRO 2 M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,000130 1.076,46                0,1399
SICRO 2 M2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,003330 593,89                    1,9777

FONTE: SICRO 5502747 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 29,0200

COMP.31 5502995 5502995 ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,22R$                              

SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,24                    448,2424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M2/H 2045,560000 448,2424 0,2191
CUSTO DO FIC (2021) FIC 0,017600 0,2191 0,0039

FONTE: SICRO/PE 5502995 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,2200

COMP.32 5503018 5503018 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO. KM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 42,91R$                            

SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 1,000000 186,97                    186,9653
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,000000 81,80                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE KM 4,357500 186,9653 42,9066
CUSTO DO FIC (2021) FIC 0,000000 42,9066 0,0000

FONTE: SICRO 5503018 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 42,9100

COMP.33 4915611 4915611 REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 6,65R$                              

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
SICRO 2 E9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW 0,640000 53,76                      34,4076
SICRO 2 E9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW CHI 0,360000 53,76                      19,3542
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,730000 186,97                    136,4847
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,270000 81,80                      22,0869
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHP 1,000000 157,60                    157,6006
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,000000 77,23                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 115,580000 387,4473 3,3522
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 3,3522 0,0478
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.27 
4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56  M³ M³ 1,1000000 0,97                        1,0670

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.3 
5914353

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E 
DESCARGA LIVRE

T 2,0625000 1,06                        2,1863

FONTE: SICRO/2021 4915611 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 6,6500

COMP.34 5914334 5914334 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

TKM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,26R$                              

SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW 1,000000 69,01                      69,0053
SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHI 0,000000 69,01                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE TKM 268,920000 69,0053 0,2566
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,2566 0,0037

FONTE: SICRO 5914334 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,2600

COMP.35 6208126 6208126 ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 14,17R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 1,000000 24,6631 24,6631
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 4,000000 24,9520 99,8080

SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW 1,000000 106,07                    106,0744
SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW CHI 0,000000 106,07                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 37,180000 230,5455 6,2008
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 6,2008 0,0000

SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,005000 8,79                        0,0440
SICRO 2 M0999 TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA KG 1,005000 7,86                        7,8965

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS KG 0,0010200 24,47                      0,0250

FONTE: SICRO 6208126 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 14,1700

COMP.36 5605800 5605800 CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO. M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 76,53R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9795 PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60KW 1,000000 183,4696 183,4696
SICRO 2 E9795 PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60KW CHI 0,000000 183,4696 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 14,340000 218,4964 15,2368
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 15,2368 0,0000
MATERIAL

SICRO 2 M0004 AÇO CA 50 KG 4,2247500 5,8991 24,9222
SICRO 2 M1819 CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25 MM E C = 320 MM UN 3,5000000 2,6578 9,3023
SICRO 2 M1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM UN 0,2500000 58,3594 14,5899
SICRO 2 M3091 PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM = D = 40 MM UN 0,2500000 36,9109 9,2277
SICRO 2 M2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN 0,0051300 593,8894 3,0467

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0082299 24,47 0,2014

FONTE: SICRO 5605800 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 76,5300

COMP.37 5605928 5605928 TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 
750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 99,03R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 2,000000 24,9520 49,9040

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA 1,000000 10,6452 10,6452
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,000000 10,6452 0,0000
SICRO 2 E9797 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW CHP 1,000000 1709,3499 1.709,3499
SICRO 2 E9797 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW CHI 0,000000 783,6221 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 81,490000 1769,8991 21,7192
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 21,7192 0,0000
MATERIAL

SICRO 2 M1820 CARTUCHO DE RESINA POLIÉSTER - D = 38 MM E C = 500 MM UN 1,500000 8,6121 12,9182
SICRO 2 M0199 COROA DE BOTÕES CRUZADOS LINHA R32 - D = 43 MM (1 11/16’’) UN 0,005000 382,63 1,9132
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M UN 0,001110 2340,1052 2,5975
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,001430 207,0303 0,2961
SICRO 2 M2100 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 140 X 140 MM UN 0,250000 36,9903 9,2476
SICRO 2 M2101 PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E E = 41 MM UN 0,250000 34,6796 8,6699
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,000910 1303,3023 1,1860
SICRO 2 M1924 TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA E D = 25 MM KG 4,095000 9,8473 40,3247

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0065600 24,47 0,1605

FONTE: SICRO 5605928 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 99,0300

COMP.38 4413942 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,55R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW 1,000000 78,3745 78,3745
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,000000 78,3745 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 176,810000 95,8879 0,5423
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,5423 0,0077

FONTE: SICRO 4413942 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,5500

COMP.39 2003864 2003864 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA. H COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 13,46R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,050000 27,8206 1,3910
M.O SICRO P9810 ELETRICISTA H 0,010000 25,5037 0,2550

EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9630 BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW 1,000000 0,3458 0,3458

SICRO 2 E9630 BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW CHI 0,000000 0,3458 0,0000

SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 1,000000 11,4724 11,4724

SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,000000 2,3662 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE H 1,000000 13,4643 13,4643
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 13,4643 0,0000

FONTE: SICRO 2003864 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13,4600

COMP.40 0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.726,88R$                      

DISTÂNCIA RECIFE ATÉ PAULO AFONSO - IDA E VOLTA KM 566,0000000 
GERÊNCIA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - SECRETÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 1.698,0000000 0,123533569 209,7600
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 2.264,0000000 0,123533569 279,6800

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - PORTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. -  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) KM 2.264,0000000 0,123533569 279,6800
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200

AUXILIAR
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - FAXINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.698,0000000 0,123533569 209,7600

CONTROLE TECNOLÓGICO
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - TÉCNICO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400

EQUIPE DE TOPOGRAFIA
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 2.264,0000000 0,123533569 279,6800

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.1 MOM. E DESMOB. - MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200

FONTE: TECHNE TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.726,8800

COMP.41 9416 9416 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.957,73R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 2,0000000 24,6307 49,2614
M.O SICRO P9810 ELETRICISTA H 8,0000000 25,5037 204,0296

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.28 
1107888 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0800000 328,27 26,2616

MATERIAL
SINAPI/PE 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN 2,0000000 0,89 1,7800
SINAPI/PE 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 2,0000000 1,20 2,4000

SINAPI/PE 979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M 30,0000000 14,73 441,9000

SINAPI/PE 43093 CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN 1,0000000 183,68 183,6800

SINAPI/PE 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN 1,0000000 1.642,07 1.642,0700
SINAPI/PE 841 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG 0,4322000 35,00 15,1270
SINAPI/PE 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,0044433 70,36 0,3126
SINAPI/PE 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 2,0000000 9,51 19,0200
SINAPI/PE 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 1,0000000 39,90 39,9000
SINAPI/PE 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN 4,0000000 1,15 4,6000
SINAPI/PE 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 1,0000000 76,19 76,1900
SINAPI/PE 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M 6,0000000 6,05 36,3000

SINAPI/PE 3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, 
SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 1,0000000 69,71 69,7100

SINAPI/PE 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 1,0000000 5,09 5,0900
FONTE: ORSE 9416 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.957,7394

COMP.42 03.01.10 03.01.10 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 319,42R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,0000000 24,6729 49,3458
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,5741000 9,4 5,3965
EMBASA INSUMOS D050000057 PRANCHAO 5,0 x 15 CM M 0,7611000 17,15 13,0529
EMBASA INSUMOS D070000078 PREGO 3" x 9" KG 0,0400000 8,93 0,3572
EMBASA INSUMOS D330000007 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA m2 1,0000000 225 225,0000

FONTE: EMBASA 03.01.10 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 319,4225

COMP.43 1207708 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 332,59R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,3300000 136,0604 44,8999
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,6700000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,0000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,0000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,9000000 207,94 8,3509
MATERIAL

SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,8765100 5,5686 93,9785
SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,6876500 9,064 15,2969

COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,7507000 3,34 2,5073
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,5767600 20,59 11,8755

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 337,5301700 0,5619 189,6582
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,3561000 24,47 8,7138

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,9911900 1,11 2,2102

FONTE: SICRO 1207708 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 332,5900

COMP.44 1106138 1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 225,56R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,670000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,9370 8,3509
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 0,982350 4,7131 4,6299

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 327,449900 0,5619 183,9941
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,607720 3,34 2,0298
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,735080 20,59 15,1353

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T 2,014200 1,68 3,3839

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,47 8,0367

FONTE: SICRO 1106138 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 225,5600

COMP.45 1106138
1106138 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 236,04R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,670000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,9370 8,3509
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 0,982350 4,7131 4,6299

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 327,449900 0,5619 183,9941
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,607720 20,59 12,5130
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,735080 20,59 15,1353

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T 2,014200 1,68 3,3839

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,47 8,0367

FONTE: SICRO 1106138 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 236,0400
COMP.46 1106384 1106384 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 315,28R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,300000 136,0604 40,8181
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,700000 69,5959 48,7171
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 205,9431 8,2708
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 1,903530 4,7131 8,9715

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 475,882260 0,5619 267,3982
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,519480 3,34 1,7351
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,688130 20,59 14,1686

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T 1,811420 1,68 3,0432

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,477780 24,47 11,6913

FONTE: SICRO 1106384 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 315,2800
COMP.47 3108009 3108009 FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 70,40R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,7000000 18,6191 13,0334
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7000000 24,6729 17,2710

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,0401600 11,47                   0,4607
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,0000000 2,37                        0,0000
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0401600 25,25                      1,0139
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0000000 25,25                      0,0000

MATERIAL
SICRO 2 M0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 0,4491700 29,44                      13,2238
SICRO 2 M0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM M² 0,4042500 24,84                      10,0416
SICRO 2 M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,0111100 10,23                      0,1136
SICRO 2 M0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 0,1990600 4,57                        0,9095
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,2039500 11,26                      2,2967
SICRO 2 M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 2,0897700 3,51                        7,3382
SICRO 2 M0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 0,3593300 12,04                      4,3275

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0150600 24,47                      0,3685

FONTE: SICRO 3108009 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 70,4000

COMP.48 1106380 1106380 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 203,86R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,320000 136,0604 43,5393
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,680000 69,5959 47,3252
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

FONTE: SICRO 1106380 PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,2723 8,3242
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 294,000000 0,5619 165,1986
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,887000 3,34 2,9626
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,836000 20,59 17,2132

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,673200 1,11 2,9673

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,294000 24,47 7,1942

FONTE: SICRO 1106380 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 203,8600
NOTA: PRODUÇÃO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSIÇÃO SICRO 1106380 / TRAÇO: SEINFRA C3270

COMP.49 1106380
1106380 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 219,16R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,320000 136,0604 43,5393
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,680000 69,5959 47,3252
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

FONTE: SICRO 1106380 PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,2723 8,3242
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 294,000000 0,5619 165,1986

ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSIÇÃO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,887000 20,59 18,2633
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,836000 20,59 17,2132

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,673200 1,11 2,9673

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,294000 24,47 7,1942

FONTE: SICRO 1106380 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 219,1600
NOTA: PRODUÇÃO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSIÇÃO SICRO 1106380 / TRAÇO: SEINFRA C3270

COMP.50 1207691 1207685 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 574,13R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 2,0000000 24,9520 49,9040

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 8,6278500 1.036,16 120,0946
COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.76 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 1,2121200 345,54 418,8359

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.49 
5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T 2,9090900 12,1 35,2000

FONTE: SICRO 1207685 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 574,1300

COMP.51 1207691 1207691 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 612,71R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 2,0000000 24,9520 49,9040

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 7,1712000 1.036,16 144,4888
COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.76 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 1,2500000 345,54 431,9250
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.49 
5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T 3,0000000 12,1 36,3000

FONTE: SICRO 1207691 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 612,7100

COMP.52 1207697 1207697 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 662,31R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 2,0000000 24,9520 49,9040

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 E9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 5,7892500 1.036,16 178,9797
COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.76 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 1,2903200 345,54 445,8572
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.49 
5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T 3,0967700 12,1 37,4709

FONTE: SICRO 1207697 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 662,3100

COMP.53 1207663 1207663 CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 727,48R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 2,0000000 24,9520 49,9040

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9790 BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW CHP 1,0000000 85,2654 85,2654
SICRO 2 E9790 BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW CHI 0,0000000 56,4873 0,0000
SICRO 2 E9671 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW CHP 1,0000000 154,5142 154,5142
SICRO 2 E9671 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW CHI 0,0000000 29,7365 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,4940000 289,68 193,8980
MATERIAIS

SICRO 2 M0350 BICO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO UN 0,0088900 237,0955 2,1078
SICRO 2 M0347 DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA UN 0,0106700 700,9782 7,4794
SICRO 2 M0349 DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA UN 0,0148100 395,8465 5,8625
SICRO 2 M0351 MANGOTE PARA BOMBA DE PROJEÇÃO M 0,1333300 140,0635 18,6747

COMPOSIÇÃO AUXILIAR
COMPOSIÇÃO COMP.76 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 1,3333300 345,54 460,7188

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.49 
5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T 3,1999900 12,1 38,7199

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0006200 24,47 0,0152

FONTE: SICRO 1207663 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 727,4800

COMP.54 1106088 1106088 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 37,23R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 7,000000 17,5134 122,5938

SICRO 2 E9073 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW 1,000000 56,6026 56,6026
SICRO 2 E9073 BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW CHI 0,000000 56,6026 0,0000
FONTE 1207708 PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 203,8271 8,1858

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.49 
5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T 2,400000 12,1 29,0400

FONTE: SICRO 1106088 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 37,2300

COMP.55 0407819 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10,54R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0900000 18,6191 1,6757
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,0900000 24,6631 2,2197

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 3,90 3,8954
MATERIAL

SICRO 2 M0004 AÇO CA 50 KG 1,1000000 5,8991 6,4890
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000 8,79 0,1319
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 0,0274

FONTE: SICRO 0407819 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,5400

COMP.56 4413018 4413018 FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10,91R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE 1,000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,000000 17,5134 0,8757
CUSTO DO FIC 0,000000 0,8757 0,0000
MATERIAL

SICRO 2 M0020 GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM KG 0,0612500 6,40                        0,3921
COMPOSIÇÕES AUXILIAREA

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.89 M0075 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO. KG 1,0000000 9,64                        9,6400

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0000600 24,47                      0,0015

FONTE: SICRO 4413018 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,9100

COMP.57 5914351 5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA 
LIVRE.

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,64R$                              

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHP 2,310000 193,8579 447,8117
SICRO 2 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW CHI 0,690000 63,1074 43,5441
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHP 1,000000 258,1794 258,1794
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHI 0,000000 122,1306 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 457,160000 749,5353 1,6395
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 1,6395 0,0000

FONTE: SICRO 5914351 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,6400

COMP.58 2531 2531 ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 18,88R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0500000 17,5134 0,8757

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,096318 186,9653 18,0081
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,000000 81,8032 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,000000 18,8837 18,8837
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 18,8837 0,0000

FONTE: ORSE 2531 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 18,8837

COMP.59 100574 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,21R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 17,5134 0,1576

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 0,0030000 197,27                    0,5918
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,0060000 78,37                      0,4702

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3 1,000000 1,2197 1,2197
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 0,0000 0,0000

FONTE: SINAPI 100574 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,2197

COMP.60 5914539 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,66R$                              

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHP 1,000000 208,3726 208,3726
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHI 0,000000 70,4277 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE TKM 318,7200000 208,37 0,6538
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,6538 0,0093
MATERIAL
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 5914539 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,6600

COMP.61 100983 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,66R$                              

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHP 1,000000 208,3726 208,3726
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHI 0,000000 70,4277 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 318,7200000 208,37 0,6538
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,6538 0,0093
MATERIAL
TEMPO FIXO

FONTE: SINAPI 100983 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,6631

COMP.62 6219419 6219419 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 253,23R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928
M.O SICRO P9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.O SICRO P9927 FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,2700000 213,0577 57,5256
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHI 2,7300000 76,5107 208,8742
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHP 0,1300000 346,9902 45,1087
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHI 0,8700000 162,6256 141,4843
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,0400000 406,2713 16,2509
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,9600000 187,9114 180,3949
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHP 0,3400000 199,1511 67,7114
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,6600000 10,6452 7,0258
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,3400000 1718,1695 584,1776
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,6600000 792,4417 523,0115
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHP 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 10,5000000 2.144,54 204,2423
MATERIAL

SICRO 2 M0266 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM² M 0,0050000 113,093 0,5655
SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² M 0,0050000 27,5726 0,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² M 0,0050000 11,225 0,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² M 0,0016700 3,2326 0,0054
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,0045700 587,7288 2,6859
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M M 0,0166700 124,7468 2,0795
SICRO 2 M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 2,2000000 8,9935 19,7857
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M UN 0,0021200 2340,1052 4,9610
SICRO 2 M0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN 0,0240000 10,7371 0,2577
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,0033000 207,0303 0,6832
SICRO 2 M1732 LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") UN 0,0000800 7,94 0,0006
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M UN 0,7619000 16,1974 12,3408
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 300,0 M UN 0,0095200 212,9343 2,0271
SICRO 2 M0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG UN 0,0002000 5403,0989 1,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W UN 0,0002000 446,4444 0,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,0017000 1303,3023 2,2156
SICRO 2 M1614 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") M 0,0005000 32,2666 0,0161

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 6219419 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 253,2300

COMP.63 6219420 6219420 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 284,17R$                          
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928
M.O SICRO P9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.O SICRO P9927 FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,2400000 213,0577 51,1338
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHI 2,7600000 76,5107 211,1695
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHP 0,1100000 346,9902 38,1689
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHI 0,8900000 162,6256 144,7368
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,0300000 406,2713 12,1881
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,9700000 187,9114 182,2741
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHP 0,3200000 199,1511 63,7284
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,6800000 10,6452 7,2387
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,3200000 1718,1695 549,8142
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,6800000 792,4417 538,8604
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHP 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 9,0000000 2.112,29 234,6992
MATERIAL

SICRO 2 M0266 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM² M 0,0050000 113,093 0,5655
SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² M 0,0050000 27,5726 0,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² M 0,0050000 11,225 0,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² M 0,0016700 3,2326 0,0054
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,0045100 587,7288 2,6507
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M M 0,0166700 124,7468 2,0795
SICRO 2 M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 2,0000000 8,9935 17,9870
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M UN 0,0021000 2340,1052 4,9142
SICRO 2 M0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN 0,0240000 10,7371 0,2577
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,0032600 207,0303 0,6749
SICRO 2 M1732 LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") UN 0,0000800 7,94 0,0006
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M UN 0,8888900 16,1974 14,3977
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 300,0 M UN 0,0111100 212,9343 2,3657
SICRO 2 M0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG UN 0,0002000 5403,0989 1,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W UN 0,0002000 446,4444 0,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,0016800 1303,3023 2,1895
SICRO 2 M1614 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") M 0,0005000 32,2666 0,0161

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 6219420 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 284,1700

COMP.64 6219421 6219421 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 338,76R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928
M.O SICRO P9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.O SICRO P9927 FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,1800000 213,0577 38,3504
SICRO 2 E9201 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHI 2,8200000 76,5107 215,7602
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHP 0,0900000 346,9902 31,2291
SICRO 2 E9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHI 0,9100000 162,6256 147,9893
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,0300000 406,2713 12,1881
SICRO 2 E9203 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,9700000 187,9114 182,2741
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHP 0,2900000 199,1511 57,7538
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,7100000 10,6452 7,5581
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHP 0,2900000 1718,1695 498,2692
SICRO 2 E9213 JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,7100000 792,4417 562,6336
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHP 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 7,2000000 2.066,99 287,0813
MATERIAL

SICRO 2 M0266 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM² M 0,0050000 113,093 0,5655
SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² M 0,0050000 27,5726 0,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² M 0,0050000 11,225 0,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² M 0,0016700 3,2326 0,0054
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,0044400 587,7288 2,6095
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M M 0,0166700 124,7468 2,0795
SICRO 2 M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 1,8000000 8,9935 16,1883
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M UN 0,0020600 2340,1052 4,8206
SICRO 2 M0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN 0,0240000 10,7371 0,2577
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") UN 0,0032100 207,0303 0,6646
SICRO 2 M1732 LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") UN 0,0000800 7,94 0,0006
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M UN 1,1111100 16,1974 17,9971
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 300,0 M UN 0,0138900 212,9343 2,9577
SICRO 2 M0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG UN 0,0002000 5403,0989 1,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W UN 0,0002000 446,4444 0,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,0016500 1303,3023 2,1504
SICRO 2 M1614 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") M 0,0005000 32,2666 0,0161

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 6219421 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 338,7600

COMP.65 6219422 6219422 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 183,98R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9810 ELETRICISTA H 1,0000000 25,5037 25,5037
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 3,0000000 24,9520 74,8560

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHP 0,1000000 187,5109 18,7511
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHI 1,9000000 57,5372 109,3207
SICRO 2 E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW CHP 0,0700000 277,7148 19,4400
SICRO 2 E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW CHI 0,9300000 129,9476 120,8513
SICRO 2 E9017 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW CHP 0,0700000 133,8393 9,3688
SICRO 2 E9017 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW CHI 0,9300000 69,8291 64,9411
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHP 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 E9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,0000000 541,84 180,6150
MATERIAL

SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM² M 0,0050000 27,5726 0,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM² M 0,0050000 11,225 0,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM² M 0,0016700 3,2326 0,0054
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M M 0,0166700 124,7468 2,0795
SICRO 2 M0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN 0,0240000 10,7371 0,2577
SICRO 2 M1732 LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") UN 0,0000800 7,94 0,0006
SICRO 2 M0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG UN 0,0001600 4502,535 0,7204
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W UN 0,0002000 446,4444 0,0893
SICRO 2 M1614 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") M 0,0005000 32,2666 0,0161

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 6219422 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 183,9800

COMP.66 5914657 5914657 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA 
LIVRE.

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12,51R$                            

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9604 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW CHP 1,140000 213,8326 243,7692
SICRO 2 E9604 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW CHI 0,860000 64,7845 55,7147
SICRO 2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW CHP 1,000000 103,9653 103,9653
SICRO 2 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW CHI 0,000000 55,3453 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 32,260000 403,4491 12,5062
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 12,5062 0,0000
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

FONTE: SICRO 5914657 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,5100

COMP.67 4816016 4816016 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11,40R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 0,460000 97,8233 44,9987
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,540000 97,8233 52,8246

2Q E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHP 1,000000 208,5521 208,5521
SICRO 2 E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHI 0,000000 141,4209 0,0000
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHP 1,000000 199,1511 199,1511
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,000000 10,6452 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 66,400000 645,6337 9,7234
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 9,7234 0,0230
MATERIAL

SICRO MAT M2111 MANDÍBULA FIXA C96 STD un 0,000060 17638,6215 1,0583
SICRO MAT M2110 MANDÍBULA MÓVEL C96 STD un 0,000040 14887,7562 0,5955

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.42 
4816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³ 0,570000 0 0,0000

FONTE: SICRO 4816016 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11,4000

COMP.68 6219511 6219511 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 223,37R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 4,0000000 24,9520 99,8080

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW CHP 0,2500000 0,1656 0,0414
SICRO 2 E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW CHI 0,7500000 0,1069 0,0802
SICRO 2 E9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA CHP 0,3900000 65,8707 25,6896
SICRO 2 E9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA CHI 0,6100000 4,401 2,6846
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 0,2500000 3,2899 0,8225
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,7500000 0,1765 0,1324
SICRO 2 E9781 MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW CHP 0,3900000 111,892 43,6379
SICRO 2 E9781 MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW CHI 0,6100000 71,002 43,3112
SICRO 2 E9551 OBTURADOR MECÂNICO SIMPLES COM EXTENSÃO DE 12 M CHP 0,3900000 1,3137 0,5123
SICRO 2 E9551 OBTURADOR MECÂNICO SIMPLES COM EXTENSÃO DE 12 M CHI 0,6100000 0,8788 0,5361
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHP 0,3900000 354,7607 138,3567
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI 0,6100000 168,4862 102,7766
SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW CHP 0,6100000 233,5076 142,4396
SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW CHI 0,3900000 106,0744 41,3690

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 6,7365600 642,20 95,3303
MATERIAL

SICRO 2 M1752 BORRACHA PARA OBTURADOR MECÂNICO UN 0,0010000 308,5893 0,3086
SICRO 2 M0506 BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM UN 0,0146700 6,4316 0,0944
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 50,0000000 0,5619 28,0950
SICRO 2 M1649 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA ST68 - D = 102 MM (4") UN 0,0011100 3384,0535 3,7563
SICRO 2 M1749 HASTE LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 87,0 MM (3 7/16") E C = 1,83 M UN 0,0007100 8284,2266 5,8818
SICRO 2 M1735 PUNHO LINHA ST68 PARA PERFURAÇÃO - D = 80 MM (3 5/32") UN 0,0005000 6046,8935 3,0234
SICRO 2 M1765 TUBO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 - D = 65 MM (2 1/2") M 1,0000000 80,7602 80,7602
SICRO 2 M1751 VÁLVULA MANCHETE - D = 73 MM UN 0,9166700 4,9574 4,5443

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.55 
2408058 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG 0,0025500 52,56 0,1340

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0588500 24,47 1,4401

FONTE: SICRO 6219511 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 223,3700

COMP.69 6205797 6205797 CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11,03R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 9,0000000 24,6631 221,9679
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 9,0000000 24,9520 224,5680

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9017 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW CHP 1,0000000 133,8393 133,8393
SICRO 2 E9017 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW CHI 0,0000000 69,8291 0,0000
SICRO 2 E9784 PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW CHP 1,0000000 110,2473 110,2473
SICRO 2 E9784 PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW CHI 0,0000000 63,4194 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 166,0000000 690,62 4,1604
MATERIAL

SICRO 2 M0004 AÇO CA 50 KG 1,0000000 5,8991 5,8991
SICRO 2 M1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG 0,1000000 7,7908 0,7791
SICRO 2 M1341 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO - D = 15,875 MM (5/8") E C = 101,600 MM (4") UN 0,0020000 4,0529 0,0081

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.55 
2408058 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG 0,0030000 52,56 0,1577

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.45 
5914333 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M T 0,0001000 17,19 0,0017

FONTE: SICRO 6205797 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11,0300

COMP.70 1100657 1100657 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 3,64R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 1,0000000 24,9520 24,9520

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHP 1,0000000 7,7835 7,7835
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,5572 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 9,0000000 32,74 3,6373
FONTE: SICRO 1100657 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3,6400

COMP.71 2003820 2003820 DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12,43R$                            
MÃO DE OBRA

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,5000000 17,5134 8,7567
EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 8,76 8,7567
MATERIAL

SICRO 2 M3089 ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0051500 15,6363 0,0805
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,0261200 20,59 0,5378

SICRO 2 M2050 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M M² 0,5400000 3,4039 1,8381
SICRO 2 M3093 TELA DE POLIAMIDA - MALHA DE 60 FIOS/CM M² 0,0618500 18,9567 1,1725

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 0,039920 1,11 0,0443

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0001000 24,47 0,0024

FONTE: SICRO 2003820 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,4300
COMP.72 9898 9898 TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 295,51R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,3563000 17,5134 6,2400
M.O SICRO P9825 SOLDADOR H 0,7125000 37,4447 26,6793

EQUIPAMENTOS
MATERIAL

SINAPI/PE 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 0,6270000 10,58 6,6337
SINAPI/PE 555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M 1,4986000 12,97 19,4368
SINAPI/PE 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG 0,3480000 11,50 4,0020

SICRO 2 M1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG 27,5282000 7,79                        214,4667
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.46 
5212552 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO. M² 1,5000000 12,04                      18,0600

FONTE: ORSE 9898 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 295,5186

COMP.73 4816012 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 20,59R$                            

MÃO DE OBRA

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
36A2C82B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021


ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHP 0,460000 230,9432 106,2339

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,540000 97,8233 52,8246

SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHP 1,000000 608,3214 608,3214
SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHI 0,000000 386,1407 0,0000
SICRO 2 E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CHP 1,000000 277,9066 277,9066
SICRO 2 E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CHI 0,000000 13,8936 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 66,400000 1185,3937 17,8523
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 17,8523 0,0423
MATERIAL

SICRO MAT M2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 un 0,000020 2520,5143 0,0504
SICRO MAT M2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 un 0,000010 3624,2156 0,0362
SICRO MAT M2111 MANDÍBULA FIXA C96 STD un 0,000060 17638,6215 1,0583
SICRO MAT M2110 MANDÍBULA MÓVEL C96 STD un 0,000040 14887,7562 0,5955
SICRO MAT M2112 MANTA HP200 un 0,000030 13154,0939 0,3946
SICRO MAT M2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 un 0,000040 14028,5044 0,5611

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.42 
4816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³ 0,570000 0 0,0000

FONTE: SICRO 4816012 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 20,5900

COMP.74 4816012 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 20,59R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072

EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHP 0,460000 230,9432 106,2339

SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,540000 97,8233 52,8246

SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHP 1,000000 608,3214 608,3214
SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H CHI 0,000000 386,1407 0,0000
SICRO 2 E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CHP 1,000000 277,9066 277,9066
SICRO 2 E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CHI 0,000000 13,8936 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 66,400000 1185,3937 17,8523
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 17,8523 0,0423
MATERIAL

SICRO MAT M2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 un 0,000020 2520,5143 0,0504
SICRO MAT M2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 un 0,000010 3624,2156 0,0362
SICRO MAT M2111 MANDÍBULA FIXA C96 STD un 0,000060 17638,6215 1,0583
SICRO MAT M2110 MANDÍBULA MÓVEL C96 STD un 0,000040 14887,7562 0,5955
SICRO MAT M2112 MANTA HP200 un 0,000030 13154,0939 0,3946
SICRO MAT M2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 un 0,000040 14028,5044 0,5611

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.42 
4816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³ 0,570000 0 0,0000

FONTE: SICRO 4816012 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 20,5900

COMP.75 4816018 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 3,34R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 4,000000 17,5134 70,0536

EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,680000 136,0604 92,5211

SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,320000 69,5959 22,2707

SICRO 2 E9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW CHP 1,000000 159,0289 159,0289
SICRO 2 E9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW CHI 0,000000 67,7019 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 104,370000 343,8743 3,2948
CUSTO DO FIC FIC 0,014215 3,2948 0,0468

FONTE: SICRO 4816018 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3,3400

COMP.76 1207708 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 345,54R$                          

MÃO DE OBRA

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,330000 136,0604 44,8999

SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,670000 69,5959 46,6293

SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975

SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000

SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835

SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,936985 8,3509

MATERIAL

SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,876510 5,5686 93,9785

SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,687650 9,064 15,2969

COMPOSIÇÃO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,750700 20,59 15,4569

COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,576760 20,59 11,8755

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 337,530170 0,5619 189,6582

ATIVIDADES AUXILIARES

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,356100 24,47 8,7138

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,991190 1,11 2,2102

FONTE: SICRO 1207708 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 345,5400

COMP.77 0 0 INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 111.256,44R$                  

SICRO 2 E9584 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAL UN 1,000000 17092,32 17.092,3200

SICRO 2 E9584 DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE INSTRUMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇIS DE INSTALAÇÃO E 
MONITORAMENTO

MÊS 1,000000 76014,71 76.014,7100

SICRO 2 E9042 RELATÓRIO DAS INSTALAÇÕES UN 1,000000 3800 3.800,0000
SICRO 2 E9042 DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA UN 1,000000 14349,41 14.349,4100

FONTE: TOTAL DA COMPOSIÇÃO 111.256,4400
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMP.AUX.1 0 MOBILIZAÇÃO (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE) KM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,12R$                              

COTAÇÃO COT-003 PASSAGEM TERRESTRE ARACAJÚ ATÉ PAULO AFONSO UN 1,0000000 69,92 69,9200
DISTÂNCIA: RECIFE - PAULO AFONSO (IDA E VOLTA) KM 566,0000000 
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

FONTE: DNIT TOTAL DA COMPOSIÇÃO KM 1,0000000 0,12 0,1235
COMP.AUX.2 

5914655 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 24,47R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CHP 1,0000000 184,6614 184,6614

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 11,8400000 289,74 24,4714
FONTE: SICRO 5914655 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 24,4700

COMP.AUX.3 
5914353 5914353 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E 

DESCARGA LIVRE
T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,06R$                              

MÃO DE OBRA
EQUIPAMENTOS

SICRO 2 E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW CHP 3,1600000 130,2981 411,7420
SICRO 2 E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW CHI 0,8400000 52,5222 44,1186

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 431,6000000 455,86 1,0562
FONTE: SICRO 5914353 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,0600

COMP.AUX.4 
5914647 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA 

LIVRE
T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,11R$                              

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHP 2,5800000 187,5109 483,7781
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHI 0,4200000 57,5372 24,1656

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 457,1600000 507,94 1,1111
FONTE: SICRO 5914647 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,1100

COMP.AUX.5 
0407819 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10,54R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0900000 18,6191 1,6757
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,0900000 24,6631 2,2197

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 3,90 3,8954
MATERIAL

SICRO 2 M0004 AÇO CA 50 KG 1,1000000 5,8991 6,4890
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000 8,79 0,1319

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 0,0274

FONTE: SICRO 0407819 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,5400

COMP.AUX.6 407820 407820 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11,16R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0800000 18,6191 1,4895
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,0800000 24,6631 1,9730

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 3,46 3,4626
MATERIAL

SICRO 2 M0014 AÇO CA 60 KG 1,1000000 6,8573 7,5430
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000 8,79 0,1319

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 0,0274

FONTE: SICRO 407820 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11,1600
COMP.AUX.7 

0407740 0407740 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11,68R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,1500000 18,6191 2,7929
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,1500000 24,6631 3,6995

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 6,49 6,4923
MATERIAL

SICRO 2 M2979 CHUMBADOR EM AÇO CA 25 KG 1,0000000 5,1604 5,1604
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245

FONTE: SICRO 0407740 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11,6800
COMP.AUX.8 

1107892 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 378,87R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHP 1,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,0000000 3,2899 3,2899
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,6000000 0,3442 1,2391
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,4000000 0,2322 0,0929
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,2300000 0,8792 1,0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,7700000 0,5931 1,0498

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,9289900 234,90 59,7873
MATERIAL

SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,85 4,7131 3,9895
SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 0,63 103,7814 65,7351
SICRO 2 M0191 BRITA 1 M³ 0,37 83,3099 30,6172
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 0,37 79,4977 29,2162
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 282,15 0,6391 180,3234

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2830000 24,47 6,9250

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0526300 1,11 2,2784

FONTE: SICRO 1107892 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 378,8700
COMP.AUX.9 

1106057 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 367,69R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,5200000 0,3442 1,2116
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,4800000 0,2322 0,1115
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,2300000 0,8792 1,0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,7700000 0,5931 1,0498

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,9289900 230,47 58,6577
MATERIAL

SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 0,5994800 103,7814 62,2149
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 0,7350800 79,4977 58,4372
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 280,5341800 0,6391 179,2894

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2805300 24,47 6,8646

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018400 1,11 2,2220

FONTE: SICRO 1106057 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 367,6900
COMP.AUX.10 

1106057 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 252,86R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,5200000 0,3442 1,2116
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,4800000 0,2322 0,1115
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,2300000 0,8792 1,0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,7700000 0,5931 1,0498

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,9289900 230,47 58,6577
MATERIAL

COMPOSIÇÃO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,5994800 20,59 12,3433
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,7350800 20,59 15,1353

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 280,5341800 0,5619 157,6322
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2805300 24,47 6,8646

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018400 1,11 2,2220

FONTE: SICRO 1106057 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 252,8600
COMP.AUX.11 

1619004 1619004 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 5,13R$                              

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 1,0000000 136,0604 136,0604
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,0000000 69,5959 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 68,6500000 136,06                    1,9819
MATERIAL

SICRO 2 M3510 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA M³ 1,0000000 0 0,0000
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.12 
5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE T 1,5000000 2,1 3,1500

FONTE: SICRO 1619004 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5,1300
COMP.AUX.12 

5914675 5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA 
LIVRE

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2,10R$                              

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW CHP 1,9400000 130,2981 252,7783
SICRO 2 E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW CHI 0,0600000 52,5222 3,1513
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 1,0000000 136,0604 136,0604
SICRO 2 E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW CHP 0,0000000 130,2981 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 186,8900000 391,99 2,0974
FONTE: SICRO 5914675 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2,1000

COMP.AUX.13 
1619003 1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 49,10R$                            

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW CHP 1,0000000 277,7148 277,7148
SICRO 2 E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW CHI 0,0000000 129,9476 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 8,3025200 277,71 33,4495
MATERIAL

SICRO 2 M3512 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO M³ 1,0000000 0 0,0000
SICRO 2 M0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG UN 0,0007100 4502,535 3,1968

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.14 
1416201 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM² 40,0000000 0,18 7,2000

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.12 
5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE T 2,5000000 2,1 5,2500

FONTE: SICRO 1619003 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 49,1000
COMP.AUX.14 

1416201 1416201 CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO CM² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,18R$                              

MÃO DE OBRA
SINAPI/PE 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,70 36,7000

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO CHP 1,0000000 0,9547 0,9547
SICRO 2 E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO CHI 1,0000000 0,5081 0,5081

PRODUÇÃO DA EQUIPE CM² 500,6400000 38,16 0,0762
MATERIAL

SICRO 2 M1796 GÁS ACETILENO KG 0,0007900 44,1878 0,0349
SICRO 2 M1795 GÁS OXIGÊNIO M³ 0,0047100 13,59 0,0640

FONTE: SICRO 1416201 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,1800
COMP.AUX.15 

4805751 4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 44,41R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 0,4000000 17,51 43,7835
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 43,78 0,6239

FONTE: SICRO 4805751 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 44,4100
COMP.AUX.16 

3107997 3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 67,24R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,7000000 18,6191 13,0334
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7000000 24,6729 17,2710

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,0401600 11,4724 0,4607
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,0000000 2,3662 0,0000
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0401600 25,2464 1,0139
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0000000 25,2464 0,0000

MATERIAL
SICRO 2 M0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM M 0,4491700 29,4406 13,2238
SICRO 2 M0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM M² 0,4042500 16,8318 6,8043
SICRO 2 M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,0185200 10,2286 0,1894
SICRO 2 M0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M 0,1990600 4,5691 0,9095
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,2039500 11,2612 2,2967
SICRO 2 M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 2,0897700 3,5115 7,3382
SICRO 2 M0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM M 0,3593300 12,0433 4,3275

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0150700 24,47 0,3688

FONTE: SICRO 3107997 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 67,2400
COMP.AUX.17 

0903848 0903848 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 138,53R$                          

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.18 
2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M² 1,0000000 100,6000 100,6000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0750000 378,8700 28,4153

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0150000 367,6900 5,5154

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 0,0900000 44,4100 3,9969

FONTE: SICRO 0903848 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 138,5300
COMP.AUX.18 

2009619 2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 100,60R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 1,0000000 42,14 42,1441
MATERIAL

SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM UN 13,0000000 3,8 49,4000
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.19 
1109697 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,0150000 259,97 3,8996

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2106000 24,47 5,1534
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

FONTE: SICRO 2009619 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 100,6000
COMP.AUX.19 

1109697 1109697 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 259,97R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 2,8500000 0,3442 0,9810
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,1500000 0,2322 0,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 0,9600000 0,8792 0,8440
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 2,0400000 0,5931 1,2099

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,0903500 212,57 51,9681
MATERIAL

SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 1,0393900 84,8668 88,2097
SICRO 2 M0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 31,3370500 0,4592 14,3900
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 175,4874700 0,5619 98,6064

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5590900 1,11 1,7306

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2068300 24,47 5,0611

FONTE: SICRO 1109697 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 259,9700
COMP.AUX.20 

0909612 0909612 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E  40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10.967,56R$                    

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.21 
0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M² 12,5868000 102,7600 1.293,4196

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 339,9000000 10,54 3.582,5460

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.23 
4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 25,7500000 5,61 144,4575

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 5,9000000 378,87 2.235,3330

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,4900000 367,69 180,1681

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.11 
1619004 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 2,5173600 5,13 12,9141

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.13 
1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 6,3900000 49,1000 313,7490

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 6,3700000 44,41 282,8917

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.16 
3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 42,9000000 67,24 2.884,5960

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.24 
4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 2,6926200 13,92 37,4813

FONTE: SICRO 0909612 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10.967,5600
COMP.AUX.21 

0909620 0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 102,76R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 1,0000000 42,14 42,1441
MATERIAL

SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM UN 13,0000000 3,8 49,4000
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.22 
1109622 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,0150000 404,1700 6,0626

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2106000 24,4700 5,1534

FONTE: SICRO 0909620 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 102,7600
COMP.AUX.22 

1109622 1109622 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 404,17R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 2,1000000 0,3442 0,7228
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,9000000 0,2322 0,2090
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 0,9000000 0,8792 0,7913
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 2,1000000 0,5931 1,2455

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,8234200 212,47 55,5697
MATERIAL

SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 0,8207000 103,7814 85,1734
SICRO 2 M0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 62,4009500 0,4592 28,6545
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 349,4453200 0,6391 223,3305

ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,2310500 1,11 1,3665

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4118500 24,47 10,0780

FONTE: SICRO 1109622 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 404,1700
COMP.AUX.23 

4805754 4805754 COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 5,61R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHP 1,0000000 8,3043 8,3043
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,7435 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,6687500 25,82 5,5299
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 5,53 0,0788

FONTE: SICRO 4805754 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5,6100
COMP.AUX.24 

4815671 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 13,92R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHP 1,0000000 8,3043 8,3043
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,7435 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,1125000 43,33 13,9216
FONTE: SICRO 4815671 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13,9200

COMP.AUX.25 
0909614 0909614 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 36.345,04R$                    

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.21 
0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL M² 32,7248000 102,7600 3.362,8004

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 740,2700000 10,54 7.802,4458

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.26 
5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M³ 3.108,0231300 3,42 10.629,4391

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 12,4700000 378,87 4.724,5089

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,8100000 367,69 297,8289

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.11 
1619004 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 6,5449600 5,13 33,5756
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.13 
1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 13,2800000 49,1000 652,0480

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.27 
4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56  M³ M³ 3.418,8254400 0,97 3.316,2607

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 10,5300000 44,41 467,6373

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.16 
3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 74,3800000 67,24 5.001,3112

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.24 
4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 4,1080300 13,92 57,1838

FONTE: SICRO 0909614 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 36.345,0400
COMP.AUX.26 

5502978 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 3,42R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 0,9000000 228,155 205,3395
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,1000000 60,9555 6,0956
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHP 0,5200000 3,0048 1,5625
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,4800000 2,0336 0,9761
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,2900000 186,9653 54,2199
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,7100000 81,8032 58,0803
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHP 1,0000000 154,9344 154,9344
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,0000000 71,7005 0,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP 0,5200000 97,7744 50,8427
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,4800000 37,1192 17,8172

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 168,2000000 567,38 3,3733
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 3,37 0,0481

FONTE: SICRO 5502978 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3,4200
COMP.AUX.27 

4016096 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56  M³ M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,97R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHP 1,0000000 201,859 201,8590
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW CHI 0,0000000 92,4292 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 230,1900000 219,37 0,9530
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 0,95 0,0136

FONTE: SICRO 4016096 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,9700
COMP.AUX.28 

1107888 1107888 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 328,27R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHP 1,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 0,0000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,0000000 3,2899 3,2899
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,0000000 0,1765 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,6800000 0,3442 1,2667
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,3200000 0,2322 0,0743
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,2300000 0,8792 1,0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,7700000 0,5931 1,0498

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,9602400 234,91 59,3178
MATERIAL

SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,7574400 4,7131 3,5699
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,6501200 84,8668 55,1736
SICRO 2 M0191 BRITA 1 M³ 0,3675400 83,3099 30,6197
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 0,3675400 79,4977 29,2186
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 252,4807600 0,5619 141,8689

ATIVIDADES AUXILIARES
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2532400 24,47 6,1968

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0778000 1,11 2,3064

FONTE: SICRO 1107888 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 328,2700
COMP.AUX.29 

1107895 1107895 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 270,33R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHP 1,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 0,0000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,0000000 3,2899 3,2899
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,0000000 0,1765 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,5200000 0,3442 1,2116
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,4800000 0,2322 0,1115
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,2000000 0,8792 1,0550
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,8000000 0,5931 1,0676

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,8906300 234,89 60,3723
MATERIAL

SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,9459300 4,7131 4,4583
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 315,3103100 0,5619 177,1729

ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,6145900 3,34 2,0527
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,7350800 20,59 15,1353

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,3162600 24,47 7,7389

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T 2,0245100 1,68 3,4012

FONTE: SICRO 1107895 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 270,3300
COMP.AUX.30 

15.05.04 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 48,79R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,3000000 24,6307 7,3892
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,6000000 17,5134 10,5080

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.31 
09.01.04 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M³. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA M³ 0,0600000 514,8138261 30,8888

FONTE: EMBASA 15.05.04 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 48,7861
COMP.AUX.31 

09.01.04 09.01.04 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M³. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 514,81R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,5000000 24,6307 36,9461
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 6,5000000 17,5134 113,8371

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.32 
50.21.29 PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m3, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO M³ 1,0500000 346,695882 364,0307

FONTE: EMBASA 09.01.04 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 514,8138
COMP.AUX.32 

50.21.29 50.21.29 PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m3, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 346,70R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804

MATERIAL
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 215,0000000 0,5619 120,8085
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 M0191 BRITA 1 M³ 0,9000000 83,3099 74,9789
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,5400000 84,8668 45,8281

ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: EMBASA 50.21.29 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 346,6959

COMP.AUX.33 
15.05.07 15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 37,62R$                            

M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,7000000 24,6307 17,2415
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,7000000 17,5134 12,2594

COMPOSIÇÕES AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.51 
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,0200000 405,85 8,1170

FONTE: EMBASA 15.05.07 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 37,6179
COMP.AUX.34 

15.07.04 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 13,85R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,2000000 18,6191 3,7238
M.O SICRO P9822 PINTOR H 0,2800000 24,7506 6,9302

MATERIAL
SICRO 2 M0035 DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES L 0,0150000 10,86                      0,1629

SINAPI/PE 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L 0,0350000 10,79 0,3777
SINAPI/PE 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 0,0800000 0,56 0,0448

EMBASA INSUMOS D210000100 TINTA LATEX PVA L 0,1700000 15,37                      2,6129
FONTE: EMBASA 15.07.04 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13,8522

COMP.AUX.35 
55.01.13 55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,88R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0500000 17,5134 0,8757

FONTE: EMBASA 55.01.13 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,8757
COMP.AUX.36 

55.06.22 55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 107,97R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,2000000 24,6729 29,6075
M.O SICRO P9822 PINTOR H 0,8000000 24,7506 19,8005
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,2000000 17,5134 21,0161

COMPOSIÇÕES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 1,3000000 9,4 12,2200

SICRO 2 M0446 COMPENSADO RESINADO 10MM M² 1,0500000 16,8318 17,6734
EMBASA INSUMOS D050000070 RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3") M 0,9500000 2,15 2,0425
EMBASA INSUMOS D050000097 TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") m2 0,1300000 33,66 4,3758

SICRO 2 M1205 PREGO 2 1/2 x 10 KG 0,1100000 11,2612 1,2387
FONTE: EMBASA 55.06.22 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 107,9745

COMP.AUX.37  
55.06.25  55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 115,31R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,6000000 24,6729 39,4766
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

COMPOSIÇÕES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 2,2000000 9,4 20,6800
EMBASA INSUMOS D050000091 TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") M 0,3000000 11,54 3,4620

SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,0800000 11,26                      0,9009
SICRO 2 M1543 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 5 MM M² 1,1000000 14,33                      15,7601

FONTE: EMBASA  55.06.25 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 115,3065
COMP.AUX.38 

55.06.31 55.06.31 FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 35,06R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,5000000 18,6191 9,3096
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,6000000 24,6729 14,8037

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000022 COMPENSADO RESINADO 6MM m2 1,1000000 7,39 8,1290

SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,2500000 11,2612 2,8153
FONTE: EMBASA 55.06.31 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 35,0576

COMP.AUX.39 
55.06.34 55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 103,08R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,1000000 24,6729 51,8131

COMPOSIÇÕES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D170000040 PORTA COMPENSADA LISA P/BARRACAO m2 1,0000000 32,65 32,6500

FONTE: EMBASA 55.06.34 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 103,0822
COMP.AUX.40 

50.21.01 50.21.01 PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 E 2 M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 352,33R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804

MATERIAL
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 229,0000000 0,5619 128,6751
SICRO 2 M0191 BRITA 1 M³ 0,4100000 83,3099 34,1571
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 0,4000000 79,4977 31,7991
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,6200000 84,8668 52,6174

ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: EMBASA 50.21.01 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 352,3291

COMP.AUX.41  
55.06.13  55.06.13 ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 137,18R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,6000000 18,6191 29,7906
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,2000000 24,6729 54,2804

COMPOSIÇÕES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 4,0000000 9,4 37,6000
EMBASA INSUMOS D050000091 TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12") M 1,1000000 11,54 12,6940

SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,2500000 11,26                      2,8153
FONTE: EMBASA  55.06.13 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 137,1802

COMP.AUX.42 
4816010 4816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 2,0000000 28,5333 57,0666
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHP 2,8200000 205,55                    579,6575
SICRO 2 E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW CHI 0,1800000 69,01                      12,4210
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHP 1,0000000 230,94                    230,9432
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW CHI 0,0000000 97,82                      0,0000
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHP 1,0000000 29,22                      29,2231
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI 0,0000000 6,60                        0,0000
SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHP 1,0000000 27,30                      27,2981
SICRO 2 E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 0,0000000 25,98                      0,0000
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHP 1,0000000 524,93                    524,9254
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI 0,0000000 253,36                    0,0000
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 0,4800000 197,27                    94,6898
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,5200000 78,37                      40,7547

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³/H 82,4500000 1.627,97                19,7450
CUSTO DO FIC FIC 0,0023700 19,74                      0,0468
MATERIAL

SICRO MAT M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") un 0,0003300 587,73                    0,1940
SICRO MAT M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA kg 0,4613700 8,99                        4,1493
SICRO MAT M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M un 0,0001500 1.356,74                0,2035
SICRO MAT M2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") un 0,0002400 231,92                    0,0557
SICRO MAT M2138 NONEL DE COLUNA COM 12 M un 0,0200000 14,87                      0,2975
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO MAT M2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M un 0,0142900 12,31                      0,1759
SICRO MAT M2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M un 0,0078600 10,55                      0,0829
SICRO MAT M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M un 0,0007100 146,05                    0,1037
SICRO MAT M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") un 0,0001200 1.076,46                0,1292
SICRO MAT M2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 un 0,0033300 593,89                    1,9777

FONTE: SICRO 4816010 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 27,1600
COMP.AUX.43 

5915407 5915407 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,68R$                              

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHP 2,58                                187,5109 483,7781
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHI 0,42                                57,5372 24,1656
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHP 1,00                                258,1794 258,1794
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW CHI -                                  122,1306 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 457,160000 766,1231 1,6758
FONTE: SICRO 5915407 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,6800
COMP.AUX.44 

5914354 5914354 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E 
DESCARGA LIVRE

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,16R$                              

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHP 2,520000 187,5109 472,5275
SICRO 2 E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW CHI 0,480000 57,5372 27,6179

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 431,600000 500,1453 1,1588
FONTE: SICRO 5914354 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,1600
COMP.AUX.45 

5914333 5914333 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 
T.M

T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 17,19R$                            

MÃO DE OBRA

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW 1,060000 56,1866 59,5578
SICRO 2 E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CHI 0,940000 56,1866 52,8154
SICRO 2 E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 1,000000 219,9917 219,9917
SICRO 2 E9686 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHI 0,000000 90,0214 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 21,370000 367,3917 17,1919
FONTE: SICRO 5914333 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 17,1900
COMP.AUX.46 

5212552 5212552 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  R$                            12,04 

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9822 PINTOR H 2,000000 24,7506 49,5012

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL CHP 1,000000 39,5945 39,5945
SICRO 2 E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL CHI 0,000000 34,7084 0,0000
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 1,000000 11,4724 11,4724
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,000000 2,3662 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 19,150000 119,1872 6,2239
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 6,2239 0,0000
MATERIAL

SICRO MAT M3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER kg 0,112000 51,9223 5,8153
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,000110 24,47 0,0027

FONTE: SICRO 5212552 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,0400
COMP.AUX.47 

1107891 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 249,94R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,000000 17,5134 157,6206

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHP 1,000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 0,000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,000000 3,2899 3,2899
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,000000 0,1765 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,600000 0,3442 1,2391
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,400000 0,2322 0,0929
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,230000 0,8792 1,0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,770000 0,5931 1,0498

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,928990 234,9038 59,7873
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 0,846460 4,7131 3,9895

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 282,152070 0,5619 158,5412
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.75 4816018 AREIA EXRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M³ 0,633340 3,34 2,1154
COMPOSIÇÃO COMP.73 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 0,735080 20,59 15,1353

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,283000 24,47 6,9250

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA 
LIVRE

T 2,052630 1,68 3,4484

FONTE: SICRO 1107891 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 249,9400
COMP.AUX.48 

4805750 4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 35,53R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 0,500000 17,5134 35,0268
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 35,0268 0,4991

FONTE: SICRO 4805750 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 35,5300
COMP.AUX.49 

5909007 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE T COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12,10R$                            

EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHP 3,200000 208,3726 666,7923
SICRO 2 E9600 CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW CHI 0,800000 70,4277 56,3422

PRODUÇÃO DA EQUIPE T 59,760000 723,1345 12,1006
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 12,1006 0,0000

FONTE: SICRO 5909007 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,1000
COMP.AUX.50 

1207701 1207701 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 456,7900R$                     

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHP 1,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 0,0000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,0000000 3,2899 3,2899
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,0000000 0,1765 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,4800000 0,3442 1,1978
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,5200000 0,2322 0,1207

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,8830400 155,59 40,0687
MATERIAL

SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,2508400 5,5686 90,4944
SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,6250800 9,064 14,7297
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,7577800 84,8668 64,3104
SICRO 2 M0005 BRITA 0 M³ 0,5767600 93,5263 53,9422
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 325,0168900 0,5619 182,6270

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,3429000 24,47 8,3908

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018100 1,11 2,2220
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

FONTE: SICRO 1207701 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 456,7900
COMP.AUX.51 

1109669 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 405,8500R$                     

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 2,8500000 0,3442 0,9810
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,1500000 0,2322 0,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,1400000 0,8792 1,0023
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,8600000 0,5931 1,1032

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,2203400 212,62 50,3796
MATERIAL

SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 1,0043500 84,8668 85,2360
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 458,0118700 0,5619 257,3569

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5065300 1,11 1,6722

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4580100 24,47 11,2075

FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 405,8500
COMP.AUX.52 

1109669 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA ARTIFICIAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 341,30R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 2,8500000 0,3442 0,9810
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,1500000 0,2322 0,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,1400000 0,8792 1,0023
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,8600000 0,5931 1,1032

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,2203400 212,62 50,3796
MATERIAL

COMPOSIÇÃO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 1,0043500 20,59 20,6796
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 458,0118700 0,5619 257,3569

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5065300 1,11 1,6722

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4580100 24,47 11,2075

FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 341,3000

COMP.AUX.53 88631 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 461,67R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,2900000 17,5134 145,1861

MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 1,1500000 84,8668 97,5968
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 389,5400000 0,5619 218,8825

FONTE: SINAPI 88631 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 461,6654
COMP.AUX.54 

4805755 4805755 APILOAMENTO MANUAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 26,27R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 0,6666700 17,51 26,2700
MATERIAL
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 4805755 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 26,2700
COMP.AUX.55 

2408058 2408058 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 52,56R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9825 SOLDADOR H 1,0000000 37,4447 37,4447

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 3,3691 0,0000
SICRO 2 E9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW CHP 1,0000000 0,0911 0,0911
SICRO 2 E9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW CHI 0,0000000 0,0485 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 2,7897200 82,54 29,5866
MATERIAL

SICRO 2 M2130 ELETRODO REVESTIDO E70XX KG 1,0000000 22,9535 22,9535
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245

FONTE: SICRO 2408058 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 52,5600
COMP.AUX.56 

2003842 2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 48,21R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

MATERIAL
SICRO 2 M2158 ARGAMASSA ASFÁLTICA KG 1,0000000 13,16                      13,1634

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245

FONTE: SICRO 2003842 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 48,2100
COMP.AUX.57 

3108018 3108018 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2,74R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,0000000 24,6729 24,6729

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 100,0000000 43,29 0,4329
MATERIAL

SICRO 2 M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M² 0,0735000 30,75                      2,2600
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0018400 24,47 0,0450

FONTE: SICRO 3108018 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2,7400
COMP.AUX.58 

3108022 3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 3,07R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,0000000 24,6729 24,6729

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 100,0000000 43,29 0,4329
MATERIAL

SICRO 2 M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M² 0,0840000 30,75                      2,5828
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0021000 24,47 0,0514

FONTE: SICRO 3108022 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 3,0700
COMP.AUX.59 

4413996 4413996 ENLEIVAMENTO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 7,63R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 10,0000000 17,5134 175,1340

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 50,0000000 175,13 3,5027
MATERIAL

SICRO 2 M0220 ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK) KG 0,0600000 1,46                        0,0876
SICRO 2 M0225 ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO KG 0,2000000 0,18                        0,0363
SICRO 2 M0217 ENXOFRE KG 0,0030000 1,40                        0,0042
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 M1755 PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO KG 0,1750000 0,12                        0,0204
SICRO 2 M1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM M 0,6000000 1,91                        1,1458

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.60 
4413995 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO M² 1,0000000 2,24 2,2400

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0241900 24,47 0,5919

FONTE: SICRO 4413996 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7,6300
COMP.AUX.60 

4413995 4413995 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2,24R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 10,0000000 17,5134 175,1340

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP 0,2000000 97,7744 19,5549
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,8000000 37,1192 29,6954

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 100,0000000 224,38 2,2438
MATERIAL
TEMPO FIXO

FONTE: SICRO 4413995 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2,2400
COMP.AUX.61 

2005764 2005764 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 51,62R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9007 BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHP 1,0000000 12,9873 12,9873
SICRO 2 E9007 BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHI 0,0000000 4,0928 0,0000
SICRO 2 E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CHP 0,5000000 107,1703 53,5852
SICRO 2 E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CHI 0,5000000 45,0454 22,5227
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 0,3400000 228,155 77,5727
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,6600000 60,9555 40,2306
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHP 1,0000000 354,7607 354,7607
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI 0,0000000 168,4862 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 12,4500000 596,69 47,9266
MATERIAL

SICRO 2 M2304 BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW UN 0,0033300 920,25                    3,0644
SICRO 2 M2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW M 0,0005000 419,90                    0,2099
SICRO 2 M2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW M 0,0005000 290,17                    0,1451
SICRO 2 M2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN 0,0010000 270,46                    0,2705

TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 2005764 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 51,6200

COMP.AUX.62 
2005759 2005759 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 39,74R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9007 BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHP 1,0000000 12,9873 12,9873
SICRO 2 E9007 BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHI 0,0000000 4,0928 0,0000
SICRO 2 E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CHP 0,5000000 107,1703 53,5852
SICRO 2 E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CHI 0,5000000 45,0454 22,5227
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 0,3400000 228,155 77,5727
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,6600000 60,9555 40,2306
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHP 1,0000000 354,7607 354,7607
SICRO 2 E9798 PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI 0,0000000 168,4862 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 16,6000000 596,69 35,9449
MATERIAL

SICRO 2 M2304 BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW UN 0,0033300 920,25                    3,0644
SICRO 2 M2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW M 0,0005000 419,90                    0,2099
SICRO 2 M2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW M 0,0002500 290,17                    0,0725
SICRO 2 M2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN 0,0016700 270,46                    0,4517

TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 2005759 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 39,7400

COMP.AUX.63 
5502986 5502986 EXPURGO DE JAZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1,98R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 1,0000000 197,27                    197,2704
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,0000000 78,37                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 110,1300000 214,78                    1,9503
CUSTO DO FIC FIC 0,01425 1,950275129 0,0278
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

FONTE: SICRO 5502986 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1,9800
COMP.AUX.64 903845 903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 86,13R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 1,0000000 186,97                    186,9653
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,0000000 81,80                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 223,7400000 204,48                    0,9139
CUSTO DO FIC FIC 0 0,91391213 0,0000
MATERIAL

SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 1,0500000 79,50                      83,4726
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5750000 1,11                        1,7483

FONTE: SICRO 903845 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 86,1300
COMP.AUX.65 

5502985 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,35R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHP 1,0000000 197,27                    197,2704
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW CHI 0,0000000 78,37                      0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 622,9500000 214,78                    0,3448
CUSTO DO FIC FIC 0,01425 0,344784975 0,0049
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

FONTE: SICRO 5502985 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,3500
COMP.AUX.66 

0919011 0919011 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E 
DEPÓSITOS DE AGREGADOS

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 27.983,95R$                    

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 2,0000000 18,6191 37,2382
M.O SICRO P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 21,8385 21,8385
M.O SICRO P9810 ELETRICISTA H 0,0341000 25,5037 0,8697
M.O SICRO P9830 MONTADOR H 1,0000000 25,9570 25,9570

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHP 0,2046300 283,51                    58,0152
SICRO 2 E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHI 0,0000000 104,18                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 0,0682100 143,92                    2.109,9334
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 94,2902000 10,54                      993,8187

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.7 
0407740 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 11,6740300 11,68                      136,3527

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 2,4120000 378,87                    913,8344

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,2341000 367,69                    453,7662

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
36A2C82B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021


ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.11 
1619004 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 16,8000000 5,13                        86,1840

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.13 
1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 3,6461000 49,1000 179,0235

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 4,1433000 44,41                      184,0040

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.16 
3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 4,7000000 67,24                      316,0280

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.17 
0903848 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M M 84,0000000 138,53                    11.636,5200

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.20 
0909612 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E  40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN 1,0000000 10.967,56              10.967,5600

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.24 
4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 0,4972000 13,92                      6,9210

FONTE: SICRO 0919011 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 27.983,9500
NOTA - 1 (A BRITA É COMERCIAL POIS A CENTRAL DE BRITAGEM AINDA NÃO ESTÁ INSTALADA E O CIMENTO É BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NÃO ESTÁ INSTALADA)

COMP.AUX.67 
4011211 4011211 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 7,64R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 1,2400000 228,16                    282,9122
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,7600000 60,96                      46,3262
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHP 0,6900000 3,00                        2,0733
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,3100000 2,03                        0,6304
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,9900000 186,97                    185,0956
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,0100000 81,80                      0,8180
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHP 0,9600000 157,60                    151,2966
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,0400000 77,23                      3,0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHP 1,0000000 154,93                    154,9344
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,0000000 71,70                      0,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP 0,6900000 97,77                      67,4643
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,3100000 37,12                      11,5070

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 224,2700000 923,66                    4,1185
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 4,12                        0,0587

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.27 
4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56  M³ M³ 1,1000000 0,97000                  1,0670

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.44 
5914354

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E 
DESCARGA LIVRE

T 2,0625000 1,16000                  2,3925

FONTE: SICRO 4011211 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7,6400
COMP.AUX.68 

4011209 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,78R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 1,0200000 228,16                    232,7181
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,9800000 60,96                      59,7364
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHP 0,6900000 3,00                        2,0733
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,3100000 2,03                        0,6304
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,7100000 186,97                    132,7454
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,2900000 81,80                      23,7229
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHP 0,9600000 157,60                    151,2966
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,0400000 77,23                      3,0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHP 1,0000000 154,93                    154,9344
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,0000000 71,70                      0,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP 0,6900000 97,77                      67,4643
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,3100000 37,12                      11,5070

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 1.121,3300000 857,43                    0,7647
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 0,76                        0,0109
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

FONTE: SICRO 4011209 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,7800

COMP.AUX.69 99062 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2,26R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0323000 18,6191 0,6014
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,0645000 24,6729 1,5914

MATERIAL
SINAPI/PE 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG 0,0034000 20,09 0,0683

FONTE: SINAPI 99062 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2,2600

COMP.AUX.70 97738 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 4.495,05R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 4,3072000 18,6191 80,1962
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 21,5358000 24,6729 531,3506
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 31,9530000 24,6307 787,0248
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 31,9530000 17,5134 559,6057

EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 6,6350000 1,78 11,8103
SINAPI/PE 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 18,2462000 0,39 7,1160

SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,8801000 25,2464 22,2194
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 3,4271000 24,9916 85,6487

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 2.084,97 2.084,9716
MATERIAL

SINAPI/PE 1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,6074000 42,27 25,6748
SINAPI/PE 1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 13,0514000 131,16 1.711,8216
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L 0,0667000 5,66 0,3775
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 2,1276000 22,24 47,3178

SINAPI/PE 39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 
MAIOR 1000 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG 6,0000000 12,79 76,7400

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.50 
1207701 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,2000000 456,79 548,1480

FONTE: SINAPI 97738 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4.495,0514
COMP.AUX.71 

4805753 4805753 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 62,17R$                            

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
PRODUÇÃO DA EQUIPE M3/H 0,285710 17,5134 61,2978
CUSTO DO FIC FIC 0,873500 1,0000 0,8735

FONTE: SICRO 4805753 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 62,1700
COMP.AUX.72 

1506056 1506056 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 256,63R$                          

M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 4,000000 17,5134 70,0536

COMPOSIÇÃO COMP.67 4816016 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA. T 1,200000 11,40                      13,6800

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.73 
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL T 0,315590 460,21                    145,2377

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.43 
5915407 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 1,800000 1,68                        3,0240

FONTE: SICRO 1506056 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 256,6300
COMP.AUX.73 

1109669 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 460,21R$                          

M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072

SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,000000 44,76                      44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,000000 26,53                      0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 2,850000 0,34                        0,9810
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,150000 0,23                        0,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,140000 0,88                        1,0023
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,860000 0,59                        1,1032
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,220340 212,6191 50,3796
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 458,011870 0,6391 292,7154
SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M3 1,004350 103,7814 104,2328

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,506530 1,11                        1,6722

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,458010 24,47                      11,2075

FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 460,2100
COMP.AUX.74 1109670 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 411,64R$                          

M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 9,000000 17,5134 157,6206

SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,000000 44,76                      44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,000000 26,53                      0,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHP 3,080000 0,34                        1,0601
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 0,920000 0,23                        0,2136
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHP 1,140000 0,88                        1,0023
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,860000 0,59                        1,1032

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 4,184870 230,3904 55,0532
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 362,32 0,6391 231,5612
SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M3 1,10 103,7814 114,3297

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,652460 1,11                        1,8342

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,362320 24,47                      8,8660

FONTE: SICRO 1109670 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 411,6400
COMP.AUX.75 

3103302 3103302 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 59,92R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,900000 18,6191 16,7572
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,900000 24,6729 22,2056

SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,093720 11,47                      1,0752
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,000000 2,37                        0,0000
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,093720 25,25                      2,3661
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,000000 24,99                      0,0000
SICRO 2 M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA L 0,018520 10,23                      0,1894
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 0,027180 11,26                      0,3061
SICRO 2 M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM M 1,214740 3,51                        4,2656
SICRO 2 M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M² 0,404250 30,75                      12,4298

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,013200 24,47                      0,3230
FONTE: SICRO 3103302 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 59,9200

COMP.AUX.76 97739 97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.622,32R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,5632000 18,6191 29,1054
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 7,8158000 24,6729 192,8385
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 22,4077000 24,6307 551,9173
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 22,4077000 17,5134 392,4350

EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 4,7080000 1,78 8,3802
SINAPI/PE 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 12,9471000 0,39 5,0494

SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,4398000 25,2464 11,1034
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 1,1233000 24,9916 28,0731

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 1.218,90 1.218,9022
MATERIAL

SINAPI/PE 1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,6074000 42,27 25,6748
SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2 8,4225000 45,27 381,2866
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L 0,0667000 5,66 0,3775
SINAPI/PE 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M 5,0545000 8,62 43,5698
SINAPI/PE 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,6552000 20,48 13,4185
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,4377000 22,24 9,7344

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.77 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 
MM - MONTAGEM.

KG 21,9997000 22,85650172 502,8362

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.24 
1107890 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,2000000 355,43 426,5160

FONTE: SINAPI 97739 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.622,3160

COMP.AUX.77 92783 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
4,2 MM - MONTAGEM.

KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 22,86R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0310000 18,6191 0,5772
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,1896000 24,6631 4,6761

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 5,25 5,2533
MATERIAL

SINAPI/PE 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 2,8160000 0,17 0,4787
SINAPI/PE 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 0,0250000 22,45 0,5613

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.78 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG 1,0000000 16,56321586 16,5632

FONTE: SINAPI 92783 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 22,8565

COMP.AUX.78 92799 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 16,56R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0310000 18,6191 0,5772
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,1896000 24,6631 4,6761

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 5,25 5,2533
MATERIAL

SINAPI/PE 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 1,0700000 10,57 11,3099
FONTE: SINAPI 92799 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 16,5632

COMP.AUX.79 
101624 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 149,23R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,5720000 24,6307 14,0888
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,8579000 17,5134 15,0247

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0794000 128,84 10,2299

SINAPI/PE 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3972000 58,41 23,2005

SINAPI/PE 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0325000 37,85 1,2301
SINAPI/PE 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0302000 30,77 0,9293

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 64,70 64,7032
MATERIAL

SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3 1,1000000 76,84 84,5240
FONTE: SINAPI 101624 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 149,2272

COMP.AUX.80 
101625 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 144,07R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,4440000 24,6307 10,9360
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,6660000 17,5134 11,6639

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0617000 128,84 7,9494

SINAPI/PE 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3083000 58,41 18,0078

SINAPI/PE 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0325000 37,85 1,2301
SINAPI/PE 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0302000 30,77 0,9293

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 50,72 50,7166
MATERIAL

SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 1,1000000 84,87                      93,3535
FONTE: SINAPI 101625 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 144,0700
COMP.AUX.81 8993 8993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 764,06R$                          

MÃO DE OBRA
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 8,0998000 24,6307 199,5037
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 5,7292000 17,5134 100,3378

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 299,84 299,8415
COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.82 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M³ 1,2030000 385,88172 464,2157

FONTE: SINAPI 8993 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 764,0572

COMP.AUX.82 90279 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 385,88R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 2,8600000 24,4768 70,0036

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8800000 1,72 1,5136

SINAPI/PE 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,9800000 0,32 0,6336

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 72,15 72,1508
MATERIAL

SINAPI/PE 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3 0,5600000 100,00 56,0000
SINAPI/PE 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 12,8100000 1,15 14,7315

SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 355,8800000 0,5619 199,9690
SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3 0,5600000 76,84 43,0304

FONTE: SINAPI 90279 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 385,8817
COMP.AUX.83 8995 8995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 732,16R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 7,2383000 24,6307 178,2844
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 5,1197000 17,5134 89,6634

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 267,95 267,9477
COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.82 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M³ 1,2030000 385,88172 464,2157

FONTE: SINAPI 8995 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 732,1635

COMP.AUX.84 89996 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 13,49R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,0627000 24,6307 1,5443
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0443000 17,5134 0,7758

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 2,32 2,3202
MATERIAL

SINAPI/PE 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 1,0000000 11,17 11,1700
FONTE: SINAPI 89996 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13,4902

COMP.AUX.85 89998 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 12,99R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,0492000 24,6307 1,2118
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0348000 17,5134 0,6095

PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,0000000 1,82 1,8213
MATERIAL

SINAPI/PE 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 1,0000000 11,17 11,1700
FONTE: SINAPI 89998 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12,9913

COMP.AUX.86 97734 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.793,89R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,1920000 18,6191 22,1940
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 5,9600000 24,6729 147,0505
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 31,5459000 24,6307 776,9976
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 31,5459000 17,5134 552,4760

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHP 6,6350000 7,7835 51,6435
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHI 18,2462000 0,5572 10,1668
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,4877000 25,2464 12,3127
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,7043000 24,9916 17,6016

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 1.590,44 1.590,4426
MATERIAL

SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2 1,9404000 45,27 87,8419
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L 0,0833000 5,66 0,4715
SINAPI/PE 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M 5,6283000 3,01 16,9412
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,4365000 22,24 9,7078

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.77 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 
MM - MONTAGEM.

KG 27,8988000 22,85650172 637,6690

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.87 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M³ 1,2000000 375,6815992 450,8179

FONTE: SINAPI 97734 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.793,8918

COMP.AUX.87 94971 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 375,68R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,9792000 17,5134 34,6625
M.O SICRO P9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,2501000 24,4768 30,5984

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434000 4,74 3,0497

SINAPI/PE 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067000 1,35 0,8190

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 69,13 69,1297
MATERIAL

SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,7275000 84,87                      61,7406
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 364,9433000 0,5619 205,0616

SINAPI/PE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3 0,5972000 66,56 39,7496
FONTE: SINAPI 94971 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 375,6816

COMP.AUX.88 97734 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.334,67R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,7356000 18,6191 13,6962
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 3,6780000 24,6729 90,7469
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 22,8884000 24,6307 563,7573
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 22,8884000 17,5134 400,8537

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHP 4,7533000 7,7835 36,9973
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHI 13,0715000 0,5572 7,2834
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,3130000 25,2464 7,9021
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,4226000 24,9916 10,5615

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 1,0000000 1.131,80 1.131,7985
MATERIAL

SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2 1,9404000 45,27 87,8419
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L 0,0833000 5,66 0,4715
SINAPI/PE 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M 5,6283000 3,01 16,9412
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,4365000 22,24 9,7078

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.77 92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 
MM - MONTAGEM.

KG 28,9369000 22,85650172 661,3963

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.24 
1107890 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,2000000 355,43 426,5160

FONTE: SINAPI 97734 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.334,6731
COMP.AUX.89 

M0075 0408067 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO. KG COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 9,64R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,042720 18,6191 0,7954
M.O SICRO P9805 ARMADOR H 0,021360 24,6631 0,5268

EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE KG 1,000000 1,3222 1,3222
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 1,3222 0,0000
MATERIAL

SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0050000 8,79                        0,0440
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

SICRO 2 M0999 TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA KG 1,0500000 7,86                        8,2501
TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010600 24,47                      0,0259

FONTE: SICRO 0408067 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 9,6400

COMP.AUX.90 89408 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 4,18R$                              

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,090000 18,6191 1,6757
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,090000 27,8206 2,5039
SINAPI/PE 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,007000 65,78 0,4605
SINAPI/PE 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 1,000000 0,85 0,8500
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,008000 74,53 0,5962
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,030000 1,93 0,0579

FONTE: SINAPI 89408 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4,1796

COMP.AUX.91 89972 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 82,94R$                            

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.92 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1,000000 40,96                      40,9617

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.93 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,000000 20,99                      41,9741

FONTE: SINAPI 89972 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 82,9357

COMP.AUX.92 89353 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 40,96R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,200000 18,6191 3,7238
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,200000 27,8206 5,5641
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 0,013000 15,67 0,2037
SINAPI/PE 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 1,000000 31,47 31,4700

FONTE: SINAPI 89353 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 40,9617

COMP.AUX.93 89383 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 20,99R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 1,000000 18,6191 18,6191
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,007000 27,8206 0,1947
SINAPI/PE 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 1,000000 1,02 1,0200
SINAPI/PE 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,007000 65,78 0,4605
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,008000 74,53 0,5962
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,050000 1,93 0,0965

FONTE: SINAPI 89383 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 20,9870

COMP.AUX.94 94648 94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10,67R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,133000 18,6191 2,4763
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,133000 27,8206 3,7001
SINAPI/PE 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M 1,043000 4,31 4,4953

FONTE: SINAPI 94648 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,6718

COMP.AUX.95 94688 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 11,20R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,159000 18,6191 2,9604
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,159000 27,8206 4,4235
SINAPI/PE 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 1,000000 1,44 1,4400
SINAPI/PE 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 0,060000 21,47 1,2882
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,014000 74,53 1,0434
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,024000 1,93 0,0463

FONTE: SINAPI 94688 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11,2019

COMP.AUX.96 94703 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 21,09R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,136000 18,6191 2,5322
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,136000 27,8206 3,7836
SINAPI/PE 96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 1,000000 12,94 12,9400
SINAPI/PE 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 0,046000 21,47 0,9876
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN 0,011000 74,53 0,8198
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 0,014000 1,93 0,0270

FONTE: SINAPI 94703 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 21,0903

COMP.AUX.97 94796 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 37,06R$                            

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,202000 18,6191 3,7611
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,202000 27,8206 5,6198
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 0,007000 15,67 0,1097

SINAPI/PE 11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN 1,000000 27,57 27,5700

FONTE: SINAPI 94796 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 37,0605

COMP.AUX.98 98462 98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 8.875,30R$                      

SICRO 2
E9535

SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,120500 25,25                      3,0422

SICRO 2
E9535

SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,526700 24,99                      13,1631

M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 3,759300 18,6191 69,9948

M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 11,277800 24,6729 278,2560

SINAPI/PE 1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 9,450000 66,65 629,8425

SINAPI/PE 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 123,731700 38,17 4.722,8390

SINAPI/PE 3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2 3,960000 150,25 594,9900

SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 48,840000 32,17 1.571,1828

SINAPI/PE 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 1,701200 19,75 33,5987

SINAPI/PE 21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M 79,200000 7,39 585,2880

SINAPI/PE 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M3 1,105500 337,50 373,1063

FONTE: SINAPI 98462 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 8.875,3033

COMP.AUX.99 
VOLUME 1 VOLUME 1 AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 7.784,62R$                      

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8887 VAN FURGÃO - 93 KW (COM MOTORISTA) HP 66,000000 58,38                      3.853,0800

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8887 VAN FURGÃO - 93 KW (COM MOTORISTA) HI 116,490000 33,75                      3.931,5375

FONTE: DNIT VOLUME 1 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 7.784,6175
COMP.AUX.100 

VOLUME 1 VOLUME 1 VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.390,71R$                      

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8889 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HP 66,000000 29,11                      1.921,2600

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8889 VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HI 116,490000 4,03                        469,4547

FONTE: DNIT VOLUME 1 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.390,7147
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMP.AUX.101 
VOLUME 1 VOLUME 1 VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 5.651,67R$                      

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8891 VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HP 66,000000 56,35                      3.719,1000

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 E8891 VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HI 116,490000 16,59                      1.932,5691

FONTE: DNIT VOLUME 1 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5.651,6691
CANTEIRO

COMP. CANT.1 
4011209 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,78R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHP 1,020000 228,16                    232,7181
SICRO 2 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,980000 60,96                      59,7364
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHP 0,690000 3,00                        2,0733
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,310000 2,03                        0,6304
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 0,710000 186,97                    132,7454
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,290000 81,80                      23,7229
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHP 0,960000 157,60                    151,2966
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,040000 77,23                      3,0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHP 1,000000 154,93                    154,9344
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,000000 71,70                      0,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP 0,690000 97,77                      67,4643
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,310000 37,12                      11,5070

PRODUÇÃO DA EQUIPE M² 1121,330000 857,4316 0,7647
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,7647 0,0109

FONTE: SICRO 4011209 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,7800

COMP. CANT.2 
919011 919011 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 48.166,42R$                    

MÃO DE OBRA
EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.5 
3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M M 228,0000000 15,05                      3.431,4000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.63 
5502986 EXPURGO DE JAZIDA M³ 800,0000000 1,98                        1.584,0000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.64 
903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 77,3420700 86,13                      6.661,4725

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.65 
5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² 3.200,0000000 0,35                        1.120,0000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.66 
0919011

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E 
DEPÓSITOS DE AGREGADOS

UN 1,0000000 27.983,95              27.983,9500

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.67 
4011211 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 640,0000000 7,64                        4.889,6000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.68 
4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 3.200,0000000 0,78                        2.496,0000

FONTE: SICRO 919011 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 48.166,4200
COMP. CANT.3 

903807 903807 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 76.103,90R$                    

MÃO DE OBRA
EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 1,0000000 -                          0,0000
CUSTO DO FIC FIC 0,0000000 -                          0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.5 
3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M M 262,0000000 15,05                      3.943,1000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.63 
5502986 EXPURGO DE JAZIDA M³ 1.065,0000000 1,98                        2.108,7000

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.64 
903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 102,2445800 86,13                      8.806,3257

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.65 
5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² 4.260,0000000 0,35                        1.491,0000

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.6 
0919009

MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
DE RAMPA E BASES

UN 1,0000000 49.922,69              49.922,6900

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.67 
4011211 REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 852,0000000 7,64                        6.509,2800

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.68 
4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 4.260,0000000 0,78                        3.322,8000

FONTE: SICRO 903807 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 76.103,9000
COMP. CANT.4 

2003850 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 94,93R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHP 1,0000000 8,30                        8,3043
SICRO 2 E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,74                        0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 3,5793800 34,57                      9,6593
CUSTO DO FIC FIC 0,004750 9,6593 0,0459
MATERIAL

SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 1,0500000 79,50                      83,4726
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5750000 1,11                        1,7483

FONTE: SICRO 2003850 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 94,9300
COMP. CANT.5 

3713608 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 15,05R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 4,0000000 17,5134 70,0536

PRODUÇÃO DA EQUIPE M 10,0000000 70,05                      7,0054
MATERIAL

SICRO 2 M0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM M 4,0000000 0,45                        1,8124
SICRO 2 M0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) KG 0,0082500 5,64                        0,0465
SICRO 2 M1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M UN 0,4200000 13,08                      5,4956
SICRO 2 M1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M UN 0,0200000 24,93                      0,4986

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0079200 24,47                      0,1938

FONTE: SICRO 3713608 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 15,0500
COMP. CANT.6 

0919009 0919009 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO DE RAMPA E BASES

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 49.922,69R$                    

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 4,0000000 18,6191 74,4764
M.O SICRO P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2,0000000 21,8385 43,6770
M.O SICRO P9810 ELETRICISTA H 0,1136500 25,5037 2,8985
M.O SICRO P9830 MONTADOR H 1,0000000 25,9570 25,9570

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHP 0,3409500 283,51                    96,6636
SICRO 2 E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHI 0,0000000 104,18                    0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE UN 0,0227300 243,67                    10.720,3043
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.5 
0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 50,6817300 10,54                      534,1854

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.7 
0407740 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 64,7752600 11,68                      756,5750

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,5290000 378,87                    579,2922

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,7885500 367,69                    289,9419
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.13 
1619003 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M³ 2,3175500 49,10                      113,7917

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.15 
4805751 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 3,0415500 44,41                      135,0752

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.16 
3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 6,5200000 67,24                      438,4048

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.25 
0909614 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO UN 1,0000000 36.345,04              36.345,0400

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.24 
4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. M³ 0,7240000 13,92                      10,0781

FONTE: SICRO 0919009 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 49.922,6900
NOTA - 1 (A BRITA É COMERCIAL POIS A CENTRAL DE BRITAGEM AINDA NÃO ESTÁ INSTALADA E O CIMENTO É BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NÃO ESTÁ INSTALADA)

COMP. CANT.7  
55.04.08  55.04.08 AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 443,21R$                          

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,4100000 8,59 3,5219
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0800000 34,4 2,7520

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,79                      58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,62                      45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 2,6600000 13,85                      36,8469

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,88                        1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 1,2000000 107,97                    129,5694

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,31                    138,3678

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.38 
55.06.31 FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO M² 0,4000000 35,06                      14,0230

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.39 
55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² 0,1300000 103,08                    13,4007

FONTE: EMBASA  55.04.08 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 443,2172
COMP. CANT.8  

55.04.21  55.04.21 LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 443,21R$                          

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,4100000 8,59 3,5219
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0800000 34,4 2,7520

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 2,6600000 13,8522275 36,8469

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 1,2000000 107,974462 129,5694

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.38 
55.06.31 FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO M² 0,4000000 35,05759 14,0230

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.39 
55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² 0,1300000 103,08219 13,4007

FONTE: EMBASA  55.04.21 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 443,2172
COMP. CANT.9 

55.04.14 55.04.14 ÁREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 374,19R$                          

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,2500000 8,59 2,1475
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0360000 34,4 1,2384

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 1,2900000 13,8522275 17,8694

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,9600000 107,974462 103,6555

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.39 
55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² 0,0600000 103,08219 6,1849

FONTE: EMBASA 55.04.14 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 374,1990
COMP. CANT.10 

55.04.23 55.04.23 OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 278,68R$                          

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,4 4,5120

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 0,2550000 13,8522275 3,5323

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,2550000 107,974462 27,5335

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA 55.04.23 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 278,6811
COMP. CANT.11  

55.04.25  55.04.25 POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 202,47R$                          

MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,4 4,5120

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA  55.04.25 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 202,4739
COMP. CANT.12 

55.04.24 55.04.24 POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 278,68R$                      
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40                        4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,200000 48,79                      58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 0,2550000 13,8522275 3,5323

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,2550000 107,974462 27,5335

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA 55.04.24 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 278,6811
COMP. CANT.13 

55.04.09 55.04.09 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 308,27R$                          
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40                        4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 0,2550000 13,8522275 3,5323

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.40 
50.21.01 PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 E 2 M³ 0,0840000 352,329055 29,5956

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,2550000 107,974462 27,5335

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA 55.04.09 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 308,2768
COMP. CANT.14 

55.04.15 55.04.15 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 376,86R$                          
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,2500000 8,59                        2,1475
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0360000 34,40                      1,2384
EMBASA INSUMOS D340000044 TELA PVC (MOSQUITEIRO) m2 0,4000000 6,67                        2,6680

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,2000000 48,78607957 58,5433

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.33 
15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO M² 1,2000000 37,61787 45,1414

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 1,2900000 13,8522275 17,8694

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,9600000 107,974462 103,6555

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.39 
55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² 0,0600000 103,08219 6,1849

FONTE: EMBASA 55.04.15 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 376,8670
COMP. CANT.15 

55.04.17 55.04.17 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 174,99R$                          
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40                        4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 0,2550000 13,8522275 3,5323

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,2550000 107,974462 27,5335

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA 55.04.17 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 174,9964
COMP. CANT.16 

55.04.18 55.04.18 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 174,99R$                          
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40                        4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 0,2550000 13,8522275 3,5323

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,2550000 107,974462 27,5335

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

FONTE: EMBASA 55.04.18 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 174,9964
COMP. CANT.17 

55.04.19 55.04.19 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 456,74R$                          
MATERIAL

EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,1240000 8,59 1,0652
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0420000 34,4 1,4448

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.30 
15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M² 1,1000000 48,78607957 53,6647

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.34 
15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M² 1,0200000 13,8522275 14,1293

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.35 
55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO M² 1,2000000 0,87567 1,0508

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.41  
55.06.13 ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO M² 1,0000000 137,18024 137,1802

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.36 
55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M² 0,9600000 107,974462 103,6555

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.37  
55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM M² 1,2000000 115,306476 138,3678

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.39 
55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO M² 0,0600000 103,08219 6,1849

FONTE: EMBASA 55.04.19 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 456,7431
COMP. CANT.18 

F020000013 F020000013 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS. MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 428,72R$                          

EMBASA INSUMOS F020000013 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES 1,0000000 428,72 428,7200
FONTE: EMBASA F020000013 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 428,7200

COMP. CANT.19 
H019701005 H019701005  LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA. MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 6.113,80R$                      

EMBASA INSUMOS H019701005  LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA MES 1,0000000 6113,8 6.113,8000
FONTE: EMBASA H019701005 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 6.113,8000

COMP. CANT.20 
10775 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS. MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 895,00R$                          

SINAPI/PE 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000000 895,00 895,0000
FONTE: SINAPI 10775 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 895,0000

COMP. CANT.21 
01.08.42U 01.08.42U MOBILIÁRIO - CANTEIRO ITINERANTE MÊS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1.028,30R$                      

DNIT CONSULTORIA 
JAN. 21 B8953 MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO OCUPANTE X MÊS 2,0000000 514,15 1.028,3000

FONTE: COMPESA 01.08.42U TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.028,3000
COMP. CANT.22 

93243 93243 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10.218,12R$                    
MATERIAL

SINAPI/PE 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 1,0000000 953,36 953,3600
ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.90 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,0000000 4,179573 12,5387

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.91 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,0000000 82,9357384 82,9357

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.94 94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 20,0000000 10,6718101 213,4362
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ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E 
TÚNEL)  BDI: 22,00%

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.95 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0000000 11,2018523 22,4037

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.96 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 21,0902692 21,0903

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.97 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 1,0000000 37,0605094 37,0605

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.98 98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P UN 1,0000000 8875,30332 8.875,3033

FONTE: SINAPI 93243 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10.218,1285
COMP. CANT.23 
17.040.0021-0 17.040.0021-0 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE 

COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA
M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 66,51R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9822 PINTOR H 2,0600000 24,7506 50,9862

ATIVIDADES AUXILIARES
SINAPI/PE 38121 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L 1,3950000 11,13 15,5264

FONTE: EMOP 17.040.0021-0 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 66,5126

COMP. CANT.24 
1107890 1107890 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 355,43R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHP 0,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW CHI 0,670000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE M³ 24,900000 207,9370 8,3509
SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 0,982350 4,7131 4,6299
SICRO 2 M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 0,607720 103,7814 63,0700
SICRO 2 M0191 BRITA 1 M³ 0,367540 83,3099 30,6197
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M³ 0,367540 79,4977 29,2186
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 327,449900 0,6391 209,2732

TEMPO FIXO

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.4 
5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,014200 1,1100 2,2358

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.2 
5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,4700 8,0367

FONTE: SICRO 1107890 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 355,4300
COMP. CANT.25 

98525 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.

M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,54R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0030000 17,5134 0,0525
M.O SICRO P9815 JARDINEIRO H 0,0030000 22,6796 0,0680

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW CHP 0,0024000 159,0289 0,3817
SICRO 2 E9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW CHI 0,0006000 67,7019 0,0406

FONTE: SINAPI 98525 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,5429
COMP. CANT.26 

100575 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 0,12R$                              

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,0010000 17,5134 0,0175

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0001000 218,29 0,0218

SINAPI/PE 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0010000 85,44 0,0854

FONTE: SICRO 100575 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 0,1200
COMP. CANT.27 

99059 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 57,81R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,3563000 18,6191 6,6340
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7125000 24,6729 17,5794

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0039000 25,2464 0,0985
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,0168000 24,9916 0,4199

MATERIAL
SINAPI/PE 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M 0,7445000 8,95 6,6633
SINAPI/PE 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG 0,1110000 20,09 2,2300
SINAPI/PE 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M 0,5500000 9,74 5,3570
SINAPI/PE 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L 0,0256000 18,94 0,4849
SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 0,4125000 32,17 13,2701

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0046000 367,69 1,6914

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.69 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,26 3,3900

FONTE: SINAPI 99059 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 57,8184
COMP. CANT.28 

94263 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 31,39R$                            

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0870000 18,6191 1,6199
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 0,2210000 24,6307 5,4434
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,4420000 24,6729 10,9054

EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0140000 16,08 0,2251
SINAPI/PE 92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,0720000 4,48 0,3226

MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MÉDIA M³ 0,0070000 84,8668 0,5941

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.8 
1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0300000 378,87 11,3661

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.53 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. M³ 0,0020000 461,665432 0,9233

FONTE: SINAPI 94263 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 31,3998
COMP. CANT.29 

101205 101205 PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 15,05R$                            

ATIVIDADES AUXILIARES

COMPOSIÇÃO COMP. CANT.5 
3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M M 1,0000000 15,05 15,0500

FONTE: SINAPI 101205 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 15,0500
COMP. CANT.30 

95637 95637 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO).

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 532,50R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 5,6168000 18,6191 104,5798
M.O SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 5,6168000 27,8206 156,2627

MATERIAL
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 0,1512000 15,67 2,3693
SINAPI/PE 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 4,0000000 18,83 75,3200
SINAPI/PE 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 2,0000000 13,13 26,2600
SINAPI/PE 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN 1,0000000 67,69 67,6900
SINAPI/PE 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 1,0000000 25,50 25,5000
SINAPI/PE 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L 0,0360000 31,61 1,1380
SINAPI/PE 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M 1,1430000 64,20 73,3806

FONTE: SINAPI 95637 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 532,5004
COMP. CANT.31 

98052 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES).

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1.874,95R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 2,9529000 24,6307 72,7320
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,9529000 17,5134 51,7153
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ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE  REVISÃO 0
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO  DATA BASE: setembro-21

FONTE: CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO  UNIT. TOTAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO:

LOCALIDADE:
TAB. DE REFER.

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3545000 128,84 45,6738

SINAPI/PE 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,1923000 58,41 69,6422

MATERIAL

SINAPI/PE 12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN 5,0000000 251,54 1.257,7000

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.70 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. M³ 0,0154000 4495,05141 69,2238

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.76 97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ 0,0792000 2622,316028 207,6874

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.51 
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,1932000 405,85 78,4102

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.80 
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. M³ 0,1539000 144,0700452 22,1724

FONTE: SINAPI 98052 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.874,9572
COMP. CANT.32 

98094 98094 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES).

UN COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 2.327,36R$                      

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 19,5818000 24,6307 482,3134
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 19,5818000 17,5134 342,9439

EQUIPAMENTOS

SINAPI/PE 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1199000 128,84 15,4479

SINAPI/PE 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 
M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,4032000 58,41 23,5509

MATERIAL
SINAPI/PE 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 27,3000000 1,82 49,6860
SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3 0,3696000 76,84 28,4001
SINAPI/PE 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 178,8070000 2,94 525,6926

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.51 
1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,2351000 405,85 95,4153

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.81 8993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M³ 0,2242000 764,0572243 171,3016
COMPOSIÇÃO COMP.AUX.83 8995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M³ 0,0800000 732,163459 58,5731

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.84 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. KG 7,4040000 13,49018851 99,8814

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.85 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. KG 3,2084000 12,99129676 41,6813

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.86 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ 0,0252000 2793,891792 70,4061

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.88 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. M³ 0,1260000 2334,673112 294,1688

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.79 
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. M³ 0,1870000 149,2272333 27,9055

FONTE: SINAPI 98094 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.327,3679
COMP. CANT.33 

98458 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 153,90R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,2042000 18,6191 3,8020
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,6127000 24,6729 15,1171

EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0044000 25,2464 0,1111
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHI 0,0191000 24,9916 0,4773

MATERIAL
SINAPI/PE 1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 0,4339000 66,65 28,9194
SINAPI/PE 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 1,6923000 38,17 64,5951
SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 1,2273000 32,17 39,4822
SINAPI/PE 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 0,0428000 19,75 0,8453

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

COMPOSIÇÃO COMP.AUX.9 
1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,0015000 367,69 0,5515

FONTE: SINAPI 98458 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 153,9011
COMP. CANT.34 

03.01.10 03.01.10 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 319,46R$                          

MÃO DE OBRA
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,0000000 24,6729 49,3458
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701

MATERIAL
EMBASA D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,5741000 9,40                        5,3965
EMBASA D050000057 PRANCHAO 5,0 x 15 CM M 0,7611000 17,15                      13,0529
EMBASA D070000072 PREGO 1 1/2 x 13 KG 0,0400000 10,08                      0,4032
EMBASA D330000007 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA m2 1,0000000 225,00                    225,0000

FONTE: EMBASA 03.01.10 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 319,4685
COMP. CANT.35 

93207 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1.137,94R$                      

SINAPI/PE 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 1,0000000 1.137,94 1.137,9400

FONTE: SINAPI 93207 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.137,9400
COMP. CANT.36 

93212 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1.023,83R$                      

SINAPI/PE 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 1,0000000 1.023,83 1.023,8300
FONTE: SINAPI 93212 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 1.023,8300

COMP. CANT.37 
93208 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 962,36R$                          

SINAPI/PE 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2
1,0000000

962,36 962,3600

FONTE: SINAPI 93208 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 962,3600
COMP. CANT.38 

98504 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M² COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 10,29R$                            

M.O SICRO P9824 SERVENTE H 0,1564000 17,5134 2,7391
M.O SICRO P9815 JARDINEIRO H 0,0391000 22,6796 0,8868
SINAPI/PE 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2 1,0000000 6,67 6,6700

FONTE: SINAPI 98504 TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10,2959
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OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I 
(EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO 
E TÚNEL)

BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021

ITEM ETAPA TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS 11.629.255,88R$                   R$      137.613,89  R$      286.572,06  R$      183.845,40  R$         420.861,96  R$         355.212,86  R$         351.561,38  R$         405.048,79  R$         405.048,79  R$         340.606,97 
100% 1,18% 2,46% 1,58% 3,62% 3,05% 3,02% 3,48% 3,48% 2,93%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 159.984,65R$                         R$         79.992,33 
100% 50,00%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.938.539,30R$                     R$      881.561,79  R$      881.561,79 
100% 30,00% 30,00%

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS 6.964,11R$                             R$           4.874,88  R$           2.089,23 
100% 70,00% 30,00%

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA 256.554,68R$                         R$           76.966,40  R$         102.621,87  R$           76.966,40 
100% 30,00% 40,00% 30,00%

6 EMBOQUE 1.622.044,26R$                     R$      486.613,28  R$      648.817,70  R$         486.613,28 
100% 30,00% 40,00% 30,00%

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS 68.759.484,27R$                   R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88 
100% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%

8 DESEMBOQUE 940.660,91R$                         R$      470.330,46  R$      470.330,46 
100% 50,00% 50,00%

9 INSTRUMENTAÇÃO 6.015.432,74R$                     R$      171.869,51  R$      171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51 
100% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86%

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO 905.464,79R$                         R$         452.732,40  R$         452.732,40 
100% 50,00% 50,00%

TOTAL GERAL  R$                 93.234.385,59 
PORCENTAGEM POR MÊS 1,18% 2,47% 1,58% 3,62% 3,05% 3,02% 3,48% 3,48% 2,93%
PORCENTAGEM ACUMULADA 1,18% 3,65% 5,23% 8,85% 11,91% 14,93% 18,41% 21,90% 24,82%
TOTAL POR MÊS 1.104.042,88R$   2.299.036,32R$   1.474.863,06R$   3.374.359,03R$     2.847.752,11R$     2.818.445,17R$     3.247.698,57R$     3.247.698,57R$     2.730.524,36R$     
TOTAL ACUMULADO 1.104.042,88R$   3.403.079,20R$   4.877.942,26R$   8.252.301,29R$     11.100.053,41R$   13.918.498,58R$   17.166.197,15R$   20.413.895,72R$   23.144.420,07R$   

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CRONOGRAMA
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OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I 
(EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO 
E TÚNEL)

BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021

ITEM ETAPA TOTAL

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS 11.629.255,88R$                  
100%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 159.984,65R$                        
100%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.938.539,30R$                    
100%

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS 6.964,11R$                            
100%

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA 256.554,68R$                        
100%

6 EMBOQUE 1.622.044,26R$                    
100%

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS 68.759.484,27R$                  
100%

8 DESEMBOQUE 940.660,91R$                        
100%

9 INSTRUMENTAÇÃO 6.015.432,74R$                    
100%

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO 905.464,79R$                        
100%

TOTAL GERAL  R$                 93.234.385,59 
PORCENTAGEM POR MÊS
PORCENTAGEM ACUMULADA
TOTAL POR MÊS
TOTAL ACUMULADO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CRONOGRAMA

10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

 R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97 
2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%

 R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88 
3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%

 R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51 
2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86%

2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
27,75% 30,68% 33,61% 36,54% 39,47% 42,40% 45,32% 48,25% 51,18%
2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     

25.874.944,43R$   28.605.468,78R$   31.335.993,14R$   34.066.517,49R$   36.797.041,85R$   39.527.566,20R$   42.258.090,56R$   44.988.614,91R$   47.719.139,27R$   

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
36A2C82B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021


OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I 
(EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO 
E TÚNEL)

BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021

ITEM ETAPA TOTAL

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS 11.629.255,88R$                  
100%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 159.984,65R$                        
100%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.938.539,30R$                    
100%

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS 6.964,11R$                            
100%

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA 256.554,68R$                        
100%

6 EMBOQUE 1.622.044,26R$                    
100%

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS 68.759.484,27R$                  
100%

8 DESEMBOQUE 940.660,91R$                        
100%

9 INSTRUMENTAÇÃO 6.015.432,74R$                    
100%

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO 905.464,79R$                        
100%

TOTAL GERAL  R$                 93.234.385,59 
PORCENTAGEM POR MÊS
PORCENTAGEM ACUMULADA
TOTAL POR MÊS
TOTAL ACUMULADO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CRONOGRAMA

19º MÊS 20º MÊS 21º MÊS 22º MÊS 23º MÊS 24º MÊS 25º MÊS 26º MÊS 27º MÊS

 R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97 
2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%

 R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88 
3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%

 R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51 
2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86%

2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
54,11% 57,04% 59,97% 62,90% 65,83% 68,75% 71,68% 74,61% 77,54%
2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     

50.449.663,62R$   53.180.187,98R$   55.910.712,33R$   58.641.236,69R$   61.371.761,04R$   64.102.285,40R$   66.832.809,75R$   69.563.334,11R$   72.293.858,46R$   
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OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I 
(EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO 
E TÚNEL)

BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021

ITEM ETAPA TOTAL

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS 11.629.255,88R$                  
100%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 159.984,65R$                        
100%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.938.539,30R$                    
100%

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS 6.964,11R$                            
100%

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA 256.554,68R$                        
100%

6 EMBOQUE 1.622.044,26R$                    
100%

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS 68.759.484,27R$                  
100%

8 DESEMBOQUE 940.660,91R$                        
100%

9 INSTRUMENTAÇÃO 6.015.432,74R$                    
100%

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO 905.464,79R$                        
100%

TOTAL GERAL  R$                 93.234.385,59 
PORCENTAGEM POR MÊS
PORCENTAGEM ACUMULADA
TOTAL POR MÊS
TOTAL ACUMULADO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CRONOGRAMA

28º MÊS 29º MÊS 30º MÊS 31º MÊS 32º MÊS 33º MÊS 34º MÊS 35º MÊS 36º MÊS

 R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         340.606,97  R$         150.002,70  R$             77.706,88 
2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 1,29% 0,67%

 R$             79.992,33 
50,00%

 R$         881.561,79  R$           293.853,93 
30,00% 10,00%

 R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88  R$     2.218.047,88 
3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%

 R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$         171.869,51  R$           171.869,51 
2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86%

2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 1,29% 0,67%
80,47% 83,40% 86,33% 89,25% 92,18% 95,11% 98,04% 99,33% 100,00%
2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     2.730.524,36R$     1.203.434,00R$     623.422,64R$           

75.024.382,82R$   77.754.907,17R$   80.485.431,53R$   83.215.955,88R$   85.946.480,24R$   88.677.004,59R$   91.407.528,95R$   92.610.962,95R$   93.234.385,59R$      
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OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I 
(EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO 
E TÚNEL)

BDI: 22,00%

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021

ITEM ETAPA TOTAL

1 ADMINITRAÇÃO DE OBRAS 11.629.255,88R$                  
100%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 159.984,65R$                        
100%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.938.539,30R$                    
100%

4 ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS 6.964,11R$                            
100%

5 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA 256.554,68R$                        
100%

6 EMBOQUE 1.622.044,26R$                    
100%

7 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS 68.759.484,27R$                  
100%

8 DESEMBOQUE 940.660,91R$                        
100%

9 INSTRUMENTAÇÃO 6.015.432,74R$                    
100%

10 CANAL DE APROXIMAÇÃO 905.464,79R$                        
100%

TOTAL GERAL  R$                 93.234.385,59 
PORCENTAGEM POR MÊS
PORCENTAGEM ACUMULADA
TOTAL POR MÊS
TOTAL ACUMULADO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CRONOGRAMA

TOTAL GERAL

11.629.255,88  
100,00%

159.984,65        
100,00%

2.938.539,30     
100,00%

6.964,11             
100,00%

256.554,68        
100,00%

1.622.044,26     
100,00%

68.759.484,27  
100,00%

940.660,91        
100,00%

6.015.432,74     
100,00%

905.464,79        
100,00%
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BDI 
SERVIÇO 22,00%

REVISÃO: 0
MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21

ITEM ABC CÓDIGO DA 
FONTE

FONTE DE 
REFERÊNCIA SERVIÇO UNIDADE  QUANTIDADE  P. UNITARIO C/ 

BDI  TOTAL %  % ACUM. 

1 39 COMP.64 6219421 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - 
SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ 38.875,69            413,29                 16.066.932,27    20,47% 20,47%

2 38 COMP.63 6219420 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - 
SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ 36.742,57            346,69                 12.738.280,90    16,23% 36,69%

3 33 COMP.68 6219511 COMPOSIÇÃO ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM M 42.613,38            272,51                 11.612.572,18    14,79% 51,48%
4 10 COMP.69 6205797 COMPOSIÇÃO CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG 424.372,41         13,46                    5.712.052,57      7,28% 58,76%
5 62 COT-013 COTAÇÃO PERFURAÇÃO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIÂMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL M 2.550,00              1.866,60              4.759.830,00      6,06% 64,82%

6 25 COMP.52 1207697 COMPOSIÇÃO CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 5.085,72              808,02                 4.109.359,43      5,23% 70,06%

7 37 COMP.62 6219419 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - 
SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ 12.837,81            308,94                 3.966.112,40      5,05% 75,11%

8 40 COMP.65 6219422 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M². M³ 14.503,75            224,46                 3.255.512,17      4,15% 79,26%

9 69 COMP.37 5605928 COMPOSIÇÃO TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE 
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO M 22.623,30            120,82                 2.733.347,11      3,48% 82,74%

10 26 COMP.53 1207663 COMPOSIÇÃO CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 2.139,41              887,53                 1.898.788,78      2,42% 85,16%

11 24 COMP.51 1207691 COMPOSIÇÃO CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 2.454,96              747,51                 1.835.107,15      2,34% 87,49%

12 17 COMP.49 1106380 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA 
PRODUZIDA. M³ 3.547,38              267,38                 948.498,20         1,21% 88,70%

13 12 COMP.66 5914657 COMPOSIÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE. T 78.439,45            15,26                    1.196.986,07      1,52% 90,23%

14 19 COMP.45 1106138 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA 
PRODUZIDA. M³ 4.077,96              287,97                 1.174.328,70      1,50% 91,72%

15 23 COMP.50 1207691 COMPOSIÇÃO CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M² M³ 857,76                 700,44                 600.809,41         0,77% 92,49%

16 45 COMP.26 5502744 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ M³ 15.906,74            35,40                    563.098,60         0,72% 93,20%

17 60 COT-009 COTAÇÃO MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES UN 54,00                    9.312,74              502.887,96         0,64% 93,84%

18 56 COMP.54 1106088 COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM 
CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H. M³ 9.183,25              45,42                    417.103,28         0,53% 94,38%

19 31 COMP.8 2003865 COMPOSIÇÃO DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M 2.940,00              141,61                 416.333,40         0,53% 94,91%

20 3 COMP.35 6208126 COMPOSIÇÃO ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. KG 18.827,29            17,29                    325.523,88         0,41% 95,32%

21 41 COMP.24 5502114 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M³ 94.871,06            2,88                      273.228,65         0,35% 95,67%

22 70 COMP.28 5901639 SICRO SERV TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL. TKM 398.426,75         0,68                      270.930,22         0,35% 96,01%

23 15 COMP.36 5605800 COMPOSIÇÃO CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, 
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO. M 2.538,00              93,37                    236.973,06         0,30% 96,32%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021
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BDI 
SERVIÇO 22,00%

REVISÃO: 0
MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21

ITEM ABC CÓDIGO DA 
FONTE

FONTE DE 
REFERÊNCIA SERVIÇO UNIDADE  QUANTIDADE  P. UNITARIO C/ 

BDI  TOTAL %  % ACUM. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021

24 42 COMP.25 5502356 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. M³ 22.908,69            9,66                      221.297,95         0,28% 96,60%

25 20 COMP.43 1207708 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 
EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 516,10                 405,76                 209.412,73         0,27% 96,86%

26 72 COMP.29 5914334 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM 
LEITO NATURAL. TKM 203.233,97         0,95                      193.072,28         0,25% 97,11%

27 63 COT-011 COTAÇÃO PIEZÔMETROS (1 UNIDADE DE 30M) UN 42,00                    4.562,31              191.617,02         0,24% 97,35%
28 54 COT-014 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA POR PONTO UN 92,00                    2.074,00              190.808,00         0,24% 97,60%

29 51 COMP.56 4413018 COMPOSIÇÃO FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 13.041,60            13,31                    173.583,70         0,22% 97,82%

30 11 COMP.57 5914351 COMPOSIÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE. T 67.014,68            2,00                      134.029,39         0,17% 97,99%

31 55 COMP.77 0 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO MÊS 1,00                      135.732,86         135.732,86         0,17% 98,16%

32 21 COMP.76 1207708 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 
PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 301,30                 421,56                 127.016,03         0,16% 98,32%

33 14 COMP.1 4413013 COMPOSIÇÃO CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - 
MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M M 1.700,00              68,66                    116.722,00         0,15% 98,47%

34 74 COMP.7 2003308 COMPOSIÇÃO VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 
PRODUZIDA M 1.333,95              84,77                    113.078,95         0,14% 98,62%

35 59 COT-012 COTAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURAÇÃO ROTATIVA UN 1,00                      111.585,20         111.585,20         0,14% 98,76%

36 64 COMP.67 4816016 COMPOSIÇÃO RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA. M³ 7.477,72              13,91                    104.015,03         0,13% 98,89%

37 34 COMP.27 150877 COMPOSIÇÃO ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM 
FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO M³ 6.231,43              15,38                    95.839,39            0,12% 99,01%

38 5 COMP.58 2531 COMPOSIÇÃO ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 
TRANSPORTE. M³ 3.941,67              23,03                    90.776,66            0,12% 99,13%

39 44 COMP.30 5502747 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ M³ 2.515,32              35,40                    89.042,33            0,11% 99,24%

40 7 COMP.73 4816012 COMPOSIÇÃO BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H M³ 1.968,64              25,12                    49.452,14            0,06% 99,31%
41 71 COMP.60 5914539 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 53.155,30            0,81                      43.055,79            0,05% 99,36%

42 43 COMP.23 5502589 COMPOSIÇÃO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M³ 10.435,37            4,39                      45.811,27            0,06% 99,42%

43 67 COT-008 COTAÇÃO
SEÇÕES DE CONVERGÊNCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SEÇÃO), CONSIDERANDO ESPAÇAMENTOS ENTRE SEÇÕES 
PARA CADA ZONA GEOTÉCNICA (1 SEÇÃO PRÓXIMO DA DERIVAÇÃO DO TÚNEL E 1 SEÇÃO PRÓXIMO DO EMBOQUE - 
QUANTIDADE A VERIFICAR EM OBRA).

UN 60,00                    612,32                 36.739,20            0,05% 99,47%

44 32 COMP.71 2003820 COMPOSIÇÃO DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE 
DRENAGEM UN 2.400,00              15,16                    36.384,00            0,05% 99,51%

45 50 M0007 SICRO FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO KG 2.890,05              11,95                    34.536,09            0,04% 99,56%

46 8 COMP.5 2003478 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 10,00                    3.383,83              33.838,30            0,04% 99,60%

47 66 COMP.6 2003344 COMPOSIÇÃO SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M 832,12                 36,50                    30.372,38            0,04% 99,64%
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021

48 9 COMP.4 2003510 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 4,00                      7.195,36              28.781,44            0,04% 99,67%

49 46 COMP.39 2003864 COMPOSIÇÃO ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA. H 1.546,25              16,42                    25.389,43            0,03% 99,71%
50 53 COT-006 COTAÇÃO INCLINÔMETRO (1 UNIDADE DE 25M) UN 40,00                    580,72                 23.228,80            0,03% 99,74%

51 16 COMP.48 1106380 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 90,00                    248,71                 22.383,90            0,03% 99,77%

52 58 COT-005 COTAÇÃO MARCOS TOPOGRÁFICOS UN 42,00                    521,55                 21.905,10            0,03% 99,79%
53 47 COMP.59 100574 COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 13.447,94            1,48                      19.902,95            0,03% 99,82%

54 18 COMP.44 1106138 COMPOSIÇÃO CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA. M³ 72,30                    275,18                 19.895,52            0,03% 99,84%

55 61 COT-007 COTAÇÃO NÍVEL DE ÁGUA (1 UNIDADE DE 30M) UN 9,00                      2.091,30              18.821,70            0,02% 99,87%
56 28 COMP.3 2003398 COMPOSIÇÃO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 28,95                    589,03                 17.052,42            0,02% 99,89%

57 29 COMP.22 5501700 SICRO SERV DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M. M² 41.792,16            0,39                      16.298,94            0,02% 99,91%

58 2 COMP.70 1100657 COMPOSIÇÃO ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. M³ 3.631,64              4,44                      16.124,46            0,02% 99,93%
59 73 COMP.21 2003366 COMPOSIÇÃO TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M 33,00                    339,48                 11.202,84            0,01% 99,94%

60 52 COMP.47 3108009 COMPOSIÇÃO FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA M² 119,08                 85,89                    10.227,64            0,01% 99,96%

61 27 COMP.12 0804028 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS M 9,00                      591,37                 5.322,33              0,01% 99,96%

62 13 COMP.61 100983 SICRO SERV CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. M³ 6.268,83              0,81                      5.077,75              0,01% 99,97%

63 48 COMP.38 4413942 COMPOSIÇÃO ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 6.663,63              0,67                      4.464,63              0,01% 99,98%
64 68 COMP.72 9898 COMPOSIÇÃO TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO M² 10,50                    360,52                 3.785,46              0,00% 99,98%
65 4 COMP.55 0407819 COMPOSIÇÃO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO. KG 270,29                 12,86                    3.475,87              0,00% 99,99%

66 22 COMP.46 1106384 COMPOSIÇÃO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA 
EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA M³ 9,01                      384,64                 3.465,42              0,00% 99,99%

67 1 COMP.31 5502995 SICRO SERV ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO. M² 8.855,00              0,27                      2.390,85              0,00% 99,99%
68 65 COMP.33 4915611 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. M³ 258,75                 8,11                      2.098,46              0,00% 100,00%
69 6 COMP.11 0804100 COMPOSIÇÃO BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN 2,00                      992,97                 1.985,94              0,00% 100,00%
70 49 COT-010 COTAÇÃO EXTENSÔMETRO (1 UNIDADE DE 20M) UN 1,00                      580,72                 580,72                 0,00% 100,00%
71 30 COMP.20 2003442 COMPOSIÇÃO DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA UN 1,00                      195,37                 195,37                 0,00% 100,00%
72 36 COMP.10 2003386 COMPOSIÇÃO ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00                      50,00                    50,00                    0,00% 100,00%
73 57 COMP.32 5503018 SICRO SERV MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO. KM 0,80                      52,35                    41,88                    0,00% 100,00%
74 35 COMP.9 2003384 COMPOSIÇÃO ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00                      40,86                    40,86                    0,00% 100,00%

TOTAL     78.506.605,76 NÃO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DA OBRA.
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ITEM CÓDIGO DA 
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FONTE DE 
REFERÊNCIA SERVIÇO UNIDADE  QUANTIDADE  P. UNITARIO C/ 

BDI  TOTAL %  % ACUM. 

1 100317 SINAPI/BA COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   28.906,79            1.040.644,43      8,95% 8,95%
2 93567 SINAPI/BA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00                   22.622,11            746.529,50          6,42% 15,37%
3 100319 SINAPI/BA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   20.158,72            725.713,88          6,24% 21,61%
4 P9827 M.O SICRO VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSISADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 144,00                 4.714,70              678.916,57          5,84% 27,45%

5 B8953 DNIT MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO OCUPANTE 
X MÊS

1.039,00              627,26                 651.726,26          5,60% 33,05%

6 101456 SINAPI/BA TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 69,00                   8.005,66              552.390,84          4,75% 37,80%

7 101390 SINAPI/BA AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 72,00                   6.654,78              479.144,36          4,12% 41,92%
8 COMP.13 COMPOSIÇÃO GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 33,00                   13.972,83            461.103,42          3,97% 45,89%
9 P9842 M.O SICRO FAXINEIRO MÊS 105,00                 4.009,97              421.046,95          3,62% 49,51%

10 P9864 M.O SICRO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 18,00                   22.460,26            404.284,65          3,48% 52,98%
11 COMP.AUX.100 VOLUME 1COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS 138,00                 2.916,67              402.500,73          3,46% 56,44%
12 101385 SINAPI/BA AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 69,00                   5.281,20              364.402,59          3,13% 59,58%
13 COMP.AUX.99 VOLUME 1COMPOSIÇÃO AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL MÊS 36,00                   9.497,23              341.900,40          2,94% 62,52%
14 P9897 M.O SICRO TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 33,00                   8.054,32              265.792,60          2,29% 64,80%
15 P9867 M.O SICRO TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA MÊS 33,00                   7.965,68              262.867,57          2,26% 67,06%
16 P9876 M.O SICRO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MÊS 36,00                   7.012,94              252.465,68          2,17% 69,23%
17 P9878 M.O SICRO SECRETÁRIA MÊS 35,00                   7.155,96              250.458,75          2,15% 71,39%
18 COMP.AUX.101 VOLUME 1COMPOSIÇÃO VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MÊS 36,00                   6.895,04              248.221,31          2,13% 73,52%
19 93572 SINAPI/BA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00                   6.569,85              236.514,47          2,03% 75,56%
20 94296 SINAPI/BA TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   6.567,96              236.446,39          2,03% 77,59%
21 101389 SINAPI/BA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 72,00                   2.844,30              204.789,30          1,76% 79,35%
22 P9948 M.O SICRO MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00                   5.463,12              196.672,17          1,69% 81,04%
23 P9806 M.O SICRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 35,00                   5.504,52              192.658,08          1,66% 82,70%
24 93563 SINAPI/BA ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   5.348,18              192.534,30          1,66% 84,35%
25 P9903 M.O SICRO AUXILIAR TÉCNICO MÊS 33,00                   5.475,67              180.697,08          1,55% 85,91%
26 B8957 DNIT CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 36,00                   4.755,41              171.194,89          1,47% 87,38%
27 100316 SINAPI/BA AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   4.164,04              149.905,55          1,29% 88,67%
28 P9896 M.O SICRO PORTEIRO MÊS 35,00                   4.262,54              149.188,78          1,28% 89,95%

29 B8959 DNIT CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO OCUPANTE 
X MÊS

1.039,00              141,65                 147.178,71          1,27% 91,22%

30 B8956 DNIT CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 33,00                   4.253,76              140.374,14          1,21% 92,42%
31 93566 SINAPI/BA AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00                   3.841,80              138.304,96          1,19% 93,61%
32 P9851 M.O SICRO MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00                      21.000,58            126.003,50          1,08% 94,70%
33 COMP.14 COMPOSIÇÃO GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00                      13.972,83            111.782,65          0,96% 95,66%
34 B8958 DNIT CESTAS DAS INSTALAÇÕES DA TOPOGRAFIA MÊS 36,00                   2.919,47              105.101,00          0,90% 96,56%
35 P9947 M.O SICRO TÉCNICO FLORESTAL MÊS 12,00                   8.054,32              96.651,86            0,83% 97,39%
36 P9884 M.O SICRO ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 8,00                      9.517,60              76.140,78            0,65% 98,05%

REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021
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REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC ADM
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

37 2705 SINAPI/PE ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 39.600,00            1,10                      43.480,80            0,37% 98,42%
38 B8952 DNIT IMÓVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI) M² X MÊS 1.421,28              30,11                   42.794,17            0,37% 98,79%

39 B8960 DNIT CUSTOS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA OCUPANTE 
X MÊS

168,00                 238,35                 40.043,04            0,34% 99,13%

40 COMP.18 COMPOSIÇÃO Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel MÊS 35,00                   663,91                 23.236,91            0,20% 99,33%
41 COMP.17 COMPOSIÇÃO Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel MÊS 35,00                   624,19                 21.846,60            0,19% 99,52%
42 COMP.15 COMPOSIÇÃO Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack MÊS 35,00                   460,27                 16.109,43            0,14% 99,66%
43 COMP.16 COMPOSIÇÃO Notebook + Sistema operacional + Office + No-breack MÊS 35,00                   449,18                 15.721,29            0,14% 99,80%
44 14583 SINAPI/PE TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 360,00                 21,23                   7.642,08              0,07% 99,86%

45 B8954 DNIT MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA OCUPANTE 
X MÊS

168,00                 39,65                   6.661,20              0,06% 99,92%

46 COMP.19 COMPOSIÇÃO Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior MÊS 35,00                   138,31                 4.840,90              0,04% 99,96%
47 COT-001 COTAÇÃO PLANO DE DADOS (FIXO, MÓVEL, INTERNET) MÊS 36,00                   67,09                   2.415,16              0,02% 99,98%

48 101907 SINAPI/BA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 2,00                      822,24                 1.644,49              0,01% 100,00%

49 COT-002 COTAÇÃO CREA (ARTs e Taxas) UN 2,00                      285,41                 570,81                 0,00% 100,00%

TOTAL      11.629.255,88 NÃO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DA OBRA.
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PERÍODO DO ANDAMENTO DA OBRA EM MESES

CUSTOS MENSAIS CUSTOS ACUMULADOS

EVOLUÇÃO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS OBRAS
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PERCENTUAL SUGERIDO (%)
RISCOS, SEGUROS E 
GARANTIAS 0,96%

RISCOS 0,56%
SEGUROS 0,20%
GARANTIAS 0,20%
D FINANCEIRAS 1,11%
AD CENTRAL 4,01%
LUCRO 7,30%
TRIBUTOS 6,65%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%

ISSQN 3,00%
CPRB 0,00%

22,00%

Tributos  - COFINS/PIS/ISS/INSS (I)

BDI DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS -
ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI (ONERADO) / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

Taxa de Riscos, Seguros e Garantias do Emprendimentos (R) 

Despesas Financeiras (DF)
Adminstração Central AC)
Lucro (L)
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