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| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
iy ZoMBRASIL  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO NSULT TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
RESUMO
- ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ o 1 0050
LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO E TUNEL) '

LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0

TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO

DATA BASE: setembro-21

ITEM UNIDADE VALOR %
1 ADMINITRACAO DE OBRAS 11.629.255,88 12,47%
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 159.984,65 0,17%
3 INSTALACAO DA OBRA 2.938.539,30 3,15%
4 ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS 6.964,11 0,01%
5 EXECUCAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA 256.554,68 0,28%
6 EMBOQUE 1.622.044,26 1,74%
7 CONSTRUCAO DE TUNEL VILA MATIAS 68.759.484,27 73,75%
8 DESEMBOQUE 940.660,91 1,01%
9 INSTRUMENTAGAO 6.015.432,74 6,45%
10 CANAL DE APROXIMACAO 905.464,79 0,97%
TOTAL 93.234.385,59 100,00%
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

2 P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF wnsterooo 2~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL < < v cnno rEoERAL E DO PARAIBA - CODEVASE v ENGENHEIROS CONSULTORES.
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE rEvisio .
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 20211, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: | ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE . cusTo cusTo PRECO
ITEM AtpenEneia | COPIGO DAFONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. SEM D1 BDI com Dl ToTAL
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS 11.629.255,38
11 ADM ADMINISTRAGAO LOCAL E FISCALIZACAO UN 1,00 9.532.176,95 22,00% RS 11.629.255,88 11.629.255,88
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 159.984,65
21 MOB. DESMOB | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 128.408,08 22,00% RS 156.657,86 156.657,86
22 COMPOSICAO COMP.40 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL UN 1,00 2.726,88 22,00% RS 3.326,79 3.326,79
3 INSTALACAO DA OBRA 2.938.539,30
31 SERVICOS PRELIMINARES 662.057,23
a1t - COMP. CANT.27 ~[LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 v 5.968,09 s781 22.00% ”s 1053 12052939
99059 UTILIZAGOES.
312 COMPOSIGAO COMP. CANT.25 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 W 19.467,41 0,54 22,00% RS 0,66 12.848,49
313 COMPOSICAO COMP. CANT.26 | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M 19.467,41 0,12 22,00% RS 0,15 2.920,11
314 COMPOSICAO COMP. CANT.1_|REGULARIZAGAO DO SUBLEITO. W 3.835,42 0,78 22,00% RS 0,95 3.643,65
315 COMPOSICAO COMP. CANT.4_|LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL W 383,54 94,03 22,00% RS 115,81 42.417,77
316 COMPOSICAO COMP. CANT.28 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M 462,25 31,39 22,00% RS 38,30 17.704,18
317 COMPOSICAO COMP. CANT.29 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N® 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS - M 13,00 15,05 22,00% RS 18,36 238,68
318 COMPOSICAO COMP. CANT.5 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURAO ESTICADOR A CADA 50,0 M M 421,85 15,05 22,00% RS 18,36 7.745,17
319 COMPOSICAO COMP. CANT.2 | INSTALAGAO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M*/H UN 1,00 48.166,42 22,00% RS 58.763,03 58.763,03
3110 COMPOSICAO COMP. CANT.3 | INSTALAGAO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M?/H UN 1,00 76.103,90 22,00% RS 92.846,76 92.846,76
32 CANTEIRO 2.276.482,07
321 COMPOSICAO COMP.419416 | INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE UN 1,00 2.957,73 22,00% RS 3.608,43 3.608,43
322 CoMPOSICAO COMP. CANT.30 [KIT CAVALETE PARA MEDICRO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 32 (1 %) FORNECIMENTO £ o 100 53250 22,00% " 619,65 619,65
95637 INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
323 COMPOSICRO COMP. CANT.31[TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, on 100 187485 22,00% RS 228744 228744
98052 VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
124 CoMPOSICAO COMP. CANT.32 ~[SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE o 100 232736 22,00% " 283938 283938
98094 INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
N COMP. CANT.34 N S
325 COMPOSIGAO o5.0n10 | |FORNECIMENTO E FIXAGAO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC, TRANSP. E INST. ™ 8,00 319,46 22,00% RS 389,74 3.117,92
326 COMPOSIGAO com;;:grss TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m 1.551,00 153,90 22,00% RS 187,76 291.215,76
N COMP. CANT.13 - N ] 1
327 COMPOSIGAO o5 000 EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO M 9,11 308,27 22,00% RS 376,09 3.426,18
128 CoMPOSICAO COMP. CANT.35 |EXECUGRO DE ESCRITGRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E e 1435 L1379 22,00% v 138829 199.150.20
93207 EQUIPAMENTOS.
129 CoMPOSICAD COMP. CANT.14 |EXECUGRO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E e 13640 376,86 22,00% " 15977 2.712,63
55.04.15 EQUIPAMENTOS
1210 CoMPOSICAO COMP. CANT.36 |EXECUGRO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO e 627 Lo23,83 22,00% v 124907 14522937
93212 MOBILIARIO.
N COMP. CANT.37 p S
3213 COMPOSICAO a5208 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M 239,17 962,36 22,00% RS 1.174,08 280.804,71
N COMP. CANT.7 . )
32.11 COMPOSIGAO o oa08 | AMBULATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M 44,00 443,21 22,00% RS 540,72 23.791,68
N COMP.CANT.9 |, )
32.12 COMPOSIGAO w5 on14 |AREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M 75,75 374,19 22,00% RS 456,51 34.580,63
N COMP. CANT.10 ,
3214 COMPOSIGAO oo0n23 |OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA % 612,55 278,68 22,00% RS 339,99 208.260,87
N COMP. CANT.17 - . N . 1
3215 COMPOSICAO 550019 EXECUGAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ™ 260,71 456,74 22,00% RS 557,22 145.272,83
1216 CoMPOSICAO COMP. CANT.15 |EXECUGRO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO! e 1072 178,99 22,00% " 1349 30.042,31
55.04.17 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
N COMP. CANT.16 - N ] 1
3.2.17 COMPOSIGAO s5.0n18  |FXECUGRO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS % 115,19 174,99 22,00% RS 213,49 24.591,91
N COMP. CANT.12 ,
3218 COMPOSIGAO So.0n24  |POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA % 38,32 278,68 22,00% RS 339,99 13.028,42
N COMP. CANT.11 S
3219 COMPOSIGAO o5 0125 POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS % 59,90 202,47 22,00% RS 247,01 14.795,90
N COMP. CANT.8 i )
3.2.20 COMPOSIGAO o bt LABORATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M 63,00 443,21 22,00% RS 540,72 34.065,36
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P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &) mnserooo 22~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL sl <5\ X o " voenat E DO PARAIBA - CODEVASF Y awcemenosconsuores
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO), FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISEO o
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE . cusTo cusTo PRECO
ITEM CODIGO DA FONTE | DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE UANT. 8D,
REFERENCIA < < o SEM BDI COM BDI TOTAL
3221 COMPOSICAO COMP. CANT.23 [DEMARCACAO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZACAO DE SELADOR e 58355 66,51 22,00% RS 8114 47.348,25
17.040.0021-0 |SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA
3222 COMPOSIGAO COM;EQZ‘TSS PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. m? 918,46 10,29 22,00% R$ 12,55 11.526,67
3223 COMPOSICAO COMP. CANT.22 |EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE| on 100 1021812 22,00% R 1246611 12.46611
93243 MADEIRA
3224 COMPOSICAO COMP. CANT.20 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS| MEs 66,00 895,00 22,00% R 105150 72.065,40
10775 INTERNAS.
N COMP. CANT.21 . .
3225 COMPOSIGAO 0108420 | MOBILIARIO - CANTEIRO ITINERANTE MEs 66,00 1.028,30 22,00% R$ 1.254,53 82.798,98
N COMP. CANT.18 . .
3226 COMPOSICAO F020000013 | -OCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS. MEs 66,00 428,72 22,00% RS 523,04 34.520,64
3227 COMPOSICAO CZ’:: 9';;\1";;'519 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA. MEs 66,00 6.113,80 22,00% R$ 7.458,84 492.283,44
4 ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS 6.964,11
o SICRO SERV COMP.22 5501700 | PESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE e 5.600,00 032 22,00% RS 039 218400
DIAMETRO ATE 0,15 M.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
42 SICRO SERV COMP.61 100983 ' e 840,00 0,66 22,00% R 0,81 680,40
(CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. 8 s
= 5
.3 SICRO SERV COMP.28 5901639 LIZ/}FV:IJSF{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO T*m 123480 056 22,00% RS 068 839,66
44 COMPOSICAO | COMP.38 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m? 1.234,80 055 22,00% RS 0,67 827,32
45 SICRO SERV COMP.31 5502995 |ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIGO. w2 8.855,00 0,22 22,00% RS 027 2.390,85
46 SICRO SERV COMP.32 5503018 |MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVICO. KM 0,80 42,91 22,00% RS 52,35 41,88
5 EXECUCAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA 256.554,68
5.1 ENROCAMENTO DE PEDRA RACHAO LANGADA 17.474,97
5.1.1 COMPOSICAO | COMP.59 100574 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 11.807,41 1,21 22,00% RS 1,48 17.474,97
5.2 BRITA GRADUADA LANCADA 105.439,88
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM
2. X ' T 2.917,52 12,51 22,00% R 15,26 44.521,33
521 COMPOSICAO | COMP.66 5914657 | o OESCAVADEIRA DE 0,20 M? E DESCARGA LIVRE. § s
s R s ,
522 coMPOSICRO | comPp.29 5914334 LIZ/}FV:IJSF{Z?RTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO T 20714 078 22,00% R 095 196787
523 COMPOSICAO | COMP.73 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H e 1.968,64 20,59 22,00% RS 25,12 49.452,14
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM
2. X T 2.952,95 1,64 22,00% R 2,00 5.905,91
524 COMPOSICAO | COMP.57 5914351 | -\ g RE GADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE. § s
3 5
525 COMPOSICRO | COMP.28 5901639 LIZ/}FV:IJSF{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO| T*m 171271 056 22,00% RS 068 1164,65
5.2.6 COMPOSICAO | COMP.59 100574 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 1.640,53 1,21 22,00% R$ 1,48 2.427,98
53 ATERRO LANCADO NO SELO DA ENSECADEIRA 108.250,40
531 Jy— CoMPp.5g 2531 | ATERRO DE AREAS SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECANICO, SEM COMPACTAGAO E SEM e 300167 1888 22,00% RS 23,08 90.776,66
TRANSPORTE.
- S
532 COMPOSICRO | COMP.57 5314351 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’ - CARGA COM T 748917 L6 22,00% RS 2,00 14.978,35
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
= -
533 COMPOSICRO | comp.28 5901639 LSGTJ?{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M® - RODOVIA EM LEITO . 3.669,69 056 22,00% RS 068 249539
5.4 ESGOTAMENTO 25.389,43
5.4.1 COMPOSICAO | COMP.39 2003864 |ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA. H 1.546,25 13,46 22,00% RS 16,42 25.389,43
6 EMBOQUE 1.622.044,26
SERVICOS PRELIMINARES
61 COMPOSICRO | CoMP 22 5501700 | ESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE i 1567991 032 22,00% RS 039 611516
DIAMETRO ATE 0,15 M.
= S
62 COMPOSICRO | COMP.61 100083 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA e 235109 066 22,00% RS 081 150511
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.
> =
63 COMPOSICRO | comp.28 5901639 LSGTJ?{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M® - RODOVIA EM LEITO . 677372 056 22,00% RS 068 260613
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2 P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF wnsterooo 2~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL sl <= <2 4o rro e s it E DO PARAIBA - CODEVASF Y cncamanosconsutronss
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE rEvisio .
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: | ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE . cusTo cusTo PRECO
ITEM nereREncia | COPIGO DA FONTE |DESCRICAO DOS SERVIOS UNIDADE QUANT. Sem B! BDI com Bl ToTAL
6.4 COMPOSIGAO | COMP.38 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M 2.351,99 0,55 22,00% RS 0,67 1.575,83
N CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM -
65 : 2 M 800,00 56,28 22,00% R 68,66 54.928,00
COMPOSICAO | COMP.14413013 |16 )p0ES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M 8 s
66 COMPOSICAO | COMP.33 4915611 |REVESTIMENTO PRIMARIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. M 258,75 6,65 22,00% RS 8,11 2.098,46
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM
67 X T 7.929,05 1,64 22,00% R 2,00 15.858,10
COMPOSICAO | COMP.57 5914351 | - g REGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
= 5
68 COMPOSICRO | CoMP.28 590163 L»Z/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO| . 387208 056 22,00% RS 068 263209
MOVIMENTO DE TERRA
N ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM S
69 . " Y 43.739,91 236 22,00% R 2,88 125.970,94
COMPOSICAO | COMP.24 5502114 | £\7 \ATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? 8 s
N ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO EM S
6.10 . ! Y 10.435,37 3,60 22,00% R 439 45.811,27
COMPOSICAO | COMP.23 5502589 | £\7 \ATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M? 8 s
2 .
611 COMPOSICRO | CoMP.28 590163 L»Z/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO . 69,004,580 056 22,00% RS 068 46.92327
N ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO S
612 . v Y 15.906,74 29,02 22,00% R 35,40 563.098,60
COMPOSICAO | COMP.26 5502744 | | )AL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? 8 s
2 A 3 -
613 COMPOSICRO | CoMP.29 5914334 L»Z/:ﬁiﬁme DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M* PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO . 15.349,64 078 22,00% RS 095 1458215
PORTAIS EM CAMBOTA TRELICADA
6.14 COMPOSICAO | COMP.69 6205797 | CAMBOTAS METALICAS TRELIGADAS - CONFECGAO E INSTALAGAO. KG 5.635,05 11,03 22,00% RS 13,46 75.847,77
= A ) - A 3, - i
615 COMPOSICRO | CoMP.a3 1207705 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECRO VIA GMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 MY/H - AREIA EXTRAIDA £ . 107,40 33250 22,00% RS 40576 1357862
BRITA PRODUZIDA.
6.16 COMPOSICAO | COMP.44 1106138 |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. me 36,15 225,56 22,00% RS 275,18 9.947,76
617 COMPOSICAO | COMP.48 1106380 |CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. me 45,00 203,86 22,00% RS 248,71 11.191,95
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAQ BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM
6.18 ! ' T 200,01 12,51 22,00% R 15,26 3.052,12
COMPOSICAO | COMP.66 5914657 | o OESCAVADEIRA DE 0,20 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
2 A 3 -
610 COMPOSICRO | CoMP.29 5914334 L»Z/:ﬁiﬁme DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO . 142,01 078 22,00% RS 095 13491
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM
620 X T 458,67 1,64 22,00% R 2,00 917,35
COMPOSICAO | COMP.57 5914351 | -\ ¢ REGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
= 5
621 COMPOSICRO | CoMP.28 590163 L»Z/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO| . 561634 056 22,00% RS 068 38191
6.22 COMPOSIGAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. T*M 226,26 0,66 22,00% RS 081 183,27
. - . .
623 COMPOSICRO | CoMP.54 110608 | ANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M¥/H - CONFECGAO EM CENTRAL . 188,55 37,23 22,00% RS s542 856304
DOSADORA DE 30 M¥/H.
624 COMPOSIGAO | COMP.70 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO. M 188,55 364 22,00% RS 4,44 837,16
TRATAMENTO - EMBOQUE
= - Ty - T .
625 COMPOSICAD | CoMP.43 1207708 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEGAO VIA GMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥/H - AREIA EXTRAIDA E e 30130 33259 22,00% as 40576 122.255.49
BRITA PRODUZIDA.
- -
626 COMPOSICAO | CoMP 56 5914657 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM N 257,50 1251 22,00% RS 1526 393008
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
627 COMPOSICAO | comp.29 5914334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO I, 182,85 078 22,00% as 095 17371
- -
628 COMPOSICAD | CoMp.s7 se1435:1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - CARGA COM N 622,56 164 22,00% rs 2,00 125,13
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
& -
620 COMPOSICAO | CoMP.28 5501630 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M - RODOVIA EM LEITO . 7.028.46 056 22,00% rs 068 539136
NATURAL.
630 COMPOSICAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. T*M 361,56 0,66 22,00% RS 0,81 292,86
. . o .
631 CoMPOSICAO | comp.s4 1106088 ;ﬁiﬁ%izg r\:;ﬁﬂltxco DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - CONFECGAO EM CENTRAL e 30130 37.23 22,00% rs 1542 13.685,05
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CODEVASFIB

MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PATRIA AMADA

= BRASIL

E DO PARAIBA - CODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO

EENGE CONSULT ' TECHNE
Y encenmenos consutones

OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO o
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE A cusTo cusTo PRECO
ITEM Ry CODIGO DA FONTE | DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. ST BDI! @LERT by
6.32 COMPOSIGAO | COMP.56 4413018 |FIXACAO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANGAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 6.520,80 10,91 22,00% RS 13,31 86.791,85
6.33 COMPOSIGAO | COMP.36 5605800 g?;'miiggg EDIE sl:i? Agggu - D =25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, v 1.422,00 76,53 22,00% RS 93,37 132.772,14
DRENAGEM DO EMBOQUE
6.34 COMPOSIGAO COMP.6 2003344 |SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. ™M 469,50 29,92 22,00% R$ 36,50 17.136,75
6.35 COMPOSICAO | COMP.21 2003366 | TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m 23,00 278,26 22,00% RS 339,48 7.808,04
6.36 COMPOSIGAO COMP.3 2003398 |DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m 28,95 482,81 22,00% R$ 589,03 17.052,42
6.37 COMPOSICAO | COMP.20 2003442 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO PRODUZIDA UN 1,00 160,14 22,00% RS 195,37 195,37
6.38 COMPOSIGAO COMP.9 2003384 |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00 33,49 22,00% R$ 40,86 40,86
6.39 COMPOSICAO | COMP.10 2003386 |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00 40,98 22,00% RS 50,00 50,00
6.40 COMPOSIGAO COMP.8 2003865 |DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 22 CATEGORIA ™M 36,00 116,07 22,00% R$ 141,61 5.097,96
6.41 COMPOSIGAO COMP.4 2003510 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 2,00 5.897,84 22,00% RS 7.195,36 14.390,72
6.42 COMPOSIGAO COMP.5 2003478 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 10,00 2.773,63 22,00% RS 3.383,83 33.838,30
6.43 COMPOSIGAO COMP.7 2003308 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 1.181,50 69,48 22,00% RS 84,77 100.155,76
6.44 COMPOSICAO | COMP.11 0804100 |BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN 2,00 813,91 22,00% RS 992,97 1.985,94
6.45 COMPOSIGAO | COMP.12 0804028 |CORPO DE BSTC D = 0,80 M PAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS m 9,00 484,73 22,00% R$ 591,37 5.322,33
= =
6.46 COMPOSICRO | COMP.66 5914657 |CARGA MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M° - CARGA COM 238,34 12,51 22,00% RS 15,26 3637,00
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M? E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
647 COMPOSICRO | comP.29 5014334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO KM 169,22 078 22,00% RS 095 160,76
— =
648 COMPOSICRO | COMP.57 5014351 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - CARGA COM B 46321 164 22,00% RS 2,00 92642
CARREGADEIRA DE 3,40 M E DESCARGA LIVRE.
— =
6.49 COMPOSICRO | COMP.28 5901639 Liﬁ;ﬁ;cikrs COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO KM 487517 056 22,00% RS 068 331511
6.50 COMPOSIGAO | COMP.60 5914539 [ TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM 262,76 0,66 22,00% RS 0,81 212,83
7 CONSTRUGAO DE TUNEL VILA MATIAS 68.759.484,27
7.1 ESCAVACAO SUBTERRANEA 35.344.074,08
711 COMPOSICRO | coMP.62 6219419 ;s)c:;/gmo SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il - DMT DE 0 A 200 M - SECAO DE, . 996421 25323 22,00% RS 308,94 3.078.342,42
712 COMPOSICAO | COMP.63 6219420 EDSEC;(;/AAi/?)OMSzUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il - DMT DE 0 A 200 M - SECAO| . 36.742,57 284,17 22,00% RS 346,69 12.738.280,90
713 COMPOSICAO | COMP.64 6219421 EDSEC;(;/AAi/?)OMSzUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SECAO| . 38.875,69 33876 22,00% RS 41329 16.066.932,27
7.1.4 COMPOSIGAO | COMP.65 6219422 |ESCAVAGAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO EM TUNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEGAO DE 20 A 40 M?. M 14.503,75 183,98 22,00% R$ 224,46 3.255.512,17
2 A 3 -
715 COMPOSICRO | coMP.29 5914334 L»Z/:ﬁiﬁme DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO| kM 12041647 078 22,00% RS 095 114.395,65
— 5
716 COMPOSICRO | coMP.28 5501639 L»Z/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO kM 133.250,98 056 22,00% RS 068 9061067
7.2 REVESTIMENTO DO TUNEL 31.739.083,23
7.2.1 COMPOSIGAO | COMP.68 6219511 |ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM ™M 42.613,38 223,37 22,00% R$ 272,51 11.612.572,18
7.22 COMPOSICAO | COMP.69 6205797 | CAMBOTAS METALICAS TRELICADAS - CONFECGAO E INSTALACAO. KG 413.102,31 11,03 22,00% RS 13,46 5.560.357,03
. TIRANTE DE BARRA DE AGO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIESTER, D = 25 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 500
7.23 COMPOSIGAO | COMP.37 5605928 h - - ™M 21.503,30 99,03 22,00% R 120,82 2.598.028,71
c MPA E TENSAO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAGAO E INSTALAGAO § s
724 COMPOSICAO | COMP.35 6208126 &R;:l:f:&one TELA DE ACO ELETROSOLDADA EM TUNEIS COM AUXILIO DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA - CONFECGAO E| XG 17.736,09 1417 22,00% RS 17,29 306.657,03
7.25 COMPOSIGAO | COMP.50 1207691 [CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE |1 COM SEGAO DE 20 A 40 M? M 665,76 574,13 22,00% RS 700,44 466.324,93
7.26 COMPOSICAO | COMP.51 1207691 [CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE |1l COM SEGAO DE 20 A 40 M? M 2.454,96 612,71 22,00% RS 747,51 1.835.107,15
7.27 COMPOSIGAO | COMP.52 1207697 [CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE IV COM SECAO DE 20 A 40 M? M 5.085,72 662,31 22,00% RS 808,02 4.109.359,43
7.28 COMPOSICAO | COMP.53 1207663 [CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE V COM SECAO DE 20 A 40 M? M 2.139,41 727,48 22,00% RS 887,53 1.898.788,78
7.29 COMPOSIGAO | COMP.45 1106138 |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. wm 3.980,36 236,04 22,00% RS 287,97 1.146.222,83
7.2.10 COMPOSIGAO | COMP.49 1106380 |CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. w3 3.547,38 219,16 22,00% RS 267,38 948.498,20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

2 P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF wnsterooo 2~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL sl <= <2 4o rro e s it E DO PARAIBA - CODEVASF Y cncamanosconsutronss
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE rEvisio .
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: | ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE . cusTo cusTo PRECO
ITEM nereREncia | COPIGO DA FONTE |DESCRICAO DOS SERVIOS UNIDADE QUANT. Sem B! BDI com Bl ToTAL
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAQ BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM
7.211 ! ' T 43.125,45 12,51 22,00% R 15,26 658.094,36
COMPOSICAO | COMP.66 5914657 | o OESCAVADEIRA DE 0,20 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
2 A 3 -
7212 COMPOSICRO | CoMP.29 5914334 L»Z/:ﬁiﬁme DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO . 3061907 078 22,00% RS 095 20.088.12
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM
7.213 X T 45.203,50 1,64 22,00% R 2,00 90.407,01
COMPOSICAO | COMP.57 5914351 | -\ g REGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
= 5
7214 COMPOSICRO | CoMP.28 590163 L»Z/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M* - RODOVIA EM LEITO| . 678053 056 22,00% RS 068 461076
. - . .
7215 COMPOSICRO | CoMP.54 110608 | ANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M¥/H - CONFECGAO EM CENTRAL . 8.505,64 37,23 22,00% RS s542 386.326,26
DOSADORA DE 30 M¥/H.
7.2.16 COMPOSIGAO | COMP.70 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO. M 3.264,34 364 22,00% RS 4,44 14.493,65
7.217 COMPOSICAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM 48.902,11 0,66 22,00% RS 0,81 39.610,71
7.218 SICRO M0007 FIBRA DE ACO PARA CONCRETO KG 2.890,05 9,79 22,00% RS 11,95 34.536,09
73 TRAVESSAS DE MANOBRA 1.232.106,16
131 coMPOSICRO | comp.s2 6218419 szc:x:;;w/xzo SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il - DMT DE 0 A 200 M - SEGAO DE| e 287360 25323 22,00% rs 3089 887.769,98
2 A 3 -
132 COMPOSICAD | Comp.29 5914334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M® PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO I, 1060933 078 22,00% rs 095 1007886
133 COMPOSICAD | ComP.35 6208126 | A*MAGAO DE TELA DE ACO ELETROSOLDADA EM TONEIS COM AUXILIO DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA - CONFECCAO E ‘6 1091,20 1417 22,00% rs 1729 18.866,85
INSTALAGAO.
7.34 COMPOSICAO | COMP.50 1207691 |CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE Il COM SECAO DE 20 A 40 M? M 192,00 574,13 22,00% RS 700,44 134.484,48
735 COMPOSICAO | COMP.45 1106138 |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M 97,60 236,04 22,00% RS 287,97 28.105,87
- -
136 COMPOSICAO | CoMP 66 so14gs7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM N 652,09 1251 22,00% RS 1526 0,950,385
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
137 COMPOSICAO | Comp.29 5914334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO I, 16298 078 22,00% as 095 13983
- -
38 COMPOSICAD | Comp.s7 se1435:1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - CARGA COM N 68341 164 22,00% rs 2,00 L366,82
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
& -
139 CoMPOSICAO | comp.28 5901639 Liﬁ;ﬁ;cikrs COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO I, 102,51 056 22,00% as 068 6071
7.3.10 COMPOSICAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM 973,06 0,66 22,00% RS 0,81 788,18
= E S -
Jan COMPOSICRO | CoMP.54 110608 | ANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - CONFECCRO EM CENTRAL . 57,60 37,23 22,00% RS 1542 443289
DOSADORA DE 30 M¥/H.
73.12 COMPOSIGAO | COMP.70 1100657 |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO. me 97,60 364 22,00% RS 4,44 433,34
N TIRANTE DE BARRA DE ACO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIESTER, D = 25 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 500|
7.3.13 . > > 2 M 1.120,00 99,03 22,00% R 120,82 135.318,40
COMPOSICAO | COMP.37 5605928 | 1o £ TENSAO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURACAO E INSTALACAO 8 s
74 DRENAGEM DO TUNEL 444.220,80
741 COMPOSICAO | COMP.71 2003820 | DRENO TIPO BARBACA - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENGAO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM UN 2.400,00 12,43 22,00% RS 15,16 36.384,00
7.4.2 COMPOSIGAO | COMP.8 2003865 |DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 2.880,00 116,07 22,00% RS 141,61 407.836,80
f) DESEMBOQUE 940.660,91
SEVICOS PRELIMINARES
a1 COMPOSICAD | CoMP.22 5501700 | PESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE . 7.535,80 032 22,00% rs 039 29389
DIAMETRO ATE 0,15 M.
- -
a2 COMPOSICAO | COMP.61 100383 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA e 113037 066 22,00% rs 081 515,60
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.
A —
3 COMPOSICAO | CoMP.28 5501639 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M - RODOVIA EM LEITO I, 633007 056 22,00% RS 068 230445
NATURAL.
84 COMPOSICAO | COMP.38 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M 113037 0,55 22,00% RS 0,67 757,35
MOVIMENTO DE TERRA
N ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM S
85 . " M 16.204,40 236 22,00% R 2,88 46.668,67
COMPOSICAO | COMP.24 5502114 | £176 NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M? 8 s
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2 P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF wnsterooo 2~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL sl <= <2 4o rro e s it E DO PARAIBA - CODEVASF Y cncamanosconsutronss
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE rEvisio .
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: | ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE . cusTo cusTo PRECO
ITEM nereREncia | COPIGO DA FONTE |DESCRICAO DOS SERVIOS UNIDADE QUANT. Sem B! BDI com Bl ToTAL
A 2 - -
6 COMPOSICAD | CoMP.25 5502356 | ESCAVACRO, CARGAE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2t CATEGORIA - DM DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM e 2088042 202 22,00% RS 066 20170486
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2,
N ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIO EM S
87 . p Y 2515,32 29,02 22,00% R 35,40 89.042,33
COMPOSICAO | COMP-30 5502747 | £11 NATURAL COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 12 M? 8 s
PORTAIS EM CAMBOTA TRELICADA - DESEMBOQUE
88 COMPOSICAO | COMP.69 6205797 | CAMBOTAS METALICAS TRELIGADAS - CONFECGAO E INSTALACEO. KG 5.635,05 11,03 22,00% RS 13,46 75.847,77
= A ) - A 3, - i
a0 COMPOSICRO | CoMP.a3 1207705 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECRO VIA GMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 MY/H - AREIA EXTRAIDA £ . 107,40 33250 22,00% RS 40576 1357862
BRITA PRODUZIDA.
810 COMPOSICAO | COMP.44 1106138 |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. me 36,15 225,56 22,00% RS 275,18 9.947,76
811 COMPOSICAO | COMP.48 1106380 _ - m 45,00 203,86 22,00% R 248,71 11.191,95
c CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. 8 s
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAQ BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM
812 ! ' T 186,94 12,51 22,00% R 15,26 2.852,63
COMPOSICAO | COMP.66 5914657 | o OESCAVADEIRA DE 0,20 M? E DESCARGA LIVRE. 8 s
2 A 3 -
013 COMPOSICRO | CoMP.29 5914334 L»Z/:ﬁiﬁme DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO . 13272 078 22,00% RS 095 12609
814 COMPOSICAO | COMP.57 5914351 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - CARGA COM CARREGADEI T 417,22 164 22,00% RS 2,00 834,44
= T
15 CoMPOSICAO | comp.28 5901639 Liﬁ;ﬁ;cikrs COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO I, 4999,10 056 22,00% rs 068 339939
8.16 COMPOSICAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM 1.868,91 0,66 22,00% RS 0,81 1513,82
= E . -
817 COMPOSICRO | CoMP.54 110608 | ANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M¥/H - CONFECGAO EM CENTRAL . 8115 37,23 22,00% RS 1542 368583
DOSADORA DE 30 M¥/H.
818 COMPOSICAO | COMP.70 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO. v 81,15 364 22,00% RS 4,44 360,31
TRATAMENTO - DESEMBOQUE
- A ) ~ A 3 ~
810 COMPOSICAO | CoMp.76 1207708 | CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA GMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥/H - AREIA e 30130 245,54 22,00% as 121,56 12701603
PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.
- -
820 COMPOSICAO | CoMP 66 5914657 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM N 257,50 1251 22,00% RS 1526 393008
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M E DESCARGA LIVRE.
2 A 2 -
a1 COMPOSICAO | Comp.29 5914334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO I, 182,85 078 22,00% as 095 17371
- -
522 COMPOSICAD | CoMp.s7 se1435:1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - CARGA COM N 622,56 164 22,00% rs 2,00 125,13
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
& -
823 COMPOSICAD | CoMP.28 5501630 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M - RODOVIA EM LEITO I, 7.028.46 056 22,00% RS 068 539136
NATURAL.
824 COMPOSICAO | COMP.56 4413018 |FIXAGAO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANGAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 6.520,80 1091 22,00% RS 1331 86.791,85
25 COMPOSICAO | comP.36 se05800 | CHUMBADOR DE ACO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMEENTO - FORNECIMENTO, M 111600 7653 22,00% rs 0337 10420092
PERFURAGAO E INSTALAGAO.
826 COMPOSICAO | COMP 14413013 | CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - M 900,00 56,28 22,00% 2s 6866 61.794,00
MOURGES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M
DRENAGEM DO DESEMBOQUE
827 COMPOSICAO | COMP.62003344 |SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. M 362,62 29,92 22,00% RS 36,50 13.235,63
828 COMPOSICAO | COMP.21 2003366 | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 10,00 278,26 22,00% RS 339,48 3.394,80
829 COMPOSICAO | COMP.42003510 |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 2,00 5.807,84 22,00% RS 7.195,36 14.390,72
830 COMPOSICAO | COMP.82003865 |DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 24,00 116,07 22,00% RS 141,61 3.398,64
831 COMPOSICAO | COMP.72003308 |VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 152,45 69,48 22,00% RS 84,77 12.923,19
- -
532 COMPOSICAO | CoMP 66 5914657 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM N 7081 1251 22,00% rs 1526 100,60
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M? E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
833 COMPOSICAO | comp.29 5914334 Liﬁ;ﬁ;cikrs DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO o 5028 078 22,00% RS 095 776
- -
534 COMPOSICAD | CoMp.57 se1435:1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - CARGA COM N 155,57 164 22,00% as 2,00 a11s
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
& -
835 CoMPOSICAO | comp.28 501639 Liﬁ;ﬁ;cikrs COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO . 139,79 06 22,00% as 068 125,06
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PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &) mnserooo 22~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ' TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL sl <5\ X o " voenat E DO PARAIBA - CODEVASF Y awcemenosconsuores
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISEO o
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE " cusTo cusTo PRECO
ITEM REFERENCIA | CODIGO DA FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. SEM BDI BDI com BbI TOTAL
836 COMPOSIGAO | COMP.60 5914539 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM 510,49 0,66 22,00% RS 0,81 413,49
9 INSTRUMENTACAO 6.015.432,74
9.1 COTAGAO COT-005 MARCOS TOPOGRAFICOS UN 42,00 427,50 22,00% RS 521,55 21.905,10
9.2 COTAGAO COT-006 INCLINOMETRO (1 UNIDADE DE 25M) UN 40,00 476,00 22,00% RS 580,72 23.228,80
93 COTAGAO COT-010 EXTENSOMETRO (1 UNIDADE DE 20M) UN 1,00 476,00 22,00% RS 580,72 580,72
9.4 COTAGAO COT-007 NIVEL DE AGUA (1 UNIDADE DE 30M) UN 9,00 1714,18 22,00% RS 2.091,30 18.821,70
SECOES DE CONVERGENCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SEGAO), CONSIDERANDO ESPACAMENTOS ENTRE SEGOES PARA CADA
95 COTAGAO coT-008 ZONA GEOTECNICA (1 SEGAO PROXIMO DA DERIVAGAO DO TUNEL E 1 SECAO PROXIMO DO EMBOQUE - QUANTIDADE A UN 60,00 501,90 22,00% RS 612,32 36.739,20
VERIFICAR EM OBRA).
96 COTAGAO COT-009 MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES UN 54,00 7.633,39 22,00% RS 9.312,74 502.887,96
9.7 COTAGAO COT-011 PIEZOMETROS (1 UNIDADE DE 30M) UN 42,00 3.739,60 22,00% RS 4.562,31 191.617,02
9.8 COTAGAO CcoT-012 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURAGAO ROTATIVA UN 1,00 91.463,28 22,00% RS 111.585,20 111.585,20
9.9 COTAGAO cot-013 PERFURACAO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIAMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL M 2.550,00 1.530,00 22,00% RS 1.866,60 4.759.830,00
9.10 COTAGAO COT-014 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAGAO ROTATIVA POR PONTO UN 92,00 1.700,00 22,00% RS 2.074,00 190.808,00
9.11 COMPOSIGAO COMP.770 _|INSTALACAO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAGAO MEs 1,00 111.256,44 22,00% RS 135.732,86 135.732,86
CAIXAS DE PROTEGAO DOS INSTRUMENTOS
- N X Y. -
012 COMPOSICAO | COMP.46 1106384 |CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 MP/H - AREIA EXTRAIDA € e 001 315,28 22,00% RS 38464 3.465,02
BRITA PRODUZIDA
- o
013 COMPOSICAO | COMP66 5014657 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM T 019 1251 22,00% RS 1526 14021
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M?® E DESCARGA LIVRE.
2 A 2 -
914 composicio | comp.29 514334 LTGTJT{Z?RTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO T*M 652 078 22,00% R 095 620
- o
915 COMPOSICAO | COMP.57 5014351 |CARGA MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - CARGA COM T 1679 164 22,00% RS 2,00 33,58
CARREGADEIRA DE 3,40 M E DESCARGA LIVRE.
= o
916 COMPOSICRO | CoMP.28 5901639 LTGTJT{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO T*M 16464 056 22,00% RS 068 11196
9.17 COMPOSICAO | COMP.60 5914539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM 50,16 0,66 22,00% RS 0,81 40,63
. LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H - CONFECGAO EM CENTRAL
9.18 . e 9,01 37,23 22,00% R 45,42 409,21
COMPOSICAO | COMP.54 1106088 | 5o\ /e oo o 6 $
9.19 COMPOSICAO | COMP.55 0407819 | ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO. KG 270,29 10,54 22,00% RS 12,86 3.475,87
920 COMPOSICRO | COMP.47 3108009 ;(ETR:::;:E COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E v 11908 20,40 22,00% RS 85,89 1022764
9.21 COMPOSIGAO COMP.729898 |TAMPA EM CHAPA METALICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU GLEO w2 10,50 295,51 22,00% RS 360,52 3.785,46
10 CANAL DE APROXIMACAO 905.464,79
SERVIGOS PRELIMINARES
101 COMPOSICAO | COMP 22 5501700 | PESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE v 12.976.45 032 22,00% RS 039 5.060,82
DIAMETRO ATE 0,15 M.
MOVIMENTO DE TERRA - CANAL
. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
10.2 COMPOSIGAO COMP.61 100983 ' e 1.946,47 0,66 22,00% R 0,81 1.576,64
N (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. § s
= 5
103 COMPOSICRO | COMP.28 5901639 Ln:/:ﬁiﬁme COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO, T*m 6.695,85 056 22,00% RS 068 455318
10.4 COMPOSIGAO | COMP.38 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA w 1.946,47 0,55 22,00% RS 0,67 1.304,13
A ) - -
105 COMPOSICAO | COMP.24 5502114 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM e 3492675 2,36 22,00% RS 288 100.589,04
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
A 2 - -
106 COMPOSICAO | COMP.25 5502356 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM e 202827 202 22,00% RS 066 10.583,00
LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M.
= T
107 CoMPOSICRO | CoMP.28 5501639 LTGTJT{Z?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M® - RODOVIA EM LEITO T*M 125.647,07 056 22,00% RS 068 85.440,01
= o
108 COMPOSICAO | COMP66 5014657 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM T 11.081,98 1251 22,00% RS 15,26 169.110,94
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M?® E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
109 COMPOSICAO | COMP.26 5014334 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO T*M 7.868,20 078 22,00% RS 095 747479
NATURAL.
10.10 COMPOSIGAO | COMP.67 4816016 [RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA. e 7.477,72 11,40 22,00% RS 13,91 104.015,03
- .
1011 COMPOSICAO | COMP66 5014657 |CARGA MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAINHAO BASCULANTE DE 8 M - CARGA COM T 16.442,06 1251 22,00% RS 1526 296.685,86
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M?® E DESCARGA LIVRE.
2 A 3 -
1012 composicRo | comp 29 se14334 LTGTJT{Z?RTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO T*Mm 1487039 078 22,00% RS 095 1422187
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PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF MINISTERIO DO BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO EENGE CONSULT ‘ TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL ‘B ;G icnno reoERAL E DO PARAIBA - CODEVASE ENGENHEIROS CONSULTORES
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI: 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE rEvisio .
TAB. DE REFER. | TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: | ONERADO DATA BASE: 09/2021
FONTE DE i . cusTo cusTo PRECO
ITEM AtpenEneia | COPIGO DAFONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. SEM D1 BDI com Dl ToTAL
n ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - SEM
. . M 6.231,43 12,61 22,00% R 15,38 95.839,39
1013 COMPOSICAO | COMP.27 150877 | L )RNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO 8 s
TOTAL GERAL 93234385,59

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021

e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

s piraua Asaoa MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF ) Il : .7 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO & roscosu ‘ TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
ADMINISTRAGCAO LOCAL E FISCALIZACAO
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI SERVIGO 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE FONTE cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | CUSTO UNIT. TOTAL
GERENCIA TECNICA
ADM-1 |  SINAPI/BA 100317 |COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 23694,09 852.987,24
ADM-2 |  SINAPI/BA 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 5385,12 193.864,32
ADM-3 |  SINAPI/BA 93566 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 3149,02 113.364,72
ADM-4 |  SINAPI/BA 100319 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 16523,54 594.847,44
ADM-5 |  SINAPI/BA 101390 |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 72,00 5454,74 392.741,28
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADM-6 |  M.OSICRO P9878  |SECRETARIA MEs 35,00 5865,54 205.294,06
ADM-7 | M.OSICRO P9896 PORTEIRO MEs 35,00 3493,88 122.285,88
ADM-8 |  M.OSICRO P9827  |VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSISADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES MEs 144,00 3864,51 556.488,99
ADM-9 |  M.OSICRO P9948 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MEs 36,00 4477,96 161.206,69
AUXILIAR
ADM-10 | M.OSICRO P9806 |AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEs 35,00 4511,90 157.916,46
ADM-11 | M.OSICRO P9842 FAXINEIRO MEs 105,00 3286,86 345.120,44
EQUIPE - CONTROLE TECNOLOGICO / SOLOS
ADM-12 | COMPOSIGAO | COMP.13  |GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MEs 33,00 11453,14 377.953,62
ADM-13 | COMPOSIGAO |  COMP.14  |GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MEs 8,00 11453,14 91.625,12
ADM-14 |  M.OSICRO P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MEs 8,00 7801,31 62.410,47
ADM-15 | SINAPI/BA 101456 |TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 6562,02 236.232,72
ADM-16 |  SINAPI/BA 101385 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 4328,85 155.838,60
EQUIPE - CONTROLE TECNOLOGICO / CONCRETO
ADM-17 | SINAPI/BA 93567 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00 18542,71 611.909,43
ADM-18 |  SINAPI/BA 101456 |TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00 6562,02 216.546,66
ADM-19 |  SINAPI/BA 101385 |AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 33,00 4328,85 142.852,05
EQUIPE - MEIO AMBIENTE
ADM-20 [ M.OSICRO P9947  |TECNICO FLORESTAL MEs 12,00 6601,90 79.222,83
ADM-21 [ M.OSICRO P9897  |TECNICO DE MEIO AMBIENTE MEs 33,00 6601,90 217.862,78
EQUIPE DE TOPOGRAFIA
ADM-22 | SINAPI/BA 94296 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 5383,57 193.808,52
ADM-23 | SINAPI/BA 101389 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 72,00 2331,39 167.860,08
EQUIPE TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAGAO
ADM-24 | M.OSICRO P9867  |TECNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA MEs 33,00 6529,25 215.465,22
ADM-25 | M.OSICRO P9903  |AUXILIAR TECNICO MEs 33,00 4488,25 148.112,36
ALMOXARIFADO
ADM-26 |  SINAPI/BA 93563 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 4383,75 157.815,00
ADM-27 | SINAPI/BA 100316 [AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 3413,15 122.873,40
MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
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CODEVASFB

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO
E DO PARAIBA - CODEVASF

) " PATRIA AMADA
esonoumeeinsy [ BRASIL

EENGE CONSULT ‘ TECHNE
Lottt

ADMINISTRACAO LOCAL E FISCALIZACAO

OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI SERVICO 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21

FONTE FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
ADM-28 M.O SICRO P9876 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 5748,31 206.939,08
ADM-29 M.O SICRO P9864 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 18410,05 331.380,85
ADM-30 M.O SICRO P9851 MEDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 17213,59 103.281,55
GERAIS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS COM RESIDENCIA
ADM-31 DNIT B8952 IMOVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI) M?2 X MES 1421,28 24,68 35.077,19
ADM-32 DNIT B8954 MOBILIARIO DE RESIDENCIA OCUPANTE X MES 168,00 32,50 5.460,00
ADM-33 DNIT B8960 CUSTOS DIVERSOS DA RESIDENCIA OCUPANTE X MES 168,00 195,37 32.822,16
DESPESAS COM ESCRITORIO
ADM-34 DNIT B8953 MOBILIARIO ESCRITORIO OCUPANTE X MES 678,00 514,15 348.593,70
ADM-35 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO OCUPANTE X MES 678,00 116,11 78.722,58
ADM-36 COMPOSICAO COMP.15 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack MES 35,00 377,27 13.204,45
ADM-37 COMPOSICAO COMP.16 Notebook + Sistema operacional + Office + No-breack MES 35,00 368,18 12.886,30
ADM-38 | COMPOSICAO COMP.17 Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel MES 35,00 511,63 17.907,05
ADM-39 | COMPOSICAO COMP.18 Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel MES 35,00 544,19 19.046,65
ADM-40 | COMPOSICAO COMP.19 Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior MES 35,00 113,37 3.967,95
DESPESAS COM LABORATORIOS E TOPOGRAFIA
ADM-41 DNIT B8958 CESTAS DAS INSTALAGOES DA TOPOGRAFIA MES 36,00 2393,01 86.148,36
ADM-42 DNIT B8953 MOBILIARIO ESCRITORIO - TOPOGRAFIA OCUPANTE X MES 108,00 514,15 55.528,20
ADM-43 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO - TOPOGRAFIA OCUPANTE X MES 108,00 116,11 12.539,88
ADM-44 DNIT B8957 CESTAS DAS INSTALAGOES DO LABORATORIO DE SOLOS MES 36,00 3897,88 140.323,68
ADM-45 DNIT B8953 MOBILIARIO ESCRITORIO - LABORATORIO DE SOLOS OCUPANTE X MES 154,00 514,15 79.179,10
ADM-46 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO - LABORATORIO DE SOLOS OCUPANTE X MES 154,00 116,11 17.880,94
ADM-47 DNIT B8956 CESTAS DAS INSTALAGOES DO LABORATORIO DE CONCRETO MES 33,00 3486,69 115.060,77
ADM-48 DNIT B8953 MOBILIARIO ESCRITORIO - LABORATORIO DE CONCRETO OCUPANTE X MES 99,00 514,15 50.900,85
ADM-49 DNIT B8959 CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO - LABORATORIO DE CONCRETO OCUPANTE X MES 99,00 116,11 11.494,89
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» MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
> 7 PATRIA AMADA - — #
CODEVASF 15} I~ : .7\ [ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO & rosconsu TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) BDI SERVIGO 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE FONTE cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | CUSTO UNIT. TOTAL
ADM-50 |  SINAPI/BA 101907 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 2,00 673,97 1.347,94
CONCESSIONARIAS
ADM-51 | SINAPI/PE 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 39600,00 0,90 35.640,00
ADM-52 | SINAPI/PE 14583 |TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 360,00 17,40 6.264,00
ADM-53 |  COTAGAO COT-001 [PLANO DE DADOS (FIXO, MOVEL, INTERNET) MEs 36,00 54,99 1.979,64
ADM-54 |  COTAGAO COT-002  [CREA (ARTs e Taxas) UN 2,00 233,94 467,88
VEiCULOS
ADM-55 | COMPOSIGAO }1P.AUX.100 VOLUIVEICULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MEs 138,00 2390,71 329.918,62
ADM-56 | COMPOSIGAO |1P.AUX.101 VOLUI|VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MEs 36,00 5651,67 203.460,08
ADM-57 | COMPOSICAO MP.AUX.99 VOLUNAMBULANCIA COM MOTORISTA - MENSAL MEs 36,00 7784,62 280.246,23
TOTAL GERAL 9.532.176,95
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[ i’ A bt MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesamoumel SIS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL ' TESL'NE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: coDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONi -H= - 0 A
COMP.1 4413013 4413013 ICRETO - H = 20 CM - MOUROES DE MADEIRA A M ‘COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 56,28
CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M
MEO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 5,0000000 17,5134 87,5670
PRODUCAO DA EQUIPE M 8,0000000 112,20 14,0247
MATERIAL
SICRO 2 M1176 ARAME LISO EM ACO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG) G ,0169500 13,07 ,2216
SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO- L =19 CM, A=19 CMEC=39CM N 6000000 ,80 8800
SICRO 2 M0745 GRAMPO EM ACO GALVANIZADO PARA CERCA - C=25.4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) G ,0082500 ,64 ,0465 |
SICRO 2 M1638 MOURAO DE MADEIRA-H=2,10MED=0,10M N ,4200000 13,08 4956
SICRO 2 M1639 MOURAO DE MADEIRA-H =220MED =0.15M UN ,0200000 24,93 , 498
SICRO 2 M1000 TELA EM ACO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM W ,4000000 11,88 16,6361
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX52 - )
COMPOSICAO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA ARTIFICIAL L% 0,0130000 341,30 4,4369
COMPOSICAO CO;\/;I;.:DUS);'IO CCONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA m? 0,0150000 252,86 3,7929
= AUX.. =
COMPOSICAO coS’:;lGlSJ: 2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0509800 24,47 1,2475
4413013 TOTAL DA COMPOSICAO 56,2800
COMP.2 2003396 2003396 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA ™ COEFICIENTE PREGO UNITARIO | RS 364,84
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX54
M
COMPOSICAO 4805755 APILOAMENTO MANUAL 0,1200000 26,27 3,1524
" COMP.AUX47 " - )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA L% 0,3500000 249,94 87,4790
COMPOSICAO COMP.AUX.56 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM KG 48,21 60,5826
2003842 1,2566400
" z 4 N ‘
COMPOSICAO COMP.AUX.48 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M m? 1,2400000 35,53 44,0572
4805750
COMPOSICAO CO;V;I;.EA;JD);JS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 2,8300000 59,92 169,5736
FONTE: SICRO 2003396 TOTAL DA COMPOSICAO 364,8400
COMP.3 2003398 2003398 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 482,81
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.AUX.54 APILOAMENTO MANUAL m? 0,1200000 26,27 3,1524
4805755
COMPOSICAO COMP.AUX.6 407820 [ ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 10,5700000 11,16 117,9612
" COMP.AUX47 " - )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA L% 0,3500000 249,94 87,4790
COMPOSICAO CO;V;I;.:SK:);SE ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM KG 1,2566400 48,21 60,5826
- COMP.AUX48 N : N
COMPOSICAO 4805750 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M L% 1,2400000 35,53 44,0572
COMPOSICAO CO;V;I;.EA;JD);JS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 2,8300000 59,92 169,5736
2003398 TOTAL DA COMPOSICAO 482,8100
COMP.4 2003510 2003510 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 5.897,84
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COX/:;?;J;;SA APILOAMENTO MANUAL m? 9,0000000 26,27 236,4300
- COMP.AUXS N "
COMPOSICAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 12,0800000 10,54 127,3232
0407819
" z 4 = P
COMPOSICAO CO;\/;I;:SU;; 4 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m? 4,3000000 249,94 1.074,7420
COMPOSICAO CO;\/;I;.:SU;EZB CCONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m? 0,0920000 270,33 24,8704
" COMP.AUX71 " )
COMPOSICAO 4805753 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A4 M L% 30,0000000 62,17 1.865,1000
COMPOSICAO CO;V;I;.EA;JD);JS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 42,8800000 59,92 2.569,3696
FONTE: SICRO 2003510 TOTAL DA COMPOSICAO 5.897,8400
COMP.5 2003478 2003478 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 2.773,63
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COX/:;?;J;;SA APILOAMENTO MANUAL m? 5,0000000 26,27 131,3500
- COMP.AUXS N "
COMPOSICAO ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 12,0800000 10,54 127,3232
0407819
= z 4 = P
COMPOSICAO CO;\/;I;:SU;; 4 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m? 2,1000000 249,94 524,8740
COMPOSICAO CO;\/;I;.:SU;EZB CCONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA m? 0,0920000 270,33 24,8704
" COMP.AUX.T5 " )
COMPOSICAO 4805751 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE1 A2 M L% 15,0000000 44,41 666,1500
COMPOSICAO CO;V;I;.EA;JD);JS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 21,6800000 59,92 1.299,0656
FONTE: SICRO 2003478 TOTAL DA COMPOSICAO 2.773,6300
COMP.6 2003344 2003344 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 29,92
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COX/:;?;J;;SA APILOAMENTO MANUAL m? 0,1524000 26,27 4,0035
" COMP.AUX47 " - )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 0,0618000 249,94 15,4463
COMPOSICAO CO;V;I;.:SK:);SE ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM KG 0,0876000 48,21 4,2232
- COMP.AUX48 N : N
COMPOSICAO 4805750 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M L% 0,1366000 35,53 4,8534
COMPOSICAO cog’vl';':o‘f;57 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECCAO E INSTALACAO M 0,5079000 2,74 1,3916
FONTE: SICRO 2003344 TOTAL DA COMPOSICAO 29,9200
COMP.7 2003308 2003308 VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 69,48
MEO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX54
M
COMPOSICAO 4805755 APILOAMENTO MANUAL 0,2385000 26,27 6,2654
" COMP.AUX47 - - )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 0,1155000 249,94 28,8681
" COMP.AUX56 R N
N - KG
COMPOSICAO 2003842 ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM 0,1636000 48,21 7,8872
" COMP.AUX59
COMPOSICAO m2 7,63 12,2080
C) 4413996 ENLEIVAMENTO 1,6000000 f )
- COMP.AUX28 N : N
COMPOSICAO 4805750 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M 0,3325000 35,53 11,8137
n COMP.AUX58 " "
- M
COMPOSICAO 3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECCAO E INSTALACAO 0,7950000 3,07 2,4407
FONTE: SICRO 2003308 TOTAL DA COMPOSICAO 69,4800
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[2) . S PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODE VASF 12 BRGNS = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL ' TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
COMP.8 2003865 2003865 DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 22 CATEGORIA M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 116,07
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 3,0000000 17,5134 52,5402
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 1,0000000 52,54 52,5402
MATERIAL
SICRO 2 M0025 ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC KG 0,0006700 2, ,02
SICRO 2 M2079 FIO DE POLIAMIDA Ne 40 - £ = 0,40 MM ™M 5,2359900 X 24
SICRO 2 M2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14 KN/M [Vd 0,2000000 ¥ 25
SICRO 2 M2137 TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - D = 50 MM (2") M 1,0000000 10, 10,33
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMPAUXEL | he e /RAGAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) v 51,62 51,6200
2005764 ~ - 1,0000000 . .
"  AUX. "
COMPOSICAO cosr:;%g: 2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0014400 24,47 0,0352
FONTE: SICRO 2003865 TOTAL DA COMPOSICAO 116,0700
COMP.9 2003384 2003384 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 33,49
MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.47 " P )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 0,1100000 249,94 27,4934
COMPOSICAO CO;";ZQ%YS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 0,1000000 59,92 5,9920
FONTE: SICRO 2003384 TOTAL DA COMPOSICAO 33,4900
COMP.10 2003386 2003386 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 40,98
MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.47 " P )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 0,1400000 249,94 34,9916
COMPOSICAO CO;";ZQ%YS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 0,1000000 59,92 5,9920
FONTE: SICRO 2003386 TOTAL DA COMPOSICAO 40,9800
COMP.11 0804100 0804100 BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 813,91
MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.47 " P )
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 1,6190000 249,94 404,6529
COMPOSICAO CO;";ZQ%YS FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 6,8300000 59,92 409,2536
FONTE: SICRO 0804100 TOTAL DA COMPOSICAO 813,9100
COMP.12 0804028 0804028 CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 484,73
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 3,0000000 17,5134 52,5402
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP 1,0000000 219,99 219,9917
SICRO 2 E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHI 0,0000000 90,02 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 4,1500000 272,53 65,6703
MATERIAL
SICRO 2 M2171 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D =0.80 M ™M 1,0000000 297,88 297,8750
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.74
COMPOSICAO 1109670 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA e 0,0055000 411,64 2,2640
COMP.AUX.47
COMPOSICAO 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA %8 0,3080000 249,94 76,9815
COMP.AUX.75
COMPOSICAO 3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 0,7000000 59,92 41,9440
FONTE: SICRO 0804028 TOTAL DA COMPOSICAO 484,7300
COMP.13 0 GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 11.453,14
MAO DE OBRA
A ) N
oI iizs;ﬂom P8081 GEOLOGO PLENO MEs 1,0000000 10.613,61 10.613,6100
ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI MES 0,00% 10.613,61 0,0000
DNIT CONSULTORIA
AN 21 P8081 ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA MEs 7,91% 10.613,61 839,5366
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 11.453,1466
COMP.14 0 GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 11.453,14
MAO DE OBRA
A ) N
DNIT CONSULTORI P8081 GEOLOGO PLENO MEs 1,0000000 10.613,61 10.613,6100
ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI MES 0,00% 10.613,61 0,0000
DNIT CONSULTORIA
AN 21 P8081 ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA MEs 7,91% 10.613,61 839,5366
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 11.453,1466
COMP.15 0 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 377,27
DAER 3.1 REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS DAER (MAIO 2019) més 1,000000 171,3700 171,3700
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 171,3700 205,9046
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 377,2746
COMP.16 0 NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK MEs COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 368,18
DAER 312 REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS DAER (MAIO 2019) més 1,000000 167,2400 167,2400
INCC-DI (MAIO 2019 "755.625" A MAIO 2021 "907.899") 1,201521 % 1,201521 167,2400 200,9423
TOTAL DA COMPOSICAO 368,1823
COMP.17 0 IMPRESSORA A3 JATO DE TINTA COLOR, 24PPM, 4800X1200DP! - INCLUSIVE CARTUCHOS E PAPEL MEs COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 511,63
DAER 3.4 REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS DAER (MAIO 2019) més 1,000000 232,4000 232,4000
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 232,4000 279,2334
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 511,6334
cowmp.18 0 IMPRESSORA Ad LASER PRETO, 26PPM, 600X600DP! - INCLUSIVE TONNER E PAPEL MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 544,19
DAER 315 REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS DAER (MAIO 2019) més 1,000000 247,1900 247,1900
INCC-DI (MAIO 2019 "755.625" A MAIO 2021 "907.899") 1,201521 % 1,201521 247,1900 297,0039
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 544,1939
COMP.19 0 CAMERA DIGITAL - RESOLUCAO 10 MEGA PIXELS OU SUPERIOR MEs COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 11337
DAER 334 REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS DAER (MAIO 2019) més 1,000000 51,5000 51,5000
INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521 % 1,201521 51,5000 61,8783
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 113,3783
COMP.20 2003442 2003442 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO PRODUZIDA UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO 160,14
COMPOSICAO _[COMP.AUX.48 480575( ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M Ve 0,390000 3553 13,8567
COMPOSICAO __[COMP.AUX.72 150605( PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO. ™ 0,570000 256,63 146,2791
FONTE: SICRO 2003442 TOTAL DA COMPOSICAO 160,1400
COMP.21 2003366 2003366 TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARIETA - TSS 06 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO [ RS 278,26
_ ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.AUX.5 _|ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 10,470000 10,54 110,3538
COMPOSICAO COMP.AUX.47 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA N 60000 249,94 39,9904
COMPOSICAO COMP.AUX.29 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA 5 ,110000 270,33 29,7
COMPOSICAO _[COMP.AUX.48 480575( ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M 2 ,200000 35,53 7,1
COMPOSICAO __|COMP.AUX.75 310330] FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA 2 ,520000 59,92 91,0
FONTE: SICRO 2003366 TOTAL DA COMPOSICAO 278,26
COMP.22 5501700 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M. 2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 032
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0068
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW. CHP ,000000 448,242 448,424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHI ,000000 164,136 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M?/H 1532,910000 483,269: ,3153
CUSTO DO FIC FIC ,002370 315: ,0007
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
cODIGO DESCRICAO 'UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
5501700 TOTAL DA COMPOSICAO 0,3200
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM q
‘COMP.23 5502589 5502589 m COEFICIENTE 3,60
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* CEEEDIILID)| [

M. SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 3,240000 63,11 204,4680
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW CHI 0,760000 63,11 47,9616
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHP 1,000000 201,86 201,8590
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHI 0,000000 92,43 0,0000

PRODUCAO DA EQUIPE [VH 131,610000 471,8020 3,5848
CUSTO DO FIC FIC 0,004750 3,5848 0,0170
FONTE: SICRO 5502589 TOTAL DA COMPOSICAO 3,6000
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM q
‘COMP.24 5502114 5502114 ~m COEFICIENTE 2,36
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* (IO [

M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 4,800000 63,11 302,9155
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW CHI 0,200000 63,11 12,6215
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHP 1,000000 201,86 201,8590
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHI 0,000000 92,43 0,0000

PRODUCAO DA EQUIPE [VH 230,190000 534,9094 23238
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 2,3238 0,0331
FONTE: SICRO 5502114 TOTAL DA COMPOSICAO 2,3600
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM q
‘COMP.25 5502356 5502356 ~m COEFICIENTE 7,92
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M. CEEEDIILID)| [

M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW 4,250000 63,11 268,2065
SICRO 2 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 188 KW CHI 0,750000 63,11 47,3306
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M* - 195 KW CHP 1,000000 258,18 258,1794
SICRO 2 E9511 (CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M* - 195 KW CHI 0,000000 122,13 0,0000
SICRO 2 E9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW CHP 0,680000 450,40 306,2736
SICRO 2 E9565 TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW CHI 0,320000 165,15 52,8479
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,24 448,2424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14 0,0000

PRODUCAO DA EQUIPE [Vd 177,320000 1398,5937 7,874

CUSTO DO FIC FIC 0,004750 7,8874 0,0375

FONTE: SICRO 5502356 TOTAL DA COMPOSICAO 7,9200

COMP.26 5502740 — ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO e COEFICIENTE e e o
BASCULANTE DE 12 M*

M. SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 2,000000 28,5333 57,0666

M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,000000 30,9928 30,9928
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW 2,220000 69,01 153,1918
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW CHI 0,780000 69,01 53,8241
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHP 0,780000 23094 180,1357
SICRO 2 £9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI 0,220000 97,82 21,5211
SICRO 2 £9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 /S (124 PCM) - 27 KW CHP 1,000000 29,22 29,2231
SICRO 2 £9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI 0,000000 6,60 0,0000
SICRO 2 £9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHP 1,000000 27,30 27,2981
SICRO 2 £9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 0,000000 25,98 0,0000
SICRO 2 £9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHP 1,000000 524,93 524,9254
SICRO 2 £9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI 0,000000 253,36 0,0000
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHP 0,380000 197,27 74,9628
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI 0,620000 7837 48,5922

PRODUCAO DA EQUIPE S 64,840000 1201,7337 18,5338
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 18,5338 0,039
MATERIAL
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN ,000340 587,73 ,1998
SICRO 2 M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 562300 ,99 ,0570
SICRO 2 M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D =38.0 MM (11/2")EC=3.05 M U ,000160 1.356,74 ,2171
SICRO 2 M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") Ul ,000250 231, ,0580
SICRO 2 M2144 NONEL DE COLUNA-C=6.0M U 40000 2 ,5676
SICRO 2 M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C=6,0 M U , 15000 ¥ 8463
SICRO 2 M2143 NONEL DE LIGACAO-C=6.0M U ,01571( ! ,1657
SICRO 2 M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M U 00143 146, ,2089
SICRO 2 M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D =38 MM (11/2") U ,00013 1.076,4 ,1399
SICRO 2 M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 U 00333 5938 9777
FONTE: SICRO 5502744 TOTAL DA COMPOSICAO 29,0200
COMP.27 150877 150877 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA - PEDRA DE MAO - SEM F( ECOM w3 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 12,61
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
SICRO 2 E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW 0,350000 66,02 23,1056
SICRO 2 E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW CHI 0,650000 66,02 42,9105
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHP 1,000000 448,24 448,2424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE [Vd 50,110000 531,7719 10,6121
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 10,6121 0,0000
COMPOSICOES AUXILIARES
COMPOSICRO COMP.67 4816016 | RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA. M 1,2000000 0,0000
TEMPO
= AUX. =
COMPOSICAO COSV:IPAGg;( 4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M?* - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M* (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,8000000 1,11 1,9980
FONTE: SICRO 150877 TOTAL DA COMPOSICAO 12,6100
COMP.28 5901639 5901639 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAGAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 056
SICRO 2 E9575 CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW CHP 1,000000 193,86 193,8579
SICRO 2 E9575 CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW CHI 0,000000 63,11 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE KM 348,600000 193,8579 0,5561
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,5561 0,0079
FONTE: SICRO 5901639 TOTAL DA COMPOSICAO 0,5600
‘COMP.29 5914334 5914334 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M? PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. TKM COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,78
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW CHP 1,000000 205,55 205,523
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) P PARIAAMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &} sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESENE
E DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW CHI 0,000000 69,01 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE TKM 268,920000 205,5523 0,7644
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,7644 0,0109
FONTE: SICRO 5914334 TOTAL DA COMPOSICAO 0,7800
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL COM 5
COMP.30 5502747 5502747 CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M* ™M COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 29,02
M.0 SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H ,000000 28,533 57,0666
M.0 SICRO P9852 BLASTER H ,000000 30,992 30,992
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW' ,700000 9,0 186,314
SICRO 2 9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW CHI ,300000 9, 7
SICRO 2 £9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.50 M? - 105 KW CHi ,780000 230,94 180,1
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI ,220000 7,82 5211
SICRO 2 9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58.52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHi ,000000 9,22 ,2231
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI ,000000 6, ,0000
SICRO 2 £9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHi 00000 27, 27,2081
SICRO 2 £9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 00000 25, ,0000
SICRO 2 £9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHi ,000000 524, 524,9254
SICRO 2 £9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI ,000000 253, ,0000
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW. CHi ,380000 197, 74,9628
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI ,620000 78,37 48,5022
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 64,840000 1201,7337 18,5338
CUSTO DO FIC FIC ,002370 18,5338 ,0439
MATERIAL
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN ,000340 587,73 199
SICRO 2 M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA G 562300 8,99 ,057
SICRO 2 M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") EC=3,05M [V ,000160 1356,74 ,217
SICRO 2 M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") U 00250 231,92 058
SICRO 2 M2144. NONEL DE COLUNA-C=6,0M U ,04000 4,19 567
SICRO 2 M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C =6.0 M U , 1500 31 846
SICRO 2 M2143 NONEL DE LIGACKO - C=6,0 M U 01 55 ,165
SICRO 2 M2146 NONEL INICIADOR - C = 150.0 M U ,0014: 146,05 ,2089
SICRO 2 M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (11/2") U ,0001 1.076,46 ,1399
SICRO 2 M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 U ,0033; 593,89 9777
FONTE: SICRO 5502747 TOTAL DA COMPOSICAO 29,0200
COMP.31 5502995 5502995 ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO. ™2 COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 0,22
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 kKW CHP 1,000000 448,24 448,2424
SICRO 2 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW CHI 0,000000 164,14 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M2/H 2045,560000 448,2424 0,2191
CUSTO DO FIC (2021) FIC 0,017600 0,2191 0,0039
FONTE: SICRO/PE 5502995 TOTAL DA COMPOSICAO 0,200
COMP.32 5503018 5503018 MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVICO. KM COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 42,91
SICRO 2 9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP ,000000 186,97 186,9653
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI ,000000 81,80 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE KM ,357500 186,9653 42,9066
CUSTO DO FIC (2021) FIC ,000000 42,9066 ,0000
FONTE: SICRO 5503018 TOTAL DA COMPOSICAO 42,9100
COMP.33 4915611 4915611 REVESTIMENTO PRIMARIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. ™ COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 6,65
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,000000 17,5134 7,5134
SICRO 2 E9605 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW ,640000 53,76 4,4076
SICRO 2 9605 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW CcH ,360000 ,76 93542
SICRO 2 9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHi ,730000 186,97 136,4847
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CH ,270000 ,80 2,0869
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27T - 85 kKW CcH ,000000 157,60 157,6006
SICRO 2 £9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CH ,000000 7,23 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M3/H 115,580000 387,4473 ,3522
CUSTO DO FIC FIC ,014250 33522 ,0478
COMPOSICOES AUXILIARES
COMP.AUX.27 -
COMPOSICAO 2016096 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* %8 1,1000000 0,97 1,0670
COMP.AUX3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M? (EXCLUSA) £
COMPOSICAO 5914353 DESCARGA LIVRE T 2,0625000 1,06 2,1863
FONTE: SICRO/2021 4915611 TOTAL DA COMPOSICAO 6,6500
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL COM A
COMP.34 5914334 5914334 T DR e D KM COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,26
SICRO 2 9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW 1,000000 69,01 69,0053
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW' CHI 0,000000 69,01 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE TKM 268,920000 69,0053 ,2566
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,2566 ,0037
FONTE: SICRO 5914334 TOTAL DA COMPOSICAO ,2600
COMP.35 6208126 6208126 ARMAGAO DE TELA DE ACO ELETROSOLDADA EM TUNEIS COM AUXILIO DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA - CONFECGAO E INSTALAGAO. KG COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 14,17
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 1,000000 24,6631 24,6631
M.0 SICRO P988S5 FRENTISTA DE TONEL H 4,000000 24,9520 99,808
SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRAFICA MONTADA EM CAMINHAO - 115 KW 1,000000 106,07 106,074
SICRO 2 £9783 PLATAFORMA PANTOGRAFICA MONTADA EM CAMINHAO - 115 KW CHI 0,000000 106,07 ,000
PRODUCAO DA EQUIPE KG 37,180000 230,5455 ,2008
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 6,2008 ,0000
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,005000 ,79 ,0440
SICRO 2 M0999 TELA EM ACO CA 60 SOLDADA NERVURADA KG 1,005000 ,86 ,8965
COMPOSICOES AUXILIARES
COMPOSICAO CO;:&:‘;:'Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS KG 0,0010200 24,47 0,0250
FONTE: SICRO 6208126 TOTAL DA COMPOSICAO 14,1700
COMP.36 5605800 5605800 CHUMBADOR DE ACO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURACAO E INSTALAGAO. ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 76,53
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0068
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9795 PERFURATRIZ DE SUPERFICIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RADIO - 60KW 1,000000 183,4696 183,4696
SICRO 2 £9795 PERFURATRIZ DE SUPERFICIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RADIO - 60KW CHI 0,000000 183,4696 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 14,340000 218,4964 15,2368
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 15,2368 ,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0004. ACO CA 50 KG 4,2247500 5,8991 24,9222
SICRO 2 M1819 CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25 MM E C = 320 MM U ,5000000 2,6578 9,3023
SICRO 2 M1990 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO - E = 16,0 MM E SECAO DE 160 X 160 MM U ,2500000 58,3594 14,5899
SICRO 2 M3091 PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM =D = 40 MM U 2500000 36,9109 9,277
SICRO 2 M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 U ,0051300 593,8894 3,0467
TEMPO FIXO
- COMP.AUX2 A
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0082299 24,47 0,2014
5605800 TOTAL DA COMPOSICAO i 76,5300
TIRANTE DE BARRA DE ACO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIESTER, D = 25 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA =
COMP.37 5605928 5605928 A e e AR ™M COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 99,03
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9885 FRENTISTA DE TONEL H 2,000000 24,9520 49,9040
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA 1,000000 10,6452 10,6452
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,000000 10,6452 0,0000
SICRO 2 E9797 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRAGOS - 155 KW/237 KW CHP 1,000000 1709,3499 1.709,3499
SICRO 2 £9797 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW CHI 0,000000 783,6221 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 81,490000 1769,8991 21,7192
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 21,7192 0,0000
MATERIAL
SICRO 2 M1820 CARTUCHO DE RESINA POLIESTER - D = 38 MM E C = 500 MM UN 1,500000 8,6121 12,9182
SICRO 2 M0199 COROA DE BOTOES CRUZADOS LINHA R32 - D = 43 MM (1 11/16”) UN 0,005000 382,63 19132
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRAULICO - D =38 MM (11/2") EC=4,50 M UN 0,001110 2340,1052 2,5975
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TONEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38,0 MM (11/2") UN 0,001430 207,0303 0,2961
SICRO 2 M2100 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AGO - E = 16,0 MM E SECAO DE 140 X 140 MM UN 0,250000 36,9903 9,2476
SICRO 2 M2101 PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D =50 MM E E = 41 MM UN 0,250000 34,6796 8,6699
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (1 1/2") UN 0,000910 1303,3023 1,1860
SICRO 2 M1924 TIRANTE DE BARRA DE ACO - TENSAO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSAO DE RUPTURA = 750 MPA E D = 25 MM KG 4,095000 9,8473 40,3247
TEMPO FIXO
" COMP.AUX2 i
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0065600 24,47 0,1605
FONTE: SICRO 5605928 TOTAL DA COMPOSICAO 99,0300
COMP.38 4413942 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 055
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW ,000000 78,3745 78,3745
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI ,000000 78,3745 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE VS 176,810000 95,8879 5423
CUSTO DO FIC FIC ,014250 0,5423 ,0077
FONTE: SICRO 4413982 TOTAL DA COMPOSICAO 5500
COMP.39 2003864 2003864 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA. H COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 13,46
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,050000 27,8206 1,3910
M.0 SICRO P9810 ELETRICISTA H 0,010000 25,5037 0,2550
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9630 BOMBA SUBMERSIVEL COM CAPACIDADE DE 75 M*/H - 3,6 KW 1,000000 0,3458 0,3458
SICRO 2 £9630 BOMBA SUBMERSIVEL COM CAPACIDADE DE 75 M*/H - 3,6 KW CHI 0,000000 03458 0,0000
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CcHP 1,000000 11,4724 11,4724
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,000000 2,3662 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE H 1,000000 13,4643 13,4643
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 13,4643 0,0000
FONTE: SICRO 2003864 TOTAL DA COMPOSICAO 13,4600
COMP.40 0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 2.726,88
DISTANCIA RECIFE ATE PAULO AFONSO - IDA E VOLTA KM 566,0000000
GERENCIA TECNICA
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L | MOM. E DESMOB. - TECNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L _|MOM. E DESMOB. - SECRETARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA [ 1.698,0000000 0,123533569 209,7600
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 2.264,0000000 0,123533569 279,6800
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - PORTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) [ 2.264,0000000 0,123533569 279,6800
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
AUXILIAR
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSICAO COMP.AUX.L | MOM. E DESMOB. - FAXINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 1.698,0000000 0,123533569 209,7600
CONTROLE TECNOLOGICO
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - TECNICO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __ |MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
EQUIPE DE TOPOGRAFIA
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA KM 1.132,0000000 0,123533569 139,8400
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA [ 2.264,0000000 0,123533569 279,6800
MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.1 __|MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KM 566,0000000 0,123533569 69,9200
COMPOSICAO COMP.AUX.L __|MOM. E DESMOB. - MEDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 566,0000000 0,123533569 69,9200
FONTE: TECHNE TOTAL DA COMPOSICAO 2.726,8800
COMP.419416 9416 INSTALACAO PROVISGRIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 2.957,73
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 2,0000000 24,6307 49,2614
M.0 SICRO P9810 ELETRICISTA H 8,0000000 25,5037 204,0296
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.28
COMPOSICAO 1107838 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,0800000 328,27 26,2616
MATERIAL
SINAPI/PE 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ELETRODUTO! UN 2,0000000 0,89 1,7800
SINAPI/PE 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 1,20 2,4000
SINAPI/PE 979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 v 30,0000000 14,73 441,9000
CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO
SINAJ UN 183,68 183,6800
PI/PE 43093 CONCESSIONARIA LOCAL) ,0000000 4 .
SINAPI/PE 14166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1,0000000 1.642,07 1,642,070
SINAPI/PE 841 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO. BITOLA 4 AWG G 0,4322000 35, 15,127
SINAPI/PE 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, £ = 0,5 MM (ROLO DE 30M) [V 0,0044433 70, 312
SINAPI/PE 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO. SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL. DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA U 2,0000000 X 19,020
SINAPI/PE 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS Ul 1,0000000 39, 39,9000
SINAPI/PE 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO! U 40000000 1, 4,6000
SINAPI/PE 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V U 1,0000000 76, 76,1900
SINAPI/PE 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA ™M 6.0000000 X 36,3000
I 1 ~5/8",
SINAPY/PE 3379 SEEV\’\'; ZF;%CEECS:SRDE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, N 1,0000000 oy, 07100
SINAPI/PE 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1,0000000 5,09 5,0900
FONTE: ORSE 9416 TOTAL DA COMPOSICAO 2.957,7394
COMP.42 03.01.10 03.01.10 FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 319,42
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,0000000 24,6729 49,3458
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 | BARROTE AGRESTE 3 x 3" ™M 0,5741000 9,4 396
EMBASA INSUMOS D050000057 | PRANCHAO 5.0 x 15 CM ™M 07611000 17,15 13,052
EMBASA INSUMOS D070000078 |[PREGO 3" x9" KG 0,0400000 8,93 357
EMBASA INSUMOS D330000007 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA m2 1,0000000 225 225,000
FONTE: EMBASA 03.01.10 TOTAL DA COMPOSICAO 319,4225
COMP.43 1207708 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA UMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 332,59
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CcHP 0,3300000 136,0604 44,8999
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) P PARIAAMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF & sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESMSNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHI ,6700000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH ,0000000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,0000000 46,696 ,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH ,0000000 26,383 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,0000000 3,369 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE L%} 24,9000000 207,94 ,3509
MATERIAL
SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,8765100 5,5686 93,9785
SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 6876500 9,064 15,2969
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M ,7507000 3,34 ,5073
COMPOSICAO COMP.73 4816012 _|BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M/H VR 5767600 20,59 11,8755
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 337,5301700 0,5619 189,6582
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
- COMP.AUX2 A
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,3561000 24,47 8,7138
COMPOSICAO Cl)sb:;‘:g;(li CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,9911900 1,11 2,2102
FONTE: SICRO 1207708 TOTAL DA COMPOSICAO 332,5900
‘COMP.44 1106138 1106138 CCONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. ~m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 225,56
MAO DE OBRA
M.O SICRO p9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHi ,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,670000 ,5959 46,6293
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHi ,000000 ,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH ,000000 ,6961 ,0000
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHi ,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 00000 , 36 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™ 24,900000 207,93 ,3509
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg ,982350 4,71. ,6299
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 327,449900 0,56: 183,9941
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA VR 0,607720 334 2,0298
COMPOSICAO COMP.73 4816012 | BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H M 0,735080 20,59 15,1353
TEMPO FIXO
COMFOSICAO COMP.AUX.43 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? EDESCARGA T 2,014200 1,68 33839
5915407 LIVRE
COMPOSICAO Co;:&:‘;:'z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,47 8,0367
FONTE: SICRO 1106138 TOTAL DA COMPOSICAO 225,5600
1106138 CCONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 236,04
COMP.45 1106138
MAO DE OBRA
M.OSICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHI 70000 69,5959 46,6293
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH ,000000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,000000 46, ,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH ,000000 26, 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,000000 , ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M 24,900000 207, ,3509
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg ,982350 713 ,6299
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 327,449900 0,561 183,9941
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.74 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H M 0,607720 20,59 12,5130
COMPOSICAO COMP.73 4816012 _|BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M?/H VR 0,735080 20,59 15,1353
TEMPO FIXO
COMPOSICAO COMP.AUX.43 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? EDESCARGA . 2014200 168 33839
5915407 LIVRE
COMPOSICAO COS':;‘:;J:Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,47 8,0367
ICRO 1106138 TOTAL DA COMPOSICAO 236,0400
COMP.46 1106384 1106384 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA [ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 315,28
MAO DE OBRA
M.OSICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,300000 136,0604 40,8181
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHI ,700000 69,5959 48,7171
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH ,000000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,000000 6, ,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 00000 26, 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 00000 , ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M 24,900000 205, ,2708
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 1,903530 71 ,9715
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 475,882260 ), 56 267,3982
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M 0,519480 3,34 1,7351
COMPOSICAO COMP.73 4816012 _|BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M/H VR 0,688130 20,59 14,1686
TEMPO FIXO
COMPOSICAO COMP.AUX.43 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? EDESCARGA . 1812420 168 soa32
5915407 LIVRE
COMPOSICAO COS':;‘:;J:Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,477780 24,47 11,6913
FONTE: SICRO 1106384 TOTAL DA COMPOSICAO 315,2800
3108009 FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 70,40
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,7000000 18,6191 13,0334
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7000000 24,6729 17,2710
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHP 0,0401600 11,47 0,4607
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 0,0000000 2,37 0,0000
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP. 0,0401600 25,25 1,0139
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHP. 0,0000000 25,25 0,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0284 CAIBRODEPINHO-L=75CMEE=7.5CM M ,4491700 29,44 13,2238
SICRO 2 M0442 COMPENSADO PLASTIFICADO - £ = 10 MM w2 ,4042500 24,84 10,0416
SICRO 2 MO0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L ,0111100 10,23 ,1136
SICRO 2 M0310 PECA DE MADEIRA - L=7,5CMEE=2,5 CM ,1990600 4,57 ,9095
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO K 2039500 11,26 ,2967
SICRO 2 M0290 TABUA - 0897700 351 ,3382
SICRO 2 M0286 TABUA -E= 2. = ,3593300 12,04 4,3275
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO Co;:&:‘;:'z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0150600 24,47 0,3685
FONTE: SICRO 3108009 TOTAL DA COMPOSICAO 70,4000
‘COMP.48 1106380 1106380 CCONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 203,86
MAO DE OBRA
M.OSICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,320000 136,0604 43,5393
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHI ,680000 69,5959 47,3252
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH 00000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,000000 46, ,0000
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH ,000000 26, 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,000000 , ,0000
FONTE: SICRO 1106380 PRODUCAO DA EQUIPE M 24,900000 207, ,3242
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 294,000000 0,56: 165,1986
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA M 0,887000 334 2,9626
COMPOSICAQ COMP.73 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H VR 0,836000 20,59 17,2132
TEMPO FIXO
" AUX "
COMPOSICAO co;:;%g: 4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHEO DE 10M° - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,673200 111 2,9673
" AUX. "
COMPOSICAO c?:;%l;: 2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,294000 24,47 7,1942
FONTE: SICRO 1106380 TOTAL DA COMPOSICAO 203,8600
NOTA: PRODUGAO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSIGAO SICRO 1106380 / TRAGO: SEINFRA C3270
1106380 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 219,16
COMP.49 1106380
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0068
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,320000 136,0604 43,5393
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CHI ,680000 69,5059 47,3252
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CH 00000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,000000 26, ,0000
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH ,000000 26, 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,000000 , ,0000
FONTE: SICRO 1106380 PRODUCAO DA EQUIPE Y 24,900000 207, ,3242
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 294,000000 0,56 165,1986
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.74 4816012 | AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H VR 0,887000 20,59 18,2633
COMPOSICAO COMP.73 4816012 _|BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H M 0,836000 20,59 17,132
TEMPO FIXO
COMP.AUX4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,673200 1,11 2,9673
COMP.AUX2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,294000 24,47 7,1942
FONTE: SICRO 1106380 TOTAL DA COMPOSICAO 219,1600
NOTA: PRODUCAO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSICAO SICRO 1106380 / TRACO: SEINFRA C3270
COMP.50 1207691 1207685 CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE Il COM SEGAO DE 20 A 40 M? e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 574,13
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9885 FRENTISTA DE TONEL H 2,0000000 24,9520 49,9040
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 8,6278500 1.036,16 120,0946
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO COMP.76 1207708 [CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEGAO VIA UMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. m 1,2121200 345,54 418,8359
TEMPO FIXO
n COMP.AUX.49 "
COMPOSICAO 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M?/H E DESCARGA LIVRE T 2,9090900 12,1 35,2000
FONTE: SICRO 1207685 TOTAL DA COMPOSICAO 574,1300
COMP.51 1207691 1207691 CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE |1l COM SEGAO DE 20 A 40 M? e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 612,71
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9885 FRENTISTA DE TONEL H 2,0000000 24,9520 49,9040
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 7,1712000 1.036,16 14,4888
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAQ COMP.76 1207708 |CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA UMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. [VH 1,2500000 345,54 431,9250
TEMPO FIXO
n COMP.AUX.49 "
COMPOSICAO 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M?/H E DESCARGA LIVRE T 3,0000000 12,1 36,3000
FONTE: SICRO 1207691 TOTAL DA COMPOSICAO 612,7100
COMP.52 1207697 1207697 CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE IV COM SEGAO DE 20 A 40 M? e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 662,31
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9885 FRENTISTA DE TONEL H 2,0000000 24,9520 49,9040
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHP 1,0000000 986,2541 986,2541
SICRO 2 £9793 ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL CHI 0,0000000 515,3946 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 5,7892500 1.036,16 178,9797
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAQ COMP.76 1207708 |CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA UMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. [VH 1,2903200 345,54 4458572
TEMPO FIXO
n COMP.AUX.49 "
COMPOSICAO 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M?/H E DESCARGA LIVRE T 3,0967700 12,1 37,4709
FONTE: SICRO 1207697 TOTAL DA COMPOSICAO 662,3100
COMP.53 1207663 1207663 CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE V COM SEGAO DE 20 A 40 M? e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 727,48
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P988S5 FRENTISTA DE TONEL H 2,0000000 24,9520 49,9040
EQUIPAMENTOS |
SICRO 2 £9790 BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M*/H - 14,70 KW CcH ,0000000 ,2654 85,2654
SICRO 2 £9790 BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M*/H - 14,70 KW. CcH ,0000000 ,4873 0,000
SICRO 2 9671 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW CcH ,0000000 154,5142 154,514
SICRO 2 E9671 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW. CcH ,0000000 ,7365 0,000
PRODUCAO DA EQUIPE Y 1,4940000] 289,68 193,8980
MATERIAIS
SICRO 2 M0350 BICO PARA BOMBA DE PROJECAO UN ,0088900 237,0955 2,1078
SICRO 2 M0347 DISCO DE ACO PARA BOMBA DE PROJECAO VIA UMIDA UN ,0106700 700,9782 7,4794
SICRO 2 M0349 DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJECAO VIA OMIDA UN ,0148100 395,8465 5,8625
SICRO 2 M0351 MANGOTE PARA BOMBA DE PROJECAQ ™M ,1333300 140,0635 18,6747
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO COMP.76 1207708 |CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA UMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. M 1,3333300 345,54 60,7188
TEMPO FIXO
COMP.AUX.49
COMPOSICAO 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M?/H E DESCARGA LIVRE T 3,1999900 12,1 38,7199
COMP.AUX2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0006200 24,47 0,0152
FONTE: SICRO 1207663 TOTAL DA COMPOSICAO 727,4800
COMP.54 1106088 1106088 L ANICO DE COM BOMBA AVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H. ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 37,23
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 7,000000 17,5134 122,5938
SICRO 2 £9073 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M/H - 74 KW 1,000000 56,6026 56,6026
SICRO 2 £9073 BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - 74 KW CHI 0,000000 56,6026 ,0000
FONTE 1207708 PRODUCAO DA EQUIPE M 24,900000 203,8271 ,1858
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
n COMP.AUX.49 "
COMPOSICAO 5909007 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M?/H E DESCARGA LIVRE T 2,400000 12,1 29,0400
1106088 TOTAL DA COMPOSICAO 37,2300
COMP.55 0407819 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO. KG COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 10,54
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,0900000 18,6191 16757
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,0900000 24,6631 22197
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1,0000000] 3,90 3,8954
MATERIAL
SICRO 2 M0004 ACO CA50 KG 1,1000000 5,8991 6,4890
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000] 8,79 0,1319
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[ » A bt MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TESL'NE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 0,0274
FONTE: SICRO 0407819 TOTAL DA COMPOSICAO 10,5400
COMP.56 4413018 4413018 FIXACAO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA L DE ou PROJETADO. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 1091
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE 1,000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
PRODUGAO DA EQUIPE 20,000000 17,5134 0,8757
CUSTO DO FIC 0,000000 0,8757 0,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0020 GRAMPO DE ANCORAGEM EM ACO CA50- D = 6,3 MM KG 0,0612500 6,40 03921
COMPOSICOES AUXILIAREA
COMPOSIGAO | COMP.AUX.89 M0075| TELA DE AGO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO. KG 1,0000000 9,64 9,6400
TEMPO FIXO
_ COMP.AUX.2 i
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0000600 24,47 0,0015
FONTE: SICRO 4413018 TOTAL DA COMPOSICAO 10,9100
CARGA, A 5. 40 VP
T —— . cane E DE OU SOLOS EM BASCULANTE DE 14 M® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M* E DESCARGA o e — ) e A
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 £9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M® - 188 KW CcH ,310000 193,8579 447,8117
SICRO 2 E9667 CAMINHAQ BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M® - 188 KW CcH ,690000 63,1074 43,5441
SICRO 2 £9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M’ - 195 KW CcH ,000000 258,179 258,1794
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.40 M? - 195 KW CcH ,000000 122,1306 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE T 457,160000 749,5353 6395
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 1,6395 ,0000
FONTE: SICRO 5914351 TOTAL DA COMPOSICAO 6400
COMP.58 2531 2531 ATERRO DE AREAS SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECANICO, SEM COMPACTAGAO E SEM TRANSPORTE. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 18,88
MAO DE OBRA
M.O SICRO p9824 SERVENTE H 0,0500000 17,5134 08757
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP ,096318 186,9653 18,0081
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI ,000000 81,8032 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE VS ,000000 18,8837 18,8837
CUSTO DO FIC FIC ,000000 18,8837 ,0000
FONTE: ORSE 2531 TOTAL DA COMPOSICAO 18,8837
COMP.59 100574 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. ™3 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 121
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 17,5134 0,1576
EQUIPQMENTOS ]
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHP 0,0030000 197,27 ,5918 |
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI 0,0060000 78,37 ,4702
PRODUCAO DA EQUIPE ™3 1,000000 1,2197 21!
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 0,0000 ,000¢
FONTE: SINAPI 100574 TOTAL DA COMPOSICAO 21
COMP.60 5914539 5914539 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. KM COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,66
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 £9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M® - 188 KW. CHP 1,000000 208,3726 208,3726
SICRO 2 E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M? - 188 KW CHI 0,000000 70,4277 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE TKM 318,7200000) 208,37 0,6538
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,6538 0,0093
MATERIAL
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 5914539 TOTAL DA COMPOSICAO 0,6600
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 A
COMP.61 100983 100983 ¢ e COEFICIENTE 0,66
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. CREOUIEND)| | £
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 E9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M° - 188 KW CHP 1,000000 208,3726 208,3726
SICRO 2 £9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M® - 188 KW. CHI 0,000000 70,4277 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE e 318,7200000) 208,37 ,6538
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 0,6538 ,0093
MATERIAL
TEMPO FIXO
FONTE: SINAPI 100983 TOTAL DA COMPOSICAO 0,6631
COMP.62 6219419 6219419 A ANEAE DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il - DMT DE 0 A 200 M - SECAO DE 20 A 40 M. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 253,23
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928
M.O SICRO 9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.0 SICRO 9927 FRENTISTA DE TUNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9201 CAMINHAQ BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,2700000 213,057 57,5256
SICRO 2 £9201 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHI 2,7300000 76,5107 208,8742
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M - 105 KW COMPERICULOSIDADE CH 0,1300000 346,9902 45,1087
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHI 0,8700000 162,6256 141,4843
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,0400000 406,2713 16,2509
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,9600000 187,914 180,3949
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CH 0,3300000 199,15 67,7114
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,6600000 , 7,0258
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 1,0000000 X 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 , ,0000 |
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,3400000 1718, 584,177
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,6600000 792, 523,011
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SATDA DE 32.8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW. CH 1,0000000 72,4289 72,428
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SATDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 000
PRODUCAO DA EQUIPE % 10,5000000 2.144,54 204,2423
MATERIAL
SICRO 2 M0266 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0,6/1.0 KV E SECAO DE 240 MM? 0,0050000 113,09: 5655
SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 50 MM? 0,0050000 27,57 ,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 450/750 V E SECAO DE 16 MM 0,0050000 11, ,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXIVEL ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 300/500 V E SECAO DE 3 X 1,5 MMZ 0,0016700 32 ,0054
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTGES ESFERICOS LINHAT38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,0045700 587,7 6859
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAQ EM PVC-D = 1,20 M ™M 0,0166700 124,7 ,0795
SICRO 2 M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG 2,2000000 8,9935 19,7857
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (11/2") EC=4,50 M Ul 0,0021200 2340,1052 ,9610
SICRO 2 M0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W U 00240000 10,7371 ,2577|
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38,0 MM (1 1/2") Ul 0,0033000 207,0303 6832
SICRO 2 M1732 LUVA EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") ul 0,0000800 7,94 ,000
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TONEL) - C=4,8 M U 0,7619000 16,1974 12,3401
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 300.0 M U 0,0095200 212,9343 ,027
SICRO 2 M0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 1.700 KG U 0,0002000 5403,0989 ,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE ATE 2.000 W U 0,0002000 446,4444 ,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (1 1/2") Ul 0,0017000 1303,3023 2156
SICRO 2 M1614 TUBO EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") ™M 0,0005000 32,2666 ,0161
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 6219419 TOTAL DA COMPOSICAO 253,2300
COMP.63 6219420 6219420 ESCAVACAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Ill - DMT DE 0 A 200 M - SECAO DE 20 A 40 M. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 284,17
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e-DOC 36A2C82B

Proc 59500.002781/2021-11-e

PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESMMNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ‘ORGAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 200%
TONEL) 3
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: c6iGo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. ToTAL
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9528 30,9928
M.O SICRO $9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.0 SICRO P9927 FRENTISTA DE TUNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9201 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,2400000 213,057 11338
SICRO 2 £9201 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M® - 188 KW COM PERICULOSIDADE CHI 2,7600000 76,5107 211,1695
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.50 M? - 105 KW COMPERICULOSIDADE CH 0,1100000 346,902 1689
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 250 M® - 105 KW COMPERICULOSIDADE CHI 0,3900000 162,6256 144,7368
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,0300000 06,2713 12,1881
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,9700000 187,9114 182,741
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CH 0,3200000 199,15 63,7284
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI 0,6800000 , 2387
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 1,0000000 , 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,0000000 , 0,0000
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE cH 0,3200000 1718, 549,8142|
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CHI 0,6800000 792, 538,8604
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32.8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW cH 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CHI 0,0000000 45,4409 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE W 9,0000000 2.112,29 234,6992
MATERIAL
SICRO 2 MO0266 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 240 MM? 0,0050000 113,09 5655
SICRO 2 M0269 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 50 MM 0,0050000 27,57: 1379
SICRO 2 Mo0253 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 450/750 V/ E SECAO DE 16 MM 0,0050000 11, ,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXIVEL ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 300/500 V € SECAO DE 3 X 1,5 MM? 0,0016700 32 ,0054
SICRO 2 M2062 ‘COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") N 0,0045100 587,7. 6507
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO EM PVC-D = 1,20 M ™ 0,0166700 124,7: ,0795
SICRO 2 M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA kG 2,0000000 8,9935 17,9870
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (11/2") EC = 4,50 M U 0,0021000 2340,1052 9142
SICRO 2 MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W U 0,0240000 10,7371 ,2577
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38,0 MIM (1 1/2") U 0,0032600 207,0303 6749
SICRO 2 M1732 LUVA EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") U 0,0000800 7, ,0006
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TUNEL) - C= 4,8 M U 0,3888900 16,1974 14,3977
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 300.0 M U 0,0111100 212,9343 3657
SICRO 2 MO0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 1.700 KG U 0,0002000 5403,0989 ,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE ATE 2.000 W U 0,0002000 46,4444 ,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (1 1/2") U 0,0016800 1303,3023 1895
SICRO 2 M1614 TUBO EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") ™ 0,0005000 32,2666 ,0161
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 6219420 TOTAL DA COMPOSIGAO 284,1700
COMP.64 6219421 6219421 ESCAVAGAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEGAO DE 20 A 40 M2. e COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | R$ 338,76
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9528 30,9528
M.0 SICRO P9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 1,0000000 31,0644 31,0644
M.0 SICRO $9927 FRENTISTA DE TUNEL COM PERICULOSIDADE H 5,0000000 30,4220 152,1100
EQUIPAVENTOS i
SICRO 2 £9201 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW COM PERICULOSIDADE CcH 0,1800000 213,057 38,3504
SICRO 2 £9201 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M? - 188 KW COM PERICULOSIDADE CH 2,8200000 76,5107 2157
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M - 105 KW COMPERICULOSIDADE cH 0,0900000 345, 312
SICRO 2 £9200 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.50 M? - 105 KW COMPERICULOSIDADE CH 0,9100000 162, 147,9
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE cH 0,0300000 406, 12,11
SICRO 2 £9203 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,9700000 187,91 182,274
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CcH 0,2900000 199,1511 57,7538
SICRO 2 £9778 ‘GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CH 0,7100000 10,6452 7,5581
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CcH 1,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 0,0000000 ,3691 0,0000
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CcH 0,2900000 1718,1695 98,2692
SICRO 2 £9213 JUMBO ELETRO-HIDRAULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE CH 0,7100000 792,4417 562,6336
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32,8 M/S - D = 1.00OMM - 30 KW CcH 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32.8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CH 0,0000000 45,4409 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™ 7,2000000 2.066,99 287,0813
MATERIAL
SICRO 2 MO0266 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0,6/10 KV E SECAO DE 240 MM? 0,0050000 113,093 5655
SICRO 2 MO0269 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 50 MM 0,0050000 27,5726 ,1379
SICRO 2 M0253 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 450/750 V E SECAO DE 16 MM 0,0050000 11,225 0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXIVEL ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 300/500 V E SECAO DE 3 X 1.5 MM2 0,0016700 3,2326 ,0054
SICRO 2 M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHAT38 - D = 64 MM (2 1/2") UN 0,0044400 587,7288 6095
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO EM PVC-D =120 M ™ 0,0166700 124,7468 ,0795
SICRO 2 M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA kG 1,8000000 8,9935 16,1883
SICRO 2 M2070 HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (1 1/2") EC =450 M U 0,0020600 2340,105 5206
SICRO 2 MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W U 0,0240000 10,737 2577
SICRO 2 M2072 LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38.0 MM (1 1/2") U 0,0032100 207,030 6646
SICRO 2 M1732 LUVA EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2°) U 0,0000800 7,9 ,0006
SICRO 2 M2135 NONEL DE COLUNA (TUNEL) - C= 4.8 M U 1,1111100 197 17,9971
SICRO 2 M1640 NONEL INICIADOR - C = 3000 M U 0,0138900 212,934 9577
SICRO 2 MO0602 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 1.700 KG U 0,0002000 5403,008! ,0806
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE ATE 2.000 W U 0,0002000 46,3444 ,0893
SICRO 2 M2073 PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRAULICO - D = 38 MM (1 1/2") U 0,0016500 1303,3023 1504
SICRO 2 M1614 TUBO EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2') ™ 0,0005000 2666 ,0161
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 6219421 TOTAL DA COMPOSICAO 338,7600
COMP.65 6219422 6219422 A ANEAE EM TONEL CLASSE V/ - DMT DE 0 A 200 M - SEGAO DE 20 A 40 M2, e COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | R$ 183,98
MIAO DE OBRA
M.0 SICRO P9810 ELETRICISTA H 1,0000000 25,5037 25,5037
M.0 SICRO P9885 FRENTISTA DE TUNEL H 3,0000000 24,9520 74,8560
EQUIPAVENTOS
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 IVE - 188 KW CcH 0,1000000 187,5109 7511
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 VP - 188 KW. CH 1,9000000 57,5372 109,3207
SICRO 2 £9127 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW CcH 0,0700000 277,7148 4400
SICRO 2 £9127 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW CH 0,9300000 ,9476 120,8513
SICRO 2 £9017 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M® - 64 KW CcH 0,0700000 133,8393 3688
SICRO 2 £9017 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0.4 M2 - 64 KW CH 0,9300000 8291 64,9411
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CcH 1,0000000 3835 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH 0,0000000 3601 ,0000
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32,8 M/S - D = 1.00OMM - 30 KW CcH 1,0000000 72,4289 72,4289
SICRO 2 £9501 VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACAO FORCADA COM VELOCIDADE DE SAIDA DE 32.8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW CH 0,0000000 45,4409 ,0000 |
PRODUCAO DA EQUIPE ™ 3,0000000 541,34 180,6150
MATERIAL
SICRO 2 MO0269 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 50 MM 0,0050000 27,57: 1379
SICRO 2 Mo0253 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 450/750 V/ E SECAO DE 16 MM 0,0050000 11, ,0561
SICRO 2 M0260 CABO DE COBRE PP FLEXIVEL ISOLADO EM PVC - TENSAO DE 300/500 V € SECAO DE 3X 1,5 MM? 0,0016700 32 ,0054
SICRO 2 M1702 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO EM PVC-D = 120 M 0,0166700 124,7. ,0795
SICRO 2 MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W UN 0,0240000 10,7 2577
SICRO 2 M1732 LUVA EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2") UN 0,0000800 7,9 ,0006
SICRO 2 MO0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 520 KG UN 0,0001600 4502,535 0,7204
SICRO 2 M1218 PROJETOR EXTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE ATE 2.000 W ON 0,0002000 446,4444 0,0893
SICRO 2 M1614 TUBO EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2°) ™ 0,0005000 32,2666 0,0161
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 6219422 TOTAL DA COMPOSICAO 183,9800
s
COMP.66 5914657 so14657 mn;(;;\, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M* E DESCARGA B T | || —
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 £9604 ‘CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M? - 210 KW CH 1140000 2138326 243,7692
SICRO 2 £9604 ‘CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M® - 210 KW CHI 860000 64,7845 55,7147
SICRO 2 £9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0.76 M - 58 KW. cH 00000 103,9653 103,9653
SICRO 2 £9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M* - 58 KW CHI ,000000 55,3453 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE T 32,260000 03,4291 12,5062
CUSTO DO FiC FIC ,000000 12,5062 ,0000
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) P PARIAAMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &} sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESMSNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
FONTE: SICRO 5914657 TOTAL DA COMPOSICAO 12,5100
COMP.67 4816016 4816016 RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA. v COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 11,40
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,000000 17,5134 140,1072
SICRO 2 £9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.50 M? - 105 KW ,460000 7,8233 44,9987
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI ,540000 7,8233 52,8246
20 9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M?/H CHi ,000000 208,5521 208,5521
SICRO 2 9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M*/H CHI ,000000 141,4209 ,0000
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHi ,000000 199,1511 199,1511
SICRO 2 £9778 GRUPO GERADOR - 310/340 KVA CHI ,000000 10,6452 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M3/H ,400000 645,6337 ,7234
CUSTO DO FIC FIC ,002370 ,7234 ,0230
MATERIAL
SICRO MAT M2111 MANDIBULA FIXA C96 STD un 0,000060 17638,6215 1,0583
SICRO MAT M2110 MANDIBULA MOVEL C96 STD un 0,000040 14887,7562 0,5955
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.42
COMPOSICAO 48316010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA e 0,570000 [ 0,0000
FONTE: SICRO 4816016 TOTAL DA COMPOSICAO 11,4000
COMP.68 6219511 6219511 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 22337
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P988S5 FRENTISTA DE TONEL H 4,0000000 24,9520 99,8080
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12.5 MM - 0.80 KW CHi 0,2500000 0,1656 ,0414]
SICRO 2 E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW CHI 0,7500000 0,1069 ,0802
SICRO 2 £9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA CHi 0,3900000 65,8707 25,689
SICRO 2 £9779 GRUPO GERADOR - 100/110 KVA CHI 0,6100000 4,401 6846 |
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2.5/3 KVA CHI 0,2500000 3,2899 ,822
SICRO 2 9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI 0,7500000 0,1765 ,1324]
SICRO 2 9781 MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW CHI 0,3900000 111,892 43,637
SICRO 2 E9781 MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW CHI 0,6100000 71,002 43,311
SICRO 2 E9551 OBTURADOR MECANICO SIMPLES COM EXTENSAO DE 12 M CHi 0,3900000 13137 ,5123
SICRO 2 E9551 OBTURADOR MECANICO SIMPLES COM EXTENSAO DE 12 M CHI 0,6100000 0,8788 5361
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI 0,3900000 354,7607 138,356
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI 0,6100000 168,4862 102,766
SICRO 2 £9783 PLATAFORMA PANTOGRAFICA MONTADA EM CAMINHAO - 115 KW CHi 0,6100000 233,5076 142,439
SICRO 2 E9783 PLATAFORMA PANTOGRAFICA MONTADA EM CAMINHAO - 115 KW CHI 0,3900000 106,0744 41,3690
PRODUCAO DA EQUIPE 6.7365600 642,20 95,3303
MATERIAL
SICRO 2 M1752 BORRACHA PARA OBTURADOR MECANICO UN 0,0010000 308,5893 ,308
SICRO 2 MO506 BROCA DE WIDIA- D =8 MM E C = 120 MM UN 0,0146700 ,4316 ,094
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL G 50,0000000 ,5619 28,
SICRO 2 M1649 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA ST68 - D = 102 MM (4") UN 0,0011100 3384,0535 ,
SICRO 2 M1749 HASTE LINHA ST68 PARA PERFURACAO - D =87.0 MM (3 7/16") EC=1,83 M UN 0,0007100 8284,2266 8
SICRO 2 M1735 PUNHO LINHA ST68 PARA PERFURACAO - D = 80 MM (3 5/32") UN 0,0005000 6046,8935 ,0
SICRO 2 M1765 TUBO EM AGO-CARBONO SCHEDULE 40 - D = 65 MM (2 1/2") ™M 1,0000000 80,7602 80,7602
SICRO 2 M1751 VALVULA MANCHETE - D =73 MM UN 0,9166700 24,9574 4,5443
ATIVIDADES AUXILIARES
n COMP.AUX.55 i R
COMPOSICAO 2408058 SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E70XX KG 0,0025500 52,56 0,1340
TEMPO FIXO
COMPOSICAO COS':&:[;:'Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0588500 24,47 1,4401
FONTE: SICRO 6219511 TOTAL DA COMPOSICAO 223,3700
COMP.69 6205797 6205797 CAMBOTAS METALICAS TRELICADAS - CONFECGAO E INSTALACAO. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 11,03
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 9,0000000 24,6631 221,9679
M.0 SICRO 9885 FRENTISTA DE TONEL H 9,0000000 24,9520 224,5680
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9017 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M* - 64 KW CHi 1,0000000 133,8393 133,8393
SICRO 2 £9017 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0.4 M* - 64 KW CH 0,0000000 ,8201 X
SICRO 2 E9784 PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW CHi 1,0000000 110,2473 110,247
SICRO 2 £9784 PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW CH 0,0000000 ,4194 ,000
PRODUCAO DA EQUIPE KG 166,0000000] 690,62 ,1604
MATERIAL
SICRO 2 M0004. ACO CA 50 KG 1,0000000 5,8991 5,8991
SICRO 2 M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 KG 0,1000000 7,7908 0,7791
SICRO 2 M1341 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO - D = 15,875 MM (5/8") E C = 101,600 MM (4") UN 0,0020000 4,0529 0,0081
ATIVIDADES AUXILIARES
n COMP.AUX.55 i R
COMPOSICAO 2408058 SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E70XX KG 0,0030000 52,56 0,1577
TEMPO FIXO
COMPOSICAO COS':&:[;:'Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245
COMPOSICAO cos“:';':auzz'“ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO DE 20 T.M T 0,0001000 17,19 0,0017
FONTE: SICRO 6205797 TOTAL DA COMPOSICAO 11,0300
COMP.70 1100657 1100657 DE POR DE IMERSAO. v COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 3,64
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P988S5 FRENTISTA DE TONEL H 1,0000000 24,9520 24,9520
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW. CHP 1,0000000 7,7835 7,7835
SICRO 2 9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,5572 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE m 9,0000000 32,74 3,6373
FONTE: SICRO 1100657 TOTAL DA COMPOSICAO 3,6400
COMP.71 2003820 2003820 DRENO TIPO BARBACA - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 12,43
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,5000000 17,5134 8,7567
EQUIPAMENTOS
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000] 8,76 8,7567
MATERIAL
SICRO 2 M3089 ARAME LISO EM ACO GALVANIZADO - D = 1,24 MM (18 BWG) G 0,0051500 15,6363 ,0805 |
COMPOSICAO COMP.73 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H : 0,0261200 20,59 5378
SICRO 2 M2050 GEOTEXTIL NAQ-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 9 KN/M ? 0,5400000 3,4039 ,838'
SICRO 2 M3093 TELA DE POLIAMIDA - MALHA DE 60 FIOS/CM z 0,0618500 18,9567 172
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
COMPOSICAO COS':&::J:'A CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 0,039920 1,11 0,0443
COMPOSICAO COS':&:[;:'Z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0001000 24,47 0,0024
FONTE: SICRO 2003820 TOTAL DA COMPOSICAO 12,4300
COMP.72 9898 9898 TAMPA EM CHAPA METALICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU GLEO ™z COEFICIENTE PRECO UNITARIO 295,51
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,3563000 17,5134 6,2400
M.0 SICRO P9825 SOLDADOR H 0,7125000 37,4447 26,6793
EQUIPAMENTOS
MATERIAL
SINAPI/PE 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG ,6270000 10,58 6,6337
SINAPI/PE 555 BARRA DE FERRO CHATO. RETANGULAR, 25.4 MM X 6,35 MM (L X E). 1,2265 KG/M ™M ,4986000 12,97 19,4368
SINAPI/PE 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG ,3480000 11,50 4,0020
SICRO 2 M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 KG 27,5282000 79 214,4667
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.46 -
COMPOSICAO 5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO. m? 1,5000000 12,04 18,0600
FONTE: ORSE 9898 TOTAL DA COMPOSICAO 295,5186
COMP.73 4816012 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H v COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 20,59
MAO DE OBRA
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHP 0,460000 230,9432 106,2339
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI 0,540000 97,8233 52,8246
SICRO 2 9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M?/H CHi ,000000 608,3214 608,3214
SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M*/H CHI ,000000 386,1407 0,0000
SICRO 2 9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CH 00000 277,9066 277,9066
SICRO 2 9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CHI 00000 13,8936 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M3/H 66,400000 1185,3937 17,8523
CUSTO DO FIC FIC ,002370 17,8523 0,0423
MATERIAL
ICRO MAT M2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 un ,000020 2520,514 ,0504
ICRO MAT M2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 un 00010 3624,215 ,0362
ICRO MAT M2111 MANDIBULA FIXA C96 STD un 00060 7638,621 ,0583
ICRO MA M2110 MANDIBULA MOVEL C96 STD un ,000040 4887,756: ,5955
ICRO MAT M2112 MANTA HP200 un ,000030 3154,0039 ,3946
ICRO MAT M2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 un ,000040 4028,5044 5611
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.42
COMPOSICAO 2816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA e 0,570000 0 0,0000
FONTE: SICRO 4816012 TOTAL DA COMPOSICAO 20,5900
COMP.74 4816012 4816012 AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 20,59
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CcHP 0,460000 230,9432 106,2339
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI 0,540000 97,8233 52,8246
SICRO 2 E9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M*/H CcH ,000000 608,3214 608,3214
SICRO 2 9611 CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M?/H CH ,000000 386,1407 0,0000
SICRO 2 9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CcH ,000000 277,90 277,9066
SICRO 2 9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA CH ,000000 13,89 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M3/H 66,400000 1185,393 17,8523
CUSTO DO FIC FIC 0,002370 17,852: ,0423
MATERIAL
ICRO MAT M2115 CUNHA LATERAL INFERIOR C96 un ,0000 2520,5143 ,0504
ICRO MAT M2114 CUNHA LATERAL SUPERIOR C96 un ,0000 3624,2156 ,0362
ICRO MAT M2111 MANDIBULA FIXA C96 STD un ,0000 7638,6215 ,0583
ICRO MA M2110 MANDIBULA MOVEL C96 STD un 0000 4887,7562 ,5955
ICRO MA M2112 MANTA HP200 un 000 3154,0939 ,3946
ICRO MAT M2113 REVESTIMENTO BOJO STD HP200 un 00004 4028,5044 5611
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO Coxiﬁo‘ﬁ“ ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA m 0,570000 0 0,0000
FONTE: SICRO 4816012 TOTAL DA COMPOSICAO 20,5900
COMP.75 4816018 4816018 AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 334
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 4,000000 17,5134 70,0536
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CHP 0,680000 136,0604 92,5211
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CHI 0,320000 69,5959 22,2707
SICRO 2 £9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 97 KW CHP 1,000000 159,0289 159,0289
SICRO 2 9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 97 KW CHI 0,000000 67,7019 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M3/H 104,370000 343,8743 ,2948
CUSTO DO FIC FIC 0,014215 3,2948 ,0468
FONTE: SICRO 4816018 TOTAL DA COMPOSICAO ,3400
COMP.76 1207708 1207708 CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEGAO VIA UMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA. ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 345,54
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CcHP 0,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CHI 0,670000 69,5959 46,6293
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M?/H - DOSADORA RS CcHP 1,000000 54,9975 54,9975
SICRO 2 E9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M/H - DOSADORA RS CHI 0,000000 46,6961 0,0000
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHP 1,000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 E9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI 0,000000 3,3691 0,0000
PRODUGAO DA EQUIPE e 24,900000 207,936985 8,3509
MATERIAL
SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,876510 5,5686 93,9785
SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 1,687650 9,064 15,2969
COMPOSICAO COMP.74 4816012 |AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M?/H m 0,750700 20,59 15,4569
COMPOSICAO COMP.73 4816012 [BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H %8 0576760 20,59 11,8755
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 337,530170 0,5619 189,6582
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,356100 24,47 87138
COMPOSICAO Co;:&:;’:"’ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,991190 111 22102
FONTE: SICRO 1207708 TOTAL DA COMPOSICAO 345,5400
COMP.770 0 INSTALAGAO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAGAO MEs COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 111.256,44
SICRO 2 E9584 MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAL UN 1,000000 17092,32 17.092,3200
SCR02 cos8a DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE INSTRUMENTAGAO PARA REALIZAGAO DE SERVIGIS DE INSTALAGAQ E VS 1,000000 601471 76.014,7100
MONITORAMENTO
SICRO 2 £9042 RELATORIO DAS INSTALACOES UN 1,000000 3800 3.800,0000
SICRO 2 9042 DESMOBILIZACAO DE MAO DE OBRA UN 1,000000 14349,41 14.349,4100
FONTE: TOTAL DA COMPOSICAO 111.256,4400
COMPOSIGOES AUXILIARES
COMP.AUX.1 [ MOBILIZACAO (AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE) KM COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,12
coTACAO COT-003 PASSAGEM TERRESTRE ARACAJU ATE PAULO AFONSO UN 1,0000000 69,92 69,9200
DISTANCIA: RECIFE - PAULO AFONSO (IDA E VOLTA) KM 566,0000000
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[ » A bt MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
FONTE: DNIT TOTAL DA COMPOSICAO KM 1,0000000 0,12 0,1235
COMP.AUX.2
5914655 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 24,47
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9592 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CHP 1,0000000 184,6614 184,6614
PRODUCAO DA EQUIPE T 11,8400000 289,74 24,4714
FONTE: SICRO 5914655 TOTAL DA COMPOSICAO 24,4700
COMP.AUX.3 CARGA, E DE 0OU SOLOS EM AO BASCULANTE DE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M? (EXCLUSA) E
5914353 5914353 DESCARGA LIVRE T COEFICIENTE PREGO UNITARIO | RS 1,06
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9506 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M? - 136 KW CcHP 3,1600000 130,2981 411,7420
SICRO 2 £9506 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M - 136 KW CHI 0,8400000 52,5222 44,1186
PRODUCAO DA EQUIPE T 431,6000000 455,86 1,0562
FONTE: SICRO 5914353 TOTAL DA COMPOSICAO 1,0600
COMP.AUX.4 CARGA, E i p= ,40M°
— DE 0OU SOLOS EM DE 10M - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M® (EXCLUSA) E DESCARGA T COEFICIENTE ) e A
5914647 LIVRE
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M - 188 KW. CHP 2,5800000 187,5109 483,781
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M® - 188 KW CHI 04200000 57,5372 24,1656
PRODUCAO DA EQUIPE T 457,1600000 507,94 11111
FONTE: SICRO 5914647 TOTAL DA COMPOSICAO 1,1100
coxg:tg.s 0407819 EM ACO CA-50 - F , PREPARO E COLOCACAO KG COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 10,54
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0900000 18,6191 1,6757
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,0900000 24,6631 2,2197
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1.0000000| 3,90 3,8954
MATERIAL
SICRO 2 M0004 ACO CA50 KG 1,1000000 5,8991 6,4890
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000 8,79 01319
ATIVIDADES AUXILIARES
" AUX. "

COMPOSICAO co;::%l;: 2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 0,0274
FONTE: SICRO 0407819 TOTAL DA COMPOSICAO 10,5400
COMP.AUX.6 407820 407820 ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 11,16

MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0800000 18,6191 1,4895
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,0800000 24,6631 1,9730
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1,0000000] 3,46 3,4626
MATERIAL
SICRO 2 M0014 ACO CA 60 KG 1,1000000 6,8573 7,5430
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0150000 8,79 0,1319
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.2

COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0011200 24,47 00274
FONTE: SICRO 407820 TOTAL DA COMPOSICAO 11,1600

C°ﬂ“::£:‘:’ 0407740 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXAGAO DE METALICA EM -F E INSTALACAO KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 11,68

MAO DE OBRA

M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,1500000 18,6191 2,7929

M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,1500000 24,6631 3,6995
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1.0000000] 6,49 64923
MATERIAL

SICRO 2 M2979 CHUMBADOR EM ACO CA 25 KG 1,0000000 5,1604 5,1604
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.2

COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245
FONTE: SICRO 0407740 TOTAL DA COMPOSICAO 11,6800

colnln:;:::.a 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 378,87

MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,0000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG cH ,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CcH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA cH ,0000000 3,2899 ,2899
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH ,6000000 0,344 12391
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L HI ,4000000 0,232 ,0929
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,2300000 0,879 ,0814
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,7700000 0,593 ,0498
PRODUCAO DA EQUIPE % 39289900 234,90 59,7873
MATERIAL
SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA G 85 47131 ,9895 |
SICRO 2 M00s2 AREIA MEDIA LAVADA 5 63 103,7814 7351
SICRO 2 Mo191 BRITA N ,37 83,3099 617
SICRO 2 M0192 BRITA 2 N 37 79,4977 216
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO G 282,15 0,6391 180,323
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2830000 24,47 6,9250
COMP.AUX4

COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0526300 111 2,2784
FONTE: SICRO 1107892 TOTAL DA COMPOSICAO 378,8700

Col'r: ;::;'9 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 367,69

MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,0000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CcH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CcH ,0000000 26,528¢ 00/
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH 5200000 0,344 21
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH ,4800000 0,232 11
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH 2300000 0,879 0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH ,7700000 0,593 ,0498
PRODUCAO DA EQUIPE Y 3,9289900 230,47 58,6577
MATERIAL
SICRO 2 M0082 AREIA MEDIA LAVADA VR 0,5994800 103,7814 62,2149
SICRO 2 Mo192 BRITA 2 M 0,7350800 79,4977 58,4372
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP 1l - 32 - SACO KG 280,5341800 0,6391 179,2894
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2805300 24,47 6,8646
COMP.AUX4

COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018400 111 2,2220
FONTE: SICRO 1106057 TOTAL DA COMPOSICAO 367,6900

mﬂ:'s‘:";;'m 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 252,86

MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,0000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHP 1,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI 0,0000000 26,5286 0,0000
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TONEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHi 5200000 0,344 2116
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH ,4800000 0,232 1115
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH ,2300000 0,879 0814
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH ,7700000 0,593 ,0498
PRODUCAO DA EQUIPE Y 3,9289900 230,47 58,6577
MATERIAL
COMPOSICAQ COMP.74 4816012 | AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H e 0,5994800 20,59 12,3433
COMPOSICAO COMP.73 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H M 0,7350800 20,59 15,1353
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 280,5341800 0,5619 157,6322
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
COMP.AUX2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2805300 24,47 6,8646
COMP.AUX4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018400 1,11 2,2220
FONTE: SICRO 1106057 TOTAL DA COMPOSICAO 252,8600
COMP.AUX.11 " a s A
TR 1619004 DEMOLICAO MECANICA DE ALVENARIA, COM DE PNEUS - SEM REAPI ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 513
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CHP 1,0000000 136,0604 136,0604
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CHI 0,0000000 69,5959 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE M 68,6500000 136,06 1,9819
MATERIAL
SICRO 2 M3510 MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA M 1,0000000 [ 0,0000
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.12
COMPOSICAO 5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M? E DESCARGA LIVRE T 1,5000000 21 3,1500
FONTE: SICRO 1619004 TOTAL DA COMPOSICAO 5,1300
o .
COMP.AUX.12 5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M? E DESCARGA B COEFICIENTE T A
5914675 LIVRE
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9506 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M’ - 136 KW CcHP 1,9400000 130,2981 252,7783
SICRO 2 £9506 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M - 136 KW CHI 0,0600000 52,5222 31513
SICRO 2 £9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M’ - 113 KW CcHP 1,0000000 136,0604 136,0604
SICRO 2 £9506 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M - 136 KW CHP 0,0000000 130,2081 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE T 186,8900000| 391,99 2,074
FONTE: SICRO 5914675 TOTAL DA COMPOSICAO 2,1000
COMP.AUX.13
1619003 1619003 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 49,10
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 €9127 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW CHP 1,0000000 277,7148 27,7148
SICRO 2 £9127 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 520 KG - 75 KW CHI 0,0000000 129,9476 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 8,3025200 277,71 33,4495
MATERIAL
SICRO 2 M3512 MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO VR 1,0000000 0 0,0000
SICRO 2 M0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRAULICO DE 520 KG UN 0,0007100 502,535 3,1968
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.14
COMPOSICAO 1416201 CORTE DE BARRAS DE AGO CA-50 COM MAGARICO OXIACETILENO o 40,0000000 0,18 7,2000
TEMPO FIXO
n COMP.AUX.12 "
COMPOSICAO 5914675 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M? E DESCARGA LIVRE T 2,5000000 21 5,2500
FONTE: SICRO 1619003 TOTAL DA COMPOSICAO 49,1000
COMP.AUX.14
1416201 1416201 CORTE DE BARRAS DE AGO CA-50 COM MAGARICO OXIACETILENO o COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 0,18
MAO DE OBRA
SINAPI/PE 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,70 36,7000
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO CHP 1,0000000 0,9547 0,9547
SICRO 2 9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO CHI 1,0000000 0,5081 0,5081
PRODUCAO DA EQUIPE o 500,6400000 38,16 0,0762
MATERIAL
SICRO 2 M1796 GAS ACETILENO KG 0,0007900 44,1878 0,0349
SICRO 2 M1795 GAS OXIGENIO Ve 0,0047100 13,59 0,0640
FONTE: SICRO 1416201 TOTAL DA COMPOSICAO 0,1800
COMP.AUX.15
24805751 4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 44,41
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
PRODUCAO DA EQUIPE e 0,4000000 17,51 43,7835
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 43,78 0,6239
FONTE: SICRO 4805751 TOTAL DA COMPOSICAO 44,4100
mrl';;:‘:;'“ 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 67,24
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,7000000 18,6191 13,0334
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7000000 24,6729 17,2710
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CcH ,0401600 11,4724 ,4607
SICRO 2 9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CH ,0000000 3662 ,0000
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW cH ,0401600 25,2464 ,0139
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CH ,0000000 25,2464 ,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0284. CAIBRO DE PINHO - L=7.5 CMEE=7.5CM ™M ,4491700 29,440 13,2238
SICRO 2 M0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM V3 ,4042500 16,831 ,8043
SICRO 2 MO560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L ,0185200 10,228 1894
SICRO 2 M0310 PECA DE MADEIRA- L =7,5CMEE =2,5CM ,1990600 569 ,9095
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO K ,2039500 11,261 2967
SICRO 2 M0290 TABUA-E=25CMEL=10CM ,0897700 3,511 ,3382
SICRO 2 M0286 TABUA-E=25CMEL=30CM ,3593300 12,043 4,3275
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0150700 24,47 0,3688
FONTE: SICRO 3107997 TOTAL DA COMPOSICAO 67,2400
cc;«;:;lz.n 0903848 MURO EM Al DE BLOCOS DE com DE 0,20 M H=1,0M ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 138,53
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.18
COMPOSICAO 2009615 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL m? 1,0000000 100,6000 100,6000
COMP.AUX8
COMPOSICAO 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,0750000 378,8700 28,4153
COMP.AUX.9
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,0150000 367,6900 55154
COMP.AUX.15
COMPOSICAO 4805751 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M %8 0,0900000 44,4100 3,9969
FONTE: SICRO 0903848 TOTAL DA COMPOSICAO 138,5300
m;"'):':s'f;'“ 2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 100,60
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO 9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
PRODUCAO DA EQUIPE [YH 1.0000000] 42,14 42,1441
MATERIAL
SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO - L=19 CM. A= 19 CMEC=39CM UN 13,0000000 38 49,4000
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.19
COMPOSICAO 1109697 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL % 0,0150000 259,97 3,8996
TEMPO FIXO
" COMP.AUX2 i
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2106000 24,47 5,1534
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
FONTE: SICRO 2009619 TOTAL DA COMPOSICAO 100,6000
COMP.AUX.19
1109697 1109697 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 259,97
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH ,8500000 0,344 ,9810
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI , 1500000 0,232 ,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,9600000 0,879 ,8440
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,0400000 0,593 ,2099
PRODUCAO DA EQUIPE % 4,0903500 212,57 51,9681
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA M 1,0393900 84,8668 88,2097
SICRO 2 M0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 31,3370500 0,4592 14,3900
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 175,4874700 0,5619 98,6064
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5590900 111 1,7306
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2068300 24,47 5,0611
FONTE: SICRO 1109697 TOTAL DA COMPOSICAO 259,9700
cc;«;:.:slﬁ.zo 0909612 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M* E 40M” - INCLUSIVE DEMOLIGAO UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 10.967,56
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.21
COMPOSICAO 0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL m? 12,5868000 102,7600 1.293,4196
COMP.AUXS
COMPOSICAO 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 339,9000000 10,54 3.582,5460
COMP.AUX.23
COMPOSICAO 4805754 COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO %8 25,7500000 5,61 144,4575
COMP.AUX.8
COMPOSICAO 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 5,9000000 378,87 2.235,3330
COMP.AUX.9
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,4900000 367,69 180,1681
COMP.AUX.11 R
COMPOSICAO 1619004 DEMOLIGAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO %8 2,5173600 513 12,9141
COMP.AUX.13 R
COMPOSICAO 1619003 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO %8 6,3900000 49,1000 313,7490
COMP.AUX.15
COMPOSICAO 4805751 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M %8 6,3700000 44,41 282,8917
COMP.AUX.16
COMPOSICAO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA m? 42,9000000 67,24 2.884,5960
COMP.AUX.24
COMPOSICAO 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO. %8 2,6926200 13,92 37,4813
FONTE: SICRO 0909612 TOTAL DA COMPOSICAO 10.967,5600
cc;«;:.:sl.lz);.u 0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 102,76
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
PRODUCAO DA EQUIPE [YH 1.0000000] 42,14 42,1441
MATERIAL
SICRO 2 M0156 BLOCO DE CONCRETO - L =19 CM,A=19 CMEC=39 CM UN 13,0000000 38 49,4000
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.22
COMPOSICAO 1109622 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL %8 0,0150000 404,1700 6,0626
TEMPO FIXO
- COMP.AUX2 "
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2106000 24,4700 5,1534
FONTE: SICRO 0909620 TOTAL DA COMPOSICAO 102,7600
COMP.AUX.22
1109622 1109622 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 404,17
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH ,1000000 0,344 ,7228
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI ,9000000 0,232 ,2090
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,9000000 0,879 ,7913
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,1000000 0,593 ,2455
PRODUCAO DA EQUIPE % 38234200 212,47 55,5697
MATERIAL
SICRO 2 M00s2 AREIA MEDIA LAVADA M 0,8207000 103,7814 85,1734
SICRO 2 M0345 CAL HIDRATADA - SACO KG 62,4009500 0,4592 28,6545
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 349,4453200 0,6391 223,3305
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
" AUX "
COMPOSICAO co;::%g;( | cARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,2310500 111 1,3665
" AUX. "
COMPOSICAO c?::%l;: 2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4118500 24,47 10,0780
FONTE: SICRO 1109622 TOTAL DA COMPOSICAO 404,1700
COMP.AUX.23 R
4805750 4805754 COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 5,61
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW. CHP 1,0000000 8,304 ,3043
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,743 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE VS 4,6687500 25,8 ,5299
CUSTO DO FIC FIC 00142500 5,5: ,0788
FONTE: SICRO 4805754 TOTAL DA COMPOSICAO 5,6100
COMP.AUX.24 R
4815671 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO. ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 13,92
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW. CHP 1,0000000 8,3043 83043
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW CHI 0,0000000 0,7435 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 3,1125000 43,33 13,9216
FONTE: SICRO 4815671 TOTAL DA COMPOSICAO 13,9200
cc;«;:.:;:.zs 0909614 RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLICAQ UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 36.345,04
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.21
COMPOSICAO 0909620 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL m? 32,7248000 102,7600 3.362,8004
COMP.AUXS
COMPOSICAO 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 740,2700000 10,54 7.802,4458
COMP.AUX.26
COMPOSICAO 5502075 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL %8 3.108,0231300 3,42 10.629,4391
COMP.AUX.8
COMPOSICAO 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 12,4700000 378,87 4.724,5089
COMP.AUX.9
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,8100000 367,69 297,8289
COMP.AUX.11 R
COMPOSICAO 1619004 DEMOLIGAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO %8 6,5449600 513 33,5756
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
" COMP.AUX.13 " R R R N
COMPOSICAO 1619003 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO % 13,2800000 49,1000 652,0480
COMPOSICAO COA"V;Z:DU;” ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M?* m 3.418,8254400 097 3.316,2607
" COMP.AUX.15 " )
COMPOSICAO 4805751 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M % 10,5300000 44,41 467,6373
COMPOSICAO cozrvlz.:ggls FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA wm 74,3800000 67,24 5.001,3112
COMPOSICAO COA"V;?G%M REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO. m 4,1080300 13,92 57,1838
FONTE: SICRO 0909614 TOTAL DA COMPOSICAO 36.345,0400
COMP.AUX.26
5502078 5502978 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 3,42
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CcH ,9000000 228,155 205,3395
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CcH ,1000000 60,9555 ,0956
SICRO 2 £9518 ‘GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CcH ,0048 5625
SICRO 2 £9518 ‘GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CcH ,0336 ,9761
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CcH 186,9653 54,2199
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CcH 81,8032 58,0803
SICRO 2 £9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T- 82 KW CcH 154,9344 154,9344
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW' CcH 71,7005 ,0000
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CcH 97,7744 50,8427 |
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CcH 37,1192 17,8172
PRODUCAO DA EQUIPE Y 567,38 33733
CUSTO DO FIC FIC 337 0,0481
FONTE: SICRO 5502978 TOTAL DA COMPOSICAO 3,4200
COMP.AUX.27 5
2016096 4016096 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,97
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHP 1,0000000 201,859 201,8590
SICRO 2 E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW CHI 0, 92,4292 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE VS 219,37 ,9530
CUSTO DO FIC FIC 0,95 ,0136
FONTE: SICRO 4016096 TOTAL DA COMPOSICAO 0,9700
COMP.AUX.28 5
1107888 1107888 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 328,27
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CH ,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI ,0000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2.5/3 KVA CH ,0000000 3,2899 ,2899
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI ,0000000 0,1765 ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH 6800000 0,344 ,2667
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI ,3200000 0,232 ,0743
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH 300000 0,879 ,0814
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,7700000 0,593 ,0498
PRODUCAO DA EQUIPE % 39602400 234,91 59,3178
MATERIAL
SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA G ,7574400 24,7131 35699
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA 5 ,6501200 84,8668 55,1736
SICRO 2 Mo191 BRITA 1 N ,3675400 83,3099 30,6197
SICRO 2 M0192 BRITA 2 N ,3675400 79,4977 29,2186
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL G 252,4807600 ,5619 141,8689
ATIVIDADES AUXILIARES
ATIVIDADES AUXILIARES
" AUX. "
COMPOSICAO co;::%t;: 2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,2532400 24,47 6,1968
"  AUX: "
COMPOSICAO co;::%g;( | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHEO DE 100 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0778000 111 2,3064
FONTE: SICRO 1107888 TOTAL DA COMPOSICAO 328,2700
COMP.AUX.29
1107895 1107895 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 270,33
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 9,0000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CH ,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI ,0000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 E9521 GRUPO GERADOR - 2.5/3 KVA CH ,0000000 3,2899 ,2899
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI ,0000000 0,1765 ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH ,5200000 0,344 ,
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI ,4800000 0,232 ,
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,2000000 0,879 X
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,8000000 0,593 ,0676 |
PRODUCAO DA EQUIPE % 38906300 234,89 60,372
MATERIAL
SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 0,5459300 24,7131 4,4583
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 315,3103100 0,5619 177,1729
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA VR 0,6145900 334 2,0527
COMPOSICAO COMP.73 4816012 _|BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H M 0,7350800 20,59 15,1353
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 03162600 24,47 7,7389
% i g
CoMPOSICAO COMP.AUX.43 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M® EDESCARGA B 20245100 168 34012
5915407 LIVRE
FONTE: SICRO 1107895 TOTAL DA COMPOSICAO 270,3300
COMP.AUX.30 A R A
e 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=3CM m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 48,79
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 0,3000000 24,6307 7,3892
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,6000000 17,5134 10,5080
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX 31
COMPOSICAO 09.01.04 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M>. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA %8 0,0600000 514,8138261 30,8888
FONTE: EMBASA 15.05.04 TOTAL DA COMPOSICAO 48,7861
m;gp‘;‘l“"o’:'“ 09.01.04 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M?. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 514,81
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,5000000 24,6307 36,9461
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 6,5000000 17,5134 113,8371
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.32 s
COMPOSICAO 502129 PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m3, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO % 1,0500000 346,695882 364,0307
FONTE: EMBASA 09.01.04 TOTAL DA COMPOSICAO 514,8138
COMP.AUX.32 R
50.21.29 50.21.29 PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m3, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 346,70
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804
MATERIAL
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 215,0000000 0,5619 120,8085
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P MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASFE sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO £ . 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 M0191 BRITA 1 e 0,9000000 83,3099 74,9789
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA Ve 0,5400000 84,8668 45,8281
ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: EMBASA 50.21.29 TOTAL DA COMPOSICAO 346,6959
Cc:’;':‘):f"o’;'“ 15.05.07 PISO CIMENTADO, ALISADO m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 37,62
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 0,7000000 24,6307 17,2415
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,7000000 17,5134 12,594
COMPOSICBES AUXILIAR
COMPOSICAO colwl";?;:jl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL e 0,0200000 405,85 81170
FONTE: EMBASA 15.05.07 TOTAL DA COMPOSICAO 37,6179
COMP.AUX.34 A
M 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 13,85
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,2000000 18,6191 3,7238
M.0 SICRO P9822 PINTOR H 0,2800000 24,7506 6,9302
MATERIAL
SICRO 2 M0035 DILUENTE TIPO AGUARRAS PARA TINTAS E VERNIZES [ 0,0150000 10,86 0,1629
SINAPI/PE 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,0350000] 10,79 0,3777
SINAPI/PE 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0800000] 0,56 0,0448
EMBASA INSUMOS D210000100 | TINTA LATEX PVA L 0,1700000 15,37 2,6129
FONTE: EMBASA 15.07.04 TOTAL DA COMPOSICAO 13,8522
co;;ﬁ):ss 55.01.13 ACERTO MANUAL DO TERRENO w2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,88
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,0500000 17,5134 0,8757
FONTE: EMBASA 55.01.13 TOTAL DA COMPOSICAO 0,8757
Cc:':"):i’;'“ 55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 107,97
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,2000000 24,6729 29,6075
M.0 SICRO 9822 PINTOR H 0,8000000 24,7506 19,8005
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,2000000 17,5134 21,0161
COMPOSICBES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 | BARROTE AGRESTE 3 x 3" ™M ,3000000 94 12,2200
SICRO 2 Mo446 COMPENSADO RESINADO 10MM V3 ,0500000 16,83 17,6734
EMBASA INSUMOS D050000070 | RIPAO AGRESTE 2.5 X 7.5CM (1" x 3") ™M ,9500000 2, 2,0425
EMBASA INSUMOS D050000097 | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1" 12") m2 ,1300000 33, 4,3758
SICRO 2 M1205 PREGO 2 1/2 x 10 KG ,1100000 11,26 1,2387
FONTE: EMBASA 55.06.22 TOTAL DA COMPOSICAO 107,9745
co;;:i’;‘” 55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM w2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 11531
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,6000000 24,6729 39,4766
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0068
COMPOSICOES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 | BARROTE AGRESTE 3 x 3" ,2000000 54 20,6800
EMBASA INSUMOS D050000091 | TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1" 12") ,3000000 11,54 ,4620
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO K ,0800000 11,26 ,9009
SICRO 2 M1543 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 5 MM ,1000000 14,33 15,7601
FONTE: EMBASA 55.06.25 TOTAL DA COMPOSICAO 115,3065
cc:l:‘.):g);.ss 55.06.31 FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 35,06
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,5000000 18,6191 9,3096
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,6000000 24,6729 14,8037
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000022  [COMPENSADO RESINADO 6MM m2 1,1000000 5 8,1290
SICRO 2 PREGO DE FERRO KG 0,2500000 11,2612 2,8153
FONTE: EMBASA 55.06.31 TOTAL DA COMPOSICAO 35,0576
co;ﬁ;:g’:‘” 55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO w2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 103,08
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,1000000 24,6729 51,8131
COMPOSICBES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D170000040 __|PORTA COMPENSADA LISA P/BARRACAO m2 1,0000000 32,65 32,6500
FONTE: EMBASA 55.06.34 TOTAL DA COMPOSICAO 103,0822
COMP.AUX.40
50.21.01 50.21.01 PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 E 2 e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 352,33
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804
MATERIAL
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 229,0000000 0,5619 128,6751
SICRO 2 M0191 BRITA Ve ,4100000 83,3099 4,1571
SICRO 2 M0192 BRITA 2 VR ,4000000 79,4977 1,7991
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA Ve ,6200000 84,8668 2,6174
ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: EMBASA 50.21.01 TOTAL DA COMPOSICAO 352,3201
Cc:':"):i:'“ 55.06.13 ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 137,18
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 1,6000000 18,6191 29,7906
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,2000000 24,6729 54,2804
COMPOSIGOES AUXILIAR
EMBASA INSUMOS D050000001 | BARROTE AGRESTE 3 x 3" ™M 4,0000000 94 37,6000
EMBASA INSUMOS D050000091 | TABUA AGRESTE 2.5 x 30.0 CM (1"x 12") ™M 1,1000000 11,54 12,6940
SICRO 2 PREGO DE FERRO KG 0,2500000 11,26 2,8153
FONTE: EMBASA 55.06.13 TOTAL DA COMPOSICAO 137,1802
mx';ﬁf‘;"u 4816010 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA m? COEFICIENTE PRECO UNITARIO
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 2,0000000 28,5333 57,0666
M.O SICRO P9852 BLASTER H 1,0000000 30,9928 30,9928
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 KW CHP 2,8200000 205,55 579,6575
SICRO 2 E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M - 188 kKW CHI 0,1800000 69,01 12,4210
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHP 1,0000000 230,94 230,9432
SICRO 2 E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW CHI 0,0000000 97,82 0,0000
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHP 1,0000000 29,22 29,2231
SICRO 2 E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW CHI 0,0000000 6,60 0,0000
SICRO 2 £9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHP 1,0000000 27,30 27,2081
SICRO 2 9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM CHI 0,0000000 25,98 0,0000
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHP 1,0000000 524,93 524,9254
SICRO 2 E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW CHI 0,0000000 253,36 0,0000
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHP 0,4800000 197,27 94,6898
SICRO 2 E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI 0,5200000 78,37 40,7547
PRODUCAO DA EQUIPE M/H 82,4500000 1.627,97 19,7450
CUSTO DO FIC FIC 0,0023700 19,74 0,0468
MATERIAL
SICRO MAT M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") un 0,0003300 587,73 0,1940
SICRO MAT M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA kg 0,4613700 8,99 4,1493
SICRO MAT M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") EC=3,05M un 0,0001500 1.356,74 0,2035
SICRO MAT M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2") un 0,0002400 231,92 0,0557
SICRO MAT M2138 NONEL DE COLUNA COM 12 M un 0,0200000 14,87 0,2975
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) P PARIAAMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &} sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESMSNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO MAT M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 M un 0,0142900 12,31 0,1759
SICRO MAT M2143 NONEL DE LIGAGAO - C=6,0M un 0,0078600 10,55 0,0829
SICRO MAT M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M un 0,0007100 146,05 0,1037
SICRO MAT M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (11/2") un 0,0001200 1.076,46 0,1292
SICRO MAT M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 un 0,0033300 593,89 1,9777
FONTE: SICRO 4816010 TOTAL DA COMPOSICAO 27,1600
COMP.AUX.43 s915407 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M?* EDESCARGA 7 COEFICIENTE D | Moo
5915407 LIVRE
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M - 188 KW CHi 2,58 187,5109 483,781
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M - 188 KW CHI 0,42 7,5372 24,1656
SICRO 2 9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.40 M? - 195 KW CHi 1,00 258,1794 258,1794
SICRO 2 E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M? - 195 KW CHI - 122,1306 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE T 457,160000 766,1231 ,6758
5915407 TOTAL DA COMPOSICAO ,6800
COMP.AUX.44 CARGA, E DE 0U SOLOS EM AO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M? (EXCLUSA) E
5914350 5914354 oo T COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 1,16
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M - 188 KW CHP 2,520000 187,5109 472,5275
SICRO 2 £9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M - 188 KW CHI 0,480000 57,5372 27,6179
PRODUCAO DA EQUIPE T 431,600000 500,1453 1,158
FONTE: SICRO 5914354 TOTAL DA COMPOSICAO 1,1600
COMP.AUX.45 s914333 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO DE 20 7 COEFICIENTE e e e
5914333 ™
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9592 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW ,060000 ,1866 59,5578
SICRO 2 £9592 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188 KW CHI 40000 1866 52,8154
SICRO 2 9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHP ,000000 219,9917 219,9917
SICRO 2 E9686 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW CHI ,000000 ,0214 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE T 21,370000 367,3917 17,1919
FONTE: SICRO 5914333 TOTAL DA COMPOSICAO 17,1900
COMP.AUX.46
5212552 5212552 PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AGO. mz COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 12,04
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 1,000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9822 PINTOR H 2,000000 24,7506 49,5012
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL CHi ,000000 39,5045 39,5945
SICRO 2 £9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL CHI ,000000 34,7084 ,0000
SICRO 2 9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHi 00000 11,4724 11,4724
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI 00000 3662 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™ 19,150000 119,1872 ,2239
CUSTO DO FIC FIC ,000000 ,2239 ,0000
MATERIAL
SICRO MAT M3153 TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER ke 0,112000 51,9223 5,8153
ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO
COMPOSICAO czgﬁ:g:.z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,000110 24,47 0,0027
FONTE: SICRO 5212552 TOTAL DA COMPOSICAO 12,0400
mﬂ:ﬁ;’;’" 1107891 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 249,94
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 9,000000 17,5134 157,6206
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHi ,000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 00000 0,7528 0,0000
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHi ,000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2.5/3 KVA CHi ,000000 3,2899 ,2899
SICRO 2 9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI ,000000 0,1765 ,0000
SICRO 2 9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHi 00000 0,344 ,2391
SICRO 2 9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 00000 0,232 ,0929
SICRO 2 9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHi ,230000 0,879 ,0814
SICRO 2 9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,770000 0,593 ,0498
PRODUCAO DA EQUIPE ™M ,928990 234,903 59,7873
SICRO MAT M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA kg 846460 4,713 ,9895
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 282,152070 0,561 158,5412
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMP.75 4816018 | AREIA EXRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA Ve 0,633340 334 2,1154
COMPOSICAO COMP.73 4816012 |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M*/H VR 0,735080 20,59 15,1353
TEMPO FIXO
- COMP.AUX2 A
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,283000 24,47 6,9250
CcoMPosICAo COMP.AUX43 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M EDESCARGA T 2052630 168 Saa8a
5915407 LIVRE
FONTE: SICRO 1107891 TOTAL DA COMPOSICAO 249,9400
COMP.AUX.48 R
24805750 4805750 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 35,53
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,513
PRODUCAO DA EQUIPE e 0,500000 17,5134 35,026
CUSTO DO FIC FIC 0,014250 35,0268 0,4991 |
FONTE: SICRO 4805750 TOTAL DA COMPOSICAO 35,530
COMP.AUX.49 A A
s 5909007 CARGA, E DE com - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M*/H E DESCARGA LIVRE T COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 12,10
EQUIPQMENTOS
SICRO 2 9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M - 188 KW CHP ,200000 208,3726 666,7923
SICRO 2 9600 CAMINHAO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M® - 188 KW CHI ,800000 70,4277 56,3422
PRODUCAO DA EQUIPE T 59,760000 723,1345 12,1006
CUSTO DO FIC FIC ,000000 12,1006 0,0000
FONTE: SICRO 5909007 TOTAL DA COMPOSICAO 12,1000
mn::;:;'“ 1207701 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEGAO VIA SECA - CONFECCAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 456,7900
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 6,0000000 17,5134 105,0804
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHi ,0000000 1,1395 1,1395
SICRO 2 £9010 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG CHI 000000 0,7528 0,0000
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHi ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 £9521 GRUPO GERADOR - 2.5/3 KVA CHi ,0000000 3,2899 ,2899
SICRO 2 9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHI ,0000000 0,1765 ,0000
SICRO 2 9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHi ,4800000 03442 ,1978
SICRO 2 9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI ,5200000 0,2322 ,1207
PRODUCAO DA EQUIPE % 38830400 155,59 40,0687
MATERIAL
SICRO 2 M0103 ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO KG 16,2508400 5,5686 90,4944
SICRO 2 M0010 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 6250800 9,064 14,7297
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA Ve ,7577800 84,8668 64,3104
SICRO 2 M0005 BRITA O VS 5767600 93,5263 53,9422
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 325,0168900 0,5619 182,6270
TEMPO FIXO
COMPOSICAO czgﬁ:g:.z CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,3429000 24,47 8,3908
COMP.AUX.4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,0018100 1,11 2,2220
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
FONTE: SICRO 1207701 TOTAL DA COMPOSICAO 456,7900
COMP.AUX.51
1109669 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 405,8500
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,0000000 26,5286 ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH ,8500000 0,3442 ,9810
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI , 1500000 0,2322 ,0348
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,1400000 0,8792 ,0023
SICRO 2 9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 1,8600000 0,5931 1,1032
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 4,2203400 212,62 50,3796
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA VR 1,0043500 84,8668 85,2360
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 458,0118700 0,5619 257,3569
TEMPO FIXO
COMP.AUX.4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5065300 111 16722
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4580100 24,47 11,2075
FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSICAO 405,8500
ccﬂ:.:slg.sz 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA ART! e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 341,30
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 1,0000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,0000000 17,5134 140,1072
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CcH ,0000000 44,7599 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CcH ,0000000 26,528¢ 000
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH 8500000 0,344 981
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CcH ,1500000 0,232 ,034:
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH 1400000 0,879 ,002
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CcH ,8600000 0,593 ,103
PRODUCAO DA EQUIPE Y 4,2203400 212,62 50,3796 |
MATERIAL
COMPOSICAQ COMP.74 4816012 |AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M/H VR 1,0043500 20,59 20,6796
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL KG 458,0118700 0,5619 257,3569
TEMPO FIXO
COMP.AUX.4
COMPOSICAO 5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5065300 111 16722
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,4580100 24,47 11,2075
FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSICAO 341,3000
COMP.AUX.53 88631 88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 261,67
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 8,2900000 17,5134 145,1861
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA M 1,1500000 84,8668 97,5968
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 A GRANEL KG 389,5400000 0,5619 218,8825
FONTE: SINAPI 88631 TOTAL DA COMPOSICAO 461,6654.
mx:'s‘;us:'s‘ 4805755 APILOAMENTO MANUAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 26,27
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
PRODUCAO DA EQUIPE M 0,6666700 17,51 26,2700
MATERIAL
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 4805755 TOTAL DA COMPOSICAO 26,2700
COMP.AUX.55
208058 2408058 SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 52,56
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9g01 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9825 SOLDADOR H 1,0000000 37,4447 37,4447
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CH ,0000000 26,3835 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,0000000 3,3691 ,0000
SICRO 2 £9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW CH ,0000000 0,0911 ,0911
SICRO 2 £9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW CHI ,0000000 0,0485 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE [ 2,7897200 82,54 29,5866
MATERIAL
SICRO 2 M2130 ELETRODO REVESTIDO E70XX KG 1,0000000 22,9535 22,9535
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245
FONTE: SICRO 2408058 TOTAL DA COMPOSICAO 52,5600
COMP.AUX.56 A A
s 2003842 DE JUNTA DE com ASFALTICA DE 1.700 KG/M? - ESPESSURA DE 1 CM KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 48,21
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268
MATERIAL
SICRO 2 M2158 ARGAMASSA ASFALTICA KG 1,0000000 13,16 13,1634
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010000 24,47 0,0245
FONTE: SICRO 2003842 TOTAL DA COMPOSICAO 48,2100
COMP.AUX.57 A " A
e 3108018 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFECCAO E INSTALACAO ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 2,74
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,0000000 24,6729 24,6729
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 100,0000000| 43,29 04329
MATERIAL
SICRO 2 M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2.5 CM M 0,0735000 30,75 2,2600
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0018400 24,47 0,0450
FONTE: SICRO 3108018 TOTAL DA COMPOSICAO 2,7400
COMP.AUX.58 A " A
SR 3108022 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECCAO E INSTALACAO ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 3,07
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 1,0000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 1,0000000 24,6729 24,6729
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 100,0000000| 43,29 04329
MATERIAL
SICRO 2 M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2.5 CM M 0,0840000 3075 25828
TEMPO FIXO
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0021000 24,47 00514
FONTE: SICRO 3108022 TOTAL DA COMPOSICAO 3,0700
COMP-AUX.59 4413996 ENLEIVAMENTO m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 7,63
4413996
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 10,0000000 17,5134 175,1340
PRODUCAO DA EQUIPE Ve 50,0000000 175,13 3,5027
MATERIAL
SICRO 2 M0220 ADUBO A BASE DE NITROGENIO, FOSFORO E POTASSIO (NPK) KG 0,0600000 1,46 0,0876
SICRO 2 M0225 ADUBO ORGANICO COMPOSTO KG 0,2000000 0,18 0,0363
SICRO 2 M0217 ENXOFRE KG 0,0030000 1,40 0,0042
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Proc 59500.002781/2021-11-e

) P PARIAAMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF &} sesenvoumebi TS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSElT ' TESMSNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO [
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 M1755 PO CALCARIO DOLOMITICO KG 0,1750000 0,12 0,0204
SICRO 2 M1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA- E = 2,5 CMEL=5CM ™M 0,6000000 1,91 1,1458
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO com';?;g?m OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO wm? 1,0000000 2,24 2,2400
TEMPO FIXO
n COMP.AUX2 "
COMPOSICAO 914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0241900 24,47 0,5919
FONTE: SICRO 4413996 TOTAL DA COMPOSICAO 7,6300
con';‘:;;:“ 4413995 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 2,24
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 10,0000000 17,5134 175,1340
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHP. 0,2000000 97,7744 19,5549
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0,8000000 37,1192 29,6054
PRODUCAO DA EQUIPE Ve 100,0000000] 224,38 2,438
MATERIAL
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 4413995 TOTAL DA COMPOSICAO 2,2400
cc;f::'s‘;us:jl 2005764 PERFURACAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA COM D =75 MM (LINHA NW) ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 51,62
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0068
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9007 BOMBA DE PISTAO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7.80 M?/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHi ,0000000 12,9873 12,9873
SICRO 2 9007 BOMBA DE PISTAO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M*/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHI ,0000000 24,0928 ,0000
SICRO 2 9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CHi ,5000000 107,1703 53,5852
SICRO 2 9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kKW CHI ,5000000 45,0454 22,5227
SICRO 2 9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHi ,3400000 228,155 77,5721
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 6600000 60,9555 40,2306
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHi ,0000000 354,7607 354,7607
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHI ,0000000 168,4862 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 12,4500000 596,69 47,9266
MATERIAL
SICRO 2 M2304 BROCA DE ARRASTE COM TRES ASAS LINHA NW. UN ,0033300 920,25 ,0644
SICRO 2 M2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW ™M ,0005000 419,90 ,2099
SICRO 2 M2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW ™M ,0005000 290,17 1451
SICRO 2 M2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN ,0010000 270,46 ,2705
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 2005764 TOTAL DA COMPOSICAO 51,6200
COMP.AUX.62
2005759 2005759 PERFURAGAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM D =75 MM (LINHA NW) ™M COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 39,74
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,0000000 17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS |
SICRO 2 9007 BOMBA DE PISTAO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M*/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CHi ,0000000 12,9873 12,9873
SICRO 2 £9007 BOMBA DE PISTAO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7.80 M?/H (130 L/MIN) - 8,20 KW CH ,0000000 24,0928 0,0000
SICRO 2 9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kKW CHi 000000 107,1703 53,5852
SICRO 2 9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW CH ,5000000 45,0454 22,5027
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHi ,3400000 8,155 77,5727
SICRO 2 9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CH ,6600000 ,9555 40,2306 |
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CHi ,0000000 354,7607 354,7607
SICRO 2 £9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW CH 000000 168,4862 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 16.6000000 596,69 35,9449
MATERIAL
SICRO 2 M2304 BROCA DE ARRASTE COM TRES ASAS LINHA NW UN ,0033300 920,25 ,0644
SICRO 2 M2197 HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW| ™M ,0005000 419,90 ,2099
SICRO 2 M2285 REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW ™M ,0002500 290,17 ,0725
SICRO 2 M2303 SAPATA DE WIDIA LINHA NW UN ,0016700 270,46 ,4517
TEMPO FIXO
FONTE: SICRO 2005759 TOTAL DA COMPOSICAO 39,7400
SN 5502986 EXPURGO DE JAZIDA 3 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 1,98
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHP 1,0000000 197,27 197,2704
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHI 0,0000000 78,37 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE 3 110,1300000 214,78 1,9503
CUSTO DO FIC FIC 0,01425 1,950275129 0,0278
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: SICRO 5502986 TOTAL DA COMPOSICAO 1,9800
[COMP.AUX.64 90384¢] 903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO Y& COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 86,13
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHP 1,0000000 186,97 186,9653
SICRO 2 9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,0000000 81,80 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE e 223,7400000 204,48 0,9139
CUSTO DO FIC FIC 0 0,91391213 0,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0192 BRITA 2 VR 1,0500000 79,50 83,4726
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO ci’:&:%“‘ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5750000 111 1,7483
FONTE: SICRO 903845 TOTAL DA COMPOSICAO 86,1300
co;z;l;);.ss 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL ™2 COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 035
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW CHP. 1,0000000 197,27 197,2704
SICRO 2 £9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW. CHI 0,0000000 78,37 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE ™z 622,9500000 214,78 03348
CUSTO DO FIC FIC 0,01425 0,344784975 0,0049
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: SICRO 5502985 TOTAL DA COMPOSICAO 0,3500
COMP.AUX.66 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M?/H - INCLUSIVE CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE BASES, RAMPAS E
0919011 0919011 DEPOSITOS DE AGREGADOS UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 27.983,95
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE ,0000000 6191 37,2382
M.0 SICRO 9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO ,0000000 ,8385 21,8385
M.0 SICRO P9810 ELETRICISTA ,0341000 ,5037 0,8697
M.0 SICRO P9830 MONTADOR ,0000000 ,9570 25,9570
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHP 0,2046300 283,51 58,0152
SICRO 2 9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHI 0,0000000 104,18 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE UN 0,0682100 143,92 2.109,9334
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUXS
COMPOSICAO 0407819 ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 94,2902000 10,54 993,8187
COMPOSICAO C%Tgf\lggj CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 116740300 11,68 136,3527
COMPOSICAO colr\lnl;.:g:.s CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS e 24120000 378,87 913,834
COMPOSICAO Col"l"l;ﬁl;;('g CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS e 12341000 367,69 453,7662
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO 'UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
COMPOSICAO COMP.AUX.11 DEMOLICAO MECANICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO m? 513 86,1840
1619004 ' 16,8000000 . .
COMPOSICAO COII\/;Z.:DUD);]3 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO m? 3,6461000 49,1000 179,0235
COMPOSICAO COMP.AUX.15 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE1A2 M m? 44,41 184,0040
4805751 ~ 41433000 ! .
COMPOSICAO CO;V;I;.:SU;;'IE FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA m2 4,7000000 67,24 316,0280
COMPOSICAO COMP.AUX.17 MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M M 84,0000000 138,53 11.636,5200
0903848
COMPOSICAO COON;';'::JEJO RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M? E 40M? - INCLUSIVE DEMOLICAO UN 1,0000000 10.967,56 10.967,5600
- COMP.AUX.24 " .
. M
COMPOSICAO 4815671 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO. 0,4972000 13,92 6,9210
FONTE: SICRO 0919011 TOTAL DA COMPOSICAO 27.983,9500
NOTA-1 [INSTALADA E O CIMIENTO € BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NAO ESTA INSTALADA)
cc:’(l;;.fllii'57 4011211 REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA L COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 7,64
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CH 1.2400000 228,16 282,912
SICRO 2 £9571 CAMINHEO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,7600000 60,96 46,3262
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0.6900000 ,00 ,0733 |
SICRO 2 £9518 ‘GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,3100000 ,03 ,6304 ]
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0.9900000 186,97 185,095
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,0100000 ,80 818
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0.9600000 157, 151,2966
SICRO 2 £9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,0400000 7, ,0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 1.0000000 154, 154,9344
SICRO 2 £9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,0000000 71, ,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0.6900000 97,7 67,4643
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW. CHI 03100000 37,12 11,5070
PRODUCAO DA EQUIPE [ 224,2700000 923,66 4,185
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 4,12 0,0587
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.27 "
COMPOSICAO 2015006 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? %8 1,1000000 0,97000 1,0670
COMP.AUX.44 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M? (EXCLUSA) E 2,0625000
COMPOSIGAO 5014350 ESCARGA LIVRE T 1,16000 23925
FONTE: SICRO 4011211 TOTAL DA COMPOSICAO 7,6400
COMP.AUX.68 A N A
4011209 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO LG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,78
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CH 1.0200000 228,16 232,7181
SICRO 2 £9571 CAMINHEO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI 0,9800000 60,96 59,7364
SICRO 2 E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0.6900000 ,00 ,0733 |
SICRO 2 £9518 ‘GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D = 60 CM (24") CHI 0,3100000 ,03 ,6304 ]
SICRO 2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0.7100000 186,97 132,7454
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI 0,2900000 ,80 23,722
SICRO 2 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0.9600000 157, 151,2966 |
SICRO 2 £9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CHI 0,0400000 7, 0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 1.0000000 154, 154,934,
SICRO 2 £9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CHI 0,0000000 71, ,0000
SICRO 2 E9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI 0.6900000 7,7 67,4643
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW. CHI 03100000 7,12 11,5070
PRODUCAO DA EQUIPE [ 1.121,3300000 857,43 0,7647
CUSTO DO FIC FIC 0,0142500 0,76 0,0109
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
FONTE: SICRO 4011209 TOTAL DA COMPOSICAO 0,7800
‘COMP.AUX.69 99062 99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN ‘COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 2,26
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0323000 18,6191 0,6014
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,0645000 24,6729 15914
MATERIAL
SINAPI/PE 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0034000 20,09 0,0683
FONTE: SINAPI 99062 TOTAL DA COMPOSICAO 2,2600
‘COMP.AUX.70 97738 97738 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M>. M3 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 4.495,05
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE 4,307200 ,6191 80,1962 |
M. SICRO P9808 CARPINTEIRO 21,5358001 6729 531,3506
M.O SICRO P9821 PEDREIRO 31,953000¢ ,6307 787,0248 |
M. SICRO P9824 SERVENTE 31,9530001 5134 559,6057
EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcH ,6350000 78 11,8103
SINAPI/PE 90587 VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CH 18,2462000 ,39 7,1160
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CcH 8801000 25,2464 22,2194
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH 4271000 24,9916 85,6487 |
PRODUCAO DA EQUIPE Y 1,0000000 2.084,97 2.084,9716 |
MATERIAL
SINAPI/PE 1351 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1% M, E = 6 MM UN 6074000 42,27 25,6741
SINAPI/PE 1359 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM UN 13,0514000 131,16 1.711,8216|
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA [ ,0667000 66 377
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG ,1276000 22,24 47,317
¥ 50+ 307
SINAPY/PE 39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR DE FORMA *50* L/ D, COMPRIMENTO DE *30% MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO © 60000000 12,7 76,7400
MAIOR 1000 MPA
COMPOSICAO AUXILIAR
COMP.AUX.50
COMPOSICAO 1207701 CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEGAO VIA SECA - CONFECCAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 1,2000000 456,79 548,1480
FONTE: SINAPI TOTAL DA COMPOSICAO 4.495,0514
CO:I;:.:,USEJI 4805753 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE3 A4 M M3 COEFICIENTE PRECO UNITARIO| R$ 62,17
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,000000 17,5134 17,5134
PRODUGAO DA EQUIPE M3/H 0,285710 17,5134 61,2978
CUSTO DO FIC FIC 0,873500 1,0000 0,8735
FONTE: SICRO 4805753 TOTAL DA COMPOSICAO 62,1700
COMP.AUX.72 ; A A s A
1506056 1506056 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO - CONFECCAO E L COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 256,63
M. SICRO P9821 PEDREIRO H 1,000000 24,6307 24,6307
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 4,000000 17,5134 70,0536
COMPOSICRO COMP.67 4816016 | RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA. T 1,200000 11,40 13,6800
COMP.AUX.73
COMPOSIGAO 1109665 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL T 0315590 460,21 145,2377
- COMP.AUX.43 "
COMPOSICAO 5915407 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 1,800000 1,68 3,0240
1506056 TOTAL DA COMPOSICAO 256,6300
COMP.AUX.73
1109669 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL e COEFICIENTE PREGO UNITARIO | RS 460,21
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H ,000000 24,6307 24,6307
M. SICRO P9824 SERVENTE H 00000 17,513: 140,1072
SICRO 2 E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,000000 44,71 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CHI ,000000 26, ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI ,850000 B ,98:
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CHI , 150000 23 ,0348 |
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,140000 ,88 ,00:
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI 860000 59 10
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
PRODUCAO DA EQUIPE 'S 4,220340 212,6191 50,3796
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 458,011870 0,6391 292,7154
SICRO 2 M00s2 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,004350 103,7814 104,2328
.  AUX. "
COMPOSICAO co;::%g;( | cARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,506530 111 1,6722
COMP.AUX.2
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,458010 24,47 11,2075
FONTE: SICRO 1109669 TOTAL DA COMPOSICAO 460,2100
COMP.AUX.74 1109670 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 411,64
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H ,000000 24,6307 24,6307
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H ,000000 17,513 157,6206
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW CH ,000000 44,7 44,7599
SICRO 2 £9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW HI ,000000 26, ,0000
SICRO 2 E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L CH 80000 ) |
SICRO 2 £9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAQ COM CAPACIDADE DE 80 L CHI 20000 ,23 ¥
SICRO 2 E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CH ,140000 ,88 X
SICRO 2 £9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L CHI ,860000 59 ¥
PRODUCAO DA EQUIPE Y ,184870 230,3904 55,05
SICRO 2 M0424 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 - SACO KG 362,32 0,6391 231,56
SICRO 2 Mo0s2 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,10 103,7814 114,32
.  AUX. "
COMPOSICAO co;::%g;( | cARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,652460 111 1,8342
COMPOSICAO COMP.AUX.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0362320 24,47 8,8660
5914655
1109670 TOTAL DA COMPOSICAO 411,6400
COMP.AUX.75
3103302 3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 COEFICIENTE PREGO UNITARIO| RS 59,92
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H ,900000 18,6191 16,7572
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 00000 24,6729 22,2056
SICRO 2 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CH ,093720 11,47 ,0752
SICRO 2 £9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA CHI ,000000 37 ,0000
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH ,093720 , 3661
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHI ,000000 X ,0000
SICRO 2 M0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 8520 0, 1894
SICRO 2 M1205 PREGO DE FERRO KG 7180 1, 301
SICRO 2 M0290 TABUA-E=25CMEL=10CM ™M ,214740 3, 26!
SICRO 2 M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E =2,5 CM V3 ,404250 30, 12,42
COMPOSICAO COMP.AUX.2 __|CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAQ CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T ,013200 24,4 323
FONTE: SICRO 3103302 TOTAL DA COMPOSICAO 59,9200
COMP.AUX.76 97739 97739 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 262232
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P80l AJUDANTE 1,5632000 ,6191 29,1054
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO ,8158000 ,6729 192,8385
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO 22,4077000 6307 551,9173
M.0 SICRO P9824 SERVENTE 22,4077000 5134 392,4350
EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 CH 4,7080000 78 ,3802
SINAPI/PE 90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 CHI 12,9471000 ,39 ,0494
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH 0,4398000 25,2464 11,1034
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHI 1,1233000 24,9916 28,0731
PRODUCAO DA EQUIPE % 1.0000000| 1.218,90 1218,9022
MATERIAL
SINAPI/PE 1351 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2.2 X 1.1* M. E =6 MM UN ,6074000 42,7 25,6748
SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2 ,4225000 45,27 381,2866
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L ,0667000 X 3775
SINAPI/PE 4491 PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M ,0545000 X 43,5698
SINAPI/PE 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 6552000 20, 13,4185
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) KG ,4377000 22,2 7344
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO | COMP.AUX.77 9273 | ARMACAO DE LAVE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 e 21,9997000 22,85650172 s02,8362
MM - MONTAGEM.
" COMP. CANT.24 " )
COMPOSICAO 1107850 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS % 1,2000000 355,43 426,5160
FONTE: SINAPI 97739 TOTAL DA COMPOSICAO 2.622,3160
AO DE LAJE DE UMA DE ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
COMP.AUX.77 92783 92783 BT, KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 22,86
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0310000 18,6191 05772
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,1896000 24,6631 4,6761
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1,0000000] 525 5,2533
MATERIAL
SINAPI/PE 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 2,8160000 0,17 04787
SINAPI/PE 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 22,45 05613
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO | COMP.AUX.78 92799 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG 1,0000000 16,56321586 16,5632
FONTE: SINAPI 92783 TOTAL DA COMPOSICAO 22,8565
COMP.AUX.78 92799 92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 16,56
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,0310000 18,6191 05772
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,1896000 24,6631 4,6761
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1.0000000] 525 52533
MATERIAL
SINAPI/PE 43059 ACO CA-60, 4.2 MM. OU 5.0 MM, OU 6.0 MM, OU 7.0 MM, VERGALHAQ KG 1,0700000 10,57 11,3099
FONTE: SINAPI 92799 TOTAL DA COMPOSICAO 16,5632
COMP.AUX.79
101624 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 149,23
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 0,5720000 24,6307 14,0888
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,8579000 17,5134 15,0247
EQUIPAMENTOS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
A . M 4
SINAPI/PE 5678 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 e 00794000 1288 102299
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
A . M 4
SINAPI/PE 5679 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 o 03972000 o841 23,2005
SINAPI/PE 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0325000 37,85 1,2301
SINAPI/PE 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0302000 30,77 09293
PRODUCAO DA EQUIPE M 1.0000000] 64,70 64,7032
MATERIAL
SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000000 76,84 84,5240
FONTE: SINAPI 101624 TOTAL DA COMPOSICAO 149,272
COMP.AUX.80
101625 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 144,07
MAO DE OBRA
M.0 SICRO Po821 PEDREIRO H 0,4440000 24,6307 10,9360
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,6660000 17,5134 11,6639
EQUIPAMENTOS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
A . M 4
SINAPI/PE 5678 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 e 00617000 1288 7.9494
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
A . M 4
SINAPI/PE 5679 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 o 03083000 o841 18,0078
SINAPI/PE 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0325000 37,85 1,2301
SINAPI/PE 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0302000 30,77 09293
PRODUCAO DA EQUIPE M 1.0000000| 50,72 50,7166
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA M 1,1000000 84,87 93,3535
FONTE: SINAPI 101625 TOTAL DA COMPOSICAO 144,0700
COMP.AUX.81 8993 8993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 764,06
MAO DE OBRA
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[&) s P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR I
CODEVASF FRR— =S COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGEGONSHET TEHCENE

E DO PARAIBA - CODEVASF

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E

OBJETO: :
TONEL) BDI 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 8,0998000 24,6307 19,5037
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 5,7292000 17,5134 100,3378
PRODUCAO DA EQUIPE '3 1,0000000 299,84 299,8415
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO | COMP.AUX.82 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. e 1,2030000 385,88172 464,2157
FONTE: SINAPI 8993 TOTAL DA COMPOSICAO 764,0572
CCOMP.AUX.82 90279 90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ™ COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 385,88
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 2,8600000 24,4768 70,0036

EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 88830 ETJI?S;IRAAFCIA;;;;I;):DE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP| CHP 0,8800000 172 15136
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI

SINAPI/PE 88831 DIURNO. AF 10/2014 CcHI 1,9800000 032 0,6336
PRODUCAO DA EQUIPE '3 1,0000000 72,15 72,1508
MATERIAL
SINAPI/PE 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,5600000 100,00 56,0000
SINAPI/PE 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 12,8100000 1,15 14,7315
SICRO 2 M1954. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 355,8800000 0,5619 19,9690
SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE M3 0,5600000 76,84 43,0304
FONTE: SINAPI 90279 TOTAL DA COMPOSICAO 385,8817
COMP.AUX.83 8995 8995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. VS COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 732,16
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 7,2383000 24,6307 178,2844
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 5,1197000 17,5134 89,6634
PRODUCAO DA EQUIPE m 1,0000000 267,95 267,9477
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSICAO | COMP.AUX.82 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 1,2030000 385,88172 464,2157
FONTE: SINAPI 8995 TOTAL DA COMPOSICAO 732,1635
CCOMP.AUX.84 89996 89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 13,49
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO H 0,0627000 24,6307 1,5443
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,0443000 17,5134 0,7758
PRODUCAO DA EQUIPE G 1,0000000] 2,32 2,3202
MATERIAL
SINAPI/PE 34 ACO CA-50. 10.0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 11,17 11,1700
FONTE: SINAPI 89996 TOTAL DA COMPOSICAO 13,4902
CCOMP.AUX.85 89998 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 12,99
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 0,0492000 24,6307 1,2118
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,0348000 17,5134 0,6095
PRODUCAO DA EQUIPE kG 1,0000000 1,82 1,8213
MATERIAL
SINAPI/PE 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 11,17 11,1700
FONTE: SINAPI 89998 TOTAL DA COMPOSICAO 12,9913
COMP.AUX.86 97734 97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 2.793,89
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE ,1920000 ,6191 22,1940
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO ,9600000 ,6729 147,0505
M.0 SICRO P9821 PEDREIRO 31,5459000 ,6307 776,9976
M.0 SICRO P9824 SERVENTE 31,5459000 /5134 552,4760
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW CH ,6350000 7,7835 16435
SICRO 2 9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW. CH 18,2462000 0,5572 ,1668
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH ,4877000 25,2464 3127
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH ,7043000 24,9916 ,6016 ]
PRODUCAO DA EQUIPE [V 1,0000000 1590,44 1.590,4426 |
MATERIAL
SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E =17 MM M2 ,9404000 45,27 87,80
SINAPI/PE 2602 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L ,0833000 66 47
SINAPI/PE 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M ,6283000 ,01 16,94
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG ,4365000 22,24 ,70
COMPOSICAO AUXILIAR
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2
COMPOSICAO | COMPAUX77 92783 | 111 “ionTagEm. ks 27,8988000 22,85650172 637,6690
COMPOSICAO | COMP.AUX.87 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Y8 1,2000000 375,6815992 450,8179
FONTE: SINAPI 97734 TOTAL DA COMPOSICAO 2.793,8918
COMP.AUX.87 94971 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 375,68
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,9792000 17,5134 34,6625
M.0 SICRO 9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,2501000 24,4768 30,5084

EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 89225 ETJI?S;IRAAFCIA:;;;I;):DE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP| CHP 0,6434000 4,74 3,0497

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI

SINAPI/PE 89226 DIURNO. AF 11/2014 CHI 0,6067000 1,35 0,8190
PRODUCAO DA EQUIPE S 1,0000000 69,13 69,1297
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA M3 0,7275000 84,87 61,7406
SICRO 2 M1954 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 A GRANEL KG 364,9433000 0,5619 205,0616
SINAPI/PE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5972000 66,56 39,7496
FONTE: SINAPI 94971 TOTAL DA COMPOSICAO 375,6816
CCOMP.AUX.88 97734 97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. M COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 2.334,67
MAO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE ,7356000 ,6191 ,6962
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO ,6780000 ,6729 ,7469
M.O SICRO P9821 PEDREIRO 22,8884000 ,6307 563,7573
M.O SICRO P9824 SERVENTE 22,8884000 ,5134 400,8537
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW CH 4,7533000 7,7835 36,9973
SICRO 2 E9069 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO - 4,10 KW CH 13,0715000 0,5572 7,2834
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH 0,3130000 25,2464 7,9021
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CH 0,4226000 24,9916 10,5615
PRODUCAO DA EQUIPE M 1,0000000 1.131,80 1.131,7985
MATERIAL
SINAPI/PE 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E=17 MM M2 ,9404000 45,27 87,84
SINAPI/PE 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L ,0833000 ,66 47
SINAPI/PE 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M ,6283000 ,01 16,94
SINAPI/PE 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG ,4365000 22,24 ,70
COMPOSICAO AUXILIAR

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2

COMPOSICAO | COMP.AUX 7792783 | e oo o KG 28,9369000 22,85650172 661,3963
COMP. CANT.24
COMPOSICAO 1107890 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS [ 1,2000000 355,43 426,5160
FONTE: SINAPI 97734 TOTAL DA COMPOSICAO 2.334,6731
cc';':‘;:;":'” 0408067 TELA DE ACO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO. KG COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 9,64
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,042720 18,6191 0,7954
M.0 SICRO P9805 ARMADOR H 0,021360 24,6631 0,5268
EQUIPAMENTOS
PRODUCAO DA EQUIPE KG 1,000000 13222 13222
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 1,3222 0,0000
MATERIAL
SICRO 2 M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 0,0050000 8,79 0,0440
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[2) . P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO 'UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
SICRO 2 M0999 TELA EM ACO CA 60 SOLDADA NERVURADA KG 1,0500000 7,86 8,2501
TEMPO FIXO
" COMP.AUX 2 i
COMPOSICAO 5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0010600 24,47 0,0259
FONTE: SICRO 0408067 TOTAL DA COMPOSICAO 9,6400
COMP.AUX.90 89408 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN COEFICIENTE PREGO UNITARIO| R$ 4,18
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,090000 18,6191 16757
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,090000 27,8206 2,5039
SINAPI/PE 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007000 65,78 0,4605
SINAPI/PE 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 350 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000000 0,85 0,8500
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008000 74,53 0,5062
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,030000 1,93 0,0579
FONTE: SINAPI 89408 TOTAL DA COMPOSICAO 4,1796
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E A
‘COMP.AUX.91 89972 89972 UN ‘COEFICIENTE 82,94
INSTALACAO. AF 12/2014 GO |
COMPOSICAO COMP.AUX.92 89353 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 1,000000 40,96 40,9617
" ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
COMPOSICAO COMP., 8 UN 2,000000 20,99 41,9741
i MP-AUX-93 89383 | £ ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 . ; .
FONTE: SINAPI 89972 TOTAL DA COMPOSICAO 82,9357
COMP.AUX.92 89353 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO| R$ 40,96
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,200000 18,6191 3,7238
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,200000 27,8206 5,5641
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,013000 15,67 0,2037
SINAPI/PE 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,000000 31,47 31,4700
FONTE: SINAPI 89353 TOTAL DA COMPOSICAO 40,9617
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - A
‘COMP.AUX.93 89383 8938: UN ‘COEFICIENTE 20,99
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 CEEEOMHILITE | [
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 1,000000 18,6191 18,6191
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,007000 27,8206 0,1947
SINAPI/PE 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,000000 1,02 1,0200
SINAPI/PE 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,007000 65,78 0,4605
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008000 74,53 0,5962
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,050000 1,93 0,0965
FONTE: SINAPI 89383 TOTAL DA COMPOSICAO 20,9870
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA DE FIBRA/F!
COMP.AUX.94 94648 94648 T e e I ™M COEFICIENTE PREGO UNITARIO| RS 10,67
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,133000 18,6191 2,4763
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,133000 27,8206 3,7001
SINAPI/PE 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ™M 1,043000 431 4,4953
FONTE: SINAPI 94648 TOTAL DA COMPOSICAO 10,6718
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA DE RA/
COMP.AUX.95 94688 94688 e e AT o UN COEFICIENTE PREGO UNITARIO| RS 11,20
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,159000 18,6191 2,9604
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,159000 27,8206 4,4235
SINAPI/PE 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000000 1,44 1,4400
SINAPI/PE 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,060000 21,47 1,2882
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014000 74,53 1,0434
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024000 1,93 0,0463
FONTE: SINAPI 94688 TOTAL DA COMPOSICAO 11,2019
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA a
‘COMP.AUX.96 94703 94703 UN ‘COEFICIENTE 21,09
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016 (ORI | [
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,136000 18,6191 2,5322
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,136000 27,8206 3,7836
SINAPI/PE 96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAOQ, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 1,000000 12,94 12,9400
SINAPI/PE 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,046000 21,47 0,9876
SINAPI/PE 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011000 74,53 0,8198
SINAPI/PE 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,014000 1,93 0,0270
FONTE: SINAPI 94703 TOTAL DA COMPOSICAO 21,0903
COMP.AUX.97 94796 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 37,06
M.0 SICRO P9801 AJUDANTE H 0,202000 18,6191 3,7611
M.0 SICRO P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,202000 27,8206 5,6198
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,007000 15,67 0,1097
SINAPI/PE 11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1,000000 27,57 27,5700
FONTE: SINAPI 94796 TOTAL DA COMPOSICAO 37,0605
‘COMP.AUX.98 98462 98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P UN ‘COEFICIENTE PRECO UNITARIO| R$ 8.875,30
SICRO 2 cos35 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHP 0,120500 2525 3,0422
SICRO 2 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHI 0,526700 24,99 13,1631
E9535
M.OSICRO P9801 AJUDANTE H 3,759300 18,6191 69,9948
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 11,277800 24,6729 278,2560
SINAPI/PE 1350 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 9,450000 66,65 629,8425
SINAPI/PE 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 123,731700 38,17 4.722,8390
SINAPI/PE 3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M2 3,960000 150,25 594,9900
SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 48,840000 32,17 1.571,1828
SINAPI/PE 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,701200 19,75 33,5987
SINAPI/PE 21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 79,200000 7,39 585,2880
SINAPI/PE 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,105500 337,50 373,1063
FONTE: SINAPI 98462 TOTAL DA COMPOSICAO 8.875,3033
C(\’I’;rUA’\IﬂJEX:Q VOLUME 1 AMBULANCIA COM MOTORISTA - MENSAL MES ‘COEFICIENTE PRECO UNITARIO| R$ 7.784,62
DNIT CONSULTORIA -
JAN, 21 E8887 VAN FURGAO - 93 KW (COM MOTORISTA) HP 66,000000 58,38 3.853,0800
DNIT CONSULTORIA -
JAN, 21 E8887 VAN FURGAO - 93 KW (COM MOTORISTA) HI 116,490000 33,75 3.931,5375
FONTE: DNIT VOLUME 1 TOTAL DA COMPOSICAO 7.784,6175
‘COMP.AUX.100
VOLUME 1 VOLUME 1 VEICULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MEs COEFICIENTE PREGO UNITARIO| R$ 2390,71
DNIT CONSULTORIA
AN, 21 £8889 VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HP 66,000000 29,11 1.921,2600
DNIT CONSULTORIA
AN 21 £3889 VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) HI 116,490000 4,03 469,4547
FONTE: DNIT VOLUME1 __|TOTAL DA COMPOSICAO 2.390,7147
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CoDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
co‘x;::;)é.im VOLUME 1 VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO| R$ 5.651,67
DNIT CONSULTORIA VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HP 66,000000 56,35 3.719,1000
JAN. 21 E8891
DNIT CONSULTORIA VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA) HI 116,490000 16,59 1.932,5691
JAN. 21 E8891
FONTE: DNIT VOLUME 1 __|TOTAL DA COMPOSIGAO 5.651,6691
CANTEIRO
COTO':;:';” 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO. m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 078
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,0000000 17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CH ,020000 228,16 232,7181
SICRO 2 £9571 CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW CHI ,980000 60,96 59,7364
SICRO 2 E9518 ‘GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D CH ,690000 ,00 ,0733 |
SICRO 2 £9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D CHI ,310000 ,03 ,6304
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CH ,710000 186,97 13,7454
SICRO 2 £9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CHI ,290000 ,80 23,722
SICRO 2 £9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW CH ,960000 157, 151,2966 |
SICRO 2 £9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW. CHI ,040000 7, ,0894
SICRO 2 E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW CH ,000000 154, 154,934
SICRO 2 £9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T- 82 KW CHI ,000000 71, ,0000
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CH ,690000 97,7 67,4643
SICRO 2 £9577 TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CHI ,310000 37,12 11,5070
PRODUCAO DA EQUIPE w 1121,330000 857,4316 0,7647
CUSTO DO FIC FIC ,014250 0,7647 0,0109
FONTE: SICRO 4011209 TOTAL DA COMPOSICAO 0,7800
COMP. CANT.2
919011 919011 INSTALAGAO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M*/H UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 48.166,42
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTOS
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
CUSTO DO FIC FIC 0,000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
- COMP. CANT.S " "
COMPOSICAO 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURAO ESTICADOR A CADA 50,0 M v 228,0000000 15,05 3.431,4000
COMPOSICAO COS'V;';‘;SUSE“ EXPURGO DE JAZIDA m 800,0000000 1,98 1.584,0000
" COMP.AUX.64 N s
COMPOSICAO 903845 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO % 77,3420700 86,13 6.661,4725
COMPOSICAO COS'V;';‘;SUSE‘ES LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL wm 3.200,0000000 035 1.120,0000
- COMP.AUX.66 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - INCLUSIVE CONSTRUGAO E DEMOLICAO DE BASES, RAMPAS E
COMPOSICAO UN 27.983,95 27.983,9500
i 0919011 DEPGSITOS DE AGREGADOS ,0000000 " .
" COMP.AUX.67 s
COMPOSICAO 2011211 REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA % 640,0000000 7,64 4.889,6000
COMPOSICAO co‘r‘v;i.ﬁ%:ss REGULARIZAGAO DO SUBLEITO wm 3.200,0000000 078 2.496,0000
FONTE: SICRO 919011 TOTAL DA COMPOSICAO 48.166,4200
COMP. CANT.3 A
903807 903807 INSTALAGAO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M3/H UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 76.103,90
MAO DE OBRA
EQUIPAMENTOS
PRODUCAO DA EQUIPE UN 1,0000000 - 0,0000
CUSTO DO FIC FIC 0,0000000 - 0,0000
MATERIAL
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP. CANT.S
COMPOSICAO 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURAO ESTICADOR A CADA 50,0 M ™M 262,0000000 15,05 3.943,1000
COMP.AUX.63
COMPOSICAO 5502086 EXPURGO DE JAZIDA %8 1.065,0000000 1,98 2.108,7000
COMP.AUX.64
COMPOSICAO 903345 LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO %8 102,2445800 86,13 8.806,3257
COMP.AUX.65
COMPOSICAO 5502085 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m? 4.260,0000000 035 1.491,0000
COMP.CANT.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M*/H - INCLUSIVE CONSTRUGAO DE ATERRO, CONSTRUCAO E DEMOLICAO
9. .
COMPOSICAO 0919009 DE RAMPA £ BASES UN 1,0000000 9.922,69 49.922,6900
COMP.AUX.67
COMPOSICAO 2011211 REFORGO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA 1% 852,0000000 7,64 6.509,2800
COMP.AUX.68
COMPOSICAO 2011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M 4.260,0000000 078 3.322,8000
FONTE: SICRO 903807 TOTAL DA COMPOSICAO 76.103,9000
ccr;loz.;;:r;m 2003850 LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL e COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 94,93
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO - 4,10 KW CHP 1,0000000 8,30 ,3043
SICRO 2 £9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATGRIO - 4,10 KW. CHI 0,0000000 074 ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE e 3,5793800 34,57 ,6593
CUSTO DO FIC FIC 0,004750 9,6593 ,0459
MATERIAL
SICRO 2 M0192 BRITA 2 M 1,0500000 79,50 83,4726
ATIVIDADES AUXILIARES
" AUX "
COMPOSICAO co;:;%g;( | cARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 10M - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M° (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 1,5750000 111 1,7483
FONTE: SICRO 2003850 TOTAL DA COMPOSICAO 94,9300
COMP. CANT.5
3713608 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURAO ESTICADOR A CADA 50,0 M ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 15,05
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 4,0000000 17,5134 70,0536
PRODUCAO DA EQUIPE ™M 10,0000000 70,05 7,0054
MATERIAL
SICRO 2 M0069 ARAME FARPADO EM ACO GALVANIZADO - D = 1,60 MM ™M 4,0000000 ,45 8124
SICRO 2 M0745 GRAMPO EM ACO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM EE =3,76 MM (1" X 9 BWG) KG 0,0082500 ,64 ,0465
SICRO 2 M1638 MOURAO DE MADEIRA - H UN 0,4200000 13,08 ,4956
SICRO 2 M1639 MOURAO DE MADEIRA - H UN 0,0200000 24,93 ,4986
ATIVIDADES AUXILIARES
" AUX. "
COMPOSICAO c?::%l;: 2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0079200 24,47 0,1938
FONTE: SICRO 3713608 TOTAL DA COMPOSICAO 15,0500
COMP. CANT.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M?*/H - INCLUSIVE AO DE ATERRO, A0 E
0919009 0919009 RN D A G UN COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 49.922,69
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P80l AJUDANTE 4,0000000 6191 74,4764
M.0 SICRO P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 2,0000000 ,8385 43,6770
M.0 SICRO P9810 ELETRICISTA 0,1136500 ,5037 2,8985
M.0 SICRO P9830 MONTADOR 1,0000000 ,9570 25,9570
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHP 0,3409500 283,51 96,6636
SICRO 2 £9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW CHI 0,0000000 104,18 0,0000
PRODUCAO DA EQUIPE UN 0,0227300 243,67 10.720,3043
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUXS
COMPOSICAO 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 50,6817300 10,54 534,1854
COMP.AUX.7 ]
COMPOSICAO 0407740 CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 64,7752600 11,68 756,5750
COMP.AUX.8
COMPOSICAO 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 1,5290000 378,87 579,2922
COMP.AUX.9
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS % 0,7885500 367,69 289,9419

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=36A2C82B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021

e-DOC 36A2C82B

Proc 59500.002781/2021-11-e

[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
OBIETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E aon 200%
TONEL) /
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
" COMP.AUX.13 PR ; - N
COMPOSICAO 1619003 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO M 2,3175500 49,10 113,7917
" COMP.AUX.15 - N
COMPOSICAO 4805751 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE1 A2 M M 3,0415500 44,41 135,0752
COMPOSICAO CQ;V;Z.:SU;;JS FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA m? 6,5200000 67,24 438,4048
COMPOSICAO COON;';':GU;ZIS RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLICAO UN 1,0000000 36.345,04 36.345,0400
COMPOSICAO CO"‘V;Z'SAG‘J;:IA REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO. m 0,7240000 13,92 10,0781
FONTE: SICRO 0919009 TOTAL DA COMPOSICAO 49.922,6900
NOT/ [CINSTALADA E O CIMENTO £ BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NAO ESTA INSTALADA]
cc’:sp")::’;.rj 55.04.08 AMBULATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 443,21
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,4100000 8,59 3,5219
EMBASAINSUMOS | __D200000034 | FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0800000 344 2,7520
ATIVIDADES AUXILIARES
. COMP.AUX30 - X
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM L' 1,2000000 48,79 58,5433
COMPOSICAO CQII\/SIFE.’/;UO>;33 PISO CIMENTADO, ALISADO m? 1,2000000 37,62 45,1414
. COMP.AUX34 N
COMPOSICAO 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS L' 2,6600000 13,85 36,8469
COMPOSICAO COSNSIPE'QU;;SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m? 1,2000000 0,88 1,0508
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;SE PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM m? 1,2000000 107,97 129,5694
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;S7 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m? 1,2000000 115,31 138,3678
COMPOSICAO CQ;V;FJ;U;;SS FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO m? 0,4000000 35,06 14,0230
COMPOSICAO COSNSIPE":U;ZSB PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO m? 0,1300000 103,08 13,4007
FONTE: EMBASA 55.04.08 TOTAL DA COMPOSICAO 443,2172
COMP. CANT.8 2
w5 o021 55.0421  [LABORATORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA % COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | RS 443,21
MATERIAL
EMBASAINSUMOS | __D200000004 | DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Gn 0,4100000 859 35719
EMBASA INSUMOS D200000034 FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0800000 34,4 2,7520
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.30
COMPOSICAO om0 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM me 1,2000000|  48,78607957 58,5433
COMP.AUX.33
COMPOSICAO 0809 PISO CIMENTADO, ALISADO me 1,2000000 37,61787 45,1414
COMP.AUX.34 2
COMPOSICAO oo PINTURA C/ PVA-LATEX, 5/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS ™ 2,6600000 13,8522275 36,3469
COMP.AUX.35
COMPOSICAO e on1s ACERTO MANUAL DO TERRENO w2 1,2000000 0,87567 1,0508
COMP.AUX.36
COMPOSICAO s o090 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM w2 1,2000000 107,974462 129,5694
COMP.AUX.37
COMPOSICAO P COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM me 1,2000000 115,306476 138,3678
COMP.AUX.38
COMPOSIGAO s o001 FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO me 0,4000000 35,05759 14,0230
COMP.AUX.39
COMPOSICAO s 020 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO me 0,1300000 103,08219 13,4007
FONTE: EMBASA 55.04.21 _|TOTAL DA COMPOSIGAO 443,2172
COMP. CANT.9 ) . i
55.04.14 55.04.14 AREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 374,19
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,2500000 8,59 2,1475
EMBASAINSUMOS | __D200000034 | FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO Un 0,0360000 344 10384
ATIVIDADES AUXILIARES
. COMP.AUX.30 - N
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM L' 1,2000000 48,78607957 58,5433
COMPOSICAO CQII\/SIFE.’/;UO>;33 PISO CIMENTADO, ALISADO m? 1,2000000 37,61787 45,1414
. COMP.AUX34 X
COMPOSICAO 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M 1,2900000 13,8522275 17,8694
COMPOSICAO COSNSIPE'QU;;SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m? 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;SE PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM m? 0,9600000 107,974462 103,6555
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;S7 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m? 1,2000000 115,306476 138,3678
COMPOSICAO COSNSIPE":U;ZSB PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO m? 0,0600000 103,08219 6,1849
FONTE: EMBASA 55.04.14 TOTAL DA COMPOSICAO 374,1990
‘COMP. CANT.10
ot 0025 55.04.23 OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | RS 27868
MATERIAL
EMBASAINSUMOS | D050000001 __|BARROTE AGRESTE 3 x 3" ™ 0,4800000 54 45120
ATIVIDADES AUXILIARES
. COMP.AUX.30 - X
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM M 1,2000000 48,78607957 58,5433
COMPOSICAO CQII\/SIFE.’/;UO>;33 PISO CIMENTADO, ALISADO m? 1,2000000 37,61787 45,1414
" COMP.AUX34 N
COMPOSICAO 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS L' 0,2550000 13,8522275 3,5323
COMPOSICAO COSNSIPE'QU;;SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m? 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;SE PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM m? 0,2550000 107,974462 27,5335
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;S7 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m? 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.23 TOTAL DA COMPOSICAO 278,6811
‘COMP. CANT.11
ot 0025 550425  |POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS m COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | R$ 202,47
MATERIAL
EMBASAINSUMOS | D050000001 __|BARROTE AGRESTE 3 x 3" ™ 0,4800000 54 45120
ATIVIDADES AUXILIARES
. COMP.AUX.30 - X
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM L' 1,2000000 48,78607957 58,5433
COMPOSICAO COSNSIPE'QU;;SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m? 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COSNSIPE":U;;S7 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m? 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.25 TOTAL DA COMPOSICAO 202,4739
COMP. CANT.12 POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA w COEFICIENTE | PRECO UNITARIO
55.04.24 55.00.24 2 RS 278,68
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40 4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES
. COMP.AUX.30 - N
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM L' 1,200000 48,79 58,5433
COMPOSICAO CQII\/SIFE.’/;UD>;33 PISO CIMENTADO, ALISADO m? 1,2000000 37,61787 45,1414
" COMP.AUX34 N
COMPOSICAO 15.07.04 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS L' 0,2550000 13,8522275 3,5323
COMPOSICAO COSNSIPE'SU;;SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m? 1,2000000 0,87567 1,0508
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[2) . S PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR o
CODEVASF sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TECHNE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TUNEL) .
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;?;“ PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM e 0,2550000 107,974462 27,5335
COMPOSICAO COS'VSIPE"QUZEN COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM e 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.24 TOTAL DA COMPOSICAO 278,6811
COMP. CANT.13 EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ™2 COEFICIENTE
55.04.09 55.04.09 < PRECO UNITARIO | R$ 308,27
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40 4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.30 . )
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM % 1,2000000 48,78607957 58,5433
COMPOSICAO colrvswggtgsz PISO CIMENTADO, ALISADO w2 1,2000000 37,61787 45,1414
" COMP.AUX.34 )
COMPOSICAO 15.07.00 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS % 0,2550000 13,8522275 3,5323
"  AUX.4
COMPOSICAO COS'V;PI’;% © | PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 £ 2 e 0,0840000 352,329055 29,5956
COMPOSICAO COS'VSIFE"’:%'SS ACERTO MANUAL DO TERRENO e 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;?;“ PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM e 0,2550000 107,974462 27,5335
COMPOSICAO COS'VSIPE"QUZEN COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM e 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.09 TOTAL DA COMPOSICAO 308,2768
COMP. CANT.14 N
55.00.15 B EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS m COEFICIENTE R COINARIOl [ 7680
MATERIAL
EMBASA INSUMOS 0200000004 DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,2500000 8,59 2,1475
EMBASA INSUMOS D200000034 | FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAQ Un 0,0360000 34,40 1,2384
EMBASA INSUMOS D340000044 | TELA PVC (MOSQUITEIRO) m2 0,4000000 6,67 2,6680
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.30 . )
COMPOSICAO 15.05.04 LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM % 1,2000000 48,78607957 58,5433
COMPOSICAO colrvswggtgsz PISO CIMENTADO, ALISADO e 1,2000000 37,61787 45,1414
" COMP.AUX.34 )
COMPOSICAO 15.07.00 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS % 1,2900000 13,8522275 17,8694
COMPOSICAO COS'VSIFE"’:%'SS ACERTO MANUAL DO TERRENO e 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;?;“ PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM e 0,9600000 107,974462 103,6555
COMPOSICAO COS'VSIPE"QUZEN COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m 1,2000000 115,306476 138,3678
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;%SB PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO e 0,0600000 103,08219 6,1849
FONTE: EMBASA 55.04.15 TOTAL DA COMPOSICAO 376,8670
COMP. CANT.15 N
55.00.17 Ty EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ™ COEFICIENTE R COINARIOl [ nes
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40 4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.34 )
COMPOSICAO 15.07.00 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS % 0,2550000 13,8522275 3,5323
COMPOSICAO COS'VSIFE"’:%'SS ACERTO MANUAL DO TERRENO e 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;?;“ PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM e 0,2550000 107,974462 27,5335
COMPOSICAO COS'VSIPE"QUZEN COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.17 TOTAL DA COMPOSICAO 174,9964
COMP. CANT.16 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ™2 COEFICIENTE
55.04.18 55.04.18 < 4 PRECO UNITARIO | R$ 174,99
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M 0,4800000 9,40 4,5120
ATIVIDADES AUXILIARES
" COMP.AUX.34 )
COMPOSICAO 15.07.00 PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M 0,2550000 13,8522275 3,5323
COMPOSICAO COS'VSIFE"’:%'SS ACERTO MANUAL DO TERRENO m 1,2000000 0,87567 1,0508
COMPOSICAO COS'VSIPE"’;?;“ PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM e 0,2550000 107,974462 27,5335
COMPOSICAO COS'VSIPE"QUZEN COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM e 1,2000000 115,306476 138,3678
FONTE: EMBASA 55.04.18 TOTAL DA COMPOSICAO 174,9964
COMP. CANT.17 EXECUCAO DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ™2 COEFICIENTE
55.04.19 55.04.19 < PRECO UNITARIO | R$ 456,74
MATERIAL
EMBASA INSUMOS D200000004 | DOBRADICAS DE FERRO FE 8" Un 0,1240000 8,59 1,0652
EMBASA INSUMOS D200000034 | FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAQ Un 0,0420000 34,4 1,4448
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO COMPAUX30 || ASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM m? 48,78607957 53,6647
< 15.05.04 T 1,1000000 g 4
COMPOSICAO COMPAUX34 | biNTURA C/ PVA-LATEX, §/ MASSA, INCL. LIXAMEENTO, EM DUAS DEMAOS w2 13,8522275 14,1293
15.07.04 g e 4 1,0200000 . 4
COMP.AUX.35 N
COMPOSICAO 55,0113 ACERTO MANUAL DO TERRENO % 1,2000000 0,87567 1,0508
COMP.AUX.41 N
COMPOSICAO 55.06.13 ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO % 10000000 137,18024 137,1802
COMP.AUX.36 N
COMPOSICAO 55.06.22 PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM % 0,9600000 107,974462 103,6555
COMP.AUX.37
COMPOSICAO 55.06.25 COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM m? 1,2000000 115,306476 138,3678
COMP.AUX.39
COMPOSICAO 55.06.34 PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO m? 0,0600000 103,08219 6,1849
FONTE: EMBASA 55.04.19 TOTAL DA COMPOSICAO 456,7431
COMP. CANT.18 A 3 A
T LOCAGAO DE QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS. MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 428,72
EMBASA INSUMOS F020000013 |LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES 1,0000000 428,72 428,7200
FONTE: EMBASA F020000013 | TOTAL DA COMPOSICAO 428,7200
COMP. CANT.19 3 A
(TS H019701005 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA. MEs COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 6.113,80
EMBASA INSUMOS H019701005 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA MES 1,0000000 6113,8 6.113,8000
FONTE: EMBASA H019701005 | TOTAL DA COMPOSICAO 6.113,8000
COM:“;:SNT 20 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 PARA COMPLETO, SEM INTERNAS. MEs COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 895,00
SINAPI/PE 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000000 895,00 895,0000
FONTE: SINAPI 10775 TOTAL DA COMPOSICAO 895,0000
COMP. CANT.21 R 3 A
A 01.08.42U MOBILIARIO - CANTEIRO ITINERANTE MES COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 1.028,30
oI iizs;ﬂom 88953 MOBILIARIO ESCRITORIO OCUPANTE X MES 2,0000000 514,15 1.028,3000
FONTE: COMPESA 01.08.42U TOTAL DA COMPOSICAO 1.028,3000
COMP. CANT.22 A p A
93243 aTe EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA UN COEFICIENTE PR CODNARIO] IS T
MATERIAL
SINAPI/PE 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 953,36 953,3600
ATIVIDADES AUXILIARES
COMPOSICAO | COMP.AUX.90 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 3,0000000 4,179573 12,5387
COMPOSICEO | comP.AUXs1 89872 Z\: ?IE;Z?LSTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXBES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™ 1,0000000 22,9357384 82,9357
- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
COMPOSICAO | COMP.AUX.94 94648 v 20,0000000 10,6718101 213,4362
& FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
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[ » A bt MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF sesamounmelSEEESS L BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGERHNETAL ' TESL'NE
E DO PARAIBA - CODEVASF
OBIETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E . 22.00%
TONEL) i
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
COMPOSICAO | COMP.AUX.95 94688 UN 2,0000000 11,2018523 22,4037
& FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016 .
n ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
COMPOSICAO | COMP.AUX.96 94703 UN 1,0000000 21,0902692 21,0903
& RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016 .
COMPOSICAO | COMP.AUX.97 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 UN 1,0000000 37,0605094 37,0605
COMPOSICAO | COMP.AUX.98 98462 |ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P UN 1,0000000 887530332 8.875,3033
FONTE: SINAP! 93243 TOTAL DA COMPOSICAO 10.218,1285
COMP. CANT.23 DEMARCACAO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAGAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE N
17.040.0021-0 17.040.0021-0 | com0 LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA ™ COEFICIENTE FEEEOUIEND || e
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9822 PINTOR H 2,0600000 24,7506 50,9862
ATIVIDADES AUXILIARES
SINAPI/PE 38121 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) L 1,3950000 11,13 15,5264
FONTE: EMOP 17.040.0021-0 | TOTAL DA COMPOSICAQ 66,5126
COMP. CANT.24
1107890 1107890 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS ™ COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 355,43
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,000000 17,5134 35,0068
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1.72 M? - 113 KW CH ,330000 136,0604 44,8999
SICRO 2 E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M? - 113 KW CHI ,670000 69,5059 46,6293
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M?/H - DOSADORA RS CHi ,000000 54,997 54,9975
SICRO 2 £9599 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M*/H - DOSADORA RS CHI ,000000 46, ,0000
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHi ,000000 26, 26,3835
SICRO 2 £9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA CHI ,000000 , ,0000
PRODUCAO DA EQUIPE Y 24,900000 207, ,3509
SICRO 2 M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA 2 ,982350 713 ,6299
SICRO 2 M0082 AREIA MEDIA LAVADA N 07720 103,781 63,0700
SICRO 2 M0191 BRITA 5 67540 83,3099 30,6197 |
SICRO 2 M0192 BRITA : ,367540 79,4977 29,2186
SICRO 2 M0424. CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 327,449900 6391 209,2732
TEMPO FIXO
" AUX "
COMPOSICAO co;:;%g: 4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHEO DE 100" - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M? (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 2,014200 1,1100 2,2358
" AUX. "
COMPOSICAO c?:;%l;: 2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,328430 24,4700 8,0367
FONTE: SICRO 1107890 TOTAL DA COMPOSICAO 355,4300
COMP. CANT.25 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, A A A
—_— 5 E ARVORES DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE w COEFICIENTE e || @ o
98525 ESTEIRAS.
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,0030000 17,5134 0,0525
M.0 SICRO P9815 JARDINEIRO H 0,0030000 22,679 0,0680
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 97 KW CHP 0,0024000 159,0289 0,3817
SICRO 2 9042 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 97 KW CHI 0,0006000 67,7019 0,0406
FONTE: SINAPI 98525 TOTAL DA COMPOSICAO 0,5429
covwl: OCS:T'ZS 100575 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 0,12
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,0010000 17,5134 0,0175
EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 5932 ZIIFO;(E)/NZ\(\’IIE:ADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. e 0,0001000 218,29 00218
SINAPI/PE 93 ZIIFO;(E)/NZ\(\’IIE:ADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. o 0,0010000 85,44 0,085
FONTE: SICRO 100575 TOTAL DA COMPOSICAO 0,1200
COMP. CANT.27 A R A
e 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. m COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 57,81
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,3563000 18,6191 6,6340
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,7125000 24,6729 17,5794
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHP 0,0039000 25,2464 0,0985
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHI 0,0168000 24,9916 0,4199
MATERIAL
SINAPI/PE 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M ,7445000 ,95 ,6633
SINAPI/PE 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG , 1110000 20,09 ,2300
SINAPI/PE 10567 TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M ,5500000 ,74 ,3570
SINAPI/PE 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO [ ,0256000 18,94 ,4849
SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7.5 X 7.5* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M ,4125000 3217 13,2701
ATIVIDADES AUXILIARES
COMP.AUX.9
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS %8 0,0046000 367,69 1,6914
COMPOSICAO | COMP.AUX.69 99062 [MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,26 3,3900
FONTE: SINAPI 99059 TOTAL DA COMPOSICAO 57,8184
COMP. CANT.28 A
g 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 31,39
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 0,0870000 18,6191 1,6199
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 0,2210000 24,6307 5,4434
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,4420000 24,6729 10,9054
EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS. MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0140000 16,08 0,251
SINAPI/PE 92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,0720000 4,08 0,3226
MATERIAL
SICRO 2 M0028 AREIA MEDIA VR 0,0070000 84,8668 0,5941
ATIVIDADES AUXILIARES
" AUX. "
COMPOSICAO com;sg; 8 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 0,0300000 378,87 11,3661
COMPOSICAO | COMP.AUX.53 88631 | ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. m 0,0020000 461,665432 0,9233
FONTE: SINAPI 94263 TOTAL DA COMPOSICAO 31,3998
COMP. CANT.29
101205 101205 PORTAO COM MOURGES DE MADEIRA ROLICA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 15,05
ATIVIDADES AUXILIARES
n COMP. CANT.S " "
COMPOSICAO 3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURAO ESTICADOR A CADA 50,0 M v 1,0000000 15,05 15,0500
FONTE: SINAPI 101205 TOTAL DA COMPOSICAO 15,0500
COMP. CANT.30 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GAL DN 32 (1%) F EINSTALAGAO (EXCLUSIVE
95637 95637 Hortreme) UN COEFICIENTE PREGO UNITARIO | R$ 532,50
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9801 AJUDANTE H 5,6168000 18,6191 104,5798
M.0 SICRO 9807 BOMBEIRO HIDRAULICO H 5,6168000 27,8206 156,2627
MATERIAL
SINAPI/PE 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) U 0,1512000 67 ,369
SINAPI/PE 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 11/4" U ,0000000 X 75,320
SINAPI/PE 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" U ,0000000 ¥ 26,2600
SINAPI/PE 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJIADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) U ,0000000 X 67,690
SINAPI/PE 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 11/4" Y 000000 5, 25,5000
SINAPI/PE 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L ,0360000 1, 1,138
SINAPI/PE 7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3.14* KG/M (NBR 5580} ™M ,1430000 4, 73,3806
FONTE: SINAPI 95637 TOTAL DA COMPOSICAO 532,5004
COMP. CANT.31 'TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRI E-| , DIA =1, , =2, , UTIL: i
o — Q ETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 N COEFICIENTE D | AEes
MAO DE OBRA
M.0 SICRO 9821 PEDREIRO H 2,9529000 24,6307 72,7320
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 2,9529000 17,5134 51,7153
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[2) o P pirmis auana MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR -
CODE VASF 1) BRGNS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGERHNETAL TECHNE
£ DO PARAIBA - CODEVASF
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E a0l 22.00%
TUNEL) g
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO 0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA BASE: setembro-21
FONTE: cODIGO DESCRICAO 'UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. TOTAL
EQUIPAMENTOS
SINAPI/PE 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE,RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4:)(4, PQTENC\A LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 CHP 0,3545000 128,84 45,6738
M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
SINAPI/PE 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE,RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4:)(4, PQTENC\A LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 CHI 1,1923000 58,41 69,6422
M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL
SINAPYPE 12551 ?ZELJA::I?(’:‘J(F:(T;E;E?QDD' LIS0, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE N 5,0000000 251,58 1.257,7000
COMPOSICAO AUXILIAR
COMPOSIGAO | COMP.AUX.70 97738 | PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M:>. w 0,0154000 4495,05141 69,2238
COMPOSICAO | COMP.AUX.76 97739 [PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. % 0,0792000 2622,316028 207,6874
COMP.AUX.51
COMPOSIGAO 1109665 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL %8 0,1932000 405,85 78,4102
COMP.AUX.80
COMPOSIGAO 01625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. w 0,1539000 144,0700452 22,1724
FONTE: SINAPI 98052 TOTAL DA COMPOSICAO 1.874,9572
5 5 g
com;:;:n,sz e 2gx;DR::l:‘I::TI;;[ANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M7 (PARA 5 on COEFICIENTE | & v
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9821 PEDREIRO H 19,5818000 24,6307 482,3134
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 19,5818000 17,5134 342,9439
EQUIPAMENTOS
SINAPYPE 78 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMIBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 . 01199000 12884 15,2479
M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPPE 679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAAO 44, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 . 04032000 saa1 28,550
M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACAQ MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MATERIAL
SINAPI/PE 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 27,3000000 1,82 49,6860
SINAPI/PE 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3696000 76,84 28,4001
SINAPI/PE 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 178,8070000 2,94 525,6926
COMPOSICAO AUXILIAR
COMP.AUX.51
COMPOSIGAO 1109665 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL %8 0,2351000 405,85 95,4153
COMPOSICAO COMP.AUX.81 8993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M 0,2242000 764,0572243 171,3016
COMPOSICAO | COMP.AUX.83 8995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. VR 0,0800000 732,163459 58,5731
COMPOSIGAO | COMP.AUX.84 89996 | ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 7,4040000 13,49018851 99,8814
COMPOSIGAO | COMP.AUX.85 89998 | ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 3,2084000 12,99129676 41,6813
COMPOSICAO | COMP.AUX.86 97734 | PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. %8 0,0252000 2793,891792 70,4061
COMPOSICAO | COMP.AUX.88 97734 | PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M>. w 0,1260000 2334,673112 294,168
COMP.AUX.79
COMPOSIGAO 01624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. w 0,1870000 149,2272333 27,9055
FONTE: SINAPI 98094 TOTAL DA COMPOSICAO 2.327,3679
COMP. CANT.33 N A
98458 98458 ' TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA L COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 153,90
MEO DE OBRA
M.O SICRO P9801 AJUDANTE H 0,2042000 18,6191 3,8020
M.O SICRO P9808 CARPINTEIRO H 0,6127000 24,6729 15,1171
EQUIPAMENTOS
SICRO 2 £9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW CHP 0,0044000 25,2064 01111
SICRO 2 E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D =30 CM - 4 KW CHI 0,0191000 24,9916 0,4773
MATERIAL
SINAPI/PE 1350 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M. E= 10 MM UN ,4339000 66,65 28,9194
SINAPI/PE 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ ™M ,6923000 38,17 64,5951
SINAPI/PE 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7.5 X 7.5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M ,2273000 32,17 39,4822
SINAPI/PE 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG ,0428000 19,75 0,8453
COMPOSICAO AUXILIAR
" COMP.AUX.9 N )
COMPOSICAO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS L% 0,0015000 367,69 0,5515
FONTE: SINAPI 98458 TOTAL DA COMPOSICAO 153,9011
co'::‘ocl“l'\: 34 03.01.10 FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. m? COEFICIENTE PREGO UNITARIO | RS 319,46
MAO DE OBRA
M.0 SICRO P9808 CARPINTEIRO H 2,0000000 24,6729 49,3458
M.O SICRO P9824 SERVENTE H 1,5000000 17,5134 26,2701
MATERIAL
EMBASA D050000001 BARROTE AGRESTE 3 x 3" M ,5741000 9,40 ,3965
EMBASA D050000057 _|PRANCHAO 5,0 x 15 CM ™M 7611000 17,15 13,0529
EMBASA D070000072 PREGO11/2x13 KG ,0400000 10,08 ,4032
EMBASA D330000007 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA m2 ,0000000 225,00 225,0000
FONTE: EMBASA 03.01.10 TOTAL DA COMPOSICAO 319,4685 |
COMP. CANT.35 A A A N A
93207 93207 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA C , NAO INCLUSO EEQ! L COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 1.137,94
SINAPI/PE 93207 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 1,0000000 1.137,94 1.137,9400
FONTE: SINAPI 93207 TOTAL DA COMPOSICAO 1.137,9400
COMP. CANT.36 . A A . A N .
93212 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. L COEFICIENTE PRECO UNITARIO | RS 1.023,83
SINAPI/PE 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 1,0000000 102383 1.023,8300
FONTE: SINAPI 93212 TOTAL DA COMPOSICAO 1.023,8300
COM;é;::sNT'37 93208 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 COEFICIENTE PRECO UNITARIO | R$ 962,36
SINAPI/PE 93208 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 962,36 962,3600
1,0000000
FONTE: SINAPI 93208 TOTAL DA COMPOSICAO 962,3600
‘COMP. CANT.38
e 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. m? COEFICIENTE PREGO UNITARIO | RS 10,29
M.0 SICRO P9824 SERVENTE H 0,1564000 17,5134 2,7391
M.0 SICRO P9815 JARDINEIRO H 0,0391000 22,6796 0,8868
SINAPI/PE 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,0000000 6,67 6,6700
FONTE: SINAPI 98504 TOTAL DA COMPOSICAO 10,2059
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
[T . e CUBRASIL  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO e ENGE CONGUL ' TECHNE
) ' E DO PARAIBA - CODEVASF
ORGCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_LOTE |
OBJETO: ~ ! - ~ BDI: 22,00%
(EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO i
E TUNEL)
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN
TAB. DE REFER. DATA BASE: 30/09/2021
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 /09/
ITEM ETAPA TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS RS 11.629.255,88 | R$  137.613,89 | RS  286.572,06 | RS  183.845,40 | RS 420.861,96 | R$ 355.212,86 | R$ 351.561,38 | R$ 405.048,79 | R$ 405.048,79 | R$ 340.606,97
100% 1,18% 2,46% 1,58% 3,62% 3,05% 3,02% 3,48% 3,48% 2,93%
2 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO \ RS 150.984,65 |[RS __ 79.992,33
100% 50,00%
3 ‘INSTALA(;/XO DA OBRA ‘ RS 2.938.539,30 | R$  881.561,79 | RS  881.561,79
100% 30,00% 30,00%
4 ‘ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS ‘ RS 6.964,11 | RS 4.874,88 | R$ 2.089,23
100% 70,00% 30,00%
5 ‘EXECUQ&O DE ENSECADEIRA PROVISORIA ‘ RS 256.554,68 RS 76.966,40 | RS 102.621,87 | R$ 76.966,40
100% 30,00% 40,00% 30,00%
6 ‘EMBOQUE ‘ RS 1.622.044,26 R$ 486.613,28 | RS  648.817,70 | RS 486.613,28
100% 30,00% 40,00% 30,00%
7 ‘CONSTRUCAO DE TUNEL VILA MATIAS ‘ RS 68.759.484,27 R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88
100% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%
8 | DESEMBOQUE \ RS 940.660,91 R$  470.330,46 | R$ _470.330,46 |
100% 50,00% 50,00% ‘
9 ‘INSTRUMENTACAO ‘ RS 6.015.432,74 RS 171.869,51 | RS 171.869,51 | RS 171.869,51 | RS 171.869,51 | R$ 171.869,51 | RS 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 |
100% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% ‘
10 ‘CANAL DE APROXIMAGAO ‘ RS 905.464,79 R$ 452.732,40 | RS 452.732,40 ‘
100% 50,00% 50,00% |
TOTAL GERAL R$ 93.234.385,59
PORCENTAGEM POR MES 1,18% 2,47% 1,58% 3,62% 3,05% 3,02% 3,48% 3,48% 2,93%
PORCENTAGEM ACUMULADA 1,18% 3,65% 5,23% 8,85% 11,91% 14,93% 18,41% 21,90% 24,82%
TOTAL POR MES R$ 1.104.042,88 | R$ 2.299.036,32 | R$ 1.474.863,06 RS 3.374.359,03 R$ 2.847.752,11 | R$ 2.818.445,17 | RS 3.247.698,57  R$ 3.247.698,57 | R$ 2.730.524,36
TOTAL ACUMULADO R$ 1.104.042,88 = RS 3.403.079,20 | RS 4.877.942,26 | RS 8.252.301,29 = R$ 11.100.053,41 | R$ 13.918.498,58 | R$ 17.166.197,15 = RS 20.413.895,72 | R$ 23.144.420,07
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF £ ey zﬁ'ﬁﬁ"ﬁf COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO € ENGE CONSLL ' TECHNF
- ' E DO PARAIBA - CODEVASF
ORGCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_LOTE |
OBJETO: ~ ! - ~ BDI: 22,00%
(EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO i
E TUNEL)
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN
TAB. DE REFER. DATA BASE: 30/09/2021
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 /09/
ITEM ETAPA TOTAL 102 MES 112 MES 122 MES 132 MES 142 MES 152 MES 162 MES 172 MES 182 MES |
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS R$ 11.629.255,88 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97
100% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
2 ‘MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO ‘ RS 159.984,65
100%
3 ‘INSTALA(;TAO DA OBRA ‘ RS 2.938.539,30
100%
4 ‘ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS ‘ RS 6.964,11
100%
5 ‘EXECU(;TAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA ‘ RS 256.554,68
100%
6 |EMBOQUE [ RS 1.622.044,26
100%
7 ‘CONSTRUCZ\O DE TUNEL VILA MATIAS ‘ R$ 68.759.484,27 | R$  2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 |
100% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% ‘
8 |DESEMBOQUE [ R$ 940.660,91
100%
9 ‘INSTRUMENTACZ\O ‘ RS 6.015.432,74 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 |
100% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% ‘
10 ‘ CANAL DE APROXIMAGAO ‘ RS 905.464,79
100%
TOTAL GERAL R$ 93.234.385,59
PORCENTAGEM POR MES 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
PORCENTAGEM ACUMULADA 27,75% 30,68% 33,61% 36,54% 39,47% 42,40% 45,32% 48,25% 51,18%
TOTAL POR MES R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36
TOTAL ACUMULADO RS 25.874.944,43 | R$ 28.605.468,78 | R$ 31.335.993,14 | R$ 34.066.517,49 | R$ 36.797.041,85 | R$ 39.527.566,20 | RS 42.258.090,56 | RS 44.988.614,91 | RS 47.719.139,27
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF £ ey zﬁ'ﬁﬁ"ﬁf COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO € ENGE CONSLL ' TECHNF
- ' E DO PARAIBA - CODEVASF
ORGCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_LOTE |
OBJETO: ~ ! - ~ BDI: 22,00%
(EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO i
E TUNEL)
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN .
TAB. DE REFER. 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 DATA BASE: 30/09/2021
ITEM ETAPA TOTAL 192 MES 202 MES 212 MES 222 MES 232 MES 242 MES 252 MES 262 MES 272 MES |
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS R$ 11.629.255,88 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97
100% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
2 ‘MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO ‘ RS 159.984,65
100%
3 ‘INSTALA(;TAO DA OBRA ‘ RS 2.938.539,30
100%
4 ‘ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS ‘ RS 6.964,11
100%
5 ‘EXECU(;TAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA ‘ RS 256.554,68
100%
6 |EMBOQUE [ RS 1.622.044,26
100%
7 ‘CONSTRUCZ\O DE TUNEL VILA MATIAS ‘ R$ 68.759.484,27 | R$  2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 |
100% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% ‘
8 |DESEMBOQUE [ R$ 940.660,91
100%
9 ‘INSTRUMENTACZ\O ‘ RS 6.015.432,74 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 |
100% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% ‘
10 ‘ CANAL DE APROXIMAGAO ‘ RS 905.464,79
100%
TOTAL GERAL R$ 93.234.385,59
PORCENTAGEM POR MES 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93%
PORCENTAGEM ACUMULADA 54,11% 57,04% 59,97% 62,90% 65,83% 68,75% 71,68% 74,61% 77,54%
TOTAL POR MES R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36
TOTAL ACUMULADO RS 50.449.663,62 | R$ 53.180.187,98 | R$ 55.910.712,33 | R$ 58.641.236,69 = RS 61.371.761,04 | RS 64.102.285,40 | RS 66.832.809,75 | RS 69.563.334,11 | RS 72.293.858,46
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e-DOC 36A2C82B
Proc 59500.002781/2021-11-e

CODEVA! ) zﬁ'ﬁﬁ"ﬁf COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO € ENGE CONSLL ' TEQHNF
- ' E DO PARAIBA - CODEVASF
ORGCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_LOTE |
OBJETO: ~ ! - ~ BDI: 22,00%
(EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMACAO R
E TUNEL)
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN
TAB. DE REFER. DATA BASE: 30/09/2021
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 /09/
ITEM ETAPA TOTAL 282 MES 292 MES 302 MES 312 MES 322 MES 332 MES 342 MES 352 MES 362 MES |
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS RS 11.629.255,88 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 340.606,97 | RS 150.002,70 | R$ 77.706,88
100% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 1,29% 0,67%
2 ‘MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO RS 159.984,65 R$ 79.992,33
100% 50,00%
3 ‘INSTALA(;AO DA OBRA RS 2.938.539,30 R$ 881.561,79 | R$ 293.853,93
100% 30,00% 10,00%
4 ‘ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS RS 6.964,11
100%
5 ‘EXECU(;TAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA RS 256.554,68
100%
6 ‘EMBOQUE RS 1.622.044,26
100%
7 ‘CONSTRUCAO DE TUNEL VILA MATIAS RS 68.759.484,27 | R$  2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88 [ R$ 2.218.047,88 | RS 2.218.047,88 | R$ 2.218.047,88
100% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23%
8 ‘DESEMBOQUE RS 940.660,91
100%
9 ‘INSTRUMENTAC/N\O RS 6.015.432,74 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 | R$ 171.869,51 |
100% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% ‘
10 ‘ CANAL DE APROXIMAGAO RS 905.464,79
100%
TOTAL GERAL R$ 93.234.385,59
PORCENTAGEM POR MES 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 2,93% 1,29% 0,67%
PORCENTAGEM ACUMULADA 80,47% 83,40% 86,33% 89,25% 92,18% 95,11% 98,04% 99,33% 100,00%
TOTAL POR MES R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 2.730.524,36 | R$ 1.203.434,00 | RS 623.422,64
TOTAL ACUMULADO R$ 75.024.382,82 | R$ 77.754.907,17 | RS 80.485.431,53 | R$ 83.215.955,88 | R$ 85.946.480,24 | RS 88.677.004,59 | R$ 91.407.528,95 = R$ 92.610.962,95 | RS 93.234.385,59
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CODEVASF | -y zﬁ'ﬁi\"ﬁ CCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E ENGE CONSLL ' TECH}NVE
R E DO PARAIBA - CODEVASF
ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE |
OBJETO: 9 = " BDI: 22,00%
(EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO i
E TUNEL)
LOCALIDADE: | ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE
TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN
TAB. DE REFER. DATA BASE: 30/09/2021
2021, SICRO 2 ABRIL/2021 /09/
ITEM ETAPA TOTAL TOTAL GERAL
1 ADMINITRAGAO DE OBRAS RS 11.629.255,88 | 11.629.255,88
100% 100,00%
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO [ R$ 159.984,65 159.984,65
100% 100,00%
3 [INSTALAGAO DA OBRA RS 2.938.539,30 | 2.938.539,30
100% 100,00%
4 |[ESTRADA DE SERVICO E ESTRADA ATE BOTA ESPERAS | R$ 6.964,11 6.964,11
100% 100,00%
5 |EXECUGAO DE ENSECADEIRA PROVISORIA [ RS 256.554,68 256.554,68
100% 100,00%
6 |EMBOQUE [ RS 1.622.044,26 |  1.622.044,26
100% 100,00%
7 |CONSTRUGAO DE TUNEL VILA MATIAS [ RS 68.759.484,27 | 68.759.484,27
100% 100,00%
8 |DESEMBOQUE [ RS 940.660,91 940.660,91
100% 100,00%
9 [INSTRUMENTAGAO [ RS 6.015.432,74 |  6.015.432,74
100% 100,00%
10 |CANAL DE APROXIMAGAO [ RS 905.464,79 905.464,79
100% 100,00%
TOTAL GERAL R$ 93.234.385,59
PORCENTAGEM POR MES
PORCENTAGEM ACUMULADA
TOTAL POR MES
TOTAL ACUMULADO
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P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR ;
CODEVASF &) musterono | #2~  BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO ENGE CONSULT TECHNE
= DESENVOLVIMENTO REGIONAL ‘BB oviRNO FEDERAL EDO PARAl’BA - CODEVASF ENGENHEIRCS CONSULTORES
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) SE:\IIDII(;O 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21
CODIGO DA FONTE DE P. UNITARIO C/
ITEM ABC N SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL 9 ACUM.
FONTE REFERENCIA ¢ Q BDI 0 % %
R 30 COMP64621942] COMPOSICRO | ESCAVACAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE IV - DMIT DE 0.A 200 M - e 38.875,69 41328 | 16.066.932.27 | 2047% 20,47%
SECAO DE 20 A 40 M2,
X 38 COMP.63621942( COMPOSICRo  ESCAVACAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il -DMT DE 0 A 200 M - " 36.742,57 346,69 | 1273828090 | 16,23% 36,69%
SECAO DE 20 A 40 M2,
3 33 COMP.68 6219511 COMPOSICAO |ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM M 42.613,38 272,51 | 11.612.572,18 | 14,79% 51,48%
4 10 |COMP.69 6205797 COMPOSICAO |CAMBOTAS METALICAS TRELICADAS - CONFECCAO E INSTALAGAO. KG 424.372,41 13,46 | 5.712.052,57 | 7,28% 58,76%
5 62 COT-013 COTACAO  PERFURACAO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIAMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL M 2.550,00 1.866,60  4.759.830,00 | 6,06% 64,82%
6 25  COMP.521207697 COMPOSICAO | CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE IV COM SECAO DE 20 A 40 M2 M2 5.085,72 808,02 4.109.359,43 | 523% 70,06%
_ |ESCAVACAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TUNEL CLASSE Il - DMT DE 0 A 200 M -
7 37 COMP.62621941¢ COMPOSICAO AVAG, : M2 12.837,81 308,94 3.966.112,40 | 5,05% 75,11%
SECAO DE 20 A 40 M2,
8 40  COMP.656219422 COMPOSICAO | ESCAVACAO SUBTERRANEA E CARREGAMENTO EM TUNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SECAO DE 20 A 40 M2, Ve 14.503,75 224,46 | 3.255512,17 | 4,15% 79,26%
0 69 COMP37560592¢ COMPOSICRo T'RANTE DE BARRA DE AGO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIESTER, D = 25 MM, TENSAO DE " 22.623,30 vos2| 273334711 3.08% 52 70%
ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURACAO E INSTALACAO
10 26 COMP.53 1207663 COMPOSICAO CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE V COM SECAO DE 20 A 40 M2 VH 2.139,41 887,53 1.898.788,78 | 2,42% 85,16%
11 24 COMP.511207691 COMPOSICAO | CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE Il COM SECAO DE 20 A 40 M? Ve 2.454,96 747,51 | 1.835.107,15 | 2,34% 87,49%
= - A 3 -
b 17 COMP.49 110638 COMPOSICAO ERO(’)\‘[SSETI??AFCK 15 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA e 354738 267,38 04349820 | 121% 88,70%
. -
5 12 COMP.G6 5914657 COMPOSICRo  CARGA MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 8 P - CARGA COM T 78.439,45 1526 | 119698607 | L52% 50,23%
RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M? E DESCARGA LIVRE.
= - A 3 -
u 19 COMP4S 1106138 COMPOsICRo  CONCRETO FCK =30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 MP/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA e 4.077,96 26797 | 117432870| 150% 0172%
PRODUZIDA.
15 23 COMP.501207691 COMPOSICAO |CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE Il COM SECAO DE 20 A 40 M? M3 857,76 700,44 600.809,41 | 0,77% 92,49%
A a - -
16 45 COMP265502744 COMPOSICRO  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMIT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVICO e 15.906,74 3540 563.00860 | 0,72% 03,20%
EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M
17 60 COT-009 COTACAO  MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES UN 54,00 9.312,74 502.887,96 | 0,64% 93,84%
> ; T .
18 56 COMP541106088 COMPOsicio | “ANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M /H - CONFECCAO EM e 0.183,25 45,02 41710328 | 0,53% 04.38%
CENTRAL DOSADORA DE 30 M?/H.
19 31 |COMP.82003865 COMPOSICAO  DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 22 CATEGORIA M 2.940,00 141,61 416.333,40 | 0,53% 94,91%
_ |ARMACAO DE TELA DE ACO ELETROSOLDADA EM TUNEIS COM AUXILIO DE PLATAFORMA PANTOGRAFICA -
20 3 COMP.35620812¢ COMPOSICAO RO ¢ KG 18.827,29 17,29 325.523,88 | 0,41% 95,32%
CONFECCAO E INSTALAGAO.
A a - -
. s COMP245502114 COMPOSICRO | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE " 04.871,06 28 273.228,65 | 0,35% 05,67%
SERVICO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M? - RODOVIA EM
22 70 COMP.28590163¢  SICRO SERV G Q TKM 398.426,75 0,68 270.930,22 | 0,35% 96,01%
LEITO NATURAL.
. 15 COMP.36560580C COMPOSICRo | CHUMBADOR DE ACO CA-50 - D =25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, Ny 2.538,00 03,37 236.973,06 | 0,30% 06,32%
PERFURACAO E INSTALACAO.
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e-DOC 36A2C82B

Proc 59500.002781/2021-11-e

- P piTRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR :
CODEVASF &) wusrtmooo | ##  BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO ENGE CONSULT TECHNE
= DESENVOLVIMENTO REGIONAL ‘s i o\v:rRnNo FEDERAL EDO PARAl’BA - CODEVASF ENGENHEIRCS CONSULTORES
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE | LOTE | (EXECUCAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) SE:\I/)II(;O 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21
CODIGO DA FONTE DE P. UNITARIO C/
ITEM ABC . SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL 9 ACUM.
FONTE REFERENCIA C Q BDI 0 % %
_ |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE
24 42 COMP.25550235¢ COMPOSICAO GAO, ; : ME 22.908,69 9,66 221.297,95 | 0,28% 96,60%
SERVICO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M.
= A ] - A 3 -
» 20 COMP43 1207708 COMPOsIGio  CONCRETO FCK =30 MPA PARA PROJECRO VIA UMIDA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M/H - AREIA . 516,10 40576 20941273 | 0.27% 56, 86%
EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA.
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M® PARA ROCHA - RODOVIA EM
26 72 COMP.295914334 COMPOSICAO T*M 203.233,97 0,95 193.072,28  0,25% 97,11%
LEITO NATURAL.
27 63 coT-011 COTACAO | PIEZOMETROS (1 UNIDADE DE 30M) UN 42,00 4.562,31 191.617,02 0,24% 97,35%
28 54 COT-014 COTACAO | INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO ROTATIVA POR PONTO UN 92,00 2.074,00 190.808,00  0,24% 97,60%
29 51  (COMP.56441301€ COMPOSICAO |FIXACAO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANCAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO. KG 13.041,60 13,31 173.583,70 | 0,22% 97,82%
_ -
2 11 COMP.7 5914351 ComposicRo  CARGA MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M- CARGA COM ; 67.014,68 200 13002939 | 047% 67.09%
CARREGADEIRA DE 3,40 M? E DESCARGA LIVRE.
31 55 COMP.770 | COMPOSICAO |INSTALACAO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTACAO MES 1,00 135.732,86 135.732,86  0,17% 98,16%
_ |CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJECAO VIA UMIDA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA
2 21 COMP.76 120770¢ COMPOSICAO ¢ & / ME 301,30 421,56 127.016,03  0,16% 98,32%
PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.
s 14 COMP14413013 COMPOSICRo  CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO -H=20CM - 170000 65,65 116.722,00 | 0.15% 58.47%
MOURGES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M
_ |VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAIDA E BRITA
34 74 |COMP.72003308 COMPOSICAO ¢ M 1.333,95 84,77 113.078,95  0,14% 98,62%
PRODUZIDA
35 59 COT-012 COTACAO  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURACAO ROTATIVA UN 1,00 111.585,20 111.585,20  0,14% 98,76%
36 64  (COMP.67481601€ COMPOSICAO |RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA. MB 7.477,72 13,91 104.015,03  0,13% 98,89%
5 34 COMP27150877 COMPOSIGio  ENFOCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - SEM . 6.231.43 1538 0583939 | 0.12% 59,01%
FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO
| ATERRO DE AREAS SEM AQUISICAO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECANICO, SEM COMPACTACAO E SEM
38 5 COMP.582531 = COMPOSICAO Quisic g g G ME 3.941,67 23,03 90.776,66  0,12% 99,13%
TRANSPORTE.
A a - -
2 44 COMP305502747 COMPOSICGRO | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DT DE 1,000 A 1.200 M - CAMINHO DE . 251532 35.40 £9.04233 | 011% 59 245%
SERVICO EM LEITO NATURAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M?
40 7 COMP.734816012 COMPOSICAO |BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H MB 1.968,64 25,12 49.452,14 | 0,06% 99,31%
41 71 (COMP.60591453¢ COMPOSICAO |TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL. T*M 53.155,30 0,81 4305579 | 0,05% 99,36%
 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVICO
oS 43 COMP.23 5502585 COMPOSICAO GAO, . g ¢ ME 10.435,37 4,39 45.811,27 | 0,06% 99,42%
EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
SECOES DE CONVERGENCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SECAO), CONSIDERANDO ESPACAMENTOS ENTRE SECOES
43 67 COT-008 COTACAO  |PARA CADA ZONA GEOTECNICA (1 SECAO PROXIMO DA DERIVAGAO DO TUNEL E 1 SECAO PROXIMO DO EMBOQUE - UN 60,00 612,32 3673920 0,05% 99,47%
QUANTIDADE A VERIFICAR EM OBRA).
“ 32 COMP71200382( COMPOSICAO giizgg;:;) BARBACA - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENGAO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE N 2.400,00 1516 3638000 | 0.05% 59 51%
45 50 M0007 SICRO FIBRA DE ACO PARA CONCRETO KG 2.890,05 11,95 3453609 | 0,04% 99,56%
46 8  COMP.52003478 COMPOSICAO |CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA | UN 10,00 3.383,83 33.838,30  0,04% 99,60%
47 66 | COMP.62003344 COMPOSICAO |SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. M 832,12 36,50 30.372,38 | 0,04% 99,64%
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e-DOC 36A2C82B

Proc 59500.002781/2021-11-e

P piTRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR ,
CODEVASEF A musterono | #2  BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO ENGE CONSULT TECHNE
S DESENVOLVIMENTO REGIONAL N cOveRrno FEDERAL EDO PARAl’BA - CODEVASF ENGEMHEIROS CONSULTORES
OBJETO: ORGAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) SE:\I/)II(;O 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21
CODIGO DA FONTE DE P. UNITARIO C/
ITEM ABC . SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL 9 ACUM.
FONTE REFERENCIA < . BDI 0 % %
a8 9 | COMP.42003510 COMPOSIGAO  CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITAPRODUZIDA | UN 4,00 7.195,36 28.781,44 | 0,04% 99,67%
49 46 COMP.392003864 COMPOSICAO ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA. H 1.546,25 16,42 25.389,43 | 0,03% 99,71%
50 53 COT-006 COTAGAO | INCLINOMETRO (1 UNIDADE DE 25M) UN 40,00 580,72 23.228,80 | 0,03% 99,74%
51 16 COMP.48110638C COMPOSICAO |CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. | M? 90,00 248,71 2238390 | 0,03% 99,77%
52 58 COT-005 COTAGAO | MARCOS TOPOGRAFICOS UN 42,00 521,55 21.905,10 | 0,03% 99,79%
53 47 COMP.59100574 COMPOSICAO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 13.447,94 1,48 19.902,95 | 0,03% 99,82%
54 18 COMP.44110613¢ COMPOSICAO |CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA. | M? 72,30 275,18 19.895,52 | 0,03% 99,84%
55 61 COT-007 COTAGAO | NIVEL DE AGUA (1 UNIDADE DE 30M) UN 9,00 2.091,30 18.821,70 | 0,02% 99,87%
56 28 COMP.32003398 COMPOSICAO  DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 28,95 589,03 17.052,42 | 0,02% 99,89%
o 29 COMP225501700  SIcROSERy | PESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE . 2175216 039 1629894 | 0,02% 59.51%
DIAMETRO ATE 0,15 M.
58 2 COMP.701100657 COMPOSICAO |ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO. M 3.631,64 4,44 1612446 | 0,02% 99,93%
59 73 COMP.21200336€ COMPOSICAO  TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA M 33,00 339,48 11.202,84 | 0,01% 99,94%
" 52 lcOMP.47 3108008 COMPOSICRO :ORg:Zg: COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGRO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGRO |, 119,08 65,89 1022768 | 001% 59.96%
61 27 COMP.12080402¢ COMPOSICAO CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS M 9,00 591,37 532233 | 0,01% 99,96%
~ N
o 5 COMPE1100983  SICRO SRy CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHEO BASCULANTE 14 M - CARGA COM ESCAVADEIRA e 6.268.83 01 507775 | 001% 99,97%
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.
63 48 COMP.384413942 COMPOSICAO |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M 6.663,63 0,67 446463 | 0,01% 99,98%
64 68 | COMP.729898 COMPOSICAO TAMPA EM CHAPA METALICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU OLEO M2 10,50 360,52 3.78546 | 0,00% 99,98%
65 4 [COMP.55040781 COMPOSICAO  ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO. KG 270,29 12,86 3.475,87 | 0,00% 99,99%
= - A 3 -
o 22 COMPA46 1106380 COMPOsICio  CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECGAO ENI CENTRAL DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA . 501 184,64 246542 | 0.00% 45,99%
EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA
67 1 COMP.31550299¢ SICROSERV | ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO. M2 8.855,00 0,27 2.390,85 | 0,00% 99,99%
68 65 COMP.334915611 COMPOSICAO REVESTIMENTO PRIMARIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL. M 258,75 8,11 2.098,46 | 0,00% 100,00%
69 6  (COMP.11080410C COMPOSICAO BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE O° - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS UN 2,00 992,97 198594 0,00% 100,00%
70 49 COT-010 COTAGAO | EXTENSOMETRO (1 UNIDADE DE 20M) UN 1,00 580,72 580,72 | 0,00% 100,00%
71 30 COMP.202003442 COMPOSICAO  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO PRODUZIDA UN 1,00 195,37 195,37 | 0,00% 100,00%
7 36 COMP.10200338¢ COMPOSICAO  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00 50,00 50,00 | 0,00% 100,00%
73 57  |COMP.32550301f SICROSERV | MANUTENGAO DE CAMINHO DE SERVICO. KM 0,80 52,35 41,88 | 0,00% 100,00%
74 35 | COMP.92003384 COMPOSICAO  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA UN 1,00 40,86 40,86 | 0,00% 100,00%
NAO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DA OBRA. TOTAL  78.506.605,76
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Proc 59500.002781/2021-11-e

P PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR .
CODEVASF @ wusterooo 2~ BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO € ENGE CONSULT TECHNE
= DESENVOLVIMENTO REGIONAL N GovERNO FEDERAL E DO PARAIBA - CODEVASF ENGEMHEIROS CONSULTORES
CURVA ABCADM
OBJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE I_ LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) SE:\I/DIICO 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21
CODIGO DA FONTE DE P. UNITARIO C/
ITEM FONTE REFERENCIA SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE B! TOTAL % % ACUM.

1 100317 SINAPI/BA  COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 28.906,79  1.040.644,43 | 895% 8,95%
2 93567 SINAPI/BA | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 33,00 22.622,11 746.529,50 | 6,42% 15,37%
3 100319 SINAPI/BA  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 20.158,72 725.713,88 | 6,24% 21,61%
4 P9827 M.OSICRO  |VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSISADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 144,00 4.714,70 678.916,57 | 584% 27,45%
5 B8953 DNIT MOBILIARIO ESCRITORIO OCXU:A/E':TE 1.039,00 627,26 651.726,26 | 5,60% 33,05%
6 101456 SINAPI/BA  TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 69,00 8.005,66 552.390,84  4,75% 37,80%
7 101390 SINAPI/BA  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 72,00 6.654,78 479.144,36 | 4,12% 41,92%
8 COMP.13 COMPOSICAO | GEGLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 33,00 13.972,83 461.103,42 | 3,97% 45,89%
9 P9842 M.OSICRO  FAXINEIRO MES 105,00 4.009,97 421.046,95 | 3,62% 49,51%
10 P9864 M.OSICRO  |ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 22.460,26 404.284,65 | 3,48% 52,98%
11 /P.AUX.100 VOLUN COMPOSIGAO VEICULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL MES 138,00 2.916,67 402.500,73 | 3,46% 56,44%
12 101385 SINAPI/BA | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 69,00 5.281,20 364.402,59 | 3,13% 59,58%
13 MP.AUX.99 VOLUN COMPOSIGAO |AMBULANCIA COM MOTORISTA - MENSAL MES 36,00 9.497,23 341.900,40 | 2,94% 62,52%
14 P9897 M.OSICRO  TECNICO DE MEIO AMBIENTE MES 33,00 8.054,32 265.792,60 | 2,29% 64,80%
15 P9867 M.OSICRO | TECNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA MES 33,00 7.965,68 262.867,57 | 2,26% 67,06%
16 P9876 M.OSICRO | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 7.012,94 252.465,68 | 2,17% 69,23%
17 P9878 M.OSICRO  |SECRETARIA MES 35,00 7.155,96 250.458,75 | 2,15% 71,39%
18 /IP.AUX.101VOLUN COMPOSIGAO  VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL MES 36,00 6.895,04 248.221,31 | 2,13% 73,52%
19 93572 SINAPI/BA  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 6.569,85 236.514,47 | 2,03% 75,56%
20 94296 SINAPI/BA | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 6.567,96 236.446,39 | 2,03% 77,59%
21 101389 SINAPI/BA  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 72,00 2.844,30 204.789,30 | 1,76% 79,35%
22 P9948 M.OSICRO | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 36,00 5.463,12 196.672,17 | 1,69% 81,04%
23 P9806 M.OSICRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 35,00 5.504,52 192.658,08 | 1,66% 82,70%
24 93563 SINAPI/BA | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 5.348,18 192.534,30 | 1,66% 84,35%
25 P9903 M.OSICRO  |AUXILIAR TECNICO MES 33,00 5.475,67 180.697,08 | 1,55% 85,91%
26 B8957 DNIT CESTAS DAS INSTALAGOES DO LABORATORIO DE SOLOS MES 36,00 4.755,41 171.194,89 | 1,47% 87,38%
27 100316 SINAPI/BA  AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 4.164,04 149.905,55 | 1,29% 88,67%
28 P9896 M.OSICRO | PORTEIRO MES 35,00 4.262,54 149.188,78 | 1,28% 89,95%
29 B8959 DNIT CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO OCXU:A/E':TE 1.039,00 141,65 147.178,71 | 1,27% 91,22%
30 B8956 DNIT CESTAS DAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE CONCRETO MES 33,00 4.253,76 140.374,14 | 1,21% 92,42%
31 93566 SINAPI/BA | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA MES 36,00 3.841,80 138.304,96 | 1,19% 93,61%
32 P9851 M.OSICRO  |MEDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 21.000,58 126.003,50 | 1,08% 94,70%
33 COMP.14 COMPOSICAO | GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 13.972,83 111.782,65 | 0,96% 95,66%
34 B8958 DNIT CESTAS DAS INSTALAGOES DA TOPOGRAFIA MES 36,00 2.919,47 105.101,00 |  0,90% 96,56%
35 P9947 M.OSICRO | TECNICO FLORESTAL MES 12,00 8.054,32 96.651,86 | 0,83% 97,39%
36 P9884 M.OSICRO  |ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MES 8,00 9.517,60 76.140,78 | 0,65% 98,05%
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PP PATRIA AMADA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF @‘ mnisierono = BRASIL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO €ENGE CONSULT TECHNE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL B OVERNO FEDERAL EDO PARAiBA - CODEVASF ENGEMHEIROS CONSULTORES
OBIJETO: ORCAMENTO PARA IMPLANTAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |_LOTE | (EXECUGAO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAGAO E TUNEL) SE:\?IICO 22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE REVISAO: 0
REFERENCIAS: TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021 MODALIDADE: ONERADO DATA setembro-21
CODIGO DA FONTE DE P. UNITARIO C,
ITEM 0DIGO o a SERVICO UNIDADE QUANTIDADE 2 TOTAL % % ACUM.
FONTE REFERENCIA BDI
37 2705 SINAPI/PE ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 39.600,00 1,10 43.480,80 0,37% 98,42%
38 B8952 DNIT IMOVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI) M2 X MES 1.421,28 30,11 42.794,17 0,37% 98,79%
a OCUPANTE
39 B8960 DNIT CUSTOS DIVERSOS DA RESIDENCIA X MES 168,00 238,35 40.043,04 0,34% 99,13%
40 COMP.18 COMPOSICAO |Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel MES 35,00 663,91 23.236,91 0,20% 99,33%
41 COMP.17 COMPOSICAO |Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel MES 35,00 624,19 21.846,60 0,19% 99,52%
42 COMP.15 COMPOSICAO | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack MES 35,00 460,27 16.109,43 0,14% 99,66%
43 COMP.16 COMPOSICAO |Notebook + Sistema operacional + Office + No-breack MES 35,00 449,18 15.721,29 0,14% 99,80%
44 14583 SINAPI/PE TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 360,00 21,23 7.642,08 0,07% 99,86%
45 B8954 DNIT MOBILIARIO DE RESIDENCIA OC;J'I\JAAEETE 168,00 39,65 6.661,20 0,06% 99,92%
46 COMP.19 COMPOSICAO |Camera Digital - Resolugdo 10 mega pixels ou superior MES 35,00 138,31 4.840,90 0,04% 99,96%
47 COT-001 COTACAO  |PLANO DE DADOS (FIXO, MOVEL, INTERNET) MES 36,00 67,09 241516 | 0,02% 99,98%
48 101907 SINAPI/BA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 822,24 1.644,49 0,01% 100,00%
AF_10/2020_P
49 COT-002 COTAGAO CREA (ARTs e Taxas) UN 2,00 285,41 570,81 0,00% 100,00%
NAO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAGCAO DA OBRA. TOTAL 11.629.255,88
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!l EMCENHEIRGS CONSULTONES

DESCRICAO PERCENTUAL SUGERIDO (%)
) ) . RISCOS, SEGUROS E o
Taxa de Riscos, Seguros e Garantias do Emprendimentos (R) GARANTIAS 0,96%
RISCOS 0,56%
SEGUROS 0,20%
GARANTIAS 0,20%
Despesas Financeiras (DF) D FINANCEIRAS 1,11%
Adminstracéo Central AC) AD CENTRAL 4,01%
Lucro (L) LUCRO 7,30%
TRIBUTOS 6,65%
COFINS 3,00%
Tributos - COFINS/PIS/ISS/INSS (1) PIS 0,65%
ISSQN 3,00%
CPRB 0,00%
BDI DE OBRAS DE CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 22 00%
ACORDAO N° 2622/2013 - TCU e

FORMULA DE CALCULO DO BDI

BDI =
[ (1-1

Em que:
AC é a taxa de rateio da administra¢ido central;
S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)
—1 [x100

G ¢ a taxa que representa o énus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragio bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS

, Cofins, CPRB e ISS).
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