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A. APRESENTAGAO

No presente documento o Consorcio TECHNE/ENGECONSULT apresenta a Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF o Relatério
Final do Projeto Executivo — Captacao e Tunel Vila Matias — Volume 1 — Relatério do
Projeto.

O referido relatério é parte integrante da documentagdo referente ao Contrato
Administrativo  0.169.00/2020 firmado entre a CODEVASF e o Consoércio
TECHNE/ENGECONSULT que tem como objeto os Servigos de Elaboragdo do Projeto
Executivo do Canal de Xingo, Fase |, Lote |, a Ser Implantado nos Estados da Bahia e de
Sergipe.

A.1 CRITERIOS ADOTADOS E DOCUMENTOS BASE

As estruturas foco deste relatério foram detalhadas conforme concebidas no Projeto Basico
e adequadas, quando necessario, objetivando o aproveitamento dos materiais de
construg&o provenientes das escavagdes obrigatorias e os disponiveis na area onde sera
implantado o sistema adutor.

Os critérios e parametros adotados foram os consubstanciados nos documentos 5001-REL-
2020-04-02-001-R04 - Relatério de Analise Critica do Projeto Basico - Geologia e
Geotecnia, 5001-REL-2001-00-00-002-R01 - Analise Critica do Projeto Basico e
Definicao de Parametros e Critérios de Projeto - Estruturas Componentes do Sistema
Adutor e 5001-REL-2020-04-02-003-R00 - Relatério de Programacgao das Investigagoes
Geoldgicas-Geotécnicas e dos Servigcos Topograficos Complementares e nos
estabelecidos no Parecer Técnico n° 002/2021 — Origem 4°/GRD/UEP-AD/GRD/GEP-
Al/GEI — CODEFASF emitido em 22/09/2021.

Os projetos tiveram como base a topografia fornecida pela CODEVASF.
A.2 ESTRUTURAGAO DO RELATORIO

Este relatério apresenta o memorial descritivo e a memoria de calculo dos projetos de cada
obra sendo estruturado em 11 Capitulos a saber:

e Capitulo 1: O Empreendimento;

e Capitulo 2: Localizagao e Vias de Acesso;

e Capitulo 3: Caracteristicas Geral da Obra;

e Capitulo 4: Captacao;

e Capitulo 5: Ensecadeira;

e Capitulo 6: Canal de Aproximacao;

e Capitulo 7: Sistema de Macrodrenagem Provisorio;

e Capitulo 8: Tunel Vila Matias;

e Capitulo 9: Sistema Viario;

e Capitulo 10: Relagao de Desenhos;

e ART.
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A.3 EQUIPE TECNICA

Neste item estéo relacionados os técnicos responsaveis pelo desenvolvimento do Projeto
Executivo das estruturas objeto deste documento.

e Coordenacao Geral: Antonio Carlos de Almeida Vidon

e Coordenacgao Adjunta: Maria Angela Capdeville Duarte Ullmann
e Coordenagao Adjunta: Hélio Augusto Machado Pessoa

e Planejamento: Cristiana Couceiro de Freitas Cavalcanti

A.3.1 GEOLOGIA E GEOTECNIA

Jodo Silvino Oliveira Paiva da Silva
Hosana Emilia Abrantes Sarmento Leite
Maiara de Araujo Porto

Claudio Netto Lummertz

A.3.2 PROJETO DA ENSECADEIRA

e Joao Silvino Oliveira Paiva da Silva
e Tulio Martins de Lima

A.3.3 PROJETO DO CANAL DE APROXIMAGAO
e Welton Santos Simodes de Oliveira
e Tulio Martins de Lima
e Joao Silvino Oliveira Paiva da Silva

A.3.4 SISTEMA DE MACRODRENAGEM PROVISORIA

e Welton Santos Simoes de Oliveira
e Tulio Martins de Lima

A.3.5 SISTEMA VIARIO

e Venicio Eduardo EIl6i da Silva
A.3.6 TUNEL VILA MATIAS
Pedro Segundo Pino Véliz
Maiara de Araujo Porto

Claudio Netto Lummertz
Tulio Martins de Lima
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A.3.7 PROJETO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM

e Welton Santos Simoes de Oliveira
e Tulio Martins de Lima

A.3.8 QUANTITATIVOS, ORGAMENTO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Hélio Augusto Machado Pessoa Filho
Edina Pinto de Freitas

Estanislau Fernandes Barros
Leandro Anténio Cavalcanti da Silva
Analice Marques de Sa Lima

A.3.9 EQUIPE DE APOIO

Luiz Felipe Meirelles Barbosa
Alexandre Silva Nunes

Paulo Rogério Oliveira Freitas
Robervaldo José Lins

Geraldo Monteira de Sousa

Vanuza Dantas Cavalcanti

Maria Aparecida Menezes das Neves

A.3.10TECNOLOGIA DE INFORMAGCAO

e Alex José Alcantara Oliveira
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1 O EMPREENDIMENTO

O Projeto do Canal de Xingo € alvo de debates pela CODEVASF desde o ano de 1998,
com a consolidagao do estudo de viabilidade técnica apresentada em 2009, com o objetivo
de atender as demandas de usos multiplos das areas proximas ao canal promovendo o
desenvolvimento da regiao.

O eixo estruturante do Canal de Xingd, em sua totalidade, inicia no municipio de Paulo
Afonso no estado da Bahia e finaliza no municipio de Nossa Senhora da Gléria no estado
de Sergipe, cruzando os municipios de Santa Brigida situado no Estado da Bahia e Canindé
do Sao Francisco, Pogo Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe situados no
estado de Sergipe. Devido a grande extensao do sistema adutor, o projeto foi particionado
em quatro trechos denominados Fases sendo definidos na época do Estudo de Viabilidade,
a saber:

e Fase I: inicia na captacao no reservatoério de Paulo Afonso IV indo até o Reservatoério
5 (Capela), no municipio de Pogo Redondo;

e Fase lI: inicia no Reservatorio 5 e se desenvolve até o Reservatorio 8 no municipio
de Porto da Folha;

e Fase lll: inicia no Reservatério 8 e se direciona ao Reservatorio 11 no municipio de
Monte Alegre;

e Fase IV: parte do Reservatdrio 11 até o final do canal, no Reservatério 12, no
municipio de N.S. da Gldria.

Nas fases posteriores ao Estudo de Viabilidade os reservatorios foram eliminados ficando
seus nomes como referéncia para a segmentacao dos trechos do empreendimento.

A Fase 1 possui extensao de 113.370m e esta localizada nas regides semiaridas da Bahia
e do Sergipe, com expressdo nos municipios de Paulo Afonso (BA), Santa Brigida (BA),
Canindé do Sao Francisco (SE) e Pogo Redondo (SE) e foi subdividida nos Lotes | e I,
sendo o primeiro objeto do contrato em epigrafe.

O Lote 1 com extensao de 50.618m cruza os municipios de Paulo Afonso e Santa Brigida
no estado da Bahia e finaliza no municipio de Canindé do S&o Francisco no estado da
Bahia e € composto pelas estruturas relacionadas a seguir:

1 canal de aproximagao com 396,59m de extenséo;
1 estrutura de tomada d’agua;

e 1 tunel com extensao de 2,44 km;

e 12 segmentos de canal;

e 6 aquedutos;

e 6 estruturas de controle;

e 6 extravasores com descarga de fundo;

e 19 tomadas d’agua de derivacéao.
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Como infraestrutura secundaria foram previstas as seguintes obras:

e 1 galeria para transpor a rodovia BR-110;
e 10 pontes;

e 38 passarelas;

e 50,57 km de estradas de servico;

e 49 bueiros para travessias de talvegues.

Nas Figuras 1.1 a 1.4 estdo apresentados os municipios cortados pelo Canal de Xing6 —
Fase | e Fases Il a IV, os municipios onde sera implantado Canal do Xing6 — Fase 1, seu
desenvolvimento em planta, com énfase Fase 1 — Lote | e, de forma esquematica, as
estruturas que compde o sistema adutor no Lote |, respectivamente.
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Figura 1.1: Municipios Cortados Pelo Canal de Xingo — Fase | e Fases Il a IV
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Fonte: Reproduzido do Documento 1377-CDF-00-GL-RT-0021-R05 — Projeto Basico do Canal de Xing6 — Relatorio Final

do Projeto Basico do Lote | — Volume 1 — Relatério de Projeto — ENGECORPS-TPF
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Figura 1.2: Municipios Onde Sera Implantado o Canal do Xingoé — Fase 1
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Fonte: Reproduzido do Documento 1377-CDF-00-GL-RT-0021-R05 — Projeto Basico do Canal de Xingd — Relatdrio Final
do Projeto Basico do Lote | — Volume 1 — Relatério de Projeto — ENGECORPS-TPF
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Figura 1.3: Planta do Desenvolvimento do Canal de Xingé com Enfase na Fase 1 - Lote |
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Figura 1.4: Infraestrutura do Lote I, com Detalhe na Disposi¢ao das Estruturas
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2. LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO
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2 LOCALIZAGAO E VIAS DE ACESSO

Como é de conhecimento, o eixo estruturante do Canal do Xingd esta localizado nos
estados da Bahia e de Sergipe, com passagens pelos municipios de Paulo Afonso, Santa
Brigida, Canindé do S&o Francisco e Pogo Redondo.

Existem dois acessos rodoviarios a area. O primeiro pode ser realizado através da cidade
de Aracaju (SE), pelas rodovias BR-235, SE-175 e SE-230. Pelas duas ultimas pode-se
cruzar os municipios de Pogo Redondo e Canindé de Sao Francisco. Pela rodovia SE-230,
adentra-se o territorio baiano, e toma-se a BA-210, dando acesso a Paulo Afonso.

O segundo acesso tem inicio na cidade de Salvador (BA) através das rodovias BR-324,
BR-110 e BA-210, até se chegar ao municipio de Paulo Afonso.

Uma opcéo alternativa seria por via aérea, com o pouso ocorrendo no aeroporto de Paulo
Afonso (BA)

Na Figura 2.1 esta apresentada a malha viaria da regiao onde sera implantado o Canal de
Xing6 onde podem ser observados os possiveis acessos rodoviario e aeroviario a area do
empreendimento.
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3. CARACTERIZACAO GERAL DA AREA
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3 CARACTERIZAGAO GERAL DA AREA

3.1 AspPEcTOS Fisicos

A Fase | do empreendimento, situada em quatro municipios, € caracterizada por apresentar
um indice pluviométrico de regides semiaridas, com fauna e flora caracteristicas desse
ambiente.

Apesar da area do empreendimento estar inserida nessa regido, ndo se apresenta na
situagdo mais critica em relagcao a estiagem da pluviosidade local. Dessa forma, a area do
canal n&o esta dentro dos limites de maior incidéncia da seca do semiarido.

Segundo as informag¢des do INMET referente ao periodo de 1961 a 1990, na estagao
situada em Paulo Afonso, foi registrada uma precipitagédo total anual média de 582,8mm,
sendo margo o més mais chuvoso totalizando 92,9mm, e outubro o0 més menos chuvoso
com 15,3mm. A umidade relativa do ar é de 67-79%.

Para o mesmo periodo, foi observado uma taxa de evaporacdo em torno de 2.648,7mm ao
ano, valor que representa um dos maiores da regido Nordeste.

As observagodes climatoldgicas resultantes das diversas estagdes da regido demonstraram
comportamento analogo ao da estacao de Paulo Afonso. Como exemplo, foi observado em
Santa Brigida os menores indices médios pluviométricos, 2,59mm em outubro. Os maiores
volumes precipitados ocorrem no periodo de margo e julho.

Como consequéncia as condi¢des do clima, as aguas superficiais correntes sao
intermitentes. Dessa forma, em areas com maior impermeabilidade, pode ocorrer maior
escoamento e acumulagao de aguas na superficie.

A cidade de Paulo Afonso (BA), tem uma temperatura média anual de 25,6°C, com minima
média de 22,4°C. A média maxima registrada foi de 31,7°C. Em 1963 foi observado o
registro de uma maxima absoluta de 39,6°C. Ademais, os registros de temperaturas mais
elevadas ocorrem ao longo do dia, enquanto que as temperaturas mais amenas ocorrem a
noite.

A geomorfologia local é caracterizada pelo Pediplano do Baixo S&do Francisco, pertencente
ao Dominio Morfoestrutural Macigos Remobilizados. Este relevo é formado através dos
processos erosivos sucessivos, principalmente os de formato areolar, em rochas sas ou
pouco alteradas, definindo a Superficie de Aplainamento Retocada Denudada.

A area fica situada regionalmente no contexto Geolégico do Craton Sdo Francisco. Na
regido local de Paulo Afonso, predominam as rochas do Complexo Canindé, de idade
mesoproterozoica, com composicdo metavulcanica, filitos e marmores. A este complexo,
também podem estar associados gabros, metassomatitos e agmatitos. Estas rochas foram
associadas por Silva Filho et all. (1977-1979) ao magmatisto ofiolitico da Faixa de
Dobramentos Sergipana.

De maneira secundaria, ocorre contato com a Formacdo Tacaratu, representado por
arenitos intercalados com conglomerados, e formagao Santa Brigida (arenitos intercalados
com folhelhos, siltitos e dolomitos) estratos de idade Paleozdica, mais antiga da bacia
sedimentar Tucano-Jatoba.

De idade Neoproterozdica, ocorrem granitoides tardi a pds orogénicos, representado pelas
Suites Shoshonitica Salgueiro-Terra Nova e Pelaluminosa Xingo.
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Na regido da cidade de Santa Brigida, ocorrem afloramentos também dos complexos
Canindé (unidade Novo Gosto), Maranco, e Migmatitico de Pogo Redondo, todos de idade
Mesoproterozoico. Associam a estes também, os granitdides cedo a pds-orogénicos de
idade Neoproterozdico.

De forma subordinada ocorrem afloramentos das formagdes Tacaratu, Curituba e Santa
Brigida, de idade Paleozéico, todos componentes da Bacia Tucano-Jatoba.

Em profundidade, as rochas cristalinas possuem propensdo a formacdo de aquiferos
fissurais, enquanto que as rochas de formagao sedimentar possuem a caracteristica de
formarem aquiferos porosos.

Figura 3.1: Mapa da Geologia Regional do Municipio de Paulo Afonso (BA), com Detalhe para a
Divisao das Unidades Litoestratigraficas.
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Fonte: CPRM, 2002.
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3.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

As informacgdes a seguir, foram extraidas do Censo do IBGE realizado em 2010 e 2018, e
informagdes complementares em 2020, devido ser uma das fontes oficiais de dados de
maior confianga no pais.

Quatro municipios fazem parte do contexto do Canal do Xing6 — Fase 1, sendo dois deles
na Bahia, Paulo Afonso e Santa Brigida, e em Sergipe, Canindé de Sao Francisco e Pogo
Redondo. Todos com caracteristicas distintas.

Conforme registrado no Censo do IBGE — 2010, Paulo Afonso foi o municipio que
apresentou maior populagdo, com 108.396 habitantes sendo estimado um crescimento
populacional para 119.213 pessoas em 2021. Santa Brigida € o menos populoso com
15.060 habitantes sendo estimado para o ano 2021 o numero de 13.917 pessoas, ou seja,
um decréscimo populacional.

O PIB per capita dos municipios em 2018, segundo o IBGE, foi de R$ 29.723,43 em Paulo
Afonso, R$ 73.005,72 em Canindé do Sao Francisco, R$ 8.613,54 em Pogo Redondo,
sendo o de Santa Brigida o menor, R$ 6.983,66.

A populagdo economicamente ativa (PEA) de Paulo Afonso foi de 90.930 e em Santa
Brigida de 12.270. O rendimento mensal per capita nominal de Paulo Afonso foi de R$
455,00, sendo o municipio de Poco Redondo com a pior condigao.

O indice de urbanizagdo em Canindé do Sao Francisco e Pogo Redondo foi de 56,97% e
27,65%, respectivamente. Paulo Afonso e Santa Brigida apresentaram indices de 86,20%
e 37,30%.

O IDH local de Paulo Afonso foi de 0,674 e o de Pogo Redondo foi 0 menos desenvolvido,
com 0,529. Canindé de Sao Francisco e Paulo Afonso foram classificados com IDH médio,
e Santa Brigida e Pogo Redondo, como IDH baixo.

O indice de analfabetismo municipio de Po¢co Redondo foi o menor, em torno de 35,58%
da populacao.

Em relacdo a rede de abastecimento, segundo o SIDRA do IBGE, Paulo Afonso possui
88,61% de suas economias atendidas por rede de abastecimento, e Santa Brigida, a mais
carente, com indice de 51,53%.

Tabela 3.1: Resumo das Informagdes Socioecondmicas dos Municipios onde sera Implantado o
Canal de Xingé

; POPULAGAO | DENSIDADE | ESCOLARIDADE PIB PER
D ke ESTIMADA | DEMOGRAFICA | (6 A 14 ANOS) —— CAPITA
PAULO 68,62 hab/km? 20.723,43 R$
AFONSO () | 119213 (2021) i) 96,4% (2010) 0.674 (2010) o
SANTA 17,06 hab/km? 6.983,66 R$
BRIGIDA (BA) | 13917 (2021) o010 97,2% (2010) 0.546 (2010) o15)
CANINDE DO
SAO 27,36 hablkm? 73.005,72 RS
FRANGsco | 30.894 (2021) o010 96,8% (2010) 0,567 (2010) 015
(SE)
POCO 25,06 hab/km? 8.613,54 RS
REDONGG (s | 35:461 (2021) o010 96,8% (2010) 0,529 (2010) o15)
Fonte: IBGE
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As atividades econémicas na cidade de Paulo Afonso (BA), compreendem as do setor
secundario, ligado as industrias, as hidrelétricas no territério e cidades circunvizinhas. A
piscicultura, com criacdo de tilapias também €& desenvolvida na regiao.

As atividades econémicas da cidade de Santa Brigida (BA) compreendem o comércio e
atividades basicas de prestagdo de servicos. Semanalmente, ocorre a feira, atraindo
pessoas da regiao.

No municipio de Canindé do Sdo Francisco (SE) as principais receitas proveem da
agricultura (milho, tomate, feijdo e algodao), pecuaria (bovinos, caprinos e ovinos),
avicultura (galinaceos) e da atividade turistica na regido da Hidrelétrica de Xingé.

Poco Redondo (SE) possui capacidade bastante para ocupar um lugar de destaque, no
Plano de Desenvolvimento de Sergipe. E em Pogo Redondo que fica a Gruta de Angico,
local da morte de Lampido e seu bando. Trata- se de um ponto turistico e atrai milhares de
visitantes durante todo o ano. Além do Turismo, Po¢co Redondo também se destaca na
criagao de gado para corte, produgéo de leite e cultivo de milho.
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4 CAPTAGAO

4.1 O MANANCIAL

O manancial de onde serao captadas as aguas que alimentardo o Canal de Xingd € o
reservatorio de Paulo Afonso IV (operado pela Chesf), concluido em 1979, integrante do
Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso. Este reservatério é alimentado através de um canal
que deriva as aguas provenientes do reservatorio de Moxot6. Apos a geragéo de energia,
as aguas seguem em diregao a Usina de Xingo.

O Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso é um conjunto de usinas, localizado na cidade
de Paulo Afonso, formado pelas usinas de Paulo Afonso |, Il, Ill, IV e Apolénio Sales
(Moxotd), que produz 4.279,6 megawatts de energia, gerada a partir da for¢ca das aguas da
Cachoeira de Paulo Afonso, um desnivel natural de 80 metros do Rio Sao Francisco. Sendo
assim, o Complexo de usinas de Paulo Afonso tem a terceira maior capacidade instalada
dentre as usinas do Brasil, perdendo apenas para Belo Monte (11.233 MW) e Tucurui
(8.000 MW), ja que Itaipu com 14.000 MW é binacional (Brasil/Paraguai).

O reservatério de Paulo Afonso IV € composto de barragens e diques que totalizam a
extensdo de 7.430m e altura maxima de 35m. O nivel maximo maximorum atinge a cota
253m, os niveis operativos minimo e maximo sdo 250m a 252m respectivamente e seu
volume de reservacao é de 127,5hm3,

Na Figura 4.1 esta representado o sistema de geragédo hidroelétrico do Vale do Séao
Francisco.

Figura 4.1: Sistema de Geragao Hidroelétrico do Vale do Séo Francisco

SOBRADINHO

Vot = 34 bilhoes m? PAULO

Vi = 28 bilhoes m? AFONSO
1.050 MW MOXOTO I - 180 MW
400 MW I -445 MW
III - 800 MW

TRES MARIAS
Viotar = 19 bilhoes m? ITAPARICA /

Vi = 15 bilhoes m? Vi = 10 bilhdes m? i
396 MW Vg =3 bilhdes m?® / NGO
1500 MW 3000 MW
PAULO AFONSO IV
2460 MW

Fonte: ANA, 2011, pp 07

4.2 CAPTAGAO

A captagdo do Canal de Xingo, concebida nas fases de estudos anteriores ao Projeto
Executivo, esta situada na margem direita do reservatorio PA IV, sendo constituida de um
canal de aproximag&o que conduzira a vazdo maxima demandada de 30,89m?/s para a
estrutura de controle denominada EC-0.

Para que seja possivel a execug¢ao das estruturas iniciais e as demais até a estrutura de
controle EC-1, sem interferéncia na operagao da Usina de PA IV, foi concebida uma
ensecadeira a ser executada a montante do canal de aproximagao.

A Figura 4.2 apresenta a localizagao da captagao no lago de PA IV e Figura 4.3 o arranjo
das estruturas iniciais do Canal de Xingo.
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Figura 4.2: Localizagdo da Captagao no Lago de PA IV
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Figura 4.3: Captacao — Arranjo das Estruturas Iniciais do Canal de Xingé
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5 ENSECADEIRA

De forma a possibilitar a execucao das obras do canal de aproximacéao situado em um dos
bragos da margem direita do reservatorio PA 1V, foi projetada uma ensecadeira isolando o
reservatorio da area de implantagcdo do canal de aproximacdo e demais estruturas do
sistema adutor.

5.1 DESCRIGAO PREVIA DA ENSECADEIRA

A concepgao da ensecadeira foi fundamentada por um macico de enrocamento
empregando-se no talude de montante solo argiloso para sua vedagao aplicado sobre
transicao de brita langada ou bica corrida.

Inicia na estaca 0=0,00m, coordenadas UTM E=582.347,320 e N=8.955.767,165 e finaliza
na estaca 18+13,00m, coordenadas UTM E=582.547,498 e N=8.956.061,556. Possui
extensdo de 373,0m, largura total da crista de 6,0m e altura maxima de 6,0m

Nas Figuras 5.1 e 5.2 estdo apresentadas a secdo tipo e a planta de situacao,
respectivamente.

A ficha técnica com os dados resultantes do detalhamento esta apresentada na Tabela 5.1.

Figura 5.1: Secao Tipo da Ensecadeira

SECAOQ TIPO ENSECADEIRA

EIXO DA ENSECADEIRA
6,00
"]
2,00 1,00 3,0 1 EL. 253,00
—f 1
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R 1
= ENROCHMENTO
RESERVATORIO o
PAULO AFONSO IV o
N
Fonte: Consoércio TECHNE — ENGECONSULT (2021)
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Figura 5.2: Planta de Situacao da Ensecadeira
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Tabela 5.1: Ficha Técnica da Ensecadeira

Limite direito

EST.:0+0,00m

UuT™
E=582.347,320
N=8.955.767,165

Limite esquerdo

EST.:18+13,00m

UT™
E=582.547,498
N=8.956.061,556

Comprimento da crista 373,00m
Largura da crista total 6,00m
Altura Maxima 6,00m
Macigo em enrocamento

Largura 3,00m

Talude de montante 1,0V:1,5H

Talude de jusante 1,0V:1,5H
Transicédo langada

Largura minima 1,00m

Talude montante 1,0V:1,75H
Selo em solo langcado

Largura minima 2,00m

Talude montante 1,0V:2,5H
Volumes

Enrocamento langado 9.839,51m3

Transigao de brita graduada ou bica corrida langada 1.640,53m3

Selo com aterro de solo langado 3.941,67m3

5.2 DIMENSIONAMENTO DA ENSECADEIRA

A ensecadeira foi concebida com talude de montante 2,5H:1,5V e de jusante 1,5H:1,0V.
Como ja descrito, 0 macigo sera em enrocamento com camada de argila (selo) a montante
e material de transicdo em brita graduada ou “bica corrida” langada entre o macigo e o selo.

Como material de enrocamento serao utilizadas pedras com tamanho maximo 0,50m e com
Dso = 0,30m, e o restante com diametro variando entre 0,05m e 0,50m, aceitando-se até

5% passando na peneira 4,8mm.

Possuindo o enrocamento uma permeabilidade da ordem de K = 5 cm/s, a sua percolacao
resulta em vazao elevadas, ndo apropriado como material exclusivo para conformacao de

ensecadeiras.
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Para reduzir a permeabilidade, foram previstas duas camadas lancadas sobre o talude de
montante sendo a primeira, denominada transigdo, executada com brita graduada ou bica
corrida e, a segunda, denominada selo, com material argiloso.

A camada de transicido langada sobre o talude de montante tera espessura minima de
1,00m de brita bem graduada com didmetro variando de 1cm a 5cm, podendo ser
substituida por “bica corrida”, conforme descrito no documento 5001-REF-2001-20-00-04-
001-R00 — Especificagoes Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.

Sobre a transi¢cao sera langada uma camada de solo argiloso (selo), com espessura minima
de 2,00m. conforme descrito no documento 5001-REF-2001-20-00-04-001-R00 -
Especificagcoes Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.

As especificagdes técnicas dos materiais e servicos necessarios a implantacio das obras
estdo apresentados no documento 5001-REF-2001-20-00-04-001-R00 — Especificagoes
Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.
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6 CANAL DE APROXIMACAO
6.1 DESCRIGAO GERAL

O canal de aproximagao com extensao de 396,59m, inicia em um brago da margem direita
do reservatério de Paulo Afonso IV na estaca 0+12,412m, coordenadas UTM
N:8.955.943,006 e E:582.436,207, e finaliza na transicdo de entrada da estrutura de
controle EC-0, na estaca 20+9,00m, coordenadas UTM N:8.955.704.490 e E:582.753,175.

O dimensionamento do canal de aproximacao teve como premissa possibilitar uma
aproximacgéao tranquila das aguas advindas do reservatoério de PA IV e direcionadas até a
estrutura de controle EC-0 tanto para o Nivel Minimo Operacional, cota 250,00m, quanto
para o Nivel Maximo Operacional, cota 252,00m.

De forma a possibilitar o escoamento da vazdo maxima de 30,89m?3/'s demandada pelo
sistema adutor, o canal foi concebido em sec¢ao trapezoidal com base menor de 15m e
taludes 1,0V:2,5H. Quando escavado em material de 12 e 22 categorias sera protegido com
enrocamento com espessura minima de 0,5m, nas laterais e no fundo do canal.

Foi adotada uma declividade de fundo de 0,0001m/m, de modo a promover uma baixa
velocidade de escoamento (0,53m/s) na entrada da EC-0. As Figura 6.1 e 6.2 apresentam
a disposigcao do Canal de Aproximacéao e a Figura 6.3 a secéo tipo.

Na Tabela 6.1 esta apresentada a ficha técnica da obra projetada.

Tabela 6.1: Ficha Técnica do Canal de Aproximagao

Inicio EST.:0+12,412m
UTM E=582.436,207; N=8.955.943,006
Fim EST.:20+9,00m
UTM E=582.753,175; N=8.955.704,490
Extenséao 396,59m
Vazéo 30,89m?%/s
Largura da base 15,00m
Talude 1,0V:2,5H
Declividade 0,0001m/m
Rewestimento Enrocamento e=0,50m
Velocidade 0,53m/s
Volume de escavacéo
12 categoria 34.926,75m?
22 categoria 346,51m?*
Volume de enrocamento 6.231,43

Os volumes apresentados na tabela acima correspondem a geometria da obra ndo sendo
levado em consideragéo os fatores de homogeneizagado necessarios quando dos servigos
de terraplenagem.
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Figura 6.1: Canal de Aproximagéao — Planta
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Figura 6.2: Canal de Aproximacgéao — Perfil
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Figura 6.3: Canal de Aproximagao — Sec¢ao Tipo
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Fonte: 5001-DEP-2205-20-26-001 - PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1 - TOMADA D'AGUA
CANAL DE APROXIMAGAO - PLANTA E PERFIL

As especificagdes técnicas dos materiais e servigos necessarios a implantagdo do canal de
aproximacao estdo apresentadas no documento 5001-REF-2001-00-04-001-R00 -
Especificagcoes Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.
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7 SISTEMA DE MACRODRENAGEM PROVISORIO

As obras onde serdo implantadas as estruturas componentes da captacéo, da estrutura de
controle EC-0, do centro de controle e operagao CCO e o emboque do Tunel Vila Matias,
estdo situadas em um brago na margem direita do reservatorio de PA IV, para onde serao
direcionadas as aguas advindas das bacias de drenagem natural.

De forma a possibilitar e proteger a execugdo, em um primeiro momento, das obras do
Canal de Aproximagao e do Tunel Vila Matias e, posteriormente, da EC-0 e do CCO, é
necessaria a implantagdo de um sistema de macrodrenagem provisério, no entorno do sitio
destas estruturas, que direcionara as aguas captadas ao reservatorio de PA |V.

7.1 CONCEPGAO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM

O sistema de macrodrenagem provisorio conta com um total de 2155,0m sendo 1687,0m
na area do entorno do emboque do Tunel Vila Matias, e 468,0m no entorno do desemboque.
Este sistema de drenos é escavado e nao revestido.

No emboque estdo situados nas margens esquerda e direita do sistema adutor, ja no
desemboque o dreno circunda quase sua totalidade.

Os drenos do emboque localizados em sua margem esquerda possuem uma extensao total
de 737,0m, sendo divididos em dois segmentos denominados D-01 e D-02, sendo o D-01
com extensao de 164,0m, segdes com base de 0,30m e desague a montante do bueiro de
diametro 0,80m que cruza o eixo da estrada de acesso a captacdo na coordenada N =
8955778,056 e E=582855,245. J4 o D-02 conta com 573m de extensdo, com secdes
variando de 0,30m a 1,70m com desague nas proximidades da estaca 0+018,13m a
montante da ensecadeira. Na margem direita o sistema é constituido de um dreno com
extensdo de 950m, D-03, segbes com base variando de 1,75m a 5,60m e desague nas
proximidades da estaca 0+000 a montante da ensecadeira.

O dreno localizado no entorno do desemboque do Tunel Vila Matias, denominado D-04,
possui uma extensédo de 468,0m, largura de base igual 0,7m, do inicio ao fim do dreno D-
04, e desagua no talvegue da margem direita nas coordenadas N:8.954.120,244 e
E:584.844,079.

Os drenos foram projetados em secdo escavada sem revestimento e taludes 1V:1,5H,
sendo a linha de fundo posicionada o mais paralelo possivel ao terreno natural visando
otimizar o volume de escavacéo.

A Figura 7.1 apresenta a se¢ao tipo dos drenos.

Ressalta-se que o sistema de macrodrenagem provisorio devera ser mantido até o término
da execucéo, testes e comissionamento das estruturas e equipamentos constituintes das
obras da Captacdo, da Tomada d’Agua, da EC-0, do CCO, do Tunel Vila Matias e demais
estruturas integrantes do primeiro segmento do sistema adutor que finaliza na estrutura de
controle EC-1.
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Fonte: Consorcio TECHNE — ENGECONSULT (2021).

7.1.1 Macrodrenagem no Entorno da Captacdo até do Emboque do Tunel
Vila Matias

Na Tabela 7.1 esta apresentado o resultado do dimensionamento dos drenos na area que
engloba as obras a partir do canal de aproximagéo até o emboque do tunel Vila Matias e,
na Figura 7.2, o arranjo geral do sistema de drenagem.

Tabela 7.1: Dimensdes da Se¢ao Transversal dos Drenos Provisérios D-01, D-02 e D-03 do Emboque
e Canal de Aproximacao

. Cota de Fundo | Cota do Terreno
Dreno Estaca (m) Qs 0 i Ta_lude B b h \Y; i) G

nicio | Fim | ™" (mim) | @) m) | () | (@) | @VS) Mss T Fim | nicio | Fim
0+000 | 0+060 0,025 0,0022 1,5 | 1,20 | 0,40 | 0,40 | 0,52 | 257,73 | 257,64 | 258,82 | 258,24
oo 0+060 | 0+164 o104 0,025 0,0330 | 1,5 1,10 | 0,30 | 0,40 | 1,40 | 257,64 | 254,09 | 258,02 | 254,99
0+000 | 0+206 | 0,117 | 0,025 | 0,0020 | 1,5 1,20 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 253,16 | 252,76 | 254,96 | 254,16
0+206 | 0+326 | 0,383 | 0,025 0,0020| 1,5 | 2,00 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 252,76 | 252,52 | 254,16 | 254,27
ooz 0+326 | 0+432 | 0,511 | 0,025 | 0,0020 | 1,5 235 1,11 | 0,55 | 0,74 | 252,52 | 252,38 | 254,27 | 254,76
0+432 | 0+573 | 0,721 | 0,025 | 0,0020 | 1,5 3,00 | 1,70 | 0,55 | 0,80 | 252,38 | 252,00 | 254,76 | 251,74
0+000 | 0+100 0,025| 0,0015| 1,5 | 4,20 | 1,75 | 1,00 | 0,80 | 256,16 | 253,03 | 257,55 | 255,36
0+100 | 0+230 2202 0,025 0,0009| 1,5 4,80 | 2,40 | 1,00 | 0,80 | 253,03 | 252,92 | 255,36 | 255,55
D-03 | 0+230 | 0+430 | 2,425 | 0,025| 0,0009 | 1,5 5,00 | 2,60 | 1,00 | 0,80 | 252,92 | 252,74 | 255,55 | 255,00
0+430 | 0+780 | 2,814 | 0,025| 0,0009 | 1,5 | 5,50 | 3,00 | 1,00 | 0,83 | 252,74 | 252,42 | 255,00 | 254,39
0+780 | 0+950 | 4,333 | 0,025| 0,0009| 1,5 | 8,00 | 5,60 | 1,00 | 0,86 | 252,42 [ 252,00 | 254,39 | 252,64

Fonte: Consorcio TECHNE — ENGECONSULT (2021).
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Figura 7.2: Arranjo Geral do Sistema de Drenagem Proviséria- Canal de Aproximagao ao
Emboque do Tunel Vila Matias

]

Fonte: Consércio TECHNE — ENGECONSULT (2021).

7.1.2 Resultados do Dimensionamento do Bueiro BSTC 0,80m

De forma a conduzir as aguas coletadas pelo dreno D-01 em diregdo ao dreno D-02 e
transpor a estrada de acesso a tomada d’agua se fez necessaria a utilizagédo de um bueiro
simples tubular de concreto (BSTC), padrao DNIT.

O diametro adotado para o bueiro sera 0,80m como forma de uma maior protegao contra

um possivel assoreamento do tubo e para protecao da obra a tubulagao tera recobrimento
de 0,60m.

Na Tabela 7.2 estdo apresentados os parametros e o resultado do dimensionamento e na
Figura 7.2, a sua localizagao.

43
# TECHNE _&

ENGENHEIROS CONsULTOREs  ENIGECONSULT

................. 5001-REF-2001-00-01-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64953323

e-DOC 64953323

PATRIA AMADA Projeto Executivo do

Canal de Xingo, Fase |, Lote |

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASF B

nnnnnnnnnnnnnn

Tabela 7.2: Dimensionamento do Bueiro

Cota da Geratriz Cota do T
Ti Q D Vel. Compr. Inferior do Tubo (m) 2 Cl0) D (m) Decliv.
po
(m3/s) (m) (m/s) (m) (m/m)
Inicio Fim Inicio Fim
BSTC 0,104 0,50 0,245 9,00 253,413 253,404 254,89 254,824 0,001

Fonte: Consorcio TECHNE — ENGECONSULT (2021).

7.1.3 Resultados da Macrodrenagem no Entorno do Desemboque do Ttunel
Vila Matias

Na Tabela 7.3 esta apresentado o resultado do dimensionamento do dreno D-04 situado
no entorno do desemboque do tunel Vila Matias e, na Figura 7.3, o arranjo geral.

Tabela 7.3: Dimensionamento do Dreno D-04

Dreno Estaca (m) Qs N i Talude B b h \VJ Cota de Fundo (m)|Cota do Terreno (m)
inicio | Fim | ™" (mim) | @) )] m) ) s) e T Fim | inicio | Fim
0+000 | 0+100 0,025 (0,0015( 1,5 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 256,77 | 256,63 | 259,86 | 258,75
0+100 | 0+200 0,025 (0,0015| 1,5 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 256,12 | 255,97 | 258,75 | 257,71

. 0+200 | 0+320 e 0,025 (0,0015| 1,5 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 255,47 | 255,29 | 257,71 | 257,31
0+320 | 0+468 0,025 (0,0015( 1,5 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 254,79 | 254,57 | 257,31 | 254,57

Fonte: Consorcio TECHNE — ENGECONSULT (2021).

As especificacdes técnicas dos materiais e servigcos necessarios a implantagdo do canal de
aproximacao estdo apresentadas no documento 5001-REF-2001-00-04-001-R00 -
Especificagcoes Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.
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Figura 7.3: Arranjo Geral do Sistema de Drenagem — Desemboque do Tunel Vila Matias
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Tabela 7.4: Ficha Técnica dos Dispositivos que Compéem o Sistema de Macrodrenagem Proviséria

Caracteristicas do Sistema de Macrodrenagem Proviséria
Estaca (m) Extensao i Talude b h Cota de Fundo (m) Cota do Terreno (m) VEln® €3 ISEscavagao
breno (m) mim) | @Z1v) (m) (m) )
Inicio Fim ’ Inicio Fim Inicio Fim 12 Cat. 22 Cat.
0+000 0+060 0,0022 1,5 0,20 0,45 257,73 257,64 258,82 258,24
D01 164,0 618,00 0,00
0+060 0+164 0,033 1,5 0,10 0,35 257,64 254,09 258,02 254,99
0+000 0+206 0,002 1,5 0,30 0,45 253,16 252,76 254,96 254,16
0+206 0+326 0,002 1,5 0,75 0,55 252,76 252,52 254,16 254,27
D02 573,0 4.237,68 0,00
0+326 0+432 0,002 1,5 1,11 0,55 252,52 252,38 254,27 254,76
0+432 0+573 0,002 1,5 1,70 0,55 252,38 252,00 254,76 251,74
0+000 0+100 0,0015 1,5 1,75 1,00 256,16 253,03 257,55 255,36
0+100 0+230 0,0009 1,5 2,40 1,00 253,03 252,92 255,36 255,55
D03 0+230 0+430 950,0 0,0009 1,5 2,60 1,00 252,92 252,74 255,55 255,00 19.179,53 0,00
0+430 0+780 0,0009 1,5 3,00 1,00 252,74 252,42 255,00 254,39
0+780 0+950 0,0009 1,5 5,60 1,00 252,42 252,00 254,39 252,64
0+000 0+100 0,0015 1,5 1,2 1,00 256,77 256,63 259,86 258,75
0+000 0+200 0,0015 1,5 1,2 1,00 256,12 255,97 258,75 257,71
D04 468,0 4.912,70 24,44
0+000 0+320 0,0015 1,5 1,2 1,00 255,47 255,29 257,71 257,31
0+000 0+468 0,0015 1,5 1,2 1,00 254,79 254,57 257,31 254,57
Total 2.155,0 28.947,91 24,44
Caracteristicas do Bueiro
Cota da Geratriz Inferior . Volume de |Volume de Concreto fck
t T
Tipo m?/s rI?] Compr. o Tulso (1) Cota do Terreno (m) DS?:]:V' Eor T
( ) (m) (m) Inicio Fim Inicio Fim ( ) 12 cat.(m?3) 30MPa
BSTC 0,104 0,80 9,00 253,413 253,404 254,89 254,824 0,001 13,51 3,239
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8. TUNEL ViILA MATIAS
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8 TUNEL VILA MATIAS

O detalhamento do tunel Vila Matias foi elaborado conforme concepcédo e parametros
estabelecidos no Projeto Basico.

O tunel Vila Matias esta situado a jusante da estrutura de controle EC-0. Inicia no km
0+200,00, coordenadas UTM N:8.955.639,730 e E:582.843,326 (piso acabado cota
244 ,220m) e finaliza no km 2+600,00, coordenadas UTM N:8.954.239,504 e E:584.792,253
(piso acabado cota 243,720m), resultando em 2.400m de extensdo com declive médio de
0,0625%.

A secao hidraulica transversal do tunel, dimensionada para uma vazido maxima de
30,89m3/s, prevé uma secao tipo “arco-retangulo”, com paredes laterais revestidas de
concreto projetado e piso revestido de concreto simples as quais variam em espessura e
geometria, em relagédo a segao hidraulica, conforme o tipo de macigo a ser escavado.

Nas Figuras 8.1 e 8.2 estdo apresentadas, respectivamente, a se¢ao hidraulica do tunel as
secdes geométricas e de tratamento por classe de macigo.

Figura 8.1: Secao em Arco Retédngulo do Tunel Vila Matias.

TUNEL

o
2

S

&

5,80

AREA DA SECGAQ: 30,03m?2

» TECHNE & 48

res. ENGECQINSULT 5001-REF-2001-00-01-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64953323

e-DOC 64953323

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

=

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Projeto Executivo do Canal de Xingé, Fase I, Lote |

Figura 8.2: Se¢coes Geométricas e de Tratamento Tipicas
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Fonte: Projeto Executivo — Consércio Techne/Engeconsult (2021)

C
> TEM L(\HNE ENGECONSULT

Consuores Tecnicos Lida.

5001-REF-2001-00-01-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

49


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64953323

e-DOC 64953323

, P PATRIA AMADA Projeto Executivo do
CODEVASF B DESENVOLVIMENTO REGIONAL ;BU\BA;[SHLIK Canal de Xlngo, Fase |, Lote |

Ao longo do eixo do Tunel Vila Matias, foram executadas 12 sondagens mistas na fase de
Anteprojeto, acrescido de Geofisica de refragdo ao longo de toda a estrutura.
Posteriormente, na fase de Projeto Basico, foram executadas mais 4 sondagens nas
regides do emboque e desemboque do tunel.

Os perfis geoldgicos apresentados, mostraram a ocorréncia de zonas de falhas e trechos
com demasiado recobrimento de solos. Estas caracteristicas podem ser observadas
através das sondagens e da sismica de refragdo executados ao longo do trecho de locagéo
da estrutura.

Este contexto, demonstra que a abertura da escavacao subterrédnea precisara de um aporte
nos tratamentos, além de escavacao cuidadosa. Atrelado a isso, essa obra passa por baixo
de dois conjuntos habitacionais nas proximidades do bairro Tancredo Neves (localizado no
municipio de Paulo Afonso — BA).

As classes variam em I, lll, IV e V, de acordo com as caracteristicas pontuais do macicgo
rochoso. Como sdo utilizados parametros de sondagens, como o RQD, o uso desse
parametro ocorre com a analise da sondagem mais préxima executada ao ponto desejado.
E importante frisar que a classificacdo do macico na fase construtiva, é realizada por
avancgo, uma vez que os tratamentos propostos sdo distintos para cada classe de macico
rochoso.

Visando aprimorar o conhecimento geologico-geotécnico prévio do macigo, buscou-se uma
calibracdo entre os dados disponiveis, de tal forma, que os dados sismicos pudessem
preencher as lacunas entre as investigagdes geoldgico-geotécnicas diretas, mantendo
sempre a coeréncia geoldgica das interpretagdes, mediante todo o conjunto de informacgdes
disponibilizadas.

Além da sobreposicdo dos dados de sondagem e geofisica no perfil, foram também
analisados elementos topograficos e geomorfoldgicos do entorno. Este aspecto apresenta
relevancia, pois os levantamentos da sismica apontaram trechos do tunel com redugao
relativa na velocidade de propagacao das ondas.

Destaca-se a presenca de lineamentos estruturais observaveis principalmente nos modelos
digitais do terreno e, subordinadamente, nas imagens de satélite, que consistem de feigdes
comumente retilineas, relativamente extensas, que marcam expressivamente o relevo e
condicionam a orientacdo dos talvegues.

Embora estas feicbes de direcdo SW-NE, se apresentem de forma bastante sutil nas
proximidades do tragado do tunel Vila Matias, € possivel observa-las nas por¢coes mais
dissecadas do relevo a nordeste da area, em diregcdo aos bragos do reservatério de Paulo
Afonso, e, cujos prolongamentos acabariam interceptando o tragado do tunel.

Esta analise acabou por corroborar algumas anomalias geofisicas que sugeriam zonas com
maior probabilidade de ocorréncia de rocha mais fraturada. As anomalias ocorrem de duas
formas distintas: alteragdo na velocidade de propagacgéo das ondas sismicas, restritas as
por¢des mais profundas do maci¢co, sem grandes influéncias nas por¢gées mais rasas e
alteracao sistematica nas velocidades afetando todo o alcance vertical da segéo sismica.
Estas ultimas feicbes, em particular, representam fortes indicios de deterioracdo da
qualidade do macigo rochoso, seja pela simples ocorréncia de uma faixa de rochas mais
fraturada, seja pelo simples rebaixamento do topo rochoso como consequéncia da
estruturacido da rocha, ou pela combinagao destes dois aspectos.
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Todas estas observacdes acima relatadas foram criteriosamente levadas em consideracéo
para obtencao do perfil geolégico-geotécnico original do Tunel Vila Matias.

A partir dessa segéo atualizada foi realizada a compartimentagcdo geomecanica do tunel,
tendo como critério principal a cobertura rochosa estimada acima do teto projetado na
escavacao.

A secao escavada nos tuneis de classes | a IV apresentam a mesma geometria e
dimensodes, diferenciando-se pelas tipologias, quantidades e espessuras dos sistemas de
tratamento e suporte, resultando em secdes acabadas com diferentes secgdes livres,
respeitando-se, sempre, o minimo requerido como se¢ao hidraulica.

Eventualmente nas secdes de classe IV, e na totalidade das secdes em classe V, é prevista
a execucgao de arco invertido a fim de melhorar as condi¢cdes de estabilidade da secao
acabada. Deverao ser realizados enchimentos de concreto magro no piso, buscando
eliminar degraus de elevadas dimensdes que resultariam em perturbagdes ao escoamento.

Foram analisadas as condigbes apresentadas no Projeto Basico para execugao do tunel
projetado. A Tabela 8.1 resume as principais caracteristicas dos perfis e logs das
sondagens mistas executadas.

Em seguida foram verificadas as proje¢des das sondagens no perfil geoldgico-geotécnico.

No perfil se mostram os furos executados, as litologias e a classificagdo do macigo conforme
o método RMR (Rock Mass Rate) de Bieniawski apropriado para este tipo de obra.
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Tabela 8.1: Sondagens Mistas do Tunel Vila Matias
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Sondagem Local/Estaca Profu(r::)ldade Material Perfurado
Silte arenoso com argila arenosa e areia argilosa, com presenga de pedregulhos, de
0,00-1,62 m =
Tanel- Emboque / colqragaq marrom. NSPT = 22. _
SM-CET-001 0+170.00 1,62-4,67 m Areia argilosa, com pedregulhos, de coloracdo marrom. NSPT = 44.
’ 4.67-10.25 m Granito de composigdo quartzo, feldspato, anfibolio, de textura fina a grossa, e
’ ’ coloracdo cinza e branco. RQD = 0-99%.
0.00-1.64 m Areia argilosa e argila arenosa, com pedregulhos finos a médios, de coloragéo
’ ’ avermelhada. NSPT = 5.
SM-CET-002 Tunt(a)l;lzig(])bggue ! 1,64-3,52 m Areia siltosa, com pedregulhos finos, de coloragdo marrom acinzentada. NSPT = 19.
352932 m Granito de composigéo quartzo, feldspato, anfibolio, de textura fina a grossa, e
’ ’ coloracéo cinza e branco. RQD = 62-99%.
0,00-1,45 m Alteracdo de rocha (A4), cor cinza.
Tunel- Emboque / 1,45-3,30 m Rocha quartzo com fraturas (F4), cor cinza. — Recuperacéo de 15 a 40%.
SM-03 0+640,00
’ 3,30-19,80 m Rocha quartzo-feldspatica de mineralogia muito grossa, cor cinza — RQD = 20 -75%
0,00-0,80 m Argila siltosa de coloragéo cinza, rija - N spt= 15.
] 0.80-4.00 m Areia média siltosa de coloragdo cinza variegada com mica medianamente compacto a
SM-04 Tunel / 1+134,00 ’ ’ compacto - N spr= 27.
4,00-14,80 m Rocha ignea de coloragdo cinza variegada composta por quartzo, feldspato e micas —
RQD =72 — 99%.
0,00-0,80 m Silte argiloso, arenoso, de coloragdo marrom claro, rijo - N spt= 20.
080-5.50 m Areia fina a média, siltosa, com mica de coloracdo variegada compacto a muito
SM-05 Tanel / 1+690,00 ! ! compacto - N spr=47.
5,50-21,76 m Rocha ignea de coloragdo cinza escuro composta por quartzo, feldspato e micas -
NSPT: 18.
0,00-2,80 m Silte arenoso de coloragdo cinza, medianamente compacto - N spr= 15.
2,80-7,.90 m Silte arenoso médio de coloragdo amarelo, compacto a medianamente compacto -
SM-06 Tanel / 2+176,00 Nspr=15. — _ i i :
790-13.20 m Silte arenoso fino a médio de coloragdo variegada com mica, medianamente compacto
’ ’ a muito compacto - N spr= 28.
13,20-20,10 m Migmatito composto por quartzo, feldspato e micas.
0,00-1,00 Argila arenosa, com pedregulhos finos, marrom, muito compacta. NSPT = 50/25.
1.00-2.00 Areia fina a grossa, pouco siltosa, com pedregulhos finos, marrom, muito compacta.
Tanel - ’ ’ NSPT~= 50/25.
SM-CET-004 Desemboque / 2,00-3,00 Matlaca.o. - - -
2+470.00 3.00-5.20 Areia fina a grossa, pouco siltosa, com pedregulhos finos, marrom, muito compacta.
’ ’ ’ NSPT = 30/10.
5.20-20.30 Gnaisse de composigdo quartzo, feldspato, anfibdlio, de textura fina a grossa, e
’ ’ coloracdo cinza e branco A3/A4 com porcdes de A2. RQD = 0-87%.
0,00-1,00 Argila arenosa, com pedregulhos finos, marrom, dura. NSPT = 26.
Tanel - 1,00-2,50 Areia. fina a grossa, rr)ajrom, muito compacta. NSPTl =’3.0/10. :
SM-CET-003 Desemboque / 2,50-17,00 Granlto~ de' composicdo quartzo, feldspato, anfibélio, de textura fina a grossa, e
2+500,00 coloracdo cinza e branco A3/A4. RQD = 0-53%.
17.00-21.50 Granito de composicdo quartzo, feldspato, anfibdlio, de textura fina a grossa, e
’ ’ coloracio cinza e branco, A2/A3. RQD = 13-80%.
0,00-0,80 m Silte arenoso argiloso de coloragdo amarelo escuro.
0,80-1,90 m Silte arenoso argiloso de coloragéo amarelo claro.
SM-8A Tunel / 2+580,00 1,90-3,80 m Silte arenoso de coloracéo variegada com mica.
3,80-9,50 m Fragmentos de rocha de coloracéo variegada — recuperacéo de 13 a 21%.
9,50-13,00 m Granito composto por quartzo, feldspato e micas.
0,00-1,00 m Silte argiloso de coloragdo marrom claro rijo - N spr= 17.
1,00-3,76 m Silte arenoso fino de coloragao cinza claro compacto a muito compacto - N spr=41.
Tuanel -
SM-07 Desemboque / 3,76-5,80 m Areia fina siltosa de coloragdo marrom escuro com mica, muito compacto - N spt= 50.
2+686,00 Areia média a grossa pouco siltosa de coloragéo variegada com mica, muito compacto
5,80-6,70 m
Nspr= 55.
6,70-16,60 m Granito composto por quartzo, feldspato e micas — RQD = 15 — 69%.
0,00-0,50 m Silte arenoso de coloragdo marrom compacto - N spr= 20.
TunelL depois do 0.50-5.00 m Silte arenoso fino, de coloragdo cinza variegada com mica, medianamente compacto a
SM-9A Desemboque / ’ ’ compacto - N spr= 42.
3+020,00
5,00-12,00 m Granito de coloragdo cinza composto por quartzo, feldspato e micas — RQD = 61 — 99%.
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8.1 EMBOQUE — ESCAVAGAO A CEU ABERTO

O emboque sera a primeira estrutura a ser escavada e esta localizado logo apés a estrutura
de controle EC-0, entre as estacas 0+160,00 e 0+200,00, possuindo acesso na lateral
esquerda do sistema adutor, conforme Figura 8.3.

Figura 8.3: Detalhe da Geometria de Escavag¢dao do Emboque do Tunel Vila Matias.
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EMBOQUE
Fonte: Projeto Executivo — Consércio Techne/Engeconsult (2021)

Para a execucdo do emboque esta prevista a escavacédo a frio em solos arenoso silto

argilosos de coloragdo marrom, com inclinagdo de 1,0V:1,5H. Na porcédo basal, sera
necessaria escavagao a fogo de rocha granitica.

Em relacao a estabilizagao dos taludes externos esta prevista a execucdo de chumbadores
numa malha de 4,00m x 4,00m, e utilizagdo de tela metalica, recoberta por concreto
projetado de 30MPa. Também estdo previstos drenos DHP, de alivio para as possiveis

percolagdes que possam ocorrer no macigo. A secdo tipo dos tratamentos esta
representada na Figura 8.4.
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Figura 8.4: Sec¢ao Tipo dos Tratamentos Previstos no Emboque do Tunel Vila Matias.

260+

2657

!
© I EIXO DO TUNEL

250+

DRENOS SUBHORIZONTAIS B75mm L=5,00m

2454 ENVOLTD EM GEQTEXTIL 150

TERRENO NATURAL

244,205
4

0}

0 2,00,200

CHUMBADORES @22mm L=8.00m

INSTALADOS EF FURCS DE @ 76mm

gin?’
‘ARASTAMENTC HORIZONTAL m INSTALADE .
ENIRE Gl IUMBADORES E

20/93

.. DISTRIBUICAQ TRIANGULAR 4,00m
..,_HORIZONTAL X 2 00m VERTICAL COM
GALDA Uk GIMENI . REL.- ATG =05

% | L
i
[
] [
; /
i

08!

240

CORTE A-A

ESCALA 1:200

Fonte: Projeto Executivo — Consércio Techne/Engeconsult (2021)

Os tratamentos externos deverao ser finalizados antes do inicio de abertura subterranea do

tunel, a fim de garantir a estabilizagcado da escavacéo.

Para o inicio da escavagao subterrdnea ocorrera a execucdo da linha em arco das
enfilagens e da cambota trelicada, para compor a estabilizacdo do macigo a ser perfurado

inicialmente.

8.2 DESEMBOQUE — ESCAVAGAO A CEU ABERTO

O desemboque concerne ao segundo ponto de abertura do tunel, tendo interligagdo com o
Canal CA-1.1. Esta localizado entre as estacas 2+600,00 e 2+640,00, possuindo acesso no

sentido do canal, conforme Figura 8.5.

Figura 8.5: Detalhe da Geometria de Escavag¢ao do Desemboque do Tunel Vila Matias
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Fonte: Projeto Executivo — Consércio Techne/Engeconsult (2021)
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Para a execug¢do do emboque esta prevista a escavagao a frio em solos argilo arenosos de
coloragdo marrom, com inclinacdo de 1,0V:1,5H. Na porcdo basal, sera necessaria

escavacao a fogo de rocha gnaissica.
Em relacao a estabilizagao dos taludes externos esta prevista a execucdo de chumbadores
numa malha de 4,00m x 4,00m, e utilizagdo de tela metalica, recoberta por concreto

projetado de 30Mpa. Também estdo previstos drenos DHP, de alivio para as possiveis
percolagbes que possam ocorrer no macigo. A secdo tipo dos tratamentos esta

representada na Figura 8.6.

Figura 8.6: Segdo Tipo dos Tratamentos Previstos no Emboque do Tunel Vila Matias.
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Fonte: Projeto Executivo — Consdrcio Techne/Engeconsult (2021)

Da mesma forma, os tratamentos externos deverdao ser finalizados antes do inicio de
abertura subterranea do tunel, a fim de garantir a estabilizagdo da escavacgao.

Para o inicio da escavagao subterrdnea ocorrera a execucdo da linha em arco das
enfilagens e da cambota trelicada, para compor a estabilizagdo do macigo a ser perfurado.
Na Figura 8.7 esta apresentada a secgédo tipo da cambota trelicada.

Figura 8.7: Se¢ao Tipo da Cambota Trelicada

Fonte: Projeto Executivo — Consércio Techne/Engeconsult (2021)
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8.3 ESCAVAGCAO SUBTERRANEA - METODOLOGIA EXECUTIVA

A natureza da obra deve ser entendida como “tunel a baixa profundidade” em zonas ou
regides geologicas estaveis, monoétonas, com litologias conhecidas e sem variabilidade
extrema, que exige condigbes de aplicabilidade de métodos de escavagdo como NATM.

A pouca profundidade da obra, medida com relagdo a cota do teto do tunel, varia desde
poucos metros até 18-18 m que medido com relagdo a maior altura de escavacgao do tunel
(7,27 m = didmetro) resulta em aproximadamente dois didametros, ou seja, esta no limite da
autoportabilidade, precisando de revestimento mais espesso, para compensar as pressdes
do macicgo do entorno.

Para a escavagéao subterrédnea do tunel, € proposta seguir as etapas (consecutivas ou nao)
a sequir:
1. Escavacao a céu aberto do emboque com tratamento dos taludes para estabilizacio;
2. Construcado de cambota trelicada para acesso ao tunel no emboque;
3. Escavacdo a céu aberto do desemboque com tratamento de taludes para
estabilizacao;
4. Construcdo de cambota trelicada para acesso ao tunel no desemboque;

5. Escavacéao de 2.400m de tunel pelo método NATM em quatro tipos geotécnicos de
material escavado e quatro se¢gbes geomeétricas, conforme o tipo de material;

6. Revestimento interno do tunel conforme o tipo de material encontrado e condi¢coes
geotécnicas mapeadas;

7. Execugao de obras de drenagem de superficie;
8. Execucgao de obras de drenagem interna (na escavagao subterranea);

9. Carregamento e transporte do material escavado a céu aberto e disposi¢do em aterro
controlado (bota-fora ou bota espera);

10.Carregamento e transporte do material escavado na porgdo subterranea e
disposigdo em aterro controlado (bota-fora ou bota espera).

A implantacdo do tunel no contexto do projeto foi elaborada a partir de informacdes
topograficas, projeto geométrico, investigacbes geoldgico-geotécnicas, compostas por
sondagens mistas e levantamentos e interpretacdo geofisica. O tunel possui secao
hidraulica minima de 30,03m>.

A metodologia executiva de escavagao escolhida para execugao do tunel € o NATM,
meétodo muito empregado no Brasil e no mundo pela sua flexibilidade e rapidez de
execucao, além de custo competitivo, podendo ser aplicado em solos e rochas.
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Figura 8.8: Imagem llustrativa de Escavagao Subterranea Executada pelo Método NATM.

Tabela 8.2: Resumo dos Principais Tratamentos do Tunel de Acordo com a Classe de Macigo

CLASSIFICAGAO GEOMECANICA DO MACIGO (BIENIAWSKI - RMR) E TRATAMENTOS APLICAVEIS
Classe | RMRIndex | Tratamento Tipo Enfilagem Tirante Concreto Projetado [ Cambota [Tela Metalica Invert Avanco
Tela Frente
= fck > 30 Mpa (Parede e - Eletrosoldada - completa
Il - Boal 6180 T2 Néo feto) - Fibra 45 kg/m3| 2°  la1zs 2200 N |ge 150 a
kg/m2) 2,00 m
Ago CA 50 com
Resina ¢ 25
mm-L=3,00m
:\(/le;l7lha= trize:ngr:la; Tela Frente
lll- Rocha - fck > 30 Mpa (Parede e - Eletrosoldada - completa
meédia 41-60 T3 Néo 150 X180 m -\ i) Fibra 45 kgm3.| 2° latas 220 N lde 100 a
Carga de kg/mz2) 150 m
Trabalho (Ct) = 9 :
100 kN -
Protenséo (50%
de Ct) = 50 KN.
Sistematico
. Sistemaica espagado a
31 Furos de 15 T&lrsnéeAesvgrlt:l: trelicada ago cada 0,80 m Frente
IV- Rocha m ¢ 100 mm . fck > 30 Mpa (Parede e|CA-50 ¢ 20 ~ com concreto
21-40 T-4 Resina ¢ 25 " Nao completa
Pobre espagados  a _ teto) - Fibra 45 kg/m3. mm de
mm - L = 3,00 X de 1,00 m
cada 040 m. espagada a enchimento
m.
cada 0,80 m. de fck = 30
Mpa
Sistematico
. Sistemaica espagado a
31 Furos de 15 Tirante eventual trelicada ago cada 0,80 m
Ago CA 50 com Frente
m ¢ 100 mm . fck > 30 Mpa (Parede e|CA-50 ¢ 20 = com concreto
V- Solo <20 T-5 Resina ¢ 25 X Néo completa
espacados a teto) - Fibra 45 kg/m3. mm de
mm - L = 3,00 . de 1,00 m
cada 040 m. m espagada a enchimento
' cada 0,80 m. de fck = 30
Mpa
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Na Tabela 8.3 esta apresentada a compartimentagdo geomecénica identificada ao longo
do desenvolvimento do tunel.

Tabela 8.3: Compartimentagdao Geomecénica do Tunel

e Estaca (km) o Comp(:]r)nento Classe do Macigo
0+200,00 0+298,80 98,80 \%
0+298,80 0+499,80 201,00 \Y,
0+499,80 0+573,00 73,20 I
0+573,00 0+723,3 150,30 1l
0+723,3 0+827,50 104,20 I
0+827,50 1+049,90 222,40 1]
1+049,90 1+199,80 149,90 v
1+199,80 1+850,00 650,20 ln
1+850,00 1+950,00 100,00 I
1+950,00 2+400,00 450,00 \Y,
2+400,00 2+600,00 200,00 \%

Total 2400,00

Extensao por Classe do Macico
Classe Il Classe lll Classe IV Classe V
277,40 1022,90 800,90 298,80

Fonte: Projeto Executivo — Consdrcio Techne/Engeconsult (2021)

8.4 INSTRUMENTAGAO E MONITORAMENTO DAS ESCAVAGOES

As escavacdes subterraneas deverao ser monitoradas, pois durante sua execucado o
macigo rochoso pode apresentar deformabilidade e/ou movimentagao, seja ela horizontal
ou vertical. Neste sentido, foram previstos instrumentos internos, a serem instalados a
medida que ocorre 0 avanco da escavagao, e externos, podendo ser instalados antes
mesmo do inicio das escavacoes.

Para a parte interna, esta prevista a instalagdo de pinos de convergéncia, para a verificagao
das possiveis movimentagdes do maci¢o ao longo das escavacgoes, sejam eles divergentes
ou convergentes.

Na parte externa, estdo previstos os seguintes instrumentos:

e Marcos Topograficos;

¢ Inclinbmetros;

e Nivel de Agua;

o Piezbmetros.

Além desses instrumentos, a escavacao subterranea deve ser executada com o
acompanhamento sismografico das ondas de detonagao no macico. O raio de abrangéncia
desse monitoramento deve ser de no minimo 500 metros do ponto central da detonacéo.
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As casas e habitagcdes no entorno desse raio, precisarao ser monitoradas periodicamente,
a fim de assegurar a integridade das constru¢des. Da mesma forma, os moradores locais,
deverdo ser deslocados para abrigo seguro no momento das detonacgdes, caso haja a
necessidade.

As especificacdes técnicas dos materiais e servigos necessarios a implantagao do canal de
aproximacao estdo apresentadas no documento 5001-REF-2001-00-04-001-R00 -
Especificagcoes Técnicas — Volume 1 — Tomo IV.

8.5 FICHA TECNICA

Tabela 8.4: Ficha Técnica do Tunel Vila Matias

km.:0+200,00
Inicio
UTM E=582.843,326; N=8.955.639,730
km.:2+600,00
Fim
UTM E=584.792,523; N=8.954.239,504
Extenséo 2.400,00m
Secéo hidraulica Arco Retangulo
Base 5,80m
Altura 5,80m

Escavagao (segcdo geométrica)

12 categoria 148.250,50m?*
22 categoria 33.344,06
32 categoria 65.128,84
Concreto
Concreto projetado via Umida 30MPa 16.917,24
Concreto CCV 30MPa 3.135,89
Concreto para preenchimento 15MPa 5.629,65

Classe do Macigo

Classe |l 277,40m
Classe lll 1022,90m
Classe IV 800,90m
Classe V 298,80m
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9. SISTEMA VIARIO
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9 SISTEMA VIARIO

9.1 ESTRADA DE ACESSO AS OBRAS DA CAPTAGAO E AO TUNEL VILA MATIAS

Para acesso a area de implantagao das estruturas iniciais do Canal de Xingé constituidas
da captacédo e do tunel Vila Matias, foi concebido um sistema viario composto por estradas
de servico em revestimento primario.

O acesso ao canteiro de obras situado préximo ao emboque do tunel Vila Matias, na
margem esquerda do sistema adutor, € realizado a partir da cidade de Paulo Afonso (BA)
em dire¢cdo a avenida Ulisses Guimardes que, em um de seus entroncamentos,
coordenadas UTM N: 8.955.927,537m e E:583.040,218m segue-se por via carrogavel em
direcao a area de implantacéo das obras.

9.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico do acesso as obras possui extensao total de 345m e foi elaborado de
acordo com as diretrizes contidas no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais e
IS-208. Foi concebido com base nas informagdes provenientes dos estudos topograficos e
geotécnicos fornecidos pela CODEVASF.

9.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

As estradas de servico de acesso as obras foram projetadas considerando o padrao de
Rodovias Classe IV com as seguintes caracteristicas:

Rampa maxima de 8%;

Revestimento primario com espessura de 15cm;
Largura da plataforma de 5m;

Declividade transversal e 3%.

Figura 9.1: Segdo Tipo — Rodovia Classe IV
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9.4 APRESENTAGAO DO PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico é apresentado em conjunto com o projeto de emboque do tunel e do
CCO, bem com seus mapas de cubacgédo e nota de servico. A metodologia de nota de
servico adotada foi a de plano cotado devido a complexidade das escavagdes adjacentes
a estrada e estdo apresentadas nos desenhos 5001-DEP-2405-20-26-001, 5001-DEP-
2405-20-48-001 e 5001-DEP-2405-20-48-002.
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10 RELACAO DE DESENHOS
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10 RELAGAO DE DESENHOS

GEOLOGIA - GEOTECNIA

5001-DES-2020-04-02-001-R00

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO - FASE | - LOTE |
PROGRAMACAO DE INVESTIGACAO GEOLOGICA-GEOTECNICA
ARRANJO GERAL - PLANTA GERAL

5001-DES-2020-04-02-002-R00

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO - FASE | - LOTE |
PROGRAMAGAO DE INVESTIGACAO GEOLOGICA-GEOTECNICA
ARRANJO GERAL - PERFIL E EIXO ESQUEMATICO

5001-DES-2200-04-02-003-R00

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO - FASE | - LOTE |
PROGRAMACAO DE INVESTIGACAO GEOLOGICA-GEOTECNICA
ARRANJO GERAL - KM 0+0,00 A 23+0,00

5001-DES-2020-04-02-005-R00

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO - FASE | - LOTE |
PROGRAMACAO DE INVESTIGACAO GEOLOGICA-GEOTECNICA
ARRANJO GERAL - PLANTA

5001-DEP-2030-20-26-001-R00

PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO - FASE | - LOTE |
JAZIDAS - PLANTA TOPOGRAFICA
KM 0+000 A 15+500

ENSECADEIRA

5001-DEP-2105-20-26-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
CAPTAGAO - ENSECADEIRA
PLANTA E PERFIL

5001-DEP-2105-20-48-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1-LOTE 1-Fl 1/2 a2/2
CAPTACAO - ENSECADEIRA

SECOES TRANSERSAIS ESTACAS: E0+0,00m A E18+13,00m

CANAL DE APROXIMACAO

5001-DEP-2205-20-26-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
CAPTACAO - CANAL DE APROXIMAGAO
PLANTA E PERFIL

5001-DEP-2205-20-48-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 -LOTE 1-Fl 1/2a2/2
CAPTAGCAO - CANAL DE APROXIMACAO
SECOES TRANSVERSAIS ESTACAS: E0+0,00 A E21+4,51

TUNEL VILA MATIA

S

5001-DES-2405-04-13-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - EMBOQUE

5001-DES-2405-04-13-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - DESEMBOQUE

5001-DES-2405-04-57-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA - EMBOQUE E DESEMBOQUE -

5001-DEP-2405-20-26-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS - EMBOQUE
PLANTA, PERFIL E PLANO COTADO ESTACAS: km0+72,323 A km0+224,618

5001-DEP-2405-20-48-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS EMBOQUE
EIXO CANAL E EIXO AUXLIAR - Fl 1/2 a 2/2

5001-DEP-2405-20-26-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS - DESEMBOQUE
PLANTA, PERFIL E PLANO COTADO ESTACAS: Km2+560,00 A Km2+780,00

5001-DEP-2405-20-48-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS - DESEMBOQUE
SECOES TRANSVERSAIS - ESTACAS: km2+579,06 A km2+758,970
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TUNEL VILA MATIAS

5001-DEP-2405-20-59-003-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
TRATAMENTOS PREVISTOS - CHUMBADORES, ENFILAGENS E DRENAGEM

5001-DEP-2405-20-26-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA E PERFIL -
ESTACA 0+000 ATE 0+550

5001-DEP-2405-20-26-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA E PERFIL -
ESTACA 0+550 ATE 1+100

5001-DEP-2405-20-26-003-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA E PERFIL -
ESTACA 1+100 ATE 1+650

5001-DEP-2405-20-26-004-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA E PERFIL -
ESTACA 1+650 ATE 2+200

5001-DEP-2405-20-26-005-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA E PERFLL -
ESTACA 2+200 ATE 2+750

5001-DEP-2405-20-37-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
SECOES DE ESCAVAGAO E SECOES DE TRATAMENTO

5001-DEP-2405-20-26-051-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
PROJETO GEOMETRICO - PLANTA E PERFIL-ESTACA 0+200 ATE 0+800

5001-DEP-2405-20-26-052-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS - PROJETO GEOMETRICO
PLANTA E PERFIL-ESTACA 0+800 ATE 1+400

5001-DEP-2405-20-26-053-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
PROJETO GEOMETRICO - PLANTA E PERFIL-ESTACA 1+400 ATE 2+000

5001-DEP-2405-20-26-054-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
PROJETO GEOMETRICO - PLANTA E PERFIL-ESTACA 2+000 ATE 2+600

5001-DES-2405-20-04-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
LOCALIZACAO

PLANTA DE

5001-DEP-2405-20-04-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
IMPLANTACAO

PLANTA DE

5001-DEP-2405-20-04-003-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
IMPLANTACAO

PLANTA DE

5001-DEP-2405-20-04-004-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
IMPLANTACAO

PLANTA DE
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TUNEL VILA MATIAS

5001-DEP-2405-20-26-101-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS
EMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA

5001-DEP-2405-20-48-101-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

EMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PERFIL
E SECOES DE ESCAVACAO

5001-DEP-2405-20-26-102-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

DESEMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
PLANTA

5001-DEP-2405-20-48-102-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

DESEMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS
PERFIL E SECOES DE ESCAVACAO

5001-DEP-2405-20-59-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

EMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
TRATAMENTO DE TALUDES - DETALHES

5001-DEP-2405-20-59-002-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

DESEMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
TRATAMENTO DE TALUDES - DETALHES

5001-DEP-2405-20-59-004-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
TRELICADA - VISTA GERAL

CAMBOTA

5001-DEP-2405-20-59-005-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
TRELICADA - DETALHES CONSTRUTIVOS

CAMBOTA

5001-DEP-2405-20-59-006-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
TRELICADA - PECAS E LISTA DE MATERIAIS

CAMBOTA

5001-DEP-2405-20-04-101-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E TRATAMENTO - PLANTA,
TRAVESSAS DE MANOBRA T-01 E T-02

CORTE E PERFIL -

5001-DEP-2405-20-04-102-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E TRATAMENTO - PLANTA,
TRAVESSAS DE MANOBRA T-03 E T-04

CORTE E PERFIL -

5001-DEP-2405-20-04-103-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E TRATAMENTO - PLANTA,
TRAVESSAS DE MANOBRA T-05 E T-06

CORTE E PERFIL -

5001-DEP-2405-20-04-104-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E TRATAMENTO - PLANTA,
TRAVESSAS DE MANOBRA T-07 E T-08

CORTE E PERFIL -

5001-DEP-2405-50-18-001-R00

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1
TUNEL VILA MATIAS

PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
INSTRUMENTACAO GERAL

PLANTA DE
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TUNEL VILA MATIAS

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

EMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS - PLANTA
DE INSTRUMENTACAO

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE1 - LOTE 1

TUNEL VILA MATIAS

DESEMBOQUE - PROJETO GEOMETRICO E METODOS CONSTRUTIVOS -
PLANTA DE INSTRUMENTACAO

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
5001-DEP-2405-50-62-001-R00 |TUNEL VILA MATIAS

INSTRUMENTACAO E CONTROLE - DETALHES

SISTEMA DE MACRODRENAGEM PROVISORIA

PROJETO EXECUTIYO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
5001-DEP-2045-20-26-001-R00 |SISTEMA DE MACRODRENAGEM PROVISORIO - EMBOQUE DO TUNEL
D-01, D-02 E BSTC 0,80m E D-03 - PLANTA, PERFIL E DETALHES FI 1/2 E 2/2

PROJETO EXECUTIVO - CANAL XINGO - FASE 1 - LOTE 1
5001-DEP-2045-20-26-002-R00 |SISTEMA DE MACRODRENAGEM PROVISORIO - DESEMBOQUE DO TUNEL
D-04 - PLANTA E PERFIL

5001-DEP-2405-50-18-002-R00

5001-DEP-2405-50-18-003-R00
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S
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA-PE
’ N° PE20210659443
Conselho Regional de Engenharia e Agror ia de Per buco
SUBSTITUICAO a
PE20210656939
EQUIPE - ART PRINCIPAL
1. R Técnico
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA VIDON
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAGAO EM SANEAMENTO AMBIENTAL RNP: 0701458119
Registro: 9999999PE
Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do C
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: SIN
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: Sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previs&o de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Néo Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

10 - Coordenagéo Quantidade Unidade
25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE 50.573,00 m
CANAIS
25 - Coordenaggo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
25 - Coordenagéo > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > 1,00 un
DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO
25 - Coordenagéo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un
25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
25 - Coordenagéo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > 19,00 un
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA

25 - Coordenagéo > CONTROLE E AUTOMAGAO > METODOS E PROCESSOS DE CONTROLE E 1,00 un

AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGAO > #13.21.2 -
ELETROMECANICOS

25 - Coordenagéio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 7,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZAGAO DE VAZOES

25 - Coordenagio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 6,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

25 - Coordenagdo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE 1,00 un
QUALIDADE AMBIENTAL

25 - Coordenagdo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

25 - Coordenagao > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 1,00 un
25 - Coordenagdo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO 1,00 un
AMBIENTAL

25 - Coordenagdo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un

INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: z503C
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25 - Coordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE 1,00 un
SISTEMA DE AGUA POTAVEL

25 - Coordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE 1,00 un
SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

25 - Coordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

25 - Coordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

25 - Coordenagdo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un

SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

25 - Coordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS

25 - Coordenagéo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE 50.573,00 m
OBRAS EM ROCHA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE 50.573,00 m
MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 100,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 25,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 35,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE

25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO

25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA

25 - Coordenagéo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

25 - Coordenagéio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: z503C
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1 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART " ART OBRA / SERVICO
‘ Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PE No PE202:I{0659442

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUICAO a
PE20210656939

EQUIPE - ART PRINCIPAL

25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO
25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO
Ap6s a conclus&o das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Coordenador Geral/Planejamento/Orgamento e Responsavel Técnico dos servigos de elaboragéo do Projeto Executivo do Canal de Xingé, Fase |, Lote
1, a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaragoes

[y

7. Enti de Classe

NAO OPTANTE (= \/ \
5 \ 1 \\\4\
A |

8.A as
5 ..BDemar? serem verdadeiras as informagdes acima ANTONIO CARLOS ﬂALMEiDA VIDON - CPF: 116.683.001-25
; { LC\L»L (/ '\)/ de TN/ de\-z\/ M !
Local J data CODEVASF - CNPJ: 00.399,857/0001-26

9. Informag

* Conforme Art. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se ap6s o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 02/08/2021

em: http://crea-pe.sitac.com ico, com a chave: z503C
Impresso em: 02/08/2021 as 12:48:07 por: , ip: 187.59.116.180
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1. Responsavel Técnico

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Pagina 1/3

ART OBRA / SERVICO
N° PE20210657938

INICIAL
EQUIPE & PE20210656939

Titulo profissional:

2. Dados do Contrato

MARIA ANGELA CAPDEVILLE DUARTE ULLMANN
ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

RNP: 2001458495
Registro: PE01458495 PE

Registro: 0000045800-PE

Contratante: CODEVASF
QUADRA SGAN 601
Complemento:

Cidade: BRASILIA

Contrato: 0.169.00/2020
R$ 5.900.000,00
Acéo Institucional: Outros

Valor:

3. Dados da Obra/Servigo

Bairro: ASA NORTE
UF: DF

Celebrado em: 30/03/2021
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
N°: SIN

CEP: 70830010

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS
Complemento: Sala 304

Cidade: RECIFE

Data de Inicio: 08/04/2021

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: BOA VIAGEM
UF: PE
Previsao de término: 22/06/2022

Codigo: Nao Especificado

Coordenadas Geograficas: 0,0

Proprietario. CODEVASF

4. Atividade Técnica

N°: 1368

CEP: 51021330

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

10 - Coordenagdo
25 - Coordenagio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE
CANAIS
25 - Coordenacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE
OBRAS EM ROCHA
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE
MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE
PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 - DE
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTACAO
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA £ GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
25 - Coordena¢ao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
25 - Coordenacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES
E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser em: hitp:/crea-pe.sitac.com.

www.creape.org.br
Tel: (81) 34234383

creape@creape.org.br
Fax: (81)3423-4383

publico, com a chave: Y1awB
Impresso em: 02/08/2021 as 12:00:32 por: , ip: 187.59.116.180
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART s ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA P E / <
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25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO

25 - Coordenagdo > GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTEGAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO

25- Cnarden%@éo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGQES > DE PROTEGAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENCOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 - m

E: CONTENCOES > DE PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.673,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
25 - Coordenagao > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > 1,00 un
DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO
25 - Coordenacao > CONTROLE E AUTOMAGAO > METODOS E PROCESSOS DE CONTROLE E 1,00 un
AUTOMAGAC > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGAO > #13212 -
ELETROMECANICOS
25 - Coordenagio > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE 1,00 un
QUALIDADE AMBIENTAL
25 - Coordenagdo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

* 25 - Coordenagao > MEIO AMBIENTE > GESTAQ AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 1,00 un
25 - Coordenaggo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO 1,00 un
AMBIENTAL
25 - Coordenagdo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
25 - Goordenagéo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE 1,00 un
SISTEMA DE AGUA POTAVEL
25 - Coordenagéio > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE 1,00 un
SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
25 - Coordenagao > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
25 - Goordenacao > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
25 - Coordenagdo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un

SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LiQUIDOS DOMESTICOS

25 - Coordenagdo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS

25 - Coordenagiio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

25 - Coordenagéo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
25 - Coordenacdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 6,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6-- VERTEDORES

25 - Coordenagio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un
25 - Coordenacao > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
25 - Coordenagéio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > 19,00 un
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA

25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 7,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZAGAO DE VAZOES

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 100,00 m

SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Y1aw6
Impresso em: 03/08/2021 as 12:00:32 por: , ip: 187.59.116.180
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25 - Goordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 25,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
25 - Coordenagdgo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 35,00 m

SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

3. Observagoes =
Coordenadora AdjuntalPJanejamemo/Orgamentolsupervisora Civil, dos servigos de elaboragzo do Projeto Executivo do Canal de Xingé, Fase |, Lote I,
a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaracées

7. Entidade de Classe »/\a =
NAO OPTANTE 1 M ("f i
s J et/

MARIA ANGELA C‘ﬁDEVJLLE DUARTE ULLMANN - CPF: 671.271.427-34

8. Assinaturas

P Declaro serem verdadeiras as informagdes aci
ol N o By Aa
A L LS de_TLHAD a XA

Local J data CODEVASF - GNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informagéges
* Conforme Art. 4° da Resoluggo 1025/2009: O regisiro da ART efetiva-se ap6s o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 29/07/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8303532664

A autenticidade desta ART pode ser veri em: http:// pe.sitac.com.b ico, com a chave: Y1aws
Impresso em: 03/08/2021 as 12:00:32 por: , ip: 187.59.116.180
Wwww.creape.org.br creape@creape.org.br CREA_PE
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1. Respansavel Téenico

é" Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART
A 4 Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ART OBRA / SERVICO
No PE20210670815

Pagina 1/3

SUBSTITUICAQ &
PE20210667311

EQUIPE - ART PRINCIPAL

HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Conlrato

Empresa conlralada: ENGECONSULT - CONSULTORES TEGNICOS LTDA

RNP: 1805057120
Registro: PE2520 PE

Registro: 0000045341-PE

PARNAIBA - CODEVASF
QUADRA SGAN 601
Complemento:
Cidade: BRASILIA

Contrato: 0.169.00/2020
Valor: R$ 5.900.000,00
Agao Institucicnal: OQutros

3. Dados da Obral/Servigo

Celebrado em: 30/03/2021
Tipo de contratante: Passoa Juridica de Direito Piblico

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

Bairro: ASA NORTE

UF: DF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

N°: SIN

CEP: 70830019

RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO
Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de Inicio: 08/04/2021

Finalidade: Infraestrutura

PARNAIBA - CODEVASF
4. Atividade Técnica

Previsao de término: 22/06/2022

Bairro: ROSARINHO

UF: PE

Cadigo: Nao Especificado
Proprietdrio. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DQOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO

Ne: 45

CEP: 52041345

Coordenadas Geograficas: 0,0

CPF/CNPJ: 00.399.357/0001-26

10 - Coordenagio
CANAIS

OBRAS EM ROCHA

PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO

PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA

OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE

OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO

vaav.creape.org.br
Tel. (81)3423-4383

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA =
25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO

25 - Coordenagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >

25 - Coordenagiio > GEOTECNIA £ GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
25 - Coordanagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO
25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA
OBRAS DE TERRA = #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1
|

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1

25 - Coordenago > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2

MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

OBRAS DE TERRA

croape@creape org.br

Fax: (81) 3423-4383

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

A autenticidade dssta ART pode sar verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c8Ax
Impresso em: 27/08/2021 &s 11:00:16 por: , ip: 192.141.111.249
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Kéw; Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART E‘@\ I{\ P(K_—' ART OBRA / SERVICO
9

IR Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PE20210670815

Canselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUICAO a
PE20210667311

EQUIPE - ART PRINCIPAL

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO

25 - Coordenagdo > GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO

25 - Coordenacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573.00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA

25 - Coordenacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENQ@ES = DE PROTEQAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

25 - Coordenagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEQSSINTETICOS

25- Coordena_(;éo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
25 - Coordenagao > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > 1,00 un
DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

25 - Coordenagdo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = 1,00 un
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA

25 - Coordenagéo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

25 - Coordenagdo > MEIQ AMBIENTE > GESTAQ AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE 1,00 un
QUALIDADE AMBIENTAL

25 - Coordenagdo > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.66 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

25 - Coordenagdo = MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 1,00 un
25 - Coordenagao > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO 1,00 un
AMBIENTAL

25 - Coordenagdo > CGONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1.00 un
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

25 - Coordenagdo > CONSTRUGAO CIVIL = INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE 1,00 un
SISTEMA DE AGUA POTAVEL

25 - Coordenagiio > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE 1,00 un
SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

25 - Coordenagao > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAQ INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

25 - Coordenagdo > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS = #1.4.5 - DE 1,00 un
LIGAGAQ INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

25 - Coordenagio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un

SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

25 - Coordenagéio > CONSTRUGAO GIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAQ > #1.1.1.4 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS

25 - Coordenagio > OBRAS HIDRAULICAS £ RECURSOS HIDRICOS » OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #i5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

25 - Coordenagao > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS » DE 6.00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZAGAO DE VAZOES

25 - Coordenagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

25 - Coordenagdo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un
25 - Coordenagéo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
25 - Goordenagéo > ESTRUTURAS » ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 19.00 un

#2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

A autenticidade desla ART pode ser verificada em: htipi/crea-pa sitac.com.br/publico, com a chave: c8Axx
Impresso em: 27/08/2021 &s 11.00:16 por: , ip: 192.141.111.249
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b g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART D - D E ART OBRA / SERVICO
LA s Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 (’ RF'L\ H) = No PE2021{06708195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIGAO a
PE20210667311

EQUIPE - ART PRINCIPAL

25 - Coordenagdo > CONTROLE E AUTOMAGAO > METODOS E PROCESSOS DE CONTROLE E 7,00 un
AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGAO > #13.21.2 -

ELETROMECANICOS

25 - Coordenagido > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = SONDAGENS > DE 100,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAOQ

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 25,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

25 - Coordenagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 35,00 m

SONDAGEM GEOTEGNICA = #3.2.1.4 - MISTA

Apés a conclusio das atividadas téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Coardenador Adjunto dos servigos de elaborago do Projeto Executivo do Canal de Xingd, Fase |, Lote |, a ser implantados nos Estados da Bahia e de
Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult,

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NAQ OPTANTE

oA
2 S
8. Assinaturas LA § [
Declaro serem verdadeiras as informacgées acima HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA - CPF: 001.041.754-00
RECIEE . 23 de 0 8 de_2024.
Local dala COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF - CNPJ: 00.299.857/0001-26

9. Informagdes

* Conforme Art. 4° da Resolugao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apés o seu cadastro no sistema eletrénico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 27/08/2021

A autenticidede desla ART pode ser verificada em: hiip://crea-pe sitac.com br/publico, com & chave: e8Axx
Imprasso em: 27/08/2021 as 11:00:16 por: , ip: 192.141.111.249

wiwav.creape.org.br creape @creape.org.br

Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81)3423-1383
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b
; Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART P RA
1 g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- E AI:: I?EBZOZI/OSGE8|;‘S’)I3GSO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
EQUIPE a PE2021065944]
1. Responsavel Técnico
CRISTIANA COUCEIRO DE FREITAS CAVALCANT!
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1803693019
Registro: 1803699019PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: S/N
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Qutros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsdo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nédo Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

10 - Coordenagao Quantidade Unidade
77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE 50.573,00 m
CANAIS
77 - Planegjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE 50.573,00 m
OBRAS EM ROCHA
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE 50.573,00 m
MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE 50.573,00 m
PERFURACAQO DE ROCHA A CEU ABERTO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E ﬁEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
77 - Plangjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA >#3.3.1.1 - ESCAVACAO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2- CORTE
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAQ
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTECAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hnp:/lcrea-pe.sitac.cnm.br.‘[aublioo, com a chave: ZZ4C6
Impresso em: 08/10/2021 &s 09:03:47 por: , ip: 177.207.114.172
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
EQUIPE a PE20210659443
1. Responsavel Técnico
CRISTIANA COUCEIRO DE FREITAS CAVALCANTI
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1803699019
Registro: 1803699019PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ; 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: SIN
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acao Institucional: Qutros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previséo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cdodigo: Nao Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

10 - Cocrdenagao Quantidade Unidade
77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE 50.573,00 m
CANAIS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE 50.573,00 m
OBRAS EM ROCHA
77 - Plangjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE 50.573,00 m
MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE 50.573.00 m
PERFURACAQO DE ROCHA A CEU ABERTO
77 - Plangjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.14 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 50.573,00 m
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m

E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/fcrea-pe.sitac.cum.br/[‘)ublim, com a chave: ZZ4C8
Impresso em: 08/10/2021 as 08:03:47 por: , ip: 177.207.114.172
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Lei :;1° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA P E / ¢

N° PE20210687935

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

EQUIPE a PE20210659443
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENCOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES 50.573,00 m
E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURQ DE ARRIMO
77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

77 - Planejamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
77 - Planejamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > 1,00 un
DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

77 - Planejamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > 1,00 un
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.3.3 - CAPTAGCAO SUPERFICIAL DE AGUA

77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS >#5.1.1.6 - VERTEDORES

77 - Plangjamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE 1,00 un
QUALIDADE AMBIENTAL

77 - Plangjamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

77 - Planejamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00 un
AMBIENTAL

77 - Plangjamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO 1,00 un
AMBIENTAL

77 - Planejamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE 1,00 un
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

77 - Planejamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE 1,00 un
SISTEMA DE AGUA POTAVEL

77 - Planejamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE 1,00 un
SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

77 - Planejamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAOQ INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

77 - Planejamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

77 - Planejamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un

SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LiQUIDOS DOMESTICOS

77 - Planejamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS

77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 1,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

77 - Planejamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE 6,00 un
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZACAO DE VAZOES

77 - Planejamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

77 - Planejamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un
77 - Planejamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
77 - Planejamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 19,00 un
#2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

77 - Planejamento > CONTROLE E AUTOMACAO > METODOS E PROCESSOS DE CONTROLE E 7,00 un
AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMACAO > #13.212 -

ELETROMECANICOS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZZ4C6
Impresso em: 08/10/2021 as 09:03:47 por: , ip: 177.207.114.172
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77 - Plangjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 100,00 m
SONDAGEM GEQTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO
77 - Plancjamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 25,00 m
SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
77 - Planejamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE 35,00 m

SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagd
Coordenadora de Planejamento dos servigos de elaboragao do Projeto Executivo do Canal de Xingd, Fase |, Lote I, a ser implantados nos estados da
Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaragd

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar }

7. Entidade de Classe

T T 7
NAOQ OPTANTE C E \\

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima CRISTIANA COUCEIRO DE FREITAS CAVALCANTI - CPF: 021.470.814-42

de de
data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

Local

9. Infor
* Conforme Art. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 07/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8303669063

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hhp:.Ucrea—pe.sitac.com.brl;iub!ico. com a chave: ZZ4C6
Impresso em: 08/10/2021 as 09:03:47 por: , ip: 177.207.114.172
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1. Responsavel Técnico
JOAO SILVINO OLIVEIRA PAIVA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1606903187
Registro: PE06903187 PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: S/N
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geogréaficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

a. Téen

15 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 50.573,00 m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE OBRAS EM 50.573,00 m
ROCHA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE MECANICA 50.573,00 m
DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.14 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTACAQ
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m

CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO

A autenticidade desta ART pode ser veri em: hitp: sitac.com. lico, com a chave: 2xyDB
Impresso em: 01/09/2021 as 10:59:55 por: , ip: 168.195.182.124
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80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENCOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENCOES > DE PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENCOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 100,00 m
GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 25,00 m
GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 35,00 m

GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observag:

Coordenador dos Projetos Geolégico - Geotécnicos e Servicos de Campo (Geologia, Geotecnia e Topografia) dos servigos de elaboragéo do Projeto
Executivo do Canal de Xingd, Fase |, Lote I, a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe. Consorcio Techne/Engeconsult

6. Decl

¥

7.E de Classe

——
NAO OPTANTE / //
8. Assinaturas ’ - )

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima JOAO O OLIVEIRA PAIVA DA SILVA - CPF: 033.742.854-90

acll 2. O\ ool g 2 2\

A4
Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26
9. Informagé
* Conforme Art. 4° da Resoluggo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente
10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 31/08/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303605813

A autenticidade desta ART pode ser veril em: hitp: sitac.com.br/| ico, com a chave: 2xyDB
Impresso em: 01/09/2021 as 10:59:55 por: , ip: 168.195.182.124
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1.R avel Técnico
HOSANA EMILIA ABRANTES SARMENTO LEITE
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1600380930

Registro: PE0380930 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA CPF/CNPJ: 00.507.946/0001-49
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368
Complemento: SALA 904 : Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

-
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1388

Complementc: SALA 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsdo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nédo Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 50.573,00 m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE OBRAS EM 50.573,00 m
ROCHA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE MECANICA 50.573,00 m
DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #313 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGCAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GECLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573.00 m
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAQ
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLC
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
80 - Projeto > GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projelo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADQ
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m

CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4,1.3 - POR SOLO GRAMPEADO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: AOAzA
Impresso em: 04/09/2021 as 07:23:58 por: , ip: 181.222.99.224

WWW.Greape.org.br creape@creape.org.br c RE A"P E
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Conaaho Regial e Engethara
84
=)
_
TECH suores - BN R T 5001-REF-2001-00-01-001-R00

‘Consuores Tec

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64953323

e-DOC 64953323

] PATRIA AMADA Projeto Executivo do
MINISTERIO DO BRASIL Canal de Xingo, Fase |, Lote |

DESENVOLVIMENTO REGIONAL "« covERNO FEDERAL

CODEVASF

Pagina 2/2

245
0

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
\iﬁg_&é/ Lei :;1"' 6.496, dpe 7 de dezembro de 1977 CREA PE No PEZOZ]/.067268(§’;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

EQUIPE a PE20210659443
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573.00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO
80 - Projetc > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 1,00 un
GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO G
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 25,00 m
GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEGLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 35,00 m

GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Membro de Equipe de Geotecnia dos servigos de elaboracao do Projeto Executivo do Canal de Xingé, Fase |, Lote |, a ser implantados nos estados da
Bahia e de Sergipe. Consdrcio Techne/Engeconsult

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

8. Assinaturas (M

HOSANA EMILIA ABRANTES SARMENTO LEITE - CPF: 010.642.174-35

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima
de de
data TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - CNPJ: 00.507.946/0001-49

Local

9. Informacée:

* Conforme Art. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrénico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/08/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303606305

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htip://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ADAzA
Impresso em: 04/09/2021 as 07:23:58 por: , ip: 181.222,99.224

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 34234382 Fax: (81) 3423-4383
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1. Responsavel Técnico

MAIARA DE ARAUJO PORTO

Titulo profissional: GEOLOGA RNP: 1812303033
Registro: 1812303033PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

QUADRA SGAN 601 N° s/n

Complemento: Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010

Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021

Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Acéo Insfitucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsdo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. &

15 - Elaborag@o Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 50.573,00 m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - DE OBRAS EM 50.573,00 m
ROCHA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - DE MECANICA 50.573,00 m
DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE 50.573,00 m
PERFURACAO DE ROCHA A CEU ABERTO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.14 - DE 50.573,00 m
PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAQO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m

CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO ENVELOPADO

A autenticidade desta ART pode ser veri em: hitp://crea-pe.sitac.com. ico, com a chave: YWWx4
Imprasso em: 01/09/2021 as 10:57:47 por: , ip: 168.195.182.124
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80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR GEOSSINTETICOS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 50.573,00 m
CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 100,00 m
GEOTECNICA > #3.2.1.2 - APERCUSSAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 25,00 m
GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM 35,00 m

GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apo6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Gedloga dos servigos de ¢éo do Projeto E tivo do Canal de Xingg, Fase |, Lote |, a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe.
Consorcio Techne/Engeconsult.

6. Declaragdes

1/ de Classe
NAO OPTANTE
8. Assil as

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

/Qa_{:&\’e el deS'LLL:&-QD\:Q de ZQZ,\

Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26
9. ¢d
* Conforme Art. 4° da Resolugéo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente
10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/08/2021 Valor pago: RS 88,78 Nosso Nimero: 8303605819

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http: sitac.com. ico, com a chave: YWWx4
Impresso em: 01/09/2021 as 10:57:47 por: , ip: 168.195.182.124
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1. Responsével Técnico
TULIO MARTINS DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1808490177
Registro: PE043581 PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: SIN
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Agdo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsdo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Néo Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 50.573,00 m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO
80 - Projeto > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > DE 1,00 un
SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.14 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE 19,00 un
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 7,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZAGAO DE VAZOES
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 6,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50,00 un

PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Coordenador dos Projetos de Terraplenagem e Membro da Equipe Hidraulica dos servigos de elaboragéo do Projeto Executivo do Canal de Xingg,
Fase |, Lote |, a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe. Consorcio Techne/Engeconsult.

6.D ¢o

A autenticidade desta ART pode ser veril em: http: sitac.com. ico, com a chave: C9A07
Impresso em: 01/08/2021 as 11:05:33 por: , ip: 168.195.182.124
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INICIAL
EQUIPE a PE20210659443

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE
8.A as ///r//’%\

7
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima TOLIO MARTINS DE LIMA - CPF: 068.974.244-47
’1/_@;,(,)5—&' O == = de Zf;'?,\
Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26
9. Inf ¢5

* Conforme Art. 4° da Resolugéo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apés o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/08/2021 Valor pago: RS 88,78 Nosso Numero: 8303605877

A autenticidade desta ART pode ser veril em: : -pe.sitac.com. ico, com a chave: C9A07
Impresso em: 01/09/2021 as 11:05:33 por: , ip: 168.195.182.124

Wwww.creape.org.br creape@creape.org.br ; =
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81)3423-4383 i el edonsl oo Erusnie
89
=)
» TECHNE
emiERos covsuonss ENGECONSULT 5001-REF-2001-00-01-001-R00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64953323

e-DOC 64953323

TR AMa0A Projeto Executivo do
CODEVASF Bl DESENVOLVIMENTO REGIONAL —’ cBanﬁnSn!nlﬁ Canal de XII’IQO, Fase |, Lote |

Péagina 1/2
§ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA P E Ne PE202:|/.068987c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
EQUIPE & PE20210659443

1. Responséavel Técnico
WELTON SANTOS SIMOES DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0211443700
Registro: PE11443700 PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: SIN
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboracao Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - DE CANAIS 50.573,00 m
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
80 - Projeto > GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE 19,00 un
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGCAO SUPERFICIAL DE AGUA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 7,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZACAO DE VAZOES
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS 6,00 un
FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50,00 un

PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
Membro da Equipe de Terraplenagem e Membro da Equipe de Hidraulica dos servigos de elaboracao do Projeto Executivo do Canal de Xingo, Fase |,
Lote |, a ser implantados nos estados da Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaracoes
- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no, 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: http:f/crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 836ZW
Impresso em: 13/10/2021 as 07:57:46 por: , ip: 168.195.182.124
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____ 8. Assinaturas ‘v(r‘;ﬂg‘&n Cﬂmn/hf %}thf f?{jﬂ (@/Bi \/LLLJ ;‘l\ P

WELTON SANTOS SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 053.741.004-08

Declaro serem verdadeiras as informacoes acima

' de de
Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informag
= Conforme Art. 4° da Resolucao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 08/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303670563

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publice, com a chave: 636ZW
impresso em: 13/10/2021 s 07:57:46 por: , ip: 168.195.182.124
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& ) P PATRIA AMADA Projeto Executivo do
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1" Via - CONTRATADO

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART .
@i Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA' RJ A;B;Bg?g;;;;'g&?"
‘e?‘
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro INICIAL

—— 1. Responsavel Técnico -
PEDRO SEGUNDO PINO VELIZ
Titulo profissional: RNP: 2201189030
ENGENHEIRO DE MINAS )
Registro: 1987106039
Empresa contratada: Registro: - ;
2. Dados do contrato
Contratante: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA CPF/CNPJ: 00507946000149
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS :
Complemento: sL 904 Bairro: BOA VIAGEM N°: 1388
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330
Contrato: - Celebrado em: 11/05/2021 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Valor do Contrato: R$ 256.371,00
3. Dados da Obra/Servico
RUA SENADOR VERGUEIRO
Complemento: 516 Bairro: FLAMENGO N°: 200
Cidade:RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22230001
Data de Inicio: 25/06/2021 Previsdo de término: 23/09/2021
Finalidade: INFRAESTRUTURA ‘
Proprietario: CIA DES. VALES SAO FCO E PARNAIBA-CODEVASF CPF/CNPJ: 00399857000126 ’
4. Atividade técnica ———— Quantidade Unidade Pavimento
1,00 un/h -
31 EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
49 PROJETO
7 CALCULO
19 DETALHAMENTO
20 DIMENSIONAMENTO
140 ROCHA
158 SOLO
169 TUNEL
Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagbes ——————
COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO EXECUTIVO DO TUNEL VILA MATIAS COM EXTENSAO DE 2,4KM, |
NTEGRANTE DOS SERVIGOS DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGO, FASE |, LOTE |, A SER |
MPLANTADOS NOS ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE. - CONSORCIO TECHNE/ENGECONSULT

6. Declaragoes o
Clausula compromissaria: a!quer confllto ou litigio originado do presente contrate, bem como sua interpretagio ou de acordo com a
Lei n°9.307, de 23 de setembro de 1 por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respecllvo reuu!amemo por arbitragem que,
expressamenle as partes deciaram concordar

7. Entidade de classe ——— — 9, Informacdes

SENGE - SINI 0 DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SENGE
j ® A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagao do

|
| te do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ:
ROCLAAY comprovan pag 4
L B ASSInaturaS—\".@ﬁ‘!‘é‘;&v”— www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
ro seret \‘evdcje ras as i Fm-m.c‘km "'"--‘.ff A = A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
\ 21 de ] 423‘&26 | www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
= [ SR e

4 Q»Lp() PiNOVEL 72 ® A guarda da via assinada da ART seré de resp bilidade do prof
PEDRO SEG 10 PINO VELIZ - 2“95““‘““, % i ‘967106039 ..N” e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
2

www.cres-rj.org.br atendimento@crea-r;.org.br
TECHNE E@N”E'“s GONSULTORESLTDA' 09 ;3‘(’)“;';“;’& 5’ - | Tel: (21) 2179-2007  Rua Buenos Alres, 40 - Rio de Janairo - R)
Valor ART: R$233,94 ~ Regist rada 5*“3}{05/2021 Valor Pago  R$233,94 Nesso Namero: 28078570001198138
4~ TECHNE
ENGENHEIROS CONSULTORES ENGEIFNI':.IMII\ISUI.T 5001-REF-2001 -00-01-001-R00
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CREA-PE ART OBRA / SERVICO

N° PE20210689020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuceo

INICIAL
EQUIPE a PE20210659443

1. Responsével Técnico
VENICIO EDUARDO ELOI DA SILVA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1806829118
Registro: PE040213 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA CPF/CNPJ: 00.507.946/0001-49
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: SALA 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021

Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: SALA 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cadigo: Nao Especificado

Proprietario. CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

10 - Coordenagao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.13 - DE 50.573,00 m
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
80 - Projeto > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E TRANSITO > DE 50.573,00 m
SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 50.573,00 m
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAQ > #4.9.1.4 - VIARIA 50.573,00 m
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE
LOBO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 60.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5319 -
CANALETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.10 -
TRAVESSIA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 50.573,00 m

PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Coordenador Sistema Viario dos servigos de elaboragdo do Projeto Executivo do Canal de Xingo, Fase 1, Lote |, a ser implantados nos estados da
Bahia e de Sergipe. Consoércio Techne/Engeconsult

6. Declaragoes
- Clausula Compromissoria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser veri em: http:/ itac.com, hv"fpublir:o, com a chave: ZDAx
Impresso em: 08/10/2021 as 09:08:37 por: , ip: 177.207,114.172
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[ < 3 4 ! i
8. Assinaturas ‘(\. ; W V\’\'J %1/\"\' (S/Q i‘/\f:—‘ (&q “) 1/\..«.:\

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima VENICIO EDUARDO ELOI DA SILVA - CPF: 048.827.994-13
-
' " " f\(\ \ ()\//—\/
Local data TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - CNPJ: 00.507.946/0001-49

9. Informag
* Conforme Art. 4° da Resolugao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletrénico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 07/10/2021 Valor pago: RS 88,78 Nosso Nimero: 8303669060

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZDA1x
Impresso em: 08/10/2021 as 08:08:37 por: , ip: 177.207.114.172
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1. Responsavel Técnico
HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1805389122
Registro: PE027694 PE

Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA Registro: 0000045341-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO CPF/CNPJ:; 00.399.857/0001-26
PARNAIBA - CODEVASF
QUADRA SGAN 601 N°: S/IN
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830019
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO N®: 45

Complemento: Bairro: ROSARINHO

Cidade: Recife UF: PE CEP: 52041345

Datla de Inicio: 08/04/2021 Previsdo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado

Proprietdrio:. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

PARNAIBA - CODEVASF
4. Atividade Técnica

10 - Coordenagao Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS = 50.573,00 m
#54.1 - DE CANAIS
35 - Elaborag@o de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 50.573,00 m
- DE OBRAS EM ROCHA
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 50.573,00 m
- DE MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS = #3.1.3 50.573,00 m
- DE PERFURAGAO DE ROCHA A CEU ABERTO
35 - Flaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 50.573.00 m
- DE PERFURAGAQ DE ROGHA SUBTERRANEA
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.2 - CORTE
35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.5 - REATERRO
35 - Elaborag3o de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE 50.573.00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
35 - Elaboragéo de or¢amento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOGAO DE SOLO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
35 - Elabora¢3o de arcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA = DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragdio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENQOES > DE PROTECAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA
ARMADA

A autenticidade desla ART pode ser verificada em: hitp-//crea-pe sitac.com.br/publico, com a chave: 2WD76
Impresso em: 10/03/2021 &s 09:43:24 por: , ip: 177.135.60.176
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35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES » DE PROTEGAO DE ENCOSTAS » #3412 - POR SOLO
ENVELOPADO
35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAOQ DE ENCOSTAS > #34.1.3 - POR SOLO
GRAMPEADO
35 - Elaboracéo de orgcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDACE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA
ATIRANTADA
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAQ DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA € GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m

DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAQO DE ENCOSTAS > #34.16 - POR
GEOSSINTETICOS

35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGCAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE

ARRIMO

35 - Elaboragio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

35 - Elaboragdo de ergamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E 1.00 un
TRANSITO = DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

35 - Elaboragdo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFIGIAL DE

AGUA

35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS = #5.1.1.6 - VERTEDORES

35 - Elaboragdao de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.65 - DE 1,00 un
CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

35 - Elaboragéo de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

35 - Elaboragéo de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00 un
AMBIENTAL

35 - Elaboragio de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL = #7.6.10 - DE 1,00 un
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL = ll\_ISTALACGES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALACAQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUGAQ GIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1.00 un
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.5 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

35 - Elaboragdo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESCOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaboragdo de orgamento » OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS = #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS = OBRAS DE ARTE > #2.6 2 - DE VIADUTOS 6.00 un
35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 6,00 un
FLUVIAIS = DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZACAO DE VAZOES

35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un

A aulenticidade desta ART poda ser verificada em: htlp-/icrea-pe.silac.com.bripublico, com a chave: 2WD76
Impresso em: 10/00/2021 as 09:43:24 por: , ip: 177.135.60.176
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INICIAL
EQUIPE & PE20210670815
35 - Elaboracdo de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2 6.1 - DE PONTES 10,00 un
35 - Elaboragdo da orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 19.00 un
METALICA > #2 2 1.7 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboracdo de orgamento > CONTROLE E AUTOMAGAQ = METODOS E PROCESSOS DE 7,00 un

CONTROLE E AUTOMAGAQ > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGAO > #13.2.1.2 -
ELETROMECANICOS

35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 100,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS = 25,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

35 - Elaboragéio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 35,00 m

DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apds a conclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Supervisor de Orgamento dos Servigos de Elaboracdo do Projeto Executivo do Canal de Xingd, Fase |, Lote |, a ser implantados nos Estados da
Bahia e de Sergipe. Consarcio Techne/Engeconsult.

6. Declaragdes

y = de Classe
NAO OPTANTE ;g
W O o
8. Assinaturas LEVANT v
Declaro serem vardadeiras as informagdes acima HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO - CPF: 018.535.744-06
RECIC ¢ . _ AD de 8 B de ¢
Local data COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informagdes

* Conforme Arl. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efeliva-se apods o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valer
Valor da ART: RS 88,78 Reaistrada em: 08/09/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 8303604940

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://erea-pe silac.com.bripublico, com a chave: 2ZWD76
Impresso em: 10/09/2021 &s 09:43:24 por: , ip: 177.135.60.176
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e-DOC 64953323

Projeto Executivo do
Canal de Xingo, Fase |, Lote |

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

= .
?7 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ P E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

1. Responsavel Técnico

Pagina 1/3

ART OBRA / SERVICO
N° PE20210687967

EQUIPE & PE20210659443

INICIAL

EDINA PINTO DE FREITAS

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

2. Dados do Contrato

RNP: 1808202058

Registro: PE042806 PE

Registro: 0000045800-PE

Contratante: CODEVASF
QUADRA SGAN 601
Complemento:

Bairro: ASA NORTE

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

N°: SIN

Proprietario: CODEVASF

4. Atividade Técnica

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368
Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330
Data de Inicio: 08/04/2021 Previséo de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0
Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

10 - Coordenagao
35 - Elaboracdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS >
#5.4.1 - DE CANAIS
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1
- DE OBRAS EM ROCHA
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2
- DE MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3
- DE PERFURAGAQ DE ROCHA A CEU ABERTO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4
- DE PERFURAGAO DE ROCHA SUBTERRANEA
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA >#3.3.1.2 - CORTE
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO
35 - Elaboragio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3,1.7 - REMOGAO DE SOLO
35 - Elaborag3o de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
35 - Elaboragio de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboragéo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA
ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:llcrea-pe.sitac.cum.brfpdblico, com a chave: 8w60c
Impresso em: 08/10/2021 as 08:06:13 por: , ip: 177.207.114.172
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35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO
ENVELOPADO

35 - Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTEGAC DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO
GRAMPEADO

35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA
ATIRANTADA

35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

35 - Elaboragdio de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #34.1.6 - POR
GEOSSINTETICOS

35 - Elaboracio de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE

ARRIMO

35 - Elaboracéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.5 - DRENO

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00
35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E 1,00
TRANSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

35 - Elaboragdo de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTACAQO SUPERFICIAL DE

AGUA

35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

35 - Elaboragdo de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE 1,00
CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

35 - Elaboragéo de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00
AMBIENTAIS

35 - Elaboragdo de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00
AMBIENTAL

35 - Elaboragdao de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE 1,00
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

35 - Elaboragio de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.4 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.5 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LiQUIDOS DOMESTICOS

35 - Elaboracio de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > 1,00
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaboracfio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00
35 - Elaboragio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 6,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZAGAO DE VAZOES

35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaborago de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8w60c
Impresso em: 08/10/2021 as 09:06:13 por: , ip: 177.207.114.172
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INICIAL
EQUIPE a PE20210659443
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 19,00 un
METALICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboracdo de orgamento > CONTROLE E AUTOMAGAQ > METODOS E PROCESSOS DE 7,00 un

CONTROLE E AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGAO > #13.2.1.2 -
ELETROMECANICOS

35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 100,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 25,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 35,00 m

DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Coordenadora de Orgamento dos servicos de elaboragio do Projeto Executivo do Canal de Xing6, Fase I, Lote 1, a ser implantados nos estados da
Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaragdes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretag&o ou execucéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE Eé Z / Z ;
8. Assinaturas A £
Declaro serem verdadeiras as informages acima EDINA PINTO DE FREITAS - CPF: 845.830.104-00
de de
Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informagdes

* Conforme Art. 4° da Resolugao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 07/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303669066

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8w60c
Impresso em: 08/10/2021 as 09:06:14 por: , ip: 177.207.114.172
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART e ART OBRA / SERVICO
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INICIAL
EQUIPE a PE20210659443

1. Responsdvel Técnico
ESTANISLAU FERNANDES BARROS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1814828850
Registro: 1814828850PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: S/N
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°: 1368

Complemento: SALA 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboracéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > 50.573,00 m
#5.4.1 - DE CANAIS
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA £ GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 50.573,00 m
- DE OBRAS EM ROCHA
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 50.573,00 m
- DE MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
35 - Elaboracdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 50.573,00 m
- DE PERFURAGAQ DE ROCHA A CEU ABERTO
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 50.573,00 m
- DE PERFURAGAQ DE ROCHA SUBTERRANEA
35 - Elaboracdo de orcamento > GEOTECNIA E GEQLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
35 - Elaboragao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTACAO
35 - Elaboragao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573.00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
35 - Elaboracdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboracdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA
ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2YCBZ
Impresso em: 13/10/2021 as 08:03:48 por: , ip: 168.195.182.124
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35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO

ENVELOPADO

35 - Elaboragao de ercamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.41.3 - POR SOLO

GRAMPEADO

35 - Elaboracdo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENCOQES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA

ATIRANTADA

35 - Elaberagao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR

GEOSSINTETICOS

35 - Elaboragéo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE

ARRIMO

35 - Elaboragao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.5 - DRENO

35 - Elaboracéo de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00
35 - Elaboracao de orgamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E 1,00
TRANSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

35 - Elaboragao de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE

AGUA

35 - Elaboracao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

35 - Elaboragdo de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE 1,00
CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00
AMBIENTAIS

35 - Elaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00
AMBIENTAL

35 - Elaboracdo de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE 1,00
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaborac@o de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00
#1.4.5 - DE LIGACAOQ INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

35 - Elaboracdo de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 1,00
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaboracao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00
35 - Elaboracao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 6,00
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5,1.1.8 - REGULARIZAGCAO DE VAZOES

35 - Elaboracéo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboracéo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 19,00
METALICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2YCBZ
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35 - Elaboracao de orcamento > CONTROLE E AUTOMACAO > METODOS E PROCESSOS DE 7,00 un
CONTROLE E AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMACAO > #13.2.1.2 -
ELETROMECANICOS

35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 100,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAQ

35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 25,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

35 - Elaboragao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 35,00 m

DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apés a conclus3o das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes

Membro da Equipe de Orcamento dos servicos de elaberagao do Projeto Executivo do Canal de Xingd, Fase |, Lote I, a ser implantados nos estados
da Bahia e de Sergipe. Consoércio Techne/Engeconsult

6. Declaracoes

- Clausula Compromissdria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, serd resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE 3
e P

8. Assi -
Declaro serem verdadeiras as informacoes acima ESTANISLAU FERNANDES BARROS - CPF: 056.762.714-42

. —

) . .
= TN 3 =T o L A
Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26
— 9. Infor

“ Conforme Art. 4° da Resolucdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se ap6s o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 08/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303670559
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publice, com a chave: 2YCBZ
Impresso em: 13/10/2021 as 08:03:49 por: , ip: 168.195.182.124
wWww.creape.org.br creape@creape.org.br C RE A_ P E
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1. Respi Técnico
LEANDRO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1813671915

Registro: PE056487 PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE

2. Dados do Cr
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 801 N°: s/n
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publice, com a chave: b6BB2
Impresso em: 13/10/2021 as 08:07:40 por: , ip: 168.195.182.124
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RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N°; 1368

Complemento: sala 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cédigo: Nac Especificado

Proprietario: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboracao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > 50.573,00 m
#5.4.1 - DE CANAIS
35 - Elaboracgao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 50.573,00 m
- DE OBRAS EM ROCHA
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 50.573,00 m
- DE MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 50.573,00 m
- DE PERFURACAQ DE ROCHA A CEU ABERTO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 50.573,00 m
- DE PERFURACAO DE ROCHA SUBTERRANEA
35 - Elaboracde de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAQ
35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTACAO
35 - Elaboracdo de orgcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
35 - Elaboracao de orgcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
35 - Elaboracdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO
35 - Elaboracdo de orcamente > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 50.573,00 m
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA
ARMADA
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35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO
ENVELOPADO
35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO
GRAMPEADO
35 - Elaboracao de or¢amento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA
ATIRANTADA
35 - Elaboragao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAQO DE ENCOSTAS > #3.4.1.6 - POR
GEOSSINTETICOS
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE 50.573,00 m
DE TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO
35 - Elaboracéo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1,5 - DRENO

35 - Elaboragao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
35 - Elaboragao de orcamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E 1,00 un
TRANSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

35 - Elaboragéo de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTAGAO SUPERFICIAL DE

AGUA

35 - Elaboracdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

35 - Elaboracao de orcamento > MEIQO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE 1,00 un
CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

35 - Elaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00 un
AMBIENTAL

35 - Flaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE 1,00 un
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1.00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaborac@o de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Flaboracdo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.5 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

35 - Elaboragao de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES

LIQUIDOS DOMESTICOS

35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 - Elaboracdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1.00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.4 - ENSECADEIRAS

35 - Elaboragao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
35 - Elaboragao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 6,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZACAO DE VAZOES

35 - Elaboracac de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: b6BB2
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35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
35 - Elaboracao de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 19,00 un
METALICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboracao de orcamento > CONTROLE E AUTOMAGAO > METODOS E PROCESSOS DE 7,00 un

CONTROLE E AUTOMAGAO > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMAGCAO > #13.2.1.2 -
ELETROMECANICOS

35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 100,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAO

35 - Elaboracao de or¢amento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 25,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA

35 - Elaboracdo de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 35,00 m

DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observag:
Membro da Equipe de Orcamento dos servicos de elaboracdo do Projeto Executivo do Canal de Xing6, Fase |, Lote I, a ser implantados nos estados
da Bahia e de Sergipe. Consoércio Techne/Engeconsult

6. Declaracoes
- Clausula Compromisséria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente conirato, bem como sua interpretacao ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NAO OPTANTE ) ¥ o - )
8. Assinaturas A epclin Ctmbeone - clp D/
LEANDRO ANTONIO GAVALCANTI DA SILVA - CPF: 079.751.894-05

77 = 4

SN

Declare serem verdadeiras as informacoes acima
"

/_Ec&q‘,_/( e v o PR, Z:;Z/\

Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9. Informacoes
* Confarme Art. 4° da Resolucao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 08/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303670561

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: b6BB2
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1. Responséve! Técnico
ANALICE MARQUES DE SA LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1816964093
Registro: 1816964093PE

Empresa contratada: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA Registro: 0000045800-PE
2. Dados do Coentrato
Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26
QUADRA SGAN 601 N°: s/n
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830010
Contrato: 0.169.00/2020 Celebrado em: 30/03/2021
Valor: R$ 5.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS N° 1368

Complemento: SALA 904 Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51021330

Data de Inicio: 08/04/2021 Previsao de término: 22/06/2022 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINICAO Cddigo: Nao Especificado

Proprietdrio;: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

4. Atividade Técnica

15 - Elaboracao Quantidade Unidade
50 - Execucao de operagao > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > CANAIS > #5.4.1 - 50.573,00 m
DE CANAIS
50 - Execucao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.1 - 50.573,00 m
DE OBRAS EM ROCHA
50 - Execucéo de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.2 - 50.573,00 m
DE MECANICA DE ROCHAS E AGREGADOS NATURAIS
50 - Execucao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - 50.573,00 m
DE PERFURACAO DE ROCHA A CEU ABERTO
50 - Execucdo de operagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.4 - 50.573,00 m
DE PERFURACAO DE ROCHA SUBTERRANEA
50 - Execucao de operacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVACAO
50 - Execucao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE
50 - Execucéo de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO
50 - Execugao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGCAO
50 - Execucao de operacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO
50 - Execugao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS
50 - Execucao de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOCAO DE SOLO
50 - Execucao de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO
50 - Execucao de operagao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 50.573,00 m
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
50 - Execucao de operagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m

TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.1 - POR TERRA ARMADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 98Ad5
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50 - Execucao de operacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.2 - POR SOLO

ENVELOPADO

50 - Execucdo de operacdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.13 - POR SOLO

GRAMPEADO

50 - Execucéo de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENGCOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA

ATIRANTADA

50 - Execucéo de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENGOES > DE PROTECAQO DE ENCOSTAS > #3.4.1.5 - POR ANCORAGEM

50 - Execucao de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENGCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #34.16 - POR

GEOSSINTETICOS

50 - Execucao de operacao > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 50.573,00 m
TALUDES E CONTENCOES > DE PROTECAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE

ARRIMO

50 - Execucao de operacdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50.573,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.5 - DRENC

35 - Elaboracac de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.4 - DE TUNEIS 1,00 un
35 - Elaboracio de orcamento > TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRAFEGO E 1.00 un
TRANSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIARIO

35 - Elaboracao de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 1,00 un
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.3 - CAPTACAO SUPERFICIAL DE

AGUA

35 - Claboracdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES

35 - Elaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.5 - DE 1,00 un
CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orcamento > MEIOQ AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS 1,00 un
AMBIENTAIS

35 - Elaboracao de orcamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO 1,00 un
AMBIENTAL

35 - Elaboragao de orgamento > MEIO AMBIENTE > GESTAO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE 1,00 un
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.3 - DE INSTALACAOQ DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

35 - Elaborac&o de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboracao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

35 - Elaboracao de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA

35 - Elaboracéo de orcamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.5 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

35 - Elaboragao de orcamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES
LIQUIDOS DOMESTICOS

35 - Elaboragao de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

35 . Elaboracao de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 1,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1,1.4 - ENSECADEIRAS

35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 6,00 un
35 - Elaboragdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS 6,00 un
FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.8 - REGULARIZACAO DE VAZOES

35 - Elaboracao de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 50,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

35 - Elaboragao de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 8,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/icrea-pe. sitac.com br/publico, com a chave: 98AdS
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35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 10,00 un
35 - Elaboracao de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 19,00 un
METALICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS
35 - Elaboracdo de orcamento > CONTROLE E AUTOMACAO > METODOS E PROCESSOS DE 7,00 un
CONTROLE E AUTOMACAQ > DE PROCESSOS DE CONTROLE E AUTOMACAO > #13.2.1.2 -
ELETROMECANICOS
35 - Elaboracao de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 100,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2,1.2 - APERCUSSAO
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 25,00 m
DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.3 - ROTATIVA
35 - Elaboracao de orcamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > 35,00 m

DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.4 - MISTA

Ap6s a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
Membro da Equipe de Orgamento dos servicos de elaboracao do Projeto Executivo do Canal de Xing6, Fase 1, Lote |, a ser implantados nos estados
da Bahia e de Sergipe. Consércio Techne/Engeconsult

6. Declaracdes
- Clausula Compromisséria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo requlamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

8. Assinaturas Amu Go Mananar oli & Visaa
ANALICE MARQUES DE SA LIMA - CPF: 085.437.994-06

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima

-_ 5 A 3
el 12 ol dez_f_zQ

Local data CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0001-26

9, Inf =
* Conforme Art. 4° da Resolugao 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 08/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8303670508

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/icrea-pe. sitac.com br/publico, com a chave: 98Ad5
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